

**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA – SEINFRA**
Prefeitura de Itapipoca

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA
INTERNACIONAL N° 001.12/2021CP**

**Contratação de Empresa Especializada para
Supervisionar a Execução das Obras Constantes do
Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento
Econômico e Socioambiental de Itapipoca/CE PRODESA**

Proposta Comercial

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

São Paulo, 15 de março de 2022

À
Comissão Especial de Licitação
Itapipoca/CE

Ref.: Concorrência Pública Internacional N° 001.12/2021CP

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 001.12/2021CP pelo preço global de R\$ 12.065.123,62 (Doze milhões, sessenta e cinco mil cento e vinte e três reais e sessenta e dois centavos) com prazo de execução de 48 (quarenta e oito) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antonio Bosco Albuquerque Camilo Carteira de Identidade n° 676758 expedida em 14/11/1985 Órgão Expedidor SSP/CE e CPF n° 153.512.463-68 e/ou Sr. Gontran Thiago Tibery Lima Maluf Carteira de Identidade n° 1708080 expedida em 17/10/2012 Órgão Expedidor SSP/DF e CPF n° 051.437.436-56, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A

Antonio Carlos Pitta
Diretor Operacional - Engenheiro Civil
CONFEA n° 220633739-8
RG n° 7028027601 SSP/RS
CPF n° 483.949.800-82

33.146.648/0001-20

CONCREMAT
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Rua Joaquim Palhares, n° 40
Torre Sul, 4° e 5° Andares
Bairro Estácio - CEP 20260-080

RIO DE JANEIRO - RJ

05



2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO B

06

✓

SUPERVISÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SÓCIO AMBIENTAL DE ITAIPÓCA / CE - PRODESA

ANEXO B - PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	Cod. SEINFRA	SERVIÇOS	Unid.	Quant.	meses / horas	Preço Unitário - Inclui Encargos - (R\$)	Valor Total (R\$)
GRUPO A - DESPESAS DE PESSOAL / ENCARGOS TRABALHISTAS + GRUPO B - DESPESAS DIRETAS							8.276.538,24
GRUPO A - DESPESAS DE PESSOAL / ENCARGOS TRABALHISTAS							7.330.494,48
SUB-GRUPO A1 - DESPESAS DE PESSOAL							7.330.494,48
1.0 EQUIPE CHAVE							
1.1.1	18960	Coordenador Geral - Engenheiro Civil Senior	h/mês	1	48	17.272,10	829.060,80
1.1.2	18583	Coordenador de Campo - Engenheiro Civil Pleno	h/mês	1	48	17.190,00	825.120,00
1.2 EQUIPE DE APOIO							
1.2.1	18583	Engenheiro Civil Pleno de Campo	h/mês	3	48	17.190,00	2.475.360,00
1.2.2	18584	Profissional de Nível Superior Junior - Ambiental	h/mês	1	48	14.514,46	696.694,08
1.2.3	18584	Profissional de Nível Superior Junior - Psicólogo ou Assistente Social ou Sociólogo	h/mês	1	48	14.514,46	696.694,08
1.2.5	10855	Consultor de Engenharia	h/hora	1	984	137,87	135.664,08
1.2.6	18587	Técnico de Nível Médio - Fiscal de Campo	h/mês	10	48	2.529,20	1.214.016,00
1.2.7	18594	Laboratorista	h/mês	1	48	2.416,64	115.998,72
1.2.9	18592	Toopógrafo	h/mês	1	48	2.416,64	115.998,72
1.2.10	18595	Auxiliar de Topografia / Auxiliar de Sondagem	h/mês	2	48	2.353,00	225.888,00
2.0 SUB-GRUPO A2 - ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS							
2.1	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (% sobre SUB-GRUPO A1)			%	0	0,00	0,00
GRUPO B - DESPESAS DIRETAS							946.043,76
3.0 SUB-GRUPO B1 - DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO DIRETA							946.043,76
3.0	SICRO DNIT	Escritório Mobiliado	Und/Mês	1,00	48,00	1.049,88	50.394,24
3.1	18610	Equipamento de Informática	Und/Mês	6,00	48,00	105,94	30.510,72
3.2	18608	Equipamentos de Topografia	Und/Mês	1,00	36,00	1.139,16	41.009,76
3.3	18609	Equipamentos de Laboratório	Und/Mês	1,00	36,00	1.179,14	42.449,04
3.4	18606	Veículo Leve c/ Combustível e Motorista	Und/Mês	5,00	48,00	3.257,00	781.680,00
GRUPO C - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS / IMPOSTOS E TAXAS							3.788.585,38
4.0 SUB-GRUPO C1 - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS							2.069.134,56
4.1	Bonificações - % sobre os Grupos A + B		%	10		8.276.538,24	827.653,82
4.2	Despesas Indiretas - % sobre os Grupos A + B		%	15		8.276.538,24	1.241.480,74
5.0 SUB-GRUPO C2 - IMPOSTOS E TAXAS							1.719.450,82
5.1	Impostos e Taxas - % sobre os Grupos A + B + subgrupo C1		%	16,62		10.345.672,80	1.719.450,82
TOTAL GERAL (A + B + C)							12.065.123,62

Engº Antonio Carlos Pitta
Diretor Operacional
CREA/RS 073314
Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.



07



3. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* 08



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	ENCARGO	ALÍQUOTA (%)
GRUPO A	INSS	-
	SESI	1,50
	SENAI	1,00
	INCRA	0,20
	SEBRAE	0,60
	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50
	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO/ SAT	3,00
	FGTS	8,00
TOTAL DO GRUPO A		16,80
GRUPO B	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84
	FERIADOS	3,71
	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87
	13º SALARIO	10,80
	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
	DIAS DE CHUVA	1,55
	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
	FÉRIAS GOZADAS	8,71
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
TOTAL DO GRUPO B		44,41
GRUPO C	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
	FÉRIAS IDENIZADAS	4,85
	DEPOSITO POR RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	3,90
	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45
TOTAL DO GRUPO C		14,73
GRUPO D	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A x GRUPO B	7,46
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45
	TOTAL DO GRUPO D	7,91
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+B+C+D) (%)		83,85

Encargos Sociais retirados da tabela SEINFRA 027.1

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A
 Antonio Carlos Pitta
 Diretor Operacional - Engenheiro Civil
 CONFEA nº 220633739-8
 RG nº 7028027601 SSP/RS
 CPF nº 483.949.800-82

09



4. DESPESAS FISCAIS


10



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FISCAIS CONSÓRCIO SUPERVISOR CONCREMAT-SETEC	
DESCRIÇÃO	%
PIS	1,65%
COFINS	7,60%
ISSQN	5,00%
TOTAL	14,25%



$$DF = \left\{ \left[\frac{1}{1 - 0,1425} \right] - 1 \right\} \times 100$$

$$DF = 16,62\%$$


CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A
Antonio Carlos Pitta
Diretor Operacional - Engenheiro Civil
CONFEA nº 220633739-8
RG nº 7028027601 SSP/RS
CPF nº 483.949.800-82



5. FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL – ANEXO G

12



ANEXO G – FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s) para assinatura do contrato:

NOME:	Gontran Thiago Tibery Lima Maluf
NACIONALIDADE:	Brasileira
ESTADO CIVIL:	Casado
PROFISSÃO:	Engenheiro Civil
RG:	1708080 SSP/DF
CPF:	051.437.436-56
DOMICÍLIO:	SHS Qd. 06 Conj. A bl. A sala 412, Centro Empresarial Brasil XXI,
CIDADE:	Brasília
UF:	DF

NOME:	Antonio Bosco Albuquerque Camilo
NACIONALIDADE:	Brasileira
ESTADO CIVIL:	Casado
PROFISSÃO:	Engenheiro Civil
RG:	676758 SSP/CE
CPF:	153.512.463-68
DOMICÍLIO:	Av. Santos Dumont nº 1789, Sala 308, Aldeota
CIDADE:	Fortaleza
UF:	CE



A
Secretaria de Infraestrutura - CONCREMAT
Praça da Liberdade
Praça 400, Diretoria Administrativa, Térreo
Cidade de São

Data: 06/06/2023
Procedimento Administrativo nº 001/2023

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A
é inscrita no CNPJ nº 16.045.810/0001-90, inscrita no Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 16.045.810/0001-90, inscrita no CNPJ nº 16.045.810/0001-90, inscrita no Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 16.045.810/0001-90.

Assinado digitalmente,

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A

6. TERMO DE ENCERRAMENTO