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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Itapipoca- CE

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.06.02/CE

Prezado Senhores 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT VALOR

1
REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
PREDIO ESCOLAR E DA EEB MARIA 
MADALENA DA ROCHA

SERV 1 R$ 1.121.045,93

TOTAL R$ 1.121.045,93

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para execução dos serviços, tais como: Materias, equipamentos e mão de obra; Carga, transporte, descarga e 
montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; Tributo, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; Seguros 
em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados á Contratante 
e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.06.02/CE pelo valor global de R$ 
1.121.045,93 (Um milhão, cento e vinte e um mil, quarenta e cinco reais e noventa e três centavos). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse 
fim a empresa Engnord Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 32.410.406/0001-39, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco Marcos 
Siqueira Pereira, Brasileiro, Solteiro, Empresário, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 2001098157204 SSP/CE e do CPF nº 010.041.383-85, como 
representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos .

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |

CEP: 60.325-130 | E-mail: adm@engnord.com.br| 1 de 26



Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 REQUALIFICAÇÃO 343.707,64 30,66 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 36.490,97 3,26 %

 1.1.1  C1937 SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA m² 8 183,40 232,77 1.862,16 0,17 %

 1.1.2  C1043 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO m³ 20,99 62,62 79,47 1.668,07 0,15 %

 1.1.3  C1045 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS m² 212,29 12,51 15,87 3.369,04 0,30 %

 1.1.4  C1052 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS m² 212,29 27,97 35,49 7.534,17 0,67 %

 1.1.5  C1061 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN 7 20,59 26,13 182,91 0,02 %

 1.1.6  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 77,96 10,43 13,23 1.031,41 0,09 %

 1.1.7  C1064 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 8,26 14,61 18,54 153,14 0,01 %

 1.1.8  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 8,26 16,69 21,18 174,94 0,02 %

 1.1.9  C4913 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) m² 797,1 7,38 9,36 7.460,85 0,67 %

 1.1.10  C3040 SEINFRA RETIRADA DE GRADE DE FERRO m² 8,12 8,52 10,81 87,77 0,01 %

 1.1.11  C2717 SEINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³ 6,04 501,02 635,89 3.840,77 0,34 %

 1.1.12  C1066 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 263,21 27,13 34,43 9.062,32 0,81 %

 1.1.13  C3104 SEINFRA REMOÇÃO DE CERCAS M 109,35 0,46 0,58 63,42 0,01 %

 1.2 MOVIMENTO DE TERRA 6.088,94 0,54 %

 1.2.1  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 6,09 48,91 62,07 378,00 0,03 %

 1.2.2  C0095 SEINFRA APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG m² 15,42 31,38 39,82 614,02 0,05 %

 1.2.3  C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 5,89 31,38 39,82 234,53 0,02 %

 1.2.4  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 35,35 108,38 137,55 4.862,39 0,43 %

 1.3 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO 17.055,06 1,52 %

 1.3.1  C3345 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS m³ 3,2 569,63 722,97 2.313,50 0,21 %

 1.3.2  C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 2,14 663,35 841,92 1.801,70 0,16 %

 1.3.3  C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 19,31 77,53 98,40 1.900,10 0,17 %

 1.3.4  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 502,8 11,94 15,15 7.617,42 0,68 %

 1.3.5  C0850 SEINFRA CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa m³ 4,19 402,78 511,20 2.141,92 0,19 %

 1.3.6  C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 1,11 159,08 201,90 224,10 0,02 %

 1.3.7  C1603 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO m³ 3,1 268,48 340,75 1.056,32 0,09 %

 1.4 PAREDES E PAINÉIS 7.007,84 0,63 %

 1.4.1  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m² 79,09 62,96 79,90 6.319,29 0,56 %

 1.4.2  C2666 SEINFRA VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,3 1.808,36 2.295,17 688,55 0,06 %

 1.5 COBERTA 38.559,86 3,44 %

 1.5.1  C4466 SEINFRA COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 83,44 178,71 226,81 18.925,02 1,69 %

 1.5.2  C4463 SEINFRA CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 49,7 30,10 38,20 1.898,54 0,17 %

 1.5.3  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 97,55 13,97 17,73 1.729,56 0,15 %

 1.5.4  C4420 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m m² 85,7 134,50 170,70 14.628,99 1,30 %

 1.5.5  C3970 SEINFRA FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME 
GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 8,26 38,78 49,21 406,47 0,04 %

 1.5.6  C4910 SEINFRA CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL

m² 4,5 170,06 215,84 971,28 0,09 %

 1.6 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO 26.410,61 2,36 %

 1.6.1  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 236,14 7,39 9,37 2.212,63 0,20 %

 1.6.2  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 163,95 37,89 48,08 7.882,71 0,70 %

 1.6.3  C3245 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 m² 72,19 34,73 44,07 3.181,41 0,28 %

 1.6.4  C4445 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm 
(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

m² 72,19 108,23 137,36 9.916,01 0,88 %

 1.6.5  C0779 SEINFRA CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO m² 6,63 10,33 13,11 86,91 0,01 %

 1.6.6  C3035 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 
mm P/ TETO

m² 6,63 39,00 49,49 328,11 0,03 %

 1.6.7  C3553 SEINFRA MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 m³ 0,83 274,16 347,96 288,80 0,03 %

 1.6.8  C1462 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO 
C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ 
ADITIVO IMPERMABILIZANTE

m² 41,81 47,38 60,13 2.514,03 0,22 %

 1.7 PISO 82.231,13 7,34 %

 1.7.1  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 19,69 647,01 821,18 16.169,03 1,44 %

 1.7.2  C1920 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) m² 256,09 136,02 172,63 44.208,81 3,94 %

 1.7.3  C1919 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) m² 62,22 109,76 139,30 8.667,24 0,77 %

 1.7.4  C4439 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO

m² 27,23 127,48 161,79 4.405,54 0,39 %

 1.7.5  C2828 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

m² 99,42 12,96 16,44 1.634,46 0,15 %

 1.7.6  C1915 SEINFRA PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 
1:4, ESP.= 1.5cm

m² 48,27 50,79 64,46 3.111,48 0,28 %

 1.7.7  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 2,55 95,26 120,90 308,29 0,03 %

 1.7.8  C4623 SEINFRA PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA 
VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 12,45 235,82 299,30 3.726,28 0,33 %

 1.8 MURO TIPO - (FACHADA) 26.755,64 2,39 %

 1.8.1  C1620 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 23 96,36 122,30 2.812,90 0,25 %

 1.8.2  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 271 16,49 20,92 5.669,32 0,51 %

 1.8.3  C0844 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,98 571,54 725,39 710,88 0,06 %

 1.8.4  C4151 SEINFRA ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 118,08 12,84 16,29 1.923,52 0,17 %

 1.8.5  C1405 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X m² 9,7 140,09 177,80 1.724,66 0,15 %

 1.8.6  C2842 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA m² 9,7 67,08 85,13 825,76 0,07 %

 1.8.7  C3659 SEINFRA PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

m² 8,05 487,09 618,21 4.976,59 0,44 %

 1.8.8  C3425 SEINFRA PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO m² 16,1 20,35 25,82 415,70 0,04 %

 1.8.9  C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA m² 79,52 16,23 20,59 1.637,31 0,15 %

 1.8.10  C1616 SEINFRA LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 79,52 27,75 35,22 2.800,69 0,25 %

 1.8.11  C0055 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL 
HIDRATADA

m³ 1,8 833,86 1.058,33 1.904,99 0,17 %

 1.8.12  C2843 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² m² 1,8 40,18 50,99 91,78 0,01 %

 1.8.13  C0047 SEINFRA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm  C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm

m² 9,81 36,83 46,74 458,51 0,04 %

 1.8.14  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 10,71 7,39 9,37 100,35 0,01 %

 1.8.15  C3028 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 m² 10,71 51,70 65,61 702,68 0,06 %

 1.9 ESQUADRIAS 18.936,91 1,69 %

 1.9.1  C4515 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 1,1 366,28 464,88 511,36 0,05 %

 1.9.2  C2670 SEINFRA VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO m² 4,1 179,43 227,73 933,69 0,08 %

 1.9.3  C1999 SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO m² 4,38 211,65 268,62 1.176,55 0,10 %

 1.9.4  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 1,14 411,71 522,54 595,69 0,05 %

 1.9.5  C1970 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA m² 1,68 292,70 371,49 624,10 0,06 %

 1.9.6  C4756 SEINFRA PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM m² 6,98 299,47 380,08 2.652,95 0,24 %

 1.9.7  C3674 SEINFRA SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS 
E/OU PRATELEIRAS

UN 21 14,82 18,80 394,80 0,04 %

 1.9.8  C0804 SEINFRA COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 m² 1,2 181,19 229,96 275,95 0,02 %

 1.9.9  C1967 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² 14,49 640,10 812,41 11.771,82 1,05 %

 1.10 INSTALAÇÃO HIDRÁLICA 2.635,10 0,24 %

 1.10.1  C2159 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") UN 1 110,79 140,61 140,61 0,01 %

Bancos B.D.I.

SEINFRA - 028 - Ceará
26,92%

Orçamento Sintético

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR E DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |

CEP: 60.325-130 | E-mail: adm@engnord.com.br| 2 de 26



 1.10.2  C2625 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 20,7 24,01 30,47 630,72 0,06 %

 1.10.3  C2598 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M 8,6 38,20 48,48 416,92 0,04 %

 1.10.4  C4929 SEINFRA CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 
TAMPA CEGA)

UN 1 73,04 92,70 92,70 0,01 %

 1.10.5  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1 256,45 325,48 325,48 0,03 %

 1.10.6  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 2 238,02 302,09 604,18 0,05 %

 1.10.7  C0601 SEINFRA CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 1 334,46 424,49 424,49 0,04 %

 1.11 LOUÇAS E METAIS 2.641,04 0,24 %

 1.11.1  C1903 SEINFRA PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 1 904,63 1.148,15 1.148,15 0,10 %

 1.11.2  C0358 SEINFRA BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO) m² 1,14 921,95 1.170,13 1.333,94 0,12 %

 1.11.3  C4820 SEINFRA TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E 
AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "

UN 1 125,24 158,95 158,95 0,01 %

 1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.337,03 2,62 %

 1.12.1  C1196 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 321,3 17,99 22,83 7.335,27 0,65 %

 1.12.2  C0537 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 34,02 9,85 12,50 425,25 0,04 %

 1.12.3  C0534 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 332,01 8,75 11,10 3.685,31 0,33 %

 1.12.4  C0540 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 1318,59 6,90 8,75 11.537,66 1,03 %

 1.12.5  C1479 SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 6 30,89 39,20 235,20 0,02 %

 1.12.6  C1494 SEINFRA INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 6 17,52 22,23 133,38 0,01 %

 1.12.7  C2484 SEINFRA TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 14 23,27 29,53 413,42 0,04 %

 1.12.8  C4792 SEINFRA TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 6 28,49 36,15 216,90 0,02 %

 1.12.9  C2493 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 16 18,43 23,39 374,24 0,03 %

 1.12.10  CP716 Próprio LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W UN 34 92,03 116,80 3.971,20 0,35 %

 1.12.11  C4761 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 40 11,17 14,17 566,80 0,05 %

 1.12.12  C1929 SEINFRA PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" UN 40 8,72 11,06 442,40 0,04 %

 1.13 PINTURA 36.767,20 3,28 %

 1.13.1  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 513,38 21,04 26,70 13.707,24 1,22 %

 1.13.2  C1614 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 549,16 22,82 28,96 15.903,67 1,42 %

 1.13.3  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 12,12 44,39 56,33 682,71 0,06 %

 1.13.4  C2471 SEINFRA TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS m² 234,55 21,75 27,60 6.473,58 0,58 %

 1.14 SERVIÇOS FINAIS 12.790,31 1,14 %

 1.14.1  C4912 SEINFRA MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, 
SEM PINTURA

m² 16,36 291,27 369,67 6.047,80 0,54 %

 1.14.2  C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL m² 411,38 12,92 16,39 6.742,51 0,60 %

 2 AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO: 01 (UM) BLOCO PARA COORDENAÇÃO COM 
SANITÁRIOS PARA OS ALUNOS E 01 (UM) PÁTIO COBERTO PARA USO EM 
GERAL

777.338,29 69,34 %

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.660,49 0,50 %

 2.1.1  C2102 SEINFRA RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO m² 380,41 4,61 5,85 2.225,39 0,20 %

 2.1.2  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 380,41 7,12 9,03 3.435,10 0,31 %

 2.2 MOVIMENTO DE TERRA 39.095,50 3,49 %

 2.2.1  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 152 48,91 62,07 9.434,64 0,84 %

 2.2.2  C0095 SEINFRA APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG m² 168,5 31,38 39,82 6.709,67 0,60 %

 2.2.3  C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 113,74 31,38 39,82 4.529,12 0,40 %

 2.2.4  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 133,93 108,38 137,55 18.422,07 1,64 %

 2.3 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO 136.911,46 12,21 %

 2.3.1  C3345 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS m³ 25,13 569,63 722,97 18.168,23 1,62 %

 2.3.2  C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 27,96 663,35 841,92 23.540,08 2,10 %

 2.3.3  C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 105,81 77,53 98,40 10.411,70 0,93 %

 2.3.4  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 3892,8 11,94 15,15 58.975,92 5,26 %

 2.3.5  C0850 SEINFRA CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa m³ 32,44 402,78 511,20 16.583,32 1,48 %

 2.3.6  C1603 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO m³ 19,32 268,48 340,75 6.583,29 0,59 %

 2.3.7  C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 13,12 159,08 201,90 2.648,92 0,24 %

 2.4 PAREDES E PAINÉIS 58.282,21 5,20 %

 2.4.1  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m² 723,12 62,96 79,90 57.777,28 5,15 %

 2.4.2  C2666 SEINFRA VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,22 1.808,36 2.295,17 504,93 0,05 %

 2.5 COBERTA 118.715,04 10,59 %

 2.5.1  C4466 SEINFRA COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 379,97 178,71 226,81 86.180,99 7,69 %

 2.5.2  C4463 SEINFRA CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 53,15 30,10 38,20 2.030,33 0,18 %

 2.5.3  C2460 SEINFRA TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS M 48,4 145,20 184,28 8.919,15 0,80 %

 2.5.4  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 90,55 13,97 17,73 1.605,45 0,14 %

 2.5.5  C3448 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm M 128,79 31,97 40,57 5.225,01 0,47 %

 2.5.6  C4420 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m m² 46,08 134,50 170,70 7.865,85 0,70 %

 2.5.7  C4468 SEINFRA FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

m² 50,46 69,54 88,26 4.453,59 0,40 %

 2.5.8  C4910 SEINFRA CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL

m² 11,28 170,06 215,84 2.434,67 0,22 %

 2.6 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO 121.208,39 10,81 %

 2.6.1  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 1523,72 7,39 9,37 14.277,25 1,27 %

 2.6.2  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 1290,29 37,89 48,08 62.037,14 5,53 %

 2.6.3  C3245 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 m² 233,43 34,73 44,07 10.287,26 0,92 %

 2.6.4  C4445 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm 
(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

m² 233,43 108,23 137,36 32.063,94 2,86 %

 2.6.5  C0779 SEINFRA CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO m² 40,62 10,33 13,11 532,52 0,05 %

 2.6.6  C3035 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 
mm P/ TETO

m² 40,62 39,00 49,49 2.010,28 0,18 %

 2.7 PISOS 82.007,93 7,32 %

 2.7.1  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 13,06 647,01 821,18 10.724,61 0,96 %

 2.7.2  C1920 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) m² 58,35 136,02 172,63 10.072,96 0,90 %

 2.7.3  C1919 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) m² 176,97 109,76 139,30 24.651,92 2,20 %

 2.7.4  C4439 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO

m² 42,47 127,48 161,79 6.871,22 0,61 %

 2.7.5  C2828 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

m² 275,9 12,96 16,44 4.535,79 0,40 %

 2.7.6  C3410 SEINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO m² 56,03 294,30 373,52 20.928,32 1,87 %

 2.7.7  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 7,6 95,26 120,90 918,84 0,08 %

 2.7.8  C4623 SEINFRA PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA 
VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 11,04 235,82 299,30 3.304,27 0,29 %

 2.8 ESUQADRIAS 25.465,69 2,27 %

 2.8.1  C4515 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 7,26 366,28 464,88 3.375,02 0,30 %

 2.8.2  C2670 SEINFRA VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO m² 7,26 179,43 227,73 1.653,31 0,15 %

 2.8.3  C1967 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² 17,61 640,10 812,41 14.306,54 1,28 %

 2.8.4  C1426 SEINFRA GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 7,26 239,75 304,29 2.209,14 0,20 %

 2.8.5  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 1,55 411,71 522,54 809,93 0,07 %

 2.8.6  C1869 SEINFRA PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 9,15 95,26 120,90 1.106,23 0,10 %

 2.8.7  C4070 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 1,44 472,38 599,54 863,33 0,08 %

 2.8.8  C1970 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA m² 2,88 292,70 371,49 1.069,89 0,10 %

 2.8.9  C0586 SEINFRA CADEADO MÉDIO UN 2 28,49 36,15 72,30 0,01 %

 2.9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 32.552,55 2,90 %

 2.9.1  C2161 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN 1 167,24 212,26 212,26 0,02 %

 2.9.2  C2158 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 8 77,76 98,69 789,52 0,07 %

 2.9.3  C2171 SEINFRA REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") UN 2 102,81 130,48 260,96 0,02 %

 2.9.4  C2625 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 77,65 24,01 30,47 2.365,99 0,21 %

 2.9.5  C2626 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 50 32,08 40,71 2.035,50 0,18 %

 2.9.6  C2627 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 14 40,08 50,86 712,04 0,06 %

 2.9.7  C2628 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 13,1 45,67 57,96 759,27 0,07 %

 2.9.8  C2595 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 11,8 17,94 22,76 268,56 0,02 %
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 2.9.9  C2596 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 53,2 24,76 31,42 1.671,54 0,15 %

 2.9.10  C2598 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M 1,7 38,20 48,48 82,41 0,01 %

 2.9.11  C2593 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 49,65 42,12 53,45 2.653,79 0,24 %

 2.9.12  C4926 SEINFRA CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 
TAMPA CEGA)

UN 9 59,56 75,59 680,31 0,06 %

 2.9.13  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 31 256,45 325,48 10.089,88 0,90 %

 2.9.14  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 28 238,02 302,09 8.458,52 0,75 %

 2.9.15  C0603 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 4 297,83 378,00 1.512,00 0,13 %

 2.10 LOUÇAS E METAIS 21.655,01 1,93 %

 2.10.1  C1618 SEINFRA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 2 667,14 846,73 1.693,46 0,15 %

 2.10.2  C4636 SEINFRA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS UN 1 586,08 743,85 743,85 0,07 %

 2.10.3  C0348 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 7 661,55 839,63 5.877,41 0,52 %

 2.10.4  C4635 SEINFRA BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 1 1.208,36 1.533,65 1.533,65 0,14 %

 2.10.5  C3247 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA UN 2 634,54 805,35 1.610,70 0,14 %

 2.10.6  C0355 SEINFRA BANCADA DE GRANITO C/ 2  CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m UN 3 746,86 947,91 2.843,73 0,25 %

 2.10.7  C1151 SEINFRA DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 6 72,80 92,39 554,34 0,05 %

 2.10.8  C3513 SEINFRA CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 2 105,49 133,88 267,76 0,02 %

 2.10.9  C1995 SEINFRA PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA UN 6 94,33 119,72 718,32 0,06 %

 2.10.10  C4670 SEINFRA PORTA PAPEL METÁLICO UN 10 34,26 43,48 434,80 0,04 %

 2.10.11  C4671 SEINFRA SABONETEIRA METÁLICA UN 2 44,52 56,50 113,00 0,01 %

 2.10.12  C2502 SEINFRA TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 6 208,35 264,43 1.586,58 0,14 %

 2.10.13  C2270 SEINFRA SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) UN 6 208,76 264,95 1.589,70 0,14 %

 2.10.14  C1242 SEINFRA ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) UN 6 12,03 15,26 91,56 0,01 %

 2.10.15  C2497 SEINFRA TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") UN 1 45,23 57,40 57,40 0,01 %

 2.10.16  C0443 SEINFRA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 1 1.204,06 1.528,19 1.528,19 0,14 %

 2.10.17  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 8 40,44 51,32 410,56 0,04 %

 2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 58.528,12 5,22 %

 2.11.1  C3781 SEINFRA MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA UN 1 2.950,63 3.744,93 3.744,93 0,33 %

 2.11.2  C2069 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, 
C/ BARRAMENTO

UN 1 464,68 589,77 589,77 0,05 %

 2.11.3  C1124 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 2 99,05 125,71 251,42 0,02 %

 2.11.4  C1093 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 2 24,06 30,53 61,06 0,01 %

 2.11.5  C1092 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 3 24,06 30,53 91,59 0,01 %

 2.11.6  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN 4 133,83 169,85 679,40 0,06 %

 2.11.7  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 5 160,14 203,24 1.016,20 0,09 %

 2.11.8  C1197 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 43,05 27,30 34,64 1.491,25 0,13 %

 2.11.9  C1196 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 535,5 17,99 22,83 12.225,46 1,09 %

 2.11.10  C0537 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 56,7 9,85 12,50 708,75 0,06 %

 2.11.11  C0534 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 2197,65 8,75 11,10 24.393,91 2,18 %

 2.11.12  C0540 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 10 6,90 8,75 87,50 0,01 %

 2.11.13  C1479 SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 20 30,89 39,20 784,00 0,07 %

 2.11.14  C1494 SEINFRA INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 3 17,52 22,23 66,69 0,01 %

 2.11.15  C2484 SEINFRA TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 10 23,27 29,53 295,30 0,03 %

 2.11.16  C4792 SEINFRA TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 26 28,49 36,15 939,90 0,08 %

 2.11.17  C2493 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 64 18,43 23,39 1.496,96 0,13 %

 2.11.18  CP716 Próprio LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W UN 3 92,03 116,80 350,40 0,03 %

 2.11.19  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 
similar

un 67 88,16 111,89 7.496,63 0,67 %

 2.11.20  C4761 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 67 11,17 14,17 949,39 0,08 %

 2.11.21  C1929 SEINFRA PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" UN 1 8,72 11,06 11,06 0,00 %

 2.11.22  C0603 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 1 297,83 378,00 378,00 0,03 %

 2.11.23  C4765 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 1 329,78 418,55 418,55 0,04 %

 2.12 PINTURA 26.253,31 2,34 %

 2.12.1  C1614 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 522,88 22,82 28,96 15.142,60 1,35 %

 2.12.2  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 147,75 21,04 26,70 3.944,92 0,35 %

 2.12.3  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 20,28 44,39 56,33 1.142,37 0,10 %

 2.12.4  C2471 SEINFRA TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS m² 218,24 21,75 27,60 6.023,42 0,54 %

 2.13 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 1.167,68 0,10 %

 2.13.1  C4776 SEINFRA REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 8 50,43 64,00 512,00 0,05 %

 2.13.2  C4778 SEINFRA REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 8 64,58 81,96 655,68 0,06 %

 2.14 SERVIÇOS FINAIS 6.234,91 0,56 %

 2.14.1  C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL m² 380,41 12,92 16,39 6.234,91 0,56 %

 2.15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 43.600,00 3,89 %

 2.15.1  I2322 Próprio ENGENHEIRO H 160 98,19 124,62 19.939,20 1,78 %

 2.15.2  S0816 Próprio ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR MES 640 29,13 36,97 23.660,80 2,11 %

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Total Geral 1.121.045,93

Total sem BDI 883.387,80

Total do BDI 237.658,13
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1937 SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA m² 183,40

Insumo  I0537 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM m² 39,81

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 31,88

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 72,40

Insumo  I1725 SEINFRA PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 2,39

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 36,92

MO sem LS => 36,92 LS => 0 MO com LS 
=>

36,92

Valor do BDI => 49,37 232,77

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1043 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO m³ 62,62

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 7,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 55,38

MO sem LS => 62,62 LS => 0 MO com LS 
=>

62,62

Valor do BDI => 16,85 79,47

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1045 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS m² 12,51

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,44

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 12,51 LS => 0 MO com LS 
=>

12,51

Valor do BDI => 3,36 15,87

 1.1.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1052 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS m² 27,97

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 24,83

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 3,14

MO sem LS => 27,97 LS => 0 MO com LS 
=>

27,97

Valor do BDI => 7,52 35,49

 1.1.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1061 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN 20,59

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 4,69

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 4,83

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 20,59 LS => 0 MO com LS 
=>

20,59

Valor do BDI => 5,54 26,13

 1.1.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 10,43

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,20

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,23

MO sem LS => 10,43 LS => 0 MO com LS 
=>

10,43

Valor do BDI => 2,8 13,23

 1.1.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1064 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 14,61

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,69

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,92

MO sem LS => 14,61 LS => 0 MO com LS 
=>

14,61

Valor do BDI => 3,93 18,54

 1.1.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 16,69

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,93

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 14,76

MO sem LS => 16,69 LS => 0 MO com LS 
=>

16,69

Valor do BDI => 4,49 21,18

 1.1.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4913 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO)
m² 7,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 7,38

MO sem LS => 7,38 LS => 0 MO com LS 
=>

7,38

Valor do BDI => 1,98 9,36

 1.1.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3040 SEINFRA RETIRADA DE GRADE DE FERRO m² 8,52

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 4,83

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,69

MO sem LS => 8,52 LS => 0 MO com LS 
=>

8,52

Valor do BDI => 2,29 10,81

 1.1.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2717 SEINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³ 501,02

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 57,98

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 443,04

MO sem LS => 501,02 LS => 0 MO com LS 
=>

501,02

Valor do BDI => 134,87 635,89

 1.1.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1066 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 27,13

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 3,14

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 23,99

MO sem LS => 27,13 LS => 0 MO com LS 
=>

27,13

Valor do BDI => 7,3 34,43

 1.1.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3104 SEINFRA REMOÇÃO DE CERCAS M 0,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,46

MO sem LS => 0,46 LS => 0 MO com LS 
=>

0,46

Valor do BDI => 0,12 0,58

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 48,91

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 48,91

MO sem LS => 48,91 LS => 0 MO com LS 
=>

48,91

Valor do BDI => 13,16 62,07

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0095 SEINFRA APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG m² 31,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0 MO com LS 
=>

31,38

Valor do BDI => 8,44 39,82

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 31,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0 MO com LS 
=>

31,38

Valor do BDI => 8,44 39,82

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 108,38

Insumo  I0111 SEINFRA AREIA VERMELHA m³ 77,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0 MO com LS 
=>

31,38

Valor do BDI => 29,17 137,55

Tipo Valor UnitQuant.
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 183,401,0000000

Material 39,031,0200000

Valor com BDI =>

Material 31,881,0000000

Material 16,094,5000000

Material 15,990,1500000

Mão de Obra 18,462,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 62,621,0000000

Mão de Obra 24,160,3000000

Mão de Obra 18,463,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 12,511,0000000

Mão de Obra 24,160,0600000

Mão de Obra 18,460,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 27,971,0000000

Mão de Obra 19,101,3000000

Mão de Obra 24,160,1300000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 20,591,0000000

Mão de Obra 23,480,2000000

Mão de Obra 24,160,2000000

Mão de Obra 18,460,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10,431,0000000

Mão de Obra 24,160,0500000

Mão de Obra 18,460,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14,611,0000000

Mão de Obra 24,160,0700000

Mão de Obra 18,460,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 16,691,0000000

Mão de Obra 24,160,0800000

Mão de Obra 18,460,8000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7,381,0000000

Mão de Obra 18,460,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8,521,0000000

Mão de Obra 24,160,2000000

Mão de Obra 18,460,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 501,021,0000000

Mão de Obra 24,162,4000000

Mão de Obra 18,4624,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

1,0000000

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 27,131,0000000

Mão de Obra 24,160,1300000

Mão de Obra 18,461,3000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,461,0000000

Mão de Obra 18,460,0250000

18,461,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO

31,381,0000000

Mão de Obra 18,461,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
ESCAVAÇÕES EM 48,911,0000000

Mão de Obra 18,462,6500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ATERRO,REATERRO E 31,38

108,381,0000000

Material 70,001,1000000

Mão de Obra 18,461,7000000

Valor com BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Bancos
26,92%

SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR E DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA

ATERRO,REATERRO E 

Mão de Obra
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 1.3.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3345 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS 

ADQUIRIDOS
m³ 569,63

Composição Auxiliar  C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 189,38

Insumo  I1600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) m³ 130,23

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 120,80

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 129,22

MO sem LS => 305,4 LS => 0 MO com LS 
=>

305,4

Valor do BDI => 153,34 722,97

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
m³ 663,35

Composição Auxiliar  C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 163,61

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 124,55

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 205,36

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 169,83

MO sem LS => 430,57 LS => 0 MO com LS 
=>

430,57

Valor do BDI => 178,57 841,92

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 77,53

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 24,83

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 31,40

Insumo  I0965 SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS L 3,38

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 2,13

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 3,02

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 12,77

MO sem LS => 56,23 LS => 0 MO com LS 
=>

56,23

Valor do BDI => 20,87 98,4

 1.3.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 11,94

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,52

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,93

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 8,16

MO sem LS => 3,45 LS => 0 MO com LS 
=>

3,45

Valor do BDI => 3,21 15,15

 1.3.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0850 SEINFRA CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa m³ 402,78

Insumo  I0828 SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=25 MPA m³ 402,78

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 108,42 511,2

 1.3.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 159,08

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 159,08 LS => 0 MO com LS 
=>

159,08

Valor do BDI => 42,82 201,9

 1.3.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1603 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO m³ 268,48

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 120,80

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 147,68

MO sem LS => 268,48 LS => 0 MO com LS 
=>

268,48

Valor do BDI => 72,27 340,75

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 

DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
m² 62,96

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 1,25

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,09

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,54

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 13,25

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 24,16

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 20,67

MO sem LS => 44,83 LS => 0 MO com LS 
=>

44,83

Valor do BDI => 16,94 79,9

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2666 SEINFRA VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 1.808,36

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 234,93

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 19,83

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 52,11

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 115,96

Insumo  I0157 SEINFRA AÇO CA-25 KG 493,80

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 88,23

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 181,20

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 17,97

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 232,59

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 9,65

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 28,40

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 63,85

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 221,52

MO sem LS => 801,93 LS => 0 MO com LS 
=>

801,93

Valor do BDI => 486,81 2295,17

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4466 SEINFRA COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 178,71

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 19,10

Insumo  I0405 SEINFRA CAIBRO DE 2"x1" M 22,40

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 24,16

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 2,04

Insumo  I1824 SEINFRA RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M 6,02

Insumo  I2045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 23,43

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 26,57

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 20,30

Insumo  I6519 SEINFRA LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 34,69

MO sem LS => 90,13 LS => 0 MO com LS 
=>

90,13

Valor do BDI => 48,1 226,81

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4463 SEINFRA CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 30,10

Composição Auxiliar  C0200 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 m³ 1,11

Insumo  I0926 SEINFRA CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA UN 7,68

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,23

MO sem LS => 21,67 LS => 0 MO com LS 
=>

21,67

Valor do BDI => 8,1 38,2

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 13,97

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,29

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,31

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,23

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 7,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 5,90

MO sem LS => 13,14 LS => 0 MO com LS 
=>

13,14

Valor do BDI => 3,76 17,73

 1.5.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4420 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m m² 134,50

Composição Auxiliar  C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 14,86

Tipo Valor UnitQuant.
ALVENARIA DE PEDRA 569,631,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 631,290,3000000

Material 113,251,1500000

Mão de Obra 24,165,0000000

Mão de Obra 18,467,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
EMBASAMENTOS E BALDRAMES 663,351,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 545,380,3000000

Material 0,53235,0000000

Mão de Obra 24,168,5000000

Mão de Obra 18,469,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FORMAS 77,531,0000000

Mão de Obra 19,101,3000000

Mão de Obra 24,161,3000000

Material 8,450,4000000

Material 14,200,1500000

Material 6,050,5000000

Material 12,771,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARMADURAS 11,941,0000000

Mão de Obra 19,100,0800000

Material 16,530,0200000

Mão de Obra 24,160,0800000

Material 7,101,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
402,781,0000000

Material 394,891,0200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 159,081,0000000

Mão de Obra 24,162,0000000

Mão de Obra 18,466,0000000

CONCRETOS

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 268,481,0000000

Mão de Obra 24,165,0000000

Mão de Obra 18,468,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
62,961,0000000

Material 83,580,0150000

Material 0,962,1800000

Material 0,712,1800000

Material 0,5325,0000000

Mão de Obra 24,161,0000000

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

18,461,1200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
VERGAS E CHAPIM 1.808,361,0000000

Mão de Obra 19,1012,3000000

Material 16,531,2000000

Material 83,580,6235000

Mão de Obra

24,164,8000000

Material 8,2360,0000000

Material 100,500,8780000

Mão de Obra 24,167,5000000

Equipamento 25,180,7140000

Material 0,71327,6000000

Mão de Obra

16,090,6000000

Material 14,202,0000000

Material 12,775,0000000

Mão de Obra 24,162,0000000

Mão de Obra 18,4612,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Material

178,711,0000000

Mão de Obra 19,101,0000000

Material 6,403,5000000

Mão de Obra 24,161,0000000

Material 17,000,1200000

Material 1,723,5000000

COBERTURA (MADEIRAMENTO E 

0,7133,0000000

Mão de Obra 24,161,1000000

Mão de Obra 18,461,1000000

Material 26,091,3300000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 30,101,0000000

Material

556,770,0020000

Material 2,563,0000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,460,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 13,971,0000000

ARGAMASSA MISTA

119,580,0025000

Material 0,960,3240000

Material 0,710,3240000

Mão de Obra 24,160,3000000

Mão de Obra 18,460,3200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ 134,501,0000000

CONCRETOS 495,630,0300000

Material
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Composição Auxiliar  C1603 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO m³ 8,05

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 5,61

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 20,91

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,42

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 5,86

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 8,30

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,45

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 6,46

Insumo  I8267 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m m² 55,58

MO sem LS => 26,28 LS => 0 MO com LS 
=>

26,28

Valor do BDI => 36,2 170,7

 1.5.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3970 SEINFRA FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME 

GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 38,78

Insumo  I8288 SEINFRA FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME 
GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)

m² 38,78

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 10,43 49,21

 1.5.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4910 SEINFRA CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL
m² 170,06

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 17,19

Insumo  I0632 SEINFRA GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI) H 1,12

Insumo  I0746 SEINFRA GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) H 1,69

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 14,49

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,35

Insumo  I1784 SEINFRA REBITES KG 0,30

Insumo  I1872 SEINFRA SOLDA 50X50 KG 26,48

Insumo  I2070 SEINFRA TELHADISTA H 13,02

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,68

Insumo  I6804 SEINFRA MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 
400ml

UN 12,52

Insumo  I9375 SEINFRA CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM 
(2,16KG/M2)

KG 71,22

MO sem LS => 56,38 LS => 0 MO com LS 
=>

56,38

Valor do BDI => 45,78 215,84

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 7,39

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,50

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,72

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,41

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,76

MO sem LS => 5,17 LS => 0 MO com LS 
=>

5,17

Valor do BDI => 1,98 9,37

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 37,89

Composição Auxiliar  C0172 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 m³ 12,33

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 30,17 LS => 0 MO com LS 
=>

30,17

Valor do BDI => 10,19 48,08

 1.6.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3245 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 m² 34,73

Composição Auxiliar  C0173 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 m³ 9,17

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 29,25 LS => 0 MO com LS 
=>

29,25

Valor do BDI => 9,34 44,07

 1.6.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4445 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 

30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
m² 108,23

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 17,39

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 13,29

Insumo  I6500 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4

m² 58,19

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 19,36

MO sem LS => 30,68 LS => 0 MO com LS 
=>

30,68

Valor do BDI => 29,13 137,36

 1.6.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0779 SEINFRA CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO m² 10,33

Insumo  I0800 SEINFRA CIMENTO COLANTE KG 3,76

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 3,62

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,95

MO sem LS => 6,57 LS => 0 MO com LS 
=>

6,57

Valor do BDI => 2,78 13,11

 1.6.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3035 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, 

ESP=20 mm P/ TETO
m² 39,00

Composição Auxiliar  C0173 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 m³ 9,17

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 16,91

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,92

MO sem LS => 33,52 LS => 0 MO com LS 
=>

33,52

Valor do BDI => 10,49 49,49

 1.6.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3553 SEINFRA MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 m³ 274,16

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 172,53

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 73,8 347,96

 1.6.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1462 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO 

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm 
C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE

m² 47,38

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,03

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,90

Insumo  I1249 SEINFRA IMPERMEABILIZANTE KG 2,80

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 18,12

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 17,53

MO sem LS => 35,65 LS => 0 MO com LS 
=>

35,65

Valor do BDI => 12,75 60,13

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 647,01

Composição Auxiliar  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 487,93

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 269,84 LS => 0 MO com LS 
=>

269,84

Valor do BDI => 174,17 821,18

 1.7.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1920 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) m² 136,02

Insumo  I0034 SEINFRA AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG 10,08

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 3,58

Insumo  I0508 SEINFRA CERA KG 3,00

Insumo  I0733 SEINFRA DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) H 0,39

Insumo  I0748 SEINFRA MÁQUINA DE POLIR (CHP) H 1,11

CONCRETOS 268,480,0300000

Material 7,590,7400000

Material 16,091,3000000

Material 14,200,0300000

Material 6,050,9700000

Material 12,770,6500000

Mão de Obra 24,160,3500000

Mão de Obra 18,460,3500000

Material 55,581,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS PARA TETOS 38,781,0000000

Material 38,781,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 170,061,0000000

Mão de Obra 19,100,9000000

Equipamento 61,450,0183000

Equipamento 128,430,0132000

Mão de Obra 24,160,6000000

Material 14,200,0250000

Material 63,070,0049000

Material 147,130,1800000

Mão de Obra 24,160,5390000

Mão de Obra 18,460,6330000

Material 78,290,1600000

Material 35,002,0350000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

7,391,0000000

Material 83,580,0061000

0,712,4300000

Mão de Obra 24,160,1000000

Mão de Obra 18,460,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

37,891,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 493,550,0250000

Material

24,160,6000000

Mão de Obra 18,460,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

34,731,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 458,760,0200000

Mão de Obra 24,160,6000000

Mão de Obra

18,460,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

108,231,0000000

Mão de Obra 24,160,7200000

Mão de Obra 18,460,7200000

Material 52,901,1000000

Mão de Obra

2,428,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA TETOS 10,331,0000000

Material 1,123,3600000

Mão de Obra 24,160,1500000

Mão de Obra 18,460,1600000

Material

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA TETOS 39,001,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 458,760,0200000

Mão de Obra 24,160,7000000

Mão de Obra 18,460,7000000

Valor com BDI =>

Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 274,161,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,71243,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
BALDRAMES 47,381,0000000

Tipo

83,580,0243000

Material 0,719,7200000

Material 7,000,4000000

Mão de Obra 24,160,7500000

Mão de Obra 18,460,9500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Material

647,011,0000000

CONCRETOS 487,931,0000000

Mão de Obra 24,162,0000000

Mão de Obra 18,466,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 136,021,0000000

PISOS INTERNOS

Material 0,4821,0000000

Material 119,580,0300000

Material 20,000,1500000

Equipamento 1,970,2000000

Equipamento 1,400,8000000
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Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 18,87

Insumo  I0967 SEINFRA DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 0,71

Insumo  I1101 SEINFRA ESMERIL N.36 UN 4,51

Insumo  I1102 SEINFRA ESMERIL N.60 UN 2,29

Insumo  I1227 SEINFRA GRANITEIRO/MAMORISTA H 36,24

Insumo  I1316 SEINFRA JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M 4,10

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 22,15

MO sem LS => 87,38 LS => 0 MO com LS 
=>

87,38

Valor do BDI => 36,61 172,63

 1.7.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1919 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) m² 109,76

Insumo  I0034 SEINFRA AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG 10,08

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 3,58

Insumo  I0508 SEINFRA CERA KG 2,00

Insumo  I0748 SEINFRA MÁQUINA DE POLIR (CHP) H 1,11

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 18,87

Insumo  I1101 SEINFRA ESMERIL N.36 UN 4,51

Insumo  I1102 SEINFRA ESMERIL N.60 UN 2,29

Insumo  I1227 SEINFRA GRANITEIRO/MAMORISTA H 12,08

Insumo  I1316 SEINFRA JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M 4,10

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 22,15

MO sem LS => 63,22 LS => 0 MO com LS 
=>

63,22

Valor do BDI => 29,54 139,3

 1.7.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4439 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 

30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO
m² 127,48

Composição Auxiliar  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 18,15

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 22,15

Insumo  I6500 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4

m² 58,19

MO sem LS => 63,12 LS => 0 MO com LS 
=>

63,12

Valor do BDI => 34,31 161,79

 1.7.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2828 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM 

CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
m² 12,96

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 4,44

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,83

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,69

MO sem LS => 8,52 LS => 0 MO com LS 
=>

8,52

Valor do BDI => 3,48 16,44

 1.7.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1915 SEINFRA PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 

1:4, ESP.= 1.5cm
m² 50,79

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 1,52

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 3,89

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 24,16

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,22

MO sem LS => 45,38 LS => 0 MO com LS 
=>

45,38

Valor do BDI => 13,67 64,46

 1.7.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 95,26

Composição Auxiliar  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 2,73

Insumo  I1880 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M 75,84

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 4,61

MO sem LS => 17,39 LS => 0 MO com LS 
=>

17,39

Valor do BDI => 25,64 120,9

 1.7.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4623 SEINFRA PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM 

COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
m² 235,82

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,26

Insumo  I8621 SEINFRA COLA VINIL PARA PVC KG 3,69

Insumo  I8622 SEINFRA PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO m² 208,79

MO sem LS => 23,34 LS => 0 MO com LS 
=>

23,34

Valor do BDI => 63,48 299,3

 1.8.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1620 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 96,36

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 21,01

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,47

Insumo  I0301 SEINFRA BUCHA PLASTICA 8MM UN 0,27

Insumo  I0539 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M M 17,42

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,71

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 2,55

Insumo  I1582 SEINFRA PARAFUSO N.12X25MM UN 2,34

Insumo  I1858 SEINFRA SERRALHEIRO H 26,57

Insumo  I2293 SEINFRA ZARCÃO L 2,01

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 19,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,69

MO sem LS => 70,59 LS => 0 MO com LS 
=>

70,59

Valor do BDI => 25,94 122,3

 1.8.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 16,49

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,77

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,35

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,63

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,45

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,45

MO sem LS => 13,22 LS => 0 MO com LS 
=>

13,22

Valor do BDI => 4,43 20,92

 1.8.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0844 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 571,54

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 77,64

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 63,01

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 17,97

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 281,16

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 21,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 110,76 LS => 0 MO com LS 
=>

110,76

Valor do BDI => 153,85 725,39

 1.8.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4151 SEINFRA ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 12,84

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,52

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,93

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,35

Insumo  I7952 SEINFRA AÇO CA-50/60 KG 7,71

MO sem LS => 3,45 LS => 0 MO com LS 
=>

3,45

Valor do BDI => 3,45 16,29

 1.8.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1405 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X m² 140,09

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 25,78

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 32,61

Material 0,7126,5800000

23,780,0300000

Material 45,110,1000000

Material 45,900,0500000

Mão de Obra 24,161,5000000

Material 1,642,5000000

Mão de Obra 24,161,2000000

18,461,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 109,761,0000000

Material 0,4821,0000000

Material 119,580,0300000

Material 20,000,1000000

Equipamento 1,400,8000000

Material 0,7126,5800000

Material 45,110,1000000

Material 45,900,0500000

Mão de Obra 24,160,5000000

Material 1,642,5000000

Mão de Obra 24,161,2000000

Mão de Obra 18,461,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 127,481,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 907,970,0200000

Mão de Obra 24,161,2000000

Mão de Obra 18,461,2000000

Material 52,901,1000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

12,961,0000000

Material 6,570,6760000

Mão de Obra 24,160,2000000

18,460,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 50,791,0000000

Material 83,580,0182000

Material 0,715,4800000

Mão de Obra 24,161,0000000

18,461,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 95,261,0000000

ARGAMASSA MISTA 720,100,0038000

Material 75,841,0000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra

18,460,2500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS 235,821,0000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,460,6100000

Material 30,760,1200000

Mão de Obra

189,811,1000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 96,361,0000000

Mão de Obra 19,101,1000000

Material 119,580,0040000

Material 0,093,0000000

Material

23,230,7500000

Material 0,711,0000000

Material 31,880,0800000

Material 0,783,0000000

Mão de Obra 24,161,1000000

Material 28,810,0700000

Material

24,160,8000000

Mão de Obra 18,460,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 16,491,0000000

Mão de Obra 19,100,2500000

Material 0,700,5000000

Mão de Obra

12,080,0700000

Material 2,120,3000000

Material 18,220,0800000

Mão de Obra 24,160,3500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 571,541,0000000

Material

83,580,9290000

Material 100,500,6270000

Equipamento 25,180,7140000

Material 0,71396,0000000

Material 100,500,2090000

Mão de Obra 18,466,0000000

Material

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARMADURAS 12,841,0000000

Mão de Obra 19,100,0800000

Material 16,530,0200000

Mão de Obra 24,160,0800000

Equipamento 169,760,0080000

7,351,0500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FORMAS 140,091,0000000

Mão de Obra 19,101,3500000

Mão de Obra 24,161,3500000

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 15,45

Insumo  I0965 SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,84

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 32,18

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 3,55

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 9,25

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 20,43

MO sem LS => 58,39 LS => 0 MO com LS 
=>

58,39

Valor do BDI => 37,71 177,8

 1.8.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2842 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA m² 67,08

Insumo  I0802 SEINFRA CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI KG 32,79

Insumo  I0803 SEINFRA CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI KG 3,75

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 18,46

MO sem LS => 30,54 LS => 0 MO com LS 
=>

30,54

Valor do BDI => 18,05 85,13

 1.8.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3659 SEINFRA PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 

DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
m² 487,09

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,11

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,10

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 24,16

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,45

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 4,61

Insumo  I6727 SEINFRA PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 
DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)

UN 449,66

MO sem LS => 37,22 LS => 0 MO com LS 
=>

37,22

Valor do BDI => 131,12 618,21

 1.8.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3425 SEINFRA PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO m² 20,35

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 1,91

Insumo  I2100 SEINFRA TINTA ÓLEO L 3,95

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 14,49

MO sem LS => 16,4 LS => 0 MO com LS 
=>

16,4

Valor do BDI => 5,47 25,82

 1.8.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA m² 16,23

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,77

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,35

Insumo  I1511 SEINFRA MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX KG 2,66

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,45

MO sem LS => 13,22 LS => 0 MO com LS 
=>

13,22

Valor do BDI => 4,36 20,59

 1.8.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1616 SEINFRA LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 27,75

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRÁS MINERAL L 1,01

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 7,64

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,17

Insumo  I1488 SEINFRA LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 1,53

Insumo  I2097 SEINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA L 5,32

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 12,08

MO sem LS => 19,72 LS => 0 MO com LS 
=>

19,72

Valor do BDI => 7,47 35,22

 1.8.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0055 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ 

CAL HIDRATADA
m³ 833,86

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 26,72

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 49,79

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 36,82

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 373,65

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 169,12

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 177,76

MO sem LS => 346,88 LS => 0 MO com LS 
=>

346,88

Valor do BDI => 224,47 1058,33

 1.8.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2843 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² m² 40,18

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 3,82

Insumo  I1090 SEINFRA EMULSÃO ASFALTICA KG 36,36

MO sem LS => 3,82 LS => 0 MO com LS 
=>

3,82

Valor do BDI => 10,81 50,99

 1.8.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0047 SEINFRA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm  C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm
m² 36,83

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,81

Insumo  I0229 SEINFRA BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM UN 18,46

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,41

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,04

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 7,73

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 7,38

MO sem LS => 15,11 LS => 0 MO com LS 
=>

15,11

Valor do BDI => 9,91 46,74

 1.8.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 7,39

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,50

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,72

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,41

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,76

MO sem LS => 5,17 LS => 0 MO com LS 
=>

5,17

Valor do BDI => 1,98 9,37

 1.8.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3028 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 m² 51,70

Composição Auxiliar  C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 m³ 26,14

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 40,53 LS => 0 MO com LS 
=>

40,53

Valor do BDI => 13,91 65,61

 1.9.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4515 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 366,28

Insumo  I8339 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

m² 366,28

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 98,6 464,88

 1.9.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2670 SEINFRA VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO m² 179,43

Insumo  I2256 SEINFRA VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) m² 179,43

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 48,3 227,73

 1.9.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1999 SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO m² 211,65

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,05

Insumo  I0208 SEINFRA BATENTE DE FERRO M 32,72

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,10

Material 35,950,4300000

8,450,1000000

Material 16,092,0000000

Material 14,200,2500000

Material 6,051,5300000

Material 12,771,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
67,081,0000000

Material 10,933,0000000

Material 12,110,3100000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,461,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
487,091,0000000

Material 119,580,0010000

Material 0,710,1500000

Mão de Obra 24,161,0000000

Mão de Obra 24,160,3500000

Mão de Obra 18,460,2500000

449,661,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
SUPERFÍCIES METÁLICAS 20,351,0000000

Mão de Obra 19,100,1000000

Material 19,770,2000000

Mão de Obra 24,160,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 16,231,0000000

Mão de Obra 19,100,2500000

Material 0,700,5000000

Material 3,810,7000000

Mão de Obra 24,160,3500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 27,751,0000000

Material 20,290,0500000

Mão de Obra 19,100,4000000

Material 0,700,2500000

Material 12,780,1200000

22,200,2400000

Mão de Obra 24,160,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
EMBASAMENTOS E BALDRAMES 833,861,0000000

Material 83,580,3198000

Material 0,9651,8700000

Material

0,7151,8700000

Material 0,47795,0000000

Mão de Obra 24,167,0000000

Mão de Obra 18,469,6300000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 40,181,0000000

Material

19,100,2000000

Material 18,182,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 36,831,0000000

Material 83,580,0098000

Material 1,4213,0000000

Mão de Obra

0,961,4700000

Material 0,711,4700000

Mão de Obra 24,160,3200000

Mão de Obra 18,460,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

7,391,0000000

Material

83,580,0061000

Material 0,712,4300000

Mão de Obra 24,160,1000000

Mão de Obra 18,460,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

51,701,0000000

Material

1.045,710,0250000

Mão de Obra 24,160,6000000

Mão de Obra 18,460,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 366,281,0000000

Material 366,281,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CRISTAL COMUM 179,431,0000000

Material 179,431,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 211,651,0000000

119,580,0005000

Material 25,171,3000000

Material 0,710,1500000

Material

OUTROS ELEMENTOS

Material

Material

ESQUADRIAS METÁLICAS

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |

CEP: 60.325-130 | E-mail: adm@engnord.com.br| 9 de 26



Insumo  I1158 SEINFRA FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM UN 9,54

Insumo  I1224 SEINFRA GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA m² 132,02

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 24,16

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,45

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 4,61

MO sem LS => 37,22 LS => 0 MO com LS 
=>

37,22

Valor do BDI => 56,97 268,62

 1.9.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 411,71

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,95

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 36,92

Insumo  I7893 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm m² 342,58

MO sem LS => 65,91 LS => 0 MO com LS 
=>

65,91

Valor do BDI => 110,83 522,54

 1.9.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1970 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA m² 292,70

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,60

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,47

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,44

Insumo  I1704 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 m² 162,33

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 72,48

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 55,38

MO sem LS => 127,86 LS => 0 MO com LS 
=>

127,86

Valor do BDI => 78,79 371,49

 1.9.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4756 SEINFRA PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM m² 299,47

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,23

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,63

Insumo  I1659 SEINFRA GRANITO POLIDO CINZA E=2cm m² 271,69

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 13,84

MO sem LS => 25,92 LS => 0 MO com LS 
=>

25,92

Valor do BDI => 80,61 380,08

 1.9.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3674 SEINFRA SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE 

P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS
UN 14,82

Composição Auxiliar  C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 m³ 1,04

Insumo  I0191 SEINFRA FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M) KG 4,63

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 3,62

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 5,53

MO sem LS => 9,74 LS => 0 MO com LS 
=>

9,74

Valor do BDI => 3,98 18,8

 1.9.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0804 SEINFRA COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 m² 181,19

Composição Auxiliar  C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 m³ 5,54

Insumo  I0810 SEINFRA COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM UN 110,85

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 45,42

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 19,38

MO sem LS => 67,97 LS => 0 MO com LS 
=>

67,97

Valor do BDI => 48,77 229,96

 1.9.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1967 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² 640,10

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,24

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,83

Insumo  I1702 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO m² 556,64

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 36,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 82,39 LS => 0 MO com LS 
=>

82,39

Valor do BDI => 172,31 812,41

 1.10.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2159 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") UN 110,79

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,23

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,54

Insumo  I1800 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4') UN 74,07

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 19,95

MO sem LS => 36,18 LS => 0 MO com LS 
=>

36,18

Valor do BDI => 29,82 140,61

 1.10.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2625 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 24,01

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,05

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 7,64

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,01

Insumo  I2200 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 6,92

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 9,39

MO sem LS => 17,03 LS => 0 MO com LS 
=>

17,03

Valor do BDI => 6,46 30,47

 1.10.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2598 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M 38,20

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 1,07

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,16

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 1,58

Insumo  I2196 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) M 15,12

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 11,27

MO sem LS => 20,43 LS => 0 MO com LS 
=>

20,43

Valor do BDI => 10,28 48,48

 1.10.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4929 SEINFRA CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 

TAMPA CEGA)
UN 73,04

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,55

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 11,74

Insumo  I9410 SEINFRA CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 
TAMPA CEGA)

UN 51,75

MO sem LS => 21,29 LS => 0 MO com LS 
=>

21,29

Valor do BDI => 19,66 92,7

 1.10.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 256,45

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 57,30

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,41

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,40

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,77

Insumo  I0884 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 1,58

Insumo  I0885 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 10,60

Insumo  I1293 SEINFRA JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 5,94

Insumo  I1412 SEINFRA LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 4,36

Insumo  I1426 SEINFRA LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 3,39

Insumo  I1973 SEINFRA TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 4,12

Insumo  I2200 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 5,19

Insumo  I2201 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 42,80

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 70,44

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 173,89 LS => 0 MO com LS 
=>

173,89

Valor do BDI => 69,03 325,48

 1.10.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 238,02

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 57,30

Material 28,920,3300000

Material 132,021,0000000

Mão de Obra 24,161,0000000

24,160,3500000

Mão de Obra 18,460,2500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 411,711,0000000

Material 119,580,0080000

Material 0,713,2000000

Mão de Obra

24,161,2000000

Mão de Obra 18,462,0000000

Material 342,581,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 292,701,0000000

Material 83,580,0072000

0,960,4900000

Material 0,712,0300000

Material 162,331,0000000

Mão de Obra 24,163,0000000

Mão de Obra 18,463,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
299,471,0000000

Material 119,580,0020000

Material 0,712,3000000

Material 271,691,0000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,460,7500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 14,821,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 1.045,710,0010000

Material 9,270,5000000

Mão de Obra 24,160,1500000

Mão de Obra 18,460,3000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELEMENTOS VAZADOS 181,191,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 1.045,710,0053000

Material 22,175,0000000

Mão de Obra 24,161,8800000

Mão de Obra 18,461,0500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 640,101,0000000

Material 83,580,0029000

Material 0,711,1700000

Material 556,641,0000000

Mão de Obra 24,161,5000000

18,462,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
REGISTROS E VÁLVULAS 110,791,0000000

Mão de Obra 19,100,8500000

Material 0,361,5000000

Material 74,071,0000000

Mão de Obra

23,480,8500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 24,011,0000000

Material 63,360,0008000

Mão de Obra 19,100,4000000

Material 61,020,0003000

Mão de Obra

4,331,6000000

Mão de Obra 23,480,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 38,201,0000000

Material 63,360,0170000

Mão de Obra 19,100,4800000

Material

61,020,0260000

Material 14,981,0100000

Mão de Obra 23,480,4800000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
POÇOS E CAIXAS 73,041,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Material

23,480,5000000

Material 51,751,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 256,451,0000000

Mão de Obra 19,103,0000000

Material 119,580,0035000

0,962,5000000

Material 0,712,5000000

Material 0,792,0000000

Material 2,654,0000000

Material 5,941,0000000

Material 2,182,0000000

3,391,0000000

Material 4,121,0000000

Material 4,331,2000000

Material 8,565,0000000

Mão de Obra 23,483,0000000

Mão de Obra 18,462,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 238,021,0000000

Mão de Obra 19,103,0000000

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

OUTROS ELEMENTOS
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Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,47

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,88

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,13

Insumo  I1282 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 8,82

Insumo  I1283 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN 4,72

Insumo  I1284 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM UN 3,25

Insumo  I2012 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 16,98

Insumo  I2013 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") UN 3,93

Insumo  I2193 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 5,22

Insumo  I2194 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 10,36

Insumo  I2195 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 5,37

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 70,44

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 173,89 LS => 0 MO com LS 
=>

173,89

Valor do BDI => 64,07 302,09

 1.10.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0601 SEINFRA CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 334,46

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,55

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,36

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 8,77

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 13,28

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 5,24

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 14,61

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 3,77

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 20,23

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 4,22

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 50,99

Insumo  I2205 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') M 16,14

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 77,31

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 107,99

MO sem LS => 211,46 LS => 0 MO com LS 
=>

211,46

Valor do BDI => 90,03 424,49

 1.11.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1903 SEINFRA PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 904,63

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 66,85

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 2,27

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 4,55

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,97

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,40

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 2,61

Insumo  I1649 SEINFRA PIA EM INOX C/ 1 CUBA  1.50x0,58 UN 269,09

Insumo  I1863 SEINFRA SIFÃO CROMADO 2" UN 209,37

Insumo  I2131 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' UN 110,38

Insumo  I2264 SEINFRA VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" UN 56,20

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 82,18

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 53,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 40,61

MO sem LS => 242,79 LS => 0 MO com LS 
=>

242,79

Valor do BDI => 243,52 1148,15

 1.11.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0358 SEINFRA BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO) m² 921,95

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,95

Insumo  I0185 SEINFRA BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO m² 833,49

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 36,92

MO sem LS => 85,24 LS => 0 MO com LS 
=>

85,24

Valor do BDI => 248,18 1170,13

 1.11.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4820 SEINFRA TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E 

AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "
UN 125,24

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 12,41

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,10

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 15,26

Insumo  I9100 SEINFRA TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM 
AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)

UN 97,47

MO sem LS => 27,67 LS => 0 MO com LS 
=>

27,67

Valor do BDI => 33,71 158,95

 1.12.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1196 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 17,99

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,73

Insumo  I1075 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 5,02

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,24

MO sem LS => 12,97 LS => 0 MO com LS 
=>

12,97

Valor do BDI => 4,84 22,83

 1.12.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0537 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 9,85

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,48

Insumo  I0358 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 4,24

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 3,13

MO sem LS => 5,61 LS => 0 MO com LS 
=>

5,61

Valor do BDI => 2,65 12,5

 1.12.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0534 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 8,75

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,29

Insumo  I0357 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 3,57

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,89

MO sem LS => 5,18 LS => 0 MO com LS 
=>

5,18

Valor do BDI => 2,35 11,1

 1.12.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0540 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 6,90

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,10

Insumo  I0356 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 2,15

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,65

MO sem LS => 4,75 LS => 0 MO com LS 
=>

4,75

Valor do BDI => 1,85 8,75

 1.12.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1479 SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 30,89

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 7,06

Insumo  I1263 SEINFRA INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES UN 14,90

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 8,93

MO sem LS => 15,99 LS => 0 MO com LS 
=>

15,99

Valor do BDI => 8,31 39,2

 1.12.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1494 SEINFRA INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 17,52

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,01

Insumo  I1255 SEINFRA INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 8,44

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 5,07

MO sem LS => 9,08 LS => 0 MO com LS 
=>

9,08

Valor do BDI => 4,71 22,23

 1.12.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2484 SEINFRA TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 23,27

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,53

Insumo  I2107 SEINFRA TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) UN 10,74

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,00

MO sem LS => 12,53 LS => 0 MO com LS 
=>

12,53

Valor do BDI => 6,26 29,53

Material 119,580,0040000

Material 0,963,0000000

Material 0,713,0000000

8,821,0000000

Material 2,362,0000000

Material 3,251,0000000

Material 16,981,0000000

Material 3,931,0000000

Material 15,820,3300000

6,911,5000000

Material 10,750,5000000

Mão de Obra 23,483,0000000

Mão de Obra 18,462,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
POÇOS E CAIXAS 334,461,0000000

19,100,6050000

Material 16,530,0220000

Material 83,580,1050000

Material 7,591,7500000

Material 0,965,4600000

Mão de Obra 24,160,6050000

35,950,1050000

Material 0,7128,5000000

Material 100,500,0420000

Material 0,47108,5000000

Material 40,370,4000000

Mão de Obra 24,163,2000000

18,465,8500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 904,631,0000000

Mão de Obra 19,103,5000000

Material 119,580,0190000

Material 7,590,6000000

0,719,8300000

Material 0,361,1300000

Material 100,500,0260000

Material 269,091,0000000

Material 209,371,0000000

Material 110,381,0000000

56,201,0000000

Mão de Obra 23,483,5000000

Mão de Obra 24,162,2000000

Mão de Obra 18,462,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 921,951,0000000

119,580,0080000

Material 833,491,0000000

Material 0,713,2000000

Mão de Obra 24,162,0000000

Mão de Obra 18,462,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
125,241,0000000

Mão de Obra 19,100,6500000

Material 0,360,2800000

Mão de Obra 23,480,6500000

Material 97,471,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
17,991,0000000

Mão de Obra 19,100,3000000

Material 4,571,1000000

Mão de Obra 24,150,3000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 9,851,0000000

19,100,1300000

Material 4,161,0200000

Mão de Obra 24,150,1300000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 8,751,0000000

Mão de Obra 19,100,1200000

3,501,0200000

Mão de Obra 24,150,1200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 6,901,0000000

Mão de Obra 19,100,1100000

Material 2,111,0200000

24,150,1100000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 30,891,0000000

Mão de Obra 19,100,3700000

Material 14,901,0000000

Mão de Obra 24,150,3700000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 17,521,0000000

Mão de Obra 19,100,2100000

Material 8,441,0000000

Mão de Obra 24,150,2100000

Valor com BDI =>

Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 23,271,0000000

Mão de Obra 19,100,2900000

Material 10,741,0000000

Mão de Obra 24,150,2900000

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES

Material

Material

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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 1.12.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4792 SEINFRA TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 28,49

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,53

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,00

Insumo  I9106 SEINFRA ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 3,48

Insumo  I9107 SEINFRA SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, 
INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,30

Insumo  I9108 SEINFRA TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) UN 11,18

MO sem LS => 12,53 LS => 0 MO com LS 
=>

12,53

Valor do BDI => 7,66 36,15

 1.12.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2493 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 18,43

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,01

Insumo  I2119 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN 9,35

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 5,07

MO sem LS => 9,08 LS => 0 MO com LS 
=>

9,08

Valor do BDI => 4,96 23,39

 1.12.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  CP716 Próprio LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W UN 92,03

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 19,10

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 24,15

Insumo  PMF-
COT0001F 

Próprio PLAFLON DE PLÁSTICO BOCAL E-27 UN 10,05

Insumo  PMF-
COT0001G 

Próprio LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W UN 38,73

MO sem LS => 43,25 LS => 0 MO com LS 
=>

43,25

Valor do BDI => 24,77 116,8

 1.12.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4761 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 11,17

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,86

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 3,62

Insumo  I6433 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA UN 4,69

MO sem LS => 6,48 LS => 0 MO com LS 
=>

6,48

Valor do BDI => 3 14,17

 1.12.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1929 SEINFRA PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" UN 8,72

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,14

Insumo  I1106 SEINFRA ESPELHO 4''X4'' UN 6,14

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 1,44

MO sem LS => 2,58 LS => 0 MO com LS 
=>

2,58

Valor do BDI => 2,34 11,06

 1.13.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 21,04

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 6,68

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,17

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 3,09

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 9,66

MO sem LS => 16,34 LS => 0 MO com LS 
=>

16,34

Valor do BDI => 5,66 26,7

 1.13.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1614 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 22,82

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRÁS MINERAL L 1,01

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 6,68

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,17

Insumo  I1488 SEINFRA LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 1,53

Insumo  I2097 SEINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA L 3,77

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 9,66

MO sem LS => 16,34 LS => 0 MO com LS 
=>

16,34

Valor do BDI => 6,14 28,96

 1.13.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 44,39

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRÁS MINERAL L 0,60

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 15,28

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 5,10

Insumo  I1346 SEINFRA LIXA PARA FERRO UN 0,64

Insumo  I2293 SEINFRA ZARCÃO L 3,45

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 19,32

MO sem LS => 34,6 LS => 0 MO com LS 
=>

34,6

Valor do BDI => 11,94 56,33

 1.13.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2471 SEINFRA TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS m² 21,75

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 6,68

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 5,41

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 9,66

MO sem LS => 16,34 LS => 0 MO com LS 
=>

16,34

Valor do BDI => 5,85 27,6

 1.14.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4912 SEINFRA MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, 

SEM PINTURA
m² 291,27

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 2,86

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,66

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 9,56

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 7,10

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 3,62

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 15,47

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 3,01

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,75

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 31,95

Insumo  I1600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) m³ 16,98

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 1,00

Insumo  I1917 SEINFRA TABUA DE 1" - L = 12cm M 3,30

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 13,25

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 8,46

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 77,31

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 95,99

MO sem LS => 179,78 LS => 0 MO com LS 
=>

179,78

Valor do BDI => 78,4 369,67

 1.14.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL m² 12,92

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,92

MO sem LS => 12,92 LS => 0 MO com LS 
=>

12,92

Valor do BDI => 3,47 16,39

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2102 SEINFRA RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO m² 4,61

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 4,61

MO sem LS => 4,61 LS => 0 MO com LS 
=>

4,61

Valor do BDI => 1,24 5,85

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 7,12

Insumo  I0101 SEINFRA ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,43

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 3,14

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,64

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,20

Insumo  I2429 SEINFRA TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" m² 0,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,39

Tipo Valor UnitQuant.
28,491,0000000

Mão de Obra 19,100,2900000

Mão de Obra 24,150,2900000

Material 3,481,0000000

Material 1,301,0000000

Material 5,592,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 18,431,0000000

Mão de Obra 19,100,2100000

Material 9,351,0000000

Mão de Obra 24,150,2100000

Valor com BDI =>

Valor UnitQuant.
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

92,031,0000000

Mão de Obra 19,101,0000000

Mão de Obra 24,151,0000000

Material 10,051,0000000

Material 38,731,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 11,171,0000000

Mão de Obra 19,100,1500000

Mão de Obra 24,150,1500000

Material 4,691,0000000

Valor com BDI =>

Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 8,721,0000000

Mão de Obra 19,100,0600000

Material 6,141,0000000

Mão de Obra 24,150,0600000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
21,041,0000000

Mão de Obra 19,100,3500000

Material 0,700,2500000

Material 12,080,1200000

Material 18,220,1700000

Mão de Obra 24,160,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 22,821,0000000

Material 20,290,0500000

Mão de Obra 19,100,3500000

Material 0,700,2500000

Material 12,780,1200000

22,200,1700000

Mão de Obra 24,160,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
SUPERFÍCIES METÁLICAS 44,391,0000000

Material 20,290,0300000

Mão de Obra 19,100,8000000

31,880,1600000

Material 2,140,3000000

Material 28,810,1200000

Mão de Obra 24,160,8000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 21,751,0000000

19,100,3500000

Material 31,880,1700000

Mão de Obra 24,160,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
MUROS 291,271,0000000

Mão de Obra 19,100,1500000

16,530,0400000

Material 119,580,0800000

Material 83,580,0850000

Mão de Obra 24,160,1500000

Material 7,102,1800000

Material 100,500,0300000

25,180,0300000

Material 0,7145,0000000

Material 113,250,1500000

Material 100,500,0100000

Material 7,350,4500000

Material 0,5325,0000000

0,4718,0000000

Mão de Obra 24,163,2000000

Mão de Obra 18,465,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LIMPEZA FINAL 12,921,0000000

Mão de Obra 18,460,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PREPARAÇÃO DO TERRENO 4,611,0000000

Mão de Obra 18,460,2500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOCAÇÃO DA OBRA 7,121,0000000

21,730,0200000

Mão de Obra 24,160,1300000

Material 16,090,0400000

Material 17,000,0120000

Material 36,640,0090000

Mão de Obra 18,460,1300000

Material

Material

Equipamento

Material

Mão de Obra

TOMADAS / INTERRUPTORES / 

Material

Material

PAREDES E FORROS

Tipo

Tipo
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MO sem LS => 5,53 LS => 0 MO com LS 
=>

5,53

Valor do BDI => 1,91 9,03

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 48,91

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 48,91

MO sem LS => 48,91 LS => 0 MO com LS 
=>

48,91

Valor do BDI => 13,16 62,07

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0095 SEINFRA APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG m² 31,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0 MO com LS 
=>

31,38

Valor do BDI => 8,44 39,82

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 31,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0 MO com LS 
=>

31,38

Valor do BDI => 8,44 39,82

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 108,38

Insumo  I0111 SEINFRA AREIA VERMELHA m³ 77,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0 MO com LS 
=>

31,38

Valor do BDI => 29,17 137,55

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3345 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS 

ADQUIRIDOS
m³ 569,63

Composição Auxiliar  C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 189,38

Insumo  I1600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) m³ 130,23

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 120,80

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 129,22

MO sem LS => 305,4 LS => 0 MO com LS 
=>

305,4

Valor do BDI => 153,34 722,97

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
m³ 663,35

Composição Auxiliar  C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 163,61

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 124,55

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 205,36

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 169,83

MO sem LS => 430,57 LS => 0 MO com LS 
=>

430,57

Valor do BDI => 178,57 841,92

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 77,53

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 24,83

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 31,40

Insumo  I0965 SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS L 3,38

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 2,13

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 3,02

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 12,77

MO sem LS => 56,23 LS => 0 MO com LS 
=>

56,23

Valor do BDI => 20,87 98,4

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 11,94

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,52

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,93

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 8,16

MO sem LS => 3,45 LS => 0 MO com LS 
=>

3,45

Valor do BDI => 3,21 15,15

 2.3.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0850 SEINFRA CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa m³ 402,78

Insumo  I0828 SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=25 MPA m³ 402,78

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 108,42 511,2

 2.3.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1603 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO m³ 268,48

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 120,80

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 147,68

MO sem LS => 268,48 LS => 0 MO com LS 
=>

268,48

Valor do BDI => 72,27 340,75

 2.3.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 159,08

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 159,08 LS => 0 MO com LS 
=>

159,08

Valor do BDI => 42,82 201,9

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 

DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
m² 62,96

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 1,25

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,09

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,54

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 13,25

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 24,16

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 20,67

MO sem LS => 44,83 LS => 0 MO com LS 
=>

44,83

Valor do BDI => 16,94 79,9

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2666 SEINFRA VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 1.808,36

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 234,93

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 19,83

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 52,11

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 115,96

Insumo  I0157 SEINFRA AÇO CA-25 KG 493,80

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 88,23

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 181,20

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 17,97

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 232,59

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 9,65

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 28,40

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 63,85

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 221,52

MO sem LS => 801,93 LS => 0 MO com LS 
=>

801,93

Valor do BDI => 486,81 2295,17

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4466 SEINFRA COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 178,71

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 19,10

Insumo  I0405 SEINFRA CAIBRO DE 2"x1" M 22,40

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 24,16

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 2,04

Insumo  I1824 SEINFRA RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M 6,02

Insumo  I2045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 23,43

Valor com BDI =>

18,461,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO

31,381,0000000

Mão de Obra 18,461,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
ESCAVAÇÕES EM 48,911,0000000

Mão de Obra 18,462,6500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ATERRO,REATERRO E 31,38

Mão de Obra

108,381,0000000

Material 70,001,1000000

Mão de Obra 18,461,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ALVENARIA DE PEDRA 569,631,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 631,290,3000000

113,251,1500000

Mão de Obra 24,165,0000000

Mão de Obra 18,467,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
EMBASAMENTOS E BALDRAMES 663,351,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 545,380,3000000

0,53235,0000000

Mão de Obra 24,168,5000000

Mão de Obra 18,469,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FORMAS 77,531,0000000

Mão de Obra 19,101,3000000

24,161,3000000

Material 8,450,4000000

Material 14,200,1500000

Material 6,050,5000000

Material 12,771,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
11,941,0000000

Mão de Obra 19,100,0800000

Material 16,530,0200000

Mão de Obra 24,160,0800000

Material 7,101,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
402,781,0000000

Material 394,891,0200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 268,481,0000000

Mão de Obra 24,165,0000000

Mão de Obra 18,468,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 159,081,0000000

Mão de Obra 24,162,0000000

Mão de Obra 18,466,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
62,961,0000000

Material 83,580,0150000

Material 0,962,1800000

Material 0,712,1800000

Material 0,5325,0000000

Mão de Obra 24,161,0000000

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

18,461,1200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
VERGAS E CHAPIM 1.808,361,0000000

Mão de Obra 19,1012,3000000

Material 16,531,2000000

Material 83,580,6235000

Mão de Obra

24,164,8000000

Material 8,2360,0000000

Material 100,500,8780000

Mão de Obra 24,167,5000000

Equipamento 25,180,7140000

Material 0,71327,6000000

Mão de Obra

16,090,6000000

Material 14,202,0000000

Material 12,775,0000000

Mão de Obra 24,162,0000000

Mão de Obra 18,4612,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Material

178,711,0000000

Mão de Obra 19,101,0000000

Material 6,403,5000000

Mão de Obra 24,161,0000000

Material 17,000,1200000

Material 1,723,5000000

COBERTURA (MADEIRAMENTO E 

0,7133,0000000Material

1,0000000

CONCRETOS

ARMADURAS

Mão de Obra

Material

Material

ATERRO,REATERRO E 
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Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 26,57

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 20,30

Insumo  I6519 SEINFRA LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 34,69

MO sem LS => 90,13 LS => 0 MO com LS 
=>

90,13

Valor do BDI => 48,1 226,81

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4463 SEINFRA CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 30,10

Composição Auxiliar  C0200 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 m³ 1,11

Insumo  I0926 SEINFRA CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA UN 7,68

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,23

MO sem LS => 21,67 LS => 0 MO com LS 
=>

21,67

Valor do BDI => 8,1 38,2

 2.5.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2460 SEINFRA TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS M 145,20

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 17,19

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 21,74

Insumo  I1161 SEINFRA FERRAGEM PARA TELHADOS KG 3,47

Insumo  I1581 SEINFRA PARAFUSO FRANCES 1/2''X9'' COM 2 PORCAS UN 19,11

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 4,25

Insumo  I2367 SEINFRA LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 79,44

MO sem LS => 38,93 LS => 0 MO com LS 
=>

38,93

Valor do BDI => 39,08 184,28

 2.5.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 13,97

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,29

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,31

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,23

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 7,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 5,90

MO sem LS => 13,14 LS => 0 MO com LS 
=>

13,14

Valor do BDI => 3,76 17,73

 2.5.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3448 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm M 31,97

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 9,55

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 12,08

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 1,70

Insumo  I6232 SEINFRA REGUA DE MADEIRA  (1X10)CM M 8,64

MO sem LS => 21,63 LS => 0 MO com LS 
=>

21,63

Valor do BDI => 8,6 40,57

 2.5.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4420 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m m² 134,50

Composição Auxiliar  C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 14,86

Composição Auxiliar  C1603 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO m³ 8,05

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 5,61

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 20,91

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,42

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 5,86

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 8,30

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,45

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 6,46

Insumo  I8267 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m m² 55,58

MO sem LS => 26,28 LS => 0 MO com LS 
=>

26,28

Valor do BDI => 36,2 170,7

 2.5.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4468 SEINFRA FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM
m² 69,54

Insumo  I8293 SEINFRA FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)

m² 69,54

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 18,72 88,26

 2.5.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4910 SEINFRA CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL
m² 170,06

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 17,19

Insumo  I0632 SEINFRA GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI) H 1,12

Insumo  I0746 SEINFRA GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) H 1,69

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 14,49

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,35

Insumo  I1784 SEINFRA REBITES KG 0,30

Insumo  I1872 SEINFRA SOLDA 50X50 KG 26,48

Insumo  I2070 SEINFRA TELHADISTA H 13,02

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,68

Insumo  I6804 SEINFRA MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 
400ml

UN 12,52

Insumo  I9375 SEINFRA CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM 
(2,16KG/M2)

KG 71,22

MO sem LS => 56,38 LS => 0 MO com LS 
=>

56,38

Valor do BDI => 45,78 215,84

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 7,39

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,50

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,72

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,41

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,76

MO sem LS => 5,17 LS => 0 MO com LS 
=>

5,17

Valor do BDI => 1,98 9,37

 2.6.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 37,89

Composição Auxiliar  C0172 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 m³ 12,33

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 30,17 LS => 0 MO com LS 
=>

30,17

Valor do BDI => 10,19 48,08

 2.6.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3245 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 m² 34,73

Composição Auxiliar  C0173 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 m³ 9,17

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 29,25 LS => 0 MO com LS 
=>

29,25

Valor do BDI => 9,34 44,07

 2.6.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4445 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 

30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
m² 108,23

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 17,39

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 13,29

Insumo  I6500 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4

m² 58,19

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 19,36

MO sem LS => 30,68 LS => 0 MO com LS 
=>

30,68

Valor do BDI => 29,13 137,36

 2.6.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0779 SEINFRA CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO m² 10,33

Insumo  I0800 SEINFRA CIMENTO COLANTE KG 3,76

Mão de Obra 24,161,1000000

Mão de Obra 18,461,1000000

Material 26,091,3300000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 30,101,0000000

556,770,0020000

Material 2,563,0000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,460,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESTRUTURA DE MADEIRA 145,201,0000000

ARGAMASSA MISTA

19,100,9000000

Mão de Obra 24,160,9000000

Material 13,910,2500000

Material 6,373,0000000

Material 17,000,2500000

Material 34,542,3000000

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 13,971,0000000

Material 119,580,0025000

Material 0,960,3240000

Material 0,710,3240000

Mão de Obra 24,160,3000000

18,460,3200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 31,971,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Material 17,000,1000000

Mão de Obra

18,460,3500000

Material 8,641,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ 134,501,0000000

CONCRETOS 495,630,0300000

CONCRETOS 268,480,0300000

Material 7,590,7400000

55,581,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS PARA TETOS 69,541,0000000

Material 69,541,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Material 16,091,3000000

Material 14,200,0300000

Material 6,050,9700000

Material 12,770,6500000

Mão de Obra 24,160,3500000

Mão de Obra

170,061,0000000

Mão de Obra 19,100,9000000

Equipamento 61,450,0183000

Equipamento 128,430,0132000

Mão de Obra 24,160,6000000

Material 14,200,0250000

63,070,0049000

Material 147,130,1800000

Mão de Obra 24,160,5390000

Mão de Obra 18,460,6330000

Material 78,290,1600000

Material 35,002,0350000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

7,391,0000000

Material 83,580,0061000

Material 0,712,4300000

Mão de Obra 24,160,1000000

Mão de Obra 18,460,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

37,891,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 493,550,0250000

Mão de Obra 24,160,6000000

Mão de Obra 18,460,6000000

Valor com BDI =>

Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

34,731,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 458,760,0200000

Mão de Obra 24,160,6000000

Mão de Obra 18,460,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo

108,231,0000000

Mão de Obra 24,160,7200000

Mão de Obra 18,460,7200000

Material 52,901,1000000

Material 2,428,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

10,331,0000000

Material 1,123,3600000

ARGAMASSAS PARA TETOS

Material

Material

OUTROS ELEMENTOS
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Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 3,62

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,95

MO sem LS => 6,57 LS => 0 MO com LS 
=>

6,57

Valor do BDI => 2,78 13,11

 2.6.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3035 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, 

ESP=20 mm P/ TETO
m² 39,00

Composição Auxiliar  C0173 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 m³ 9,17

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 16,91

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,92

MO sem LS => 33,52 LS => 0 MO com LS 
=>

33,52

Valor do BDI => 10,49 49,49

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 647,01

Composição Auxiliar  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 487,93

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 269,84 LS => 0 MO com LS 
=>

269,84

Valor do BDI => 174,17 821,18

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1920 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) m² 136,02

Insumo  I0034 SEINFRA AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG 10,08

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 3,58

Insumo  I0508 SEINFRA CERA KG 3,00

Insumo  I0733 SEINFRA DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) H 0,39

Insumo  I0748 SEINFRA MÁQUINA DE POLIR (CHP) H 1,11

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 18,87

Insumo  I0967 SEINFRA DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 0,71

Insumo  I1101 SEINFRA ESMERIL N.36 UN 4,51

Insumo  I1102 SEINFRA ESMERIL N.60 UN 2,29

Insumo  I1227 SEINFRA GRANITEIRO/MAMORISTA H 36,24

Insumo  I1316 SEINFRA JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M 4,10

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 22,15

MO sem LS => 87,38 LS => 0 MO com LS 
=>

87,38

Valor do BDI => 36,61 172,63

 2.7.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1919 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) m² 109,76

Insumo  I0034 SEINFRA AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG 10,08

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 3,58

Insumo  I0508 SEINFRA CERA KG 2,00

Insumo  I0748 SEINFRA MÁQUINA DE POLIR (CHP) H 1,11

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 18,87

Insumo  I1101 SEINFRA ESMERIL N.36 UN 4,51

Insumo  I1102 SEINFRA ESMERIL N.60 UN 2,29

Insumo  I1227 SEINFRA GRANITEIRO/MAMORISTA H 12,08

Insumo  I1316 SEINFRA JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M 4,10

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 22,15

MO sem LS => 63,22 LS => 0 MO com LS 
=>

63,22

Valor do BDI => 29,54 139,3

 2.7.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4439 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 

30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO
m² 127,48

Composição Auxiliar  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 18,15

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 22,15

Insumo  I6500 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4

m² 58,19

MO sem LS => 63,12 LS => 0 MO com LS 
=>

63,12

Valor do BDI => 34,31 161,79

 2.7.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2828 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM 

CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
m² 12,96

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 4,44

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,83

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,69

MO sem LS => 8,52 LS => 0 MO com LS 
=>

8,52

Valor do BDI => 3,48 16,44

 2.7.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3410 SEINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO m² 294,30

Composição Auxiliar  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 5,86

Composição Auxiliar  C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 3,76

Composição Auxiliar  C1609 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO m³ 45,25

Composição Auxiliar  C0055 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ 
CAL HIDRATADA

m³ 150,09

Composição Auxiliar  C1213 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 
S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9  ESP.= 20mm P/ PAREDE

m² 19,07

Composição Auxiliar  C2121 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  
ESP=5 mm P/PAREDE

m² 13,57

Composição Auxiliar  C1915 SEINFRA PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 
1:4, ESP.= 1.5cm

m² 50,79

Composição Auxiliar  C2898 SEINFRA PINTURA HIDRACOR m² 5,91

MO sem LS => 175,06 LS => 0 MO com LS 
=>

175,06

Valor do BDI => 79,22 373,52

 2.7.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 95,26

Composição Auxiliar  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 2,73

Insumo  I1880 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M 75,84

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 4,61

MO sem LS => 17,39 LS => 0 MO com LS 
=>

17,39

Valor do BDI => 25,64 120,9

 2.7.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4623 SEINFRA PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM 

COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
m² 235,82

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,26

Insumo  I8621 SEINFRA COLA VINIL PARA PVC KG 3,69

Insumo  I8622 SEINFRA PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO m² 208,79

MO sem LS => 23,34 LS => 0 MO com LS 
=>

23,34

Valor do BDI => 63,48 299,3

 2.8.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4515 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 366,28

Insumo  I8339 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

m² 366,28

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 98,6 464,88

 2.8.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2670 SEINFRA VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO m² 179,43

Insumo  I2256 SEINFRA VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) m² 179,43

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 48,3 227,73

 2.8.3 Código Banco Descrição Und Total

Mão de Obra 24,160,1500000

Mão de Obra 18,460,1600000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA TETOS 39,001,0000000

458,760,0200000

Mão de Obra 24,160,7000000

Mão de Obra 18,460,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 647,011,0000000

CONCRETOS 487,931,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO

24,162,0000000

Mão de Obra 18,466,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 136,021,0000000

Material 0,4821,0000000

Material 119,580,0300000

Mão de Obra

20,000,1500000

Equipamento 1,970,2000000

Equipamento 1,400,8000000

Material 0,7126,5800000

Material 23,780,0300000

Material 45,110,1000000

45,900,0500000

Mão de Obra 24,161,5000000

Material 1,642,5000000

Mão de Obra 24,161,2000000

Mão de Obra 18,461,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
109,761,0000000

Material 0,4821,0000000

Material 119,580,0300000

Material 20,000,1000000

Equipamento 1,400,8000000

Material 0,7126,5800000

45,110,1000000

Material 45,900,0500000

Mão de Obra 24,160,5000000

Material 1,642,5000000

Mão de Obra 24,161,2000000

Mão de Obra 18,461,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 127,481,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 907,970,0200000

Mão de Obra 24,161,2000000

Mão de Obra 18,461,2000000

Material 52,901,1000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

12,961,0000000

Material 6,570,6760000

Mão de Obra 24,160,2000000

Mão de Obra 18,460,2000000

Valor com BDI =>

Valor UnitQuant.
PISOS EXTERNOS 294,301,0000000

ESCAVAÇÕES EM 48,910,1200000

ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO

31,380,1200000

LASTROS 646,440,0700000

EMBASAMENTOS E BALDRAMES 833,860,1800000

36,690,5200000

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

26,100,5200000

PISOS INTERNOS 50,791,0000000

PAREDES E FORROS 11,380,5200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 95,261,0000000

366,281,0000000

ARGAMASSA MISTA 720,100,0038000

Material 75,841,0000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,460,2500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS 235,821,0000000

366,281,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CRISTAL COMUM 179,431,0000000

Material 179,431,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,460,6100000

Material 30,760,1200000

Material 189,811,1000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Material

ESQUADRIAS METÁLICAS

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

Tipo

Material

Material

PISOS INTERNOS

Material
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Composição  C1967 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² 640,10

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,24

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,83

Insumo  I1702 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO m² 556,64

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 36,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 82,39 LS => 0 MO com LS 
=>

82,39

Valor do BDI => 172,31 812,41

 2.8.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1426 SEINFRA GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 239,75

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,66

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,54

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,01

Insumo  I1222 SEINFRA GRADE DE FERRO m² 108,68

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 72,48

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 55,38

MO sem LS => 127,86 LS => 0 MO com LS 
=>

127,86

Valor do BDI => 64,54 304,29

 2.8.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 411,71

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,95

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 36,92

Insumo  I7893 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm m² 342,58

MO sem LS => 65,91 LS => 0 MO com LS 
=>

65,91

Valor do BDI => 110,83 522,54

 2.8.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1869 SEINFRA PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 95,26

Composição Auxiliar  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 2,73

Insumo  I1610 SEINFRA PEITORIS DE GRANITO 15CM M 75,84

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 4,61

MO sem LS => 17,39 LS => 0 MO com LS 
=>

17,39

Valor do BDI => 25,64 120,9

 2.8.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4070 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 472,38

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,47

Insumo  I0799 SEINFRA CIMENTO BRANCO KG 2,92

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,13

Insumo  I1621 SEINFRA PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) KG 5,23

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 57,98

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 88,60

Insumo  I7895 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 316,05

MO sem LS => 146,58 LS => 0 MO com LS 
=>

146,58

Valor do BDI => 127,16 599,54

 2.8.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1970 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA m² 292,70

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,60

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,47

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,44

Insumo  I1704 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 m² 162,33

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 72,48

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 55,38

MO sem LS => 127,86 LS => 0 MO com LS 
=>

127,86

Valor do BDI => 78,79 371,49

 2.8.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0586 SEINFRA CADEADO MÉDIO UN 28,49

Insumo  I0400 SEINFRA CADEADO MEDIO UN 28,49

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 7,66 36,15

 2.9.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2161 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN 167,24

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 16,23

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,81

Insumo  I1802 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') UN 130,25

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 19,95

MO sem LS => 36,18 LS => 0 MO com LS 
=>

36,18

Valor do BDI => 45,02 212,26

 2.9.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2158 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 77,76

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 10,31

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,43

Insumo  I1799 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') UN 54,35

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 12,67

MO sem LS => 22,98 LS => 0 MO com LS 
=>

22,98

Valor do BDI => 20,93 98,69

 2.9.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2171 SEINFRA REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") UN 102,81

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 11,65

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,20

Insumo  I1810 SEINFRA REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2') UN 76,64

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 14,32

MO sem LS => 25,97 LS => 0 MO com LS 
=>

25,97

Valor do BDI => 27,67 130,48

 2.9.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2625 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 24,01

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,05

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 7,64

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,01

Insumo  I2200 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 6,92

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 9,39

MO sem LS => 17,03 LS => 0 MO com LS 
=>

17,03

Valor do BDI => 6,46 30,47

 2.9.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2626 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 32,08

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,06

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 8,59

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,03

Insumo  I2201 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 12,84

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 10,56

MO sem LS => 19,15 LS => 0 MO com LS 
=>

19,15

Valor do BDI => 8,63 40,71

 2.9.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2627 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 40,08

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,07

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,55

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,03

Insumo  I2202 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4') M 18,69

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 11,74

MO sem LS => 21,29 LS => 0 MO com LS 
=>

21,29

Valor do BDI => 10,78 50,86

 2.9.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2628 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 45,67

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

640,101,0000000

Material 83,580,0029000

Material 0,711,1700000

Material 556,641,0000000

Mão de Obra 24,161,5000000

Mão de Obra 18,462,5000000

ESQUADRIAS METÁLICAS

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 239,751,0000000

Material 83,580,0080000

Material 0,960,5700000

Material 0,712,8400000

Material 108,681,0000000

24,163,0000000

Mão de Obra 18,463,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 411,711,0000000

Material 119,580,0080000

Material 0,713,2000000

Mão de Obra

Mão de Obra 24,161,2000000

Mão de Obra 18,462,0000000

Material 342,581,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 95,261,0000000

ARGAMASSA MISTA 720,100,0038000

75,841,0000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,460,2500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DIVISÓRIAS 472,381,0000000

Material 119,580,0040000

Material

162,331,0000000

Material 4,180,7000000

Material 0,711,6000000

Material 4,031,3000000

Mão de Obra 24,162,4000000

Mão de Obra 18,464,8000000

Material 316,051,0000000

24,163,0000000

Mão de Obra 18,463,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 28,491,0000000

Material 28,491,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 292,701,0000000

Material 83,580,0072000

Material 0,960,4900000

Material 0,712,0300000

Mão de Obra

Material

Valor UnitQuant.
REGISTROS E VÁLVULAS 167,241,0000000

Mão de Obra 19,100,8500000

Material 0,362,2600000

Material 130,251,0000000

Mão de Obra 23,480,8500000

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
REGISTROS E VÁLVULAS 77,761,0000000

Mão de Obra 19,100,5400000

Material 0,361,2000000

Material 54,351,0000000

Mão de Obra 23,480,5400000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
REGISTROS E VÁLVULAS 102,811,0000000

Mão de Obra 19,100,6100000

Material 0,360,5600000

Material 76,641,0000000

Mão de Obra 23,480,6100000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 24,011,0000000

Material 63,360,0008000

Mão de Obra 19,100,4000000

Material 61,020,0003000

Material 4,331,6000000

23,480,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 32,081,0000000

Material 63,360,0011000

Mão de Obra 19,100,4500000

Material 61,020,0005000

Mão de Obra

8,561,5000000

Mão de Obra 23,480,4500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 40,081,0000000

Material 63,360,0012000

Mão de Obra 19,100,5000000

Material

61,020,0005000

Material 12,461,5000000

Mão de Obra 23,480,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 45,671,0000000

Material
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Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,10

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 11,46

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,04

Insumo  I2203 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2') M 19,99

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 14,08

MO sem LS => 25,54 LS => 0 MO com LS 
=>

25,54

Valor do BDI => 12,29 57,96

 2.9.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2595 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 17,94

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,31

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 4,58

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,45

Insumo  I2194 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 6,97

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 5,63

MO sem LS => 10,21 LS => 0 MO com LS 
=>

10,21

Valor do BDI => 4,82 22,76

 2.9.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2596 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 24,76

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,47

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 5,73

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,67

Insumo  I2195 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 10,85

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 7,04

MO sem LS => 12,77 LS => 0 MO com LS 
=>

12,77

Valor do BDI => 6,66 31,42

 2.9.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2598 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M 38,20

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 1,07

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,16

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 1,58

Insumo  I2196 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) M 15,12

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 11,27

MO sem LS => 20,43 LS => 0 MO com LS 
=>

20,43

Valor do BDI => 10,28 48,48

 2.9.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2593 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 42,12

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 1,58

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,93

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 2,44

Insumo  I2193 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 15,97

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 12,20

MO sem LS => 22,13 LS => 0 MO com LS 
=>

22,13

Valor do BDI => 11,33 53,45

 2.9.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4926 SEINFRA CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 

TAMPA CEGA)
UN 59,56

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,55

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 11,74

Insumo  I9407 SEINFRA CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 
TAMPA CEGA)

UN 38,27

MO sem LS => 21,29 LS => 0 MO com LS 
=>

21,29

Valor do BDI => 16,03 75,59

 2.9.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 256,45

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 57,30

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,41

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,40

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,77

Insumo  I0884 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 1,58

Insumo  I0885 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 10,60

Insumo  I1293 SEINFRA JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 5,94

Insumo  I1412 SEINFRA LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 4,36

Insumo  I1426 SEINFRA LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 3,39

Insumo  I1973 SEINFRA TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 4,12

Insumo  I2200 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 5,19

Insumo  I2201 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 42,80

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 70,44

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 173,89 LS => 0 MO com LS 
=>

173,89

Valor do BDI => 69,03 325,48

 2.9.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 238,02

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 57,30

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,47

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,88

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,13

Insumo  I1282 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 8,82

Insumo  I1283 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN 4,72

Insumo  I1284 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM UN 3,25

Insumo  I2012 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 16,98

Insumo  I2013 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") UN 3,93

Insumo  I2193 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 5,22

Insumo  I2194 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 10,36

Insumo  I2195 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 5,37

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 70,44

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 173,89 LS => 0 MO com LS 
=>

173,89

Valor do BDI => 64,07 302,09

 2.9.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0603 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
UN 297,83

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 2,19

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,55

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,36

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 8,77

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 2,77

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 9,99

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 4,22

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 5,24

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 14,61

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 3,59

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 18,58

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,38

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 47,37

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 70,23

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 97,98

MO sem LS => 199,33 LS => 0 MO com LS 
=>

199,33

Valor do BDI => 80,17 378

 2.10.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1618 SEINFRA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 667,14

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 63,03

Insumo  I1091 SEINFRA ENGATE CROMADO UN 45,18

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,40

Insumo  I1343 SEINFRA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA UN 199,01

Insumo  I1579 SEINFRA PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 18,80

Insumo  I1864 SEINFRA SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN 164,58

Insumo  I2132 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN 98,66

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 77,48

MO sem LS => 140,51 LS => 0 MO com LS 
=>

140,51

Valor do BDI => 179,59 846,73

Material 63,360,0017000

19,100,6000000

Material 61,020,0007000

Material 14,281,4000000

Mão de Obra 23,480,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 17,941,0000000

Mão de Obra

Material 63,360,0050000

Mão de Obra 19,100,2400000

Material 61,020,0075000

Material 6,911,0100000

Mão de Obra 23,480,2400000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 24,761,0000000

Material 63,360,0075000

Mão de Obra 19,100,3000000

Material 61,020,0110000

Material 10,751,0100000

Mão de Obra 23,480,3000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 38,201,0000000

Material 63,360,0170000

Mão de Obra 19,100,4800000

Material 61,020,0260000

Material 14,981,0100000

Mão de Obra 23,480,4800000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 42,121,0000000

Material 63,360,0250000

Mão de Obra 19,100,5200000

Material 61,020,0400000

Material 15,821,0100000

Mão de Obra 23,480,5200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
POÇOS E CAIXAS 59,561,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Mão de Obra 23,480,5000000

38,271,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 256,451,0000000

Mão de Obra 19,103,0000000

Material 119,580,0035000

Material 0,962,5000000

Material

0,712,5000000

Material 0,792,0000000

Material 2,654,0000000

Material 5,941,0000000

Material 2,182,0000000

Material 3,391,0000000

Material

4,121,0000000

Material 4,331,2000000

Material 8,565,0000000

Mão de Obra 23,483,0000000

Mão de Obra 18,462,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Material

238,021,0000000

Mão de Obra 19,103,0000000

Material 119,580,0040000

Material 0,963,0000000

Material 0,713,0000000

Material 8,821,0000000

OUTROS ELEMENTOS

2,362,0000000

Material 3,251,0000000

Material 16,981,0000000

Material 3,931,0000000

Material 15,820,3300000

Material 6,911,5000000

Material

10,750,5000000

Mão de Obra 23,483,0000000

Mão de Obra 18,462,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
POÇOS E CAIXAS 297,831,0000000

Mão de Obra 19,100,1150000

Material

19,100,6050000

Material 16,530,0220000

Material 83,580,1050000

Mão de Obra 24,160,1150000

Material 7,591,3170000

Material 100,500,0420000

Mão de Obra

0,965,4600000

Mão de Obra 24,160,6050000

Material 35,950,1000000

Material 0,7126,1780000

Material 12,770,0300000

Material 0,47100,8000000

Material

24,162,9070000

Mão de Obra 18,465,3080000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 667,141,0000000

Mão de Obra 19,103,3000000

Material 22,592,0000000

Mão de Obra

0,361,1200000

Material 199,011,0000000

Material 9,402,0000000

Material 164,581,0000000

Material 98,661,0000000

Mão de Obra 23,483,3000000

Material

Valor com BDI =>
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 2.10.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4636 SEINFRA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS UN 586,08

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 63,03

Insumo  I1091 SEINFRA ENGATE CROMADO UN 45,18

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,40

Insumo  I1579 SEINFRA PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 18,80

Insumo  I1864 SEINFRA SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN 164,58

Insumo  I2265 SEINFRA VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" UN 38,00

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 77,48

Insumo  I8637 SEINFRA LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA UN 178,61

MO sem LS => 140,51 LS => 0 MO com LS 
=>

140,51

Valor do BDI => 157,77 743,85

 2.10.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0348 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 661,55

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 38,20

Insumo  I0171 SEINFRA BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN 237,24

Insumo  I0406 SEINFRA CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN 260,63

Insumo  I1091 SEINFRA ENGATE CROMADO UN 22,59

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,20

Insumo  I1579 SEINFRA PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 18,80

Insumo  I1925 SEINFRA TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 36,93

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 46,96

MO sem LS => 85,16 LS => 0 MO com LS 
=>

85,16

Valor do BDI => 178,08 839,63

 2.10.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4635 SEINFRA BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 1.208,36

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 57,30

Insumo  I0082 SEINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA UN 10,10

Insumo  I1091 SEINFRA ENGATE CROMADO UN 22,59

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,20

Insumo  I1282 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 8,82

Insumo  I1516 SEINFRA MASSA PARA VIDRO KG 1,08

Insumo  I1579 SEINFRA PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 18,80

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 70,44

Insumo  I8636 SEINFRA ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) UN 317,47

Insumo  I8651 SEINFRA BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM 
ASSENTO)

UN 701,56

MO sem LS => 127,74 LS => 0 MO com LS 
=>

127,74

Valor do BDI => 325,29 1533,65

 2.10.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3247 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA UN 634,54

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 28,65

Insumo  I0176 SEINFRA BACIA SINFONADA P/ CRIANCA UN 469,80

Insumo  I0245 SEINFRA BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2'' PARA BACIA UN 3,48

Insumo  I1579 SEINFRA PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 18,80

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 35,22

Insumo  I7336 SEINFRA TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA UN 78,59

MO sem LS => 63,87 LS => 0 MO com LS 
=>

63,87

Valor do BDI => 170,81 805,35

 2.10.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0355 SEINFRA BANCADA DE GRANITO C/ 2  CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m UN 746,86

Composição Auxiliar  C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 1,45

Insumo  I0184 SEINFRA BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m m² 488,98

Insumo  I0916 SEINFRA CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR UN 188,12

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 1,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 33,82

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 33,22

MO sem LS => 67,46 LS => 0 MO com LS 
=>

67,46

Valor do BDI => 201,05 947,91

 2.10.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1151 SEINFRA DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 72,80

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,55

Insumo  I0797 SEINFRA CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2'' UN 51,41

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,10

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 11,74

MO sem LS => 21,29 LS => 0 MO com LS 
=>

21,29

Valor do BDI => 19,59 92,39

 2.10.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3513 SEINFRA CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 105,49

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,55

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,10

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 11,74

Insumo  I6167 SEINFRA CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" UN 84,10

MO sem LS => 21,29 LS => 0 MO com LS 
=>

21,29

Valor do BDI => 28,39 133,88

 2.10.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1995 SEINFRA PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA UN 94,33

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,04

Insumo  I0152 SEINFRA AZULEJISTA H 26,57

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,44

Insumo  I1716 SEINFRA PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA UN 46,98

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 20,30

MO sem LS => 46,87 LS => 0 MO com LS 
=>

46,87

Valor do BDI => 25,39 119,72

 2.10.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4670 SEINFRA PORTA PAPEL METÁLICO UN 34,26

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I8670 SEINFRA PORTA PAPEL METÁLICO UN 22,18

MO sem LS => 12,08 LS => 0 MO com LS 
=>

12,08

Valor do BDI => 9,22 43,48

 2.10.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4671 SEINFRA SABONETEIRA METÁLICA UN 44,52

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I8671 SEINFRA SABONETEIRA METÁLICA UN 32,44

MO sem LS => 12,08 LS => 0 MO com LS 
=>

12,08

Valor do BDI => 11,98 56,5

 2.10.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2502 SEINFRA TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 208,35

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 12,41

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,10

Insumo  I2128 SEINFRA TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 180,58

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 15,26

MO sem LS => 27,67 LS => 0 MO com LS 
=>

27,67

Valor do BDI => 56,08 264,43

 2.10.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2270 SEINFRA SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) UN 208,76

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 19,10

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,10

Insumo  I1861 SEINFRA SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" UN 174,30

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 15,26

MO sem LS => 34,36 LS => 0 MO com LS 
=>

34,36

Valor do BDI => 56,19 264,95

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
INSTALAÇÕES, LOUÇAS E 
ACESSÓRIOS

586,081,0000000

Mão de Obra 19,103,3000000

Material 22,592,0000000

Material 0,361,1200000

Material 9,402,0000000

164,581,0000000

Material 38,001,0000000

Mão de Obra 23,483,3000000

Material 178,611,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 661,551,0000000

Material

19,102,0000000

Material 237,241,0000000

Material 260,631,0000000

Material 22,591,0000000

Material 0,360,5600000

Material 9,402,0000000

Mão de Obra

36,931,0000000

Mão de Obra 23,482,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
INSTALAÇÕES, LOUÇAS E 
ACESSÓRIOS

1.208,361,0000000

Mão de Obra 19,103,0000000

Material 10,101,0000000

Material

22,591,0000000

Material 0,360,5600000

Material 8,821,0000000

Material 10,820,1000000

Material 9,402,0000000

Mão de Obra 23,483,0000000

Material

317,471,0000000

Material 701,561,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 634,541,0000000

Mão de Obra 19,101,5000000

Material 469,801,0000000

Material

3,481,0000000

Material 9,402,0000000

Mão de Obra 23,481,5000000

Material 78,591,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 746,861,0000000

Material

631,290,0023000

Material 370,441,3200000

Material 94,062,0000000

Material 2,120,6000000

Mão de Obra 24,161,4000000

Mão de Obra 18,461,8000000

ARGAMASSA DE CIMENTO

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 72,801,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Material 51,411,0000000

Material 0,360,2800000

Mão de Obra 23,480,5000000

23,492,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 105,491,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Material 0,360,2800000

Mão de Obra 23,480,5000000

Material 84,101,0000000

18,461,1000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 34,261,0000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Material 22,181,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 94,331,0000000

Material 83,580,0005000

Mão de Obra 24,161,1000000

Material 0,710,6200000

Mão de Obra

Material

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 44,521,0000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Material 32,441,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 208,351,0000000

Mão de Obra 19,100,6500000

Material 0,360,2800000

Material 180,581,0000000

Mão de Obra 23,480,6500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 208,761,0000000

Mão de Obra 19,101,0000000

Material 0,360,2800000

Material 174,301,0000000

Mão de Obra 23,480,6500000

Valor com BDI =>
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 2.10.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1242 SEINFRA ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) UN 12,03

Insumo  I1092 SEINFRA ENGATE DE PVC UN 8,15

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,36

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 3,52

MO sem LS => 3,52 LS => 0 MO com LS 
=>

3,52

Valor do BDI => 3,23 15,26

 2.10.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2497 SEINFRA TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") UN 45,23

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 5,34

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,16

Insumo  I2127 SEINFRA TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) UN 33,16

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 6,57

MO sem LS => 11,91 LS => 0 MO com LS 
=>

11,91

Valor do BDI => 12,17 57,4

 2.10.16 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0443 SEINFRA BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 1.204,06

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 15,84

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 47,75

Insumo  I0253 SEINFRA BOMBA CENTRIFUGA P=1CV UN 877,15

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 1,08

Insumo  I1293 SEINFRA JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 5,94

Insumo  I2218 SEINFRA TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" M 119,70

Insumo  I2284 SEINFRA VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1') UN 65,83

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 12,07

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 58,70

MO sem LS => 118,52 LS => 0 MO com LS 
=>

118,52

Valor do BDI => 324,13 1528,19

 2.10.17 Código Banco Descrição Und Total
Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 40,44

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,64

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 35,90

MO sem LS => 3,16 LS => 0 MO com LS 
=>

3,16

Valor do BDI => 10,88 51,32

 2.11.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3781 SEINFRA MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA UN 2.950,63

Composição Auxiliar  C0632 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
BRITA E TAMPA DE CONCRETO

UN 435,20

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 76,40

Insumo  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 81,86

Insumo  I0342 SEINFRA CABO ISOLADO EM PVC  16MM2 - 750V M 682,20

Insumo  I0584 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 186,12

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 169,76

Insumo  I0950 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2'' UN 28,30

Insumo  I1018 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A UN 104,88

Insumo  I1068 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2'' M 125,40

Insumo  I1404 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2'' UN 3,53

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 96,60

Insumo  I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 53,28

Insumo  I2405 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, 
H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG

UN 601,70

Insumo  I2413 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 272,40

Insumo  I6472 SEINFRA ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UN 33,00

MO sem LS => 466,79 LS => 0 MO com LS 
=>

466,79

Valor do BDI => 794,3 3744,93

 2.11.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2069 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 

457X332X95mm, C/ BARRAMENTO
UN 464,68

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 76,40

Insumo  I0193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 41,32

Insumo  I0194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 40,65

Insumo  I0195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 33,60

Insumo  I1758 SEINFRA QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM UN 176,11

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 96,60

MO sem LS => 173 LS => 0 MO com LS 
=>

173

Valor do BDI => 125,09 589,77

 2.11.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1124 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 99,05

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 17,19

Insumo  I1010 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 32A UN 60,13

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 21,73

MO sem LS => 38,92 LS => 0 MO com LS 
=>

38,92

Valor do BDI => 26,66 125,71

 2.11.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1093 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 24,06

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,73

Insumo  I0981 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 11,09

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,24

MO sem LS => 12,97 LS => 0 MO com LS 
=>

12,97

Valor do BDI => 6,47 30,53

 2.11.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1092 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 24,06

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,73

Insumo  I0980 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN 11,09

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,24

MO sem LS => 12,97 LS => 0 MO com LS 
=>

12,97

Valor do BDI => 6,47 30,53

 2.11.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 

KA/440V
UN 133,83

Insumo  I8442 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 
KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 133,83

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 36,02 169,85

 2.11.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 160,14

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 11,46

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 14,49

Insumo  I8365 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 134,19

MO sem LS => 25,95 LS => 0 MO com LS 
=>

25,95

Valor do BDI => 43,1 203,24

 2.11.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1197 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 27,30

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,59

Insumo  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 7,85

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 10,86

MO sem LS => 19,45 LS => 0 MO com LS 
=>

19,45

Valor do BDI => 7,34 34,64

 2.11.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1196 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 17,99

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,73

Insumo  I1075 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 5,02

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,24

MO sem LS => 12,97 LS => 0 MO com LS 
=>

12,97

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 12,031,0000000

Material 8,151,0000000

Material 0,361,0000000

Mão de Obra 23,480,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
EQUIPAMENTOS 45,231,0000000

Mão de Obra 19,100,2800000

Material 0,360,4700000

Material 33,161,0000000

Mão de Obra 23,480,2800000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
EQUIPAMENTOS 1.204,061,0000000

Material 63,360,2500000

Mão de Obra 19,102,5000000

Material 877,151,0000000

Material 0,363,0000000

Material 5,941,0000000

Material 19,956,0000000

Material 65,831,0000000

Mão de Obra 24,150,5000000

Mão de Obra 23,482,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

40,441,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 23,710,1536000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 18,620,0484000

Material 35,901,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 2.950,631,0000000

QUADROS / CAIXAS 435,201,0000000

Mão de Obra 19,104,0000000

Material 81,861,0000000

Material 11,3760,0000000

Equipamento 62,043,0000000

Equipamento 169,761,0000000

Material 5,665,0000000

Material 104,881,0000000

Material 10,4512,0000000

Material 3,531,0000000

Mão de Obra 24,154,0000000

Material 53,281,0000000

Material 601,701,0000000

Material 272,401,0000000

Material 8,254,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 464,681,0000000

Mão de Obra 19,104,0000000

Material 41,321,0000000

Material 40,651,0000000

Material 33,601,0000000

176,111,0000000

Mão de Obra 24,154,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 99,051,0000000

Mão de Obra 19,100,9000000

Material 60,131,0000000

Material

24,150,9000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 24,061,0000000

Mão de Obra 19,100,3000000

Material 11,091,0000000

Mão de Obra 24,150,3000000

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 24,061,0000000

Mão de Obra 19,100,3000000

Material 11,091,0000000

Mão de Obra 24,150,3000000

Valor com BDI =>

Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 133,831,0000000

Material 133,831,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 160,141,0000000

Mão de Obra 19,100,6000000

Tipo

Mão de Obra 24,150,6000000

Material 134,191,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 27,301,0000000

Mão de Obra 19,100,4500000

Material 7,141,1000000

Mão de Obra 24,150,4500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 17,991,0000000

Mão de Obra 19,100,3000000

Material 4,571,1000000

Mão de Obra 24,150,3000000
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Valor do BDI => 4,84 22,83

 2.11.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0537 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 9,85

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,48

Insumo  I0358 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 4,24

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 3,13

MO sem LS => 5,61 LS => 0 MO com LS 
=>

5,61

Valor do BDI => 2,65 12,5

 2.11.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0534 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 8,75

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,29

Insumo  I0357 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 3,57

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,89

MO sem LS => 5,18 LS => 0 MO com LS 
=>

5,18

Valor do BDI => 2,35 11,1

 2.11.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0540 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 6,90

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,10

Insumo  I0356 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 2,15

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,65

MO sem LS => 4,75 LS => 0 MO com LS 
=>

4,75

Valor do BDI => 1,85 8,75

 2.11.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1479 SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 30,89

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 7,06

Insumo  I1263 SEINFRA INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES UN 14,90

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 8,93

MO sem LS => 15,99 LS => 0 MO com LS 
=>

15,99

Valor do BDI => 8,31 39,2

 2.11.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1494 SEINFRA INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 17,52

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,01

Insumo  I1255 SEINFRA INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 8,44

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 5,07

MO sem LS => 9,08 LS => 0 MO com LS 
=>

9,08

Valor do BDI => 4,71 22,23

 2.11.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2484 SEINFRA TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 23,27

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,53

Insumo  I2107 SEINFRA TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) UN 10,74

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,00

MO sem LS => 12,53 LS => 0 MO com LS 
=>

12,53

Valor do BDI => 6,26 29,53

 2.11.16 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4792 SEINFRA TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 28,49

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,53

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,00

Insumo  I9106 SEINFRA ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 3,48

Insumo  I9107 SEINFRA SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, 
INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,30

Insumo  I9108 SEINFRA TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) UN 11,18

MO sem LS => 12,53 LS => 0 MO com LS 
=>

12,53

Valor do BDI => 7,66 36,15

 2.11.17 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2493 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 18,43

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,01

Insumo  I2119 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN 9,35

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 5,07

MO sem LS => 9,08 LS => 0 MO com LS 
=>

9,08

Valor do BDI => 4,96 23,39

 2.11.18 Código Banco Descrição Und Total
Composição  CP716 Próprio LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W UN 92,03

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 19,10

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 24,15

Insumo  PMF-
COT0001F 

Próprio PLAFLON DE PLÁSTICO BOCAL E-27 UN 10,05

Insumo  PMF-
COT0001G 

Próprio LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W UN 38,73

MO sem LS => 43,25 LS => 0 MO com LS 
=>

43,25

Valor do BDI => 24,77 116,8

 2.11.19 Código Banco Descrição Und Total
Composição  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar
un 88,16

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,88

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,41

Insumo  13288 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 
similar Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

un 73,06

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 1,10

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 8,36

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3,35

MO sem LS => 11,71 LS => 0 MO com LS 
=>

11,71

Valor do BDI => 23,73 111,89

 2.11.20 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4761 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 11,17

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,86

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 3,62

Insumo  I6433 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA UN 4,69

MO sem LS => 6,48 LS => 0 MO com LS 
=>

6,48

Valor do BDI => 3 14,17

 2.11.21 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1929 SEINFRA PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" UN 8,72

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,14

Insumo  I1106 SEINFRA ESPELHO 4''X4'' UN 6,14

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 1,44

MO sem LS => 2,58 LS => 0 MO com LS 
=>

2,58

Valor do BDI => 2,34 11,06

 2.11.22 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0603 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
UN 297,83

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 2,19

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,55

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,36

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 8,77

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 2,77

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 9,99

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 4,22

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 5,24

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 14,61

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 3,59

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 18,58

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,38

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 47,37

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 70,23

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 97,98

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 9,851,0000000

Mão de Obra 19,100,1300000

Material 4,161,0200000

Mão de Obra 24,150,1300000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 8,751,0000000

Mão de Obra 19,100,1200000

Material 3,501,0200000

Mão de Obra 24,150,1200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 6,901,0000000

Mão de Obra 19,100,1100000

Material 2,111,0200000

Mão de Obra 24,150,1100000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 30,891,0000000

Mão de Obra 19,100,3700000

Material 14,901,0000000

Mão de Obra 24,150,3700000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 17,521,0000000

Mão de Obra 19,100,2100000

8,441,0000000

Mão de Obra 24,150,2100000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 23,271,0000000

Mão de Obra 19,100,2900000

Material 10,741,0000000

Material

24,150,2900000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 28,491,0000000

Mão de Obra 19,100,2900000

Mão de Obra 24,150,2900000

Material 3,481,0000000

Mão de Obra

1,301,0000000

Material 5,592,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 18,431,0000000

Mão de Obra 19,100,2100000

Material 9,351,0000000

Material

24,150,2100000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

92,031,0000000

Mão de Obra 19,101,0000000

Mão de Obra 24,151,0000000

Material 10,051,0000000

Mão de Obra

38,731,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
Luminárias Externas 88,161,0000000

Provisórios 2,960,3000000

Provisórios 2,820,5000000

Material 73,061,0000000

Material

0,552,0000000

Mão de Obra 16,720,5000000

Mão de Obra 11,190,3000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 11,171,0000000

Mão de Obra 19,100,1500000

Material

Mão de Obra 24,150,1500000

Material 4,691,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 8,721,0000000

Mão de Obra 19,100,0600000

Material 6,141,0000000

24,150,0600000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
POÇOS E CAIXAS 297,831,0000000

Mão de Obra 19,100,1150000

Mão de Obra 19,100,6050000

Material 16,530,0220000

Mão de Obra

Material 83,580,1050000

Mão de Obra 24,160,1150000

Material 7,591,3170000

Material 100,500,0420000

Material 0,965,4600000

Mão de Obra 24,160,6050000

Material 35,950,1000000

Material 0,7126,1780000

Material 12,770,0300000

Material 0,47100,8000000

Mão de Obra 24,162,9070000

Mão de Obra 18,465,3080000
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MO sem LS => 199,33 LS => 0 MO com LS 
=>

199,33

Valor do BDI => 80,17 378

 2.11.23 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4765 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 329,78

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 66,85

Insumo  I0339 SEINFRA CABO COBRE NU 35MM2 M 104,73

Insumo  I0421 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN 65,87

Insumo  I0841 SEINFRA CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 2,83

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 36,22

Insumo  I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 53,28

MO sem LS => 103,07 LS => 0 MO com LS 
=>

103,07

Valor do BDI => 88,77 418,55

 2.12.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1614 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 22,82

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRÁS MINERAL L 1,01

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 6,68

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,17

Insumo  I1488 SEINFRA LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 1,53

Insumo  I2097 SEINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA L 3,77

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 9,66

MO sem LS => 16,34 LS => 0 MO com LS 
=>

16,34

Valor do BDI => 6,14 28,96

 2.12.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 21,04

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 6,68

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,17

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 3,09

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 9,66

MO sem LS => 16,34 LS => 0 MO com LS 
=>

16,34

Valor do BDI => 5,66 26,7

 2.12.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 44,39

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRÁS MINERAL L 0,60

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 15,28

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 5,10

Insumo  I1346 SEINFRA LIXA PARA FERRO UN 0,64

Insumo  I2293 SEINFRA ZARCÃO L 3,45

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 19,32

MO sem LS => 34,6 LS => 0 MO com LS 
=>

34,6

Valor do BDI => 11,94 56,33

 2.12.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2471 SEINFRA TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS m² 21,75

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 6,68

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 5,41

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 9,66

MO sem LS => 16,34 LS => 0 MO com LS 
=>

16,34

Valor do BDI => 5,85 27,6

 2.13.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4776 SEINFRA REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 

BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA
M 50,43

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 4,77

Insumo  I1179 SEINFRA FITA DE CALDEAÇÃO M 5,74

Insumo  I1503 SEINFRA MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM m² 1,56

Insumo  I1596 SEINFRA PASTA PARA SOLDAR 450G UN 0,01

Insumo  I1872 SEINFRA SOLDA 50X50 KG 0,30

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 5,87

Insumo  I9077 SEINFRA TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2 M 32,18

MO sem LS => 10,64 LS => 0 MO com LS 
=>

10,64

Valor do BDI => 13,57 64

 2.13.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4778 SEINFRA REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 

BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA
M 64,58

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 6,30

Insumo  I1179 SEINFRA FITA DE CALDEAÇÃO M 5,74

Insumo  I1503 SEINFRA MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM m² 3,14

Insumo  I1596 SEINFRA PASTA PARA SOLDAR 450G UN 0,02

Insumo  I1872 SEINFRA SOLDA 50X50 KG 0,61

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 7,74

Insumo  I9082 SEINFRA TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2 M 41,03

MO sem LS => 14,04 LS => 0 MO com LS 
=>

14,04

Valor do BDI => 17,38 81,96

 2.14.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL m² 12,92

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,92

MO sem LS => 12,92 LS => 0 MO com LS 
=>

12,92

Valor do BDI => 3,47 16,39

 2.15.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  I2322 Próprio ENGENHEIRO H 98,19

Insumo  I2322 SEINFRA ENGENHEIRO H 98,19

MO sem LS => 98,19 LS => 0 MO com LS 
=>

98,19

Valor do BDI => 26,43 124,62

 2.15.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  S0816 Próprio ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR MES 29,13

Insumo  I6815 SEINFRA ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR H 29,13

MO sem LS => 29,13 LS => 0 MO com LS 
=>

29,13

Valor do BDI => 7,84 36,97

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 m³ 1.045,71

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 345,06

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 599,02

MO sem LS => 599,02 LS => 0 MO com LS 
=>

599,02

Valor do BDI => 281,5 1327,21

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 907,97

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 207,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 599,02

MO sem LS => 599,02 LS => 0 MO com LS 
=>

599,02

Valor do BDI => 244,42 1152,39

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 631,29

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 345,06

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Valor do BDI => 169,94 801,23

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 545,38

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 259,15

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 329,781,0000000

Mão de Obra 19,103,5000000

Material 34,913,0000000

Material 65,871,0000000

Material 2,831,0000000

Mão de Obra 24,151,5000000

Material 53,281,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 22,821,0000000

Material 20,290,0500000

Mão de Obra 19,100,3500000

0,700,2500000

Material 12,780,1200000

Material 22,200,1700000

Mão de Obra 24,160,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 21,041,0000000

Material

19,100,3500000

Material 0,700,2500000

Material 12,080,1200000

Material 18,220,1700000

Mão de Obra 24,160,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra

44,391,0000000

Material 20,290,0300000

Mão de Obra 19,100,8000000

Material 31,880,1600000

Material 2,140,3000000

Material 28,810,1200000

SUPERFÍCIES METÁLICAS

24,160,8000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 21,751,0000000

Mão de Obra 19,100,3500000

Material 31,880,1700000

Mão de Obra 24,160,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
REDE FRIGORÍGENA 50,431,0000000

Mão de Obra 19,100,2500000

Material 3,831,5000000

Material 71,650,0219000

Material 49,900,0003000

147,130,0021000

Mão de Obra 23,480,2500000

Material 17,881,8000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
REDE FRIGORÍGENA 64,581,0000000

Mão de Obra 19,100,3300000

3,831,5000000

Material 71,650,0439000

Material 49,900,0006000

Material 147,130,0042000

Mão de Obra 23,480,3300000

Material 37,301,1000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LIMPEZA FINAL 12,921,0000000

Mão de Obra 18,460,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CANT - CANTEIRO DE OBRAS 98,191,0000000

Mão de Obra 98,191,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 29,131,0000000

Mão de Obra 29,131,0000000

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 1.045,711,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,71486,0000000

Mão de Obra 18,4632,4500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 907,971,0000000

83,581,2160000

Material 0,71292,0000000

Mão de Obra 18,4632,4500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 631,291,0000000

Material 83,581,2160000

Material

0,71486,0000000

Mão de Obra 18,4610,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 545,381,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,71365,0000000

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Valor do BDI => 146,81 692,19

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0172 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 m³ 493,55

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 207,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Valor do BDI => 132,86 626,41

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0173 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 m³ 458,76

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 172,53

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Valor do BDI => 123,49 582,25

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 720,10

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 174,72

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 259,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Valor do BDI => 193,85 913,95

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0200 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 m³ 556,77

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 155,52

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 115,02

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Valor do BDI => 149,88 706,65

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0632 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 

BRITA E TAMPA DE CONCRETO
UN 435,20

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 4,29

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 22,63

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,72

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 9,84

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 5,43

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 19,59

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 9,84

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 7,33

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 28,62

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 7,19

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 19,88

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,75

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 66,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 99,29

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 133,53

MO sem LS => 293,79 LS => 0 MO com LS 
=>

293,79

Valor do BDI => 117,15 552,35

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 487,93

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 74,97

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 17,97

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 200,22

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 84,01

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 110,76 LS => 0 MO com LS 
=>

110,76

Valor do BDI => 131,35 619,28

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 495,63

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 74,15

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 17,97

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 208,74

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 84,01

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 110,76 LS => 0 MO com LS 
=>

110,76

Valor do BDI => 133,42 629,05

Código Banco Descrição Und Total
Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 0,31

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,31

MO sem LS => 0,31 LS => 0 MO com LS 
=>

0,31

Valor do BDI => 0,08 0,39

Código Banco Descrição Und Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 0,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,24

MO sem LS => 0,24 LS => 0 MO com LS 
=>

0,24

Valor do BDI => 0,06 0,3

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1213 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 

S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9  ESP.= 20mm P/ PAREDE
m² 36,69

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,03

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 3,11

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,30

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 14,76

MO sem LS => 29,25 LS => 0 MO com LS 
=>

29,25

Valor do BDI => 9,87 46,56

Código Banco Descrição Und Total
Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 23,71

Composição Auxiliar  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,31

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 16,72

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 3,19

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,95

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,07

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,32

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,01

MO sem LS => 17,03 LS => 0 MO com LS 
=>

17,03

Valor do BDI => 6,38 30,09

Código Banco Descrição Und Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 2,82

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,63

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,12

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,00

Valor com BDI =>

18,4610,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 493,551,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,71292,0000000

Mão de Obra 18,4610,0000000

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 458,761,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,71243,0000000

Mão de Obra 18,4610,0000000

Valor com BDI =>

Valor UnitQuant.
ARGAMASSA MISTA 720,101,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,96182,0000000

Material 0,71365,0000000

Mão de Obra 18,4610,0000000

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA MISTA 556,771,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,96162,0000000

Material 0,71162,0000000

Mão de Obra 18,4610,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 435,201,0000000

Mão de Obra 19,100,2250000

Mão de Obra 19,101,1850000

Material 16,530,0440000

Material 83,580,1178000

24,160,2250000

Material 7,592,5820000

Material 100,500,0980000

Material 0,967,6440000

Mão de Obra 24,161,1850000

Material 35,950,2000000

Mão de Obra

0,7128,0000000

Material 12,770,0590000

Material 0,47141,0000000

Mão de Obra 24,164,1100000

Mão de Obra 18,467,2340000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Material

0,8360000

CONCRETOS 487,931,0000000

Material 83,580,8971000

Equipamento 25,180,7140000

Material 0,71282,0000000

Material 100,500,8360000

Mão de Obra 18,466,0000000

18,466,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,311,0000000

Mão de Obra 16,720,0188700

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 495,631,0000000

Material 83,580,8872000

Equipamento 25,180,7140000

Material 0,71294,0000000

100,50

0,241,0000000

Mão de Obra 11,190,0222500

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

36,691,0000000

Material 83,580,0243000

Material 0,963,2400000

0,713,2400000

Mão de Obra 24,160,6000000

Mão de Obra 18,460,8000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 23,711,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,311,0000000

16,721,0000000

Outros 3,191,0000000

Serviços 0,951,0000000

Outros 1,141,0000000

Taxas 0,071,0000000

Equipamento 0,321,0000000

1,011,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
Provisórios 2,821,0000000

Serviços 12,540,0045000

Material 140,000,0045000

Serviços 300,000,0004000

18,450,0002000Material

Equipamento

Mão de Obra

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material
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Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,45

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,02

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,26

Insumo  941 ORSE Fardamento un 0,11

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,03

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

UN 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,01

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 0,75 3,57

Código Banco Descrição Und Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,96

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,63

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,45

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,37

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento un 0,11

Insumo  00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA UN 0,04

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,03

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,06

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

UN 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,01

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 0,79 3,75

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1609 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO m³ 646,44

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 58,33

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 88,23

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 156,20

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 295,36

MO sem LS => 343,68 LS => 0 MO com LS 
=>

343,68

Valor do BDI => 174,02 820,46

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2898 SEINFRA PINTURA HIDRACOR m² 11,38

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,14

Insumo  I2353 SEINFRA HIDRACOR KG 0,51

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,97

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,76

MO sem LS => 10,73 LS => 0 MO com LS 
=>

10,73

Valor do BDI => 3,06 14,44

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2121 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  

ESP=5 mm P/PAREDE
m² 26,10

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,50

Insumo  I0442 SEINFRA CAL VIRGEM EM PO KG 0,97

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,55

MO sem LS => 24,63 LS => 0 MO com LS 
=>

24,63

Valor do BDI => 7,02 33,12

Código Banco Descrição Und Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,62

Composição Auxiliar  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 11,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 3,19

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,95

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,07

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,59

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,25

MO sem LS => 11,43 LS => 0 MO com LS 
=>

11,43

Valor do BDI => 5,01 23,63

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Material 4,900,0045000

Material 35,900,0018000

Serviços 4,500,1018000

Material 22,900,0002000

Material 119,900,0002000

47,000,0001000

Material 10,000,1018000

Material 5,300,0008000

Material 4,000,0654000

Material 79,510,0015000

Equipamento 15,210,0023000

81,120,0007000

Material 21,970,0002000

Material 16,900,0006000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
Provisórios 2,961,0000000

Serviços 12,540,0045000

140,000,0045000

Serviços 300,000,0004000

Material 4,900,0045000

Material 35,900,0018000

Serviços 4,500,1018000

Material 17,290,0002000

10,000,1018000

Material 5,300,0008000

Material 4,000,0941000

Material 9,450,0003000

Material 18,800,0001000

Material 79,510,0015000

100,500,8780000

Material 0,71220,0000000

Mão de Obra 24,162,0000000

Mão de Obra 18,4616,0000000

Equipamento 210,500,0002000

Equipamento 15,210,0023000

Material 81,120,0008000

Material 21,970,0002000

Material 16,900,0006000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 11,381,0000000

Material 0,700,2000000

Material 1,470,3500000

Mão de Obra 24,160,3300000

Mão de Obra 18,460,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

26,101,0000000

Material 83,580,0061000

Material 0,881,1100000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,460,6800000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 18,621,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 0,241,0000000

Mão de Obra 11,191,0000000

Outros 3,191,0000000

Serviços 0,951,0000000

1.121.045,93

Outros 1,141,0000000

Taxas 0,071,0000000

Equipamento 0,591,0000000

Equipamento 1,251,0000000

Valor com BDI =>

Total sem BDI 883.387,80

Total do BDI 237.658,13

Total Geral

LASTROS 646,441,0000000

Material 83,580,6980000

Material

Material

Material

Material

Material
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Obra Bancos
REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR E DA EEB MARIA 
MADALENA DA ROCHA SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 REQUALIFICAÇÃO 100,00%

343.707,64
23,97%

82.388,25
24,45%

84.038,27
24,41%

83.916,11
27,16%

93.365,01
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

36.490,97
100,00%

36.490,97
 1.2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

6.088,94
100,00%
6.088,94

 1.3 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO 100,00%
17.055,06

100,00%
17.055,06

 1.4 PAREDES E PAINÉIS 100,00%
7.007,84

90,00%
6.307,06

10,00%
700,78

 1.5 COBERTA 100,00%
38.559,86

100,00%
38.559,86

 1.6 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
26.410,61

30,00%
7.923,18

50,00%
13.205,31

20,00%
5.282,12

 1.7 PISO 100,00%
82.231,13

20,00%
16.446,23

25,00%
20.557,78

55,00%
45.227,12

 1.8 MURO TIPO - (FACHADA) 100,00%
26.755,64

55,00%
14.715,60

45,00%
12.040,04

 1.9 ESQUADRIAS 100,00%
18.936,91

100,00%
18.936,91

 1.10 INSTALAÇÃO HIDRÁLICA 100,00%
2.635,10

60,00%
1.581,06

40,00%
1.054,04

 1.11 LOUÇAS E METAIS 100,00%
2.641,04

10,00%
264,10

90,00%
2.376,94

 1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
29.337,03

10,00%
2.933,70

90,00%
26.403,33

 1.13 PINTURA 100,00%
36.767,20

25,00%
9.191,80

75,00%
27.575,40

 1.14 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
12.790,31

100,00%
12.790,31

 2 AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO: 01 (UM) BLOCO PARA 
COORDENAÇÃO COM SANITÁRIOS PARA OS ALUNOS E 01 (UM) PÁTIO 
COBERTO PARA USO EM GERAL

100,00%
777.338,29

25,00%
194.326,26

24,94%
193.888,77

25,00%
194.368,88

25,05%
194.754,38

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
5.660,49

100,00%
5.660,49

 2.2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%
39.095,50

100,00%
39.095,50

 2.3 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO 100,00%
136.911,46

80,00%
109.529,17

20,00%
27.382,29

 2.4 PAREDES E PAINÉIS 100,00%
58.282,21

50,00%
29.141,11

50,00%
29.141,11

 2.5 COBERTA 100,00%
118.715,04

60,00%
71.229,02

40,00%
47.486,02

 2.6 REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
121.208,39

30,00%
36.362,52

70,00%
84.845,87

 2.7 PISOS 100,00%
82.007,93

25,00%
20.501,98

75,00%
61.505,95

 2.8 ESUQADRIAS 100,00%
25.465,69

100,00%
25.465,69

 2.9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%
32.552,55

40,00%
13.021,02

60,00%
19.531,53

 2.10 LOUÇAS E METAIS 100,00%
21.655,01

100,00%
21.655,01

 2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 100,00%
58.528,12

10,00%
5.852,81

10,00%
5.852,81

80,00%
46.822,50

 2.12 PINTURA 100,00%
26.253,31

20,00%
5.250,66

80,00%
21.002,65

 2.13 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 100,00%
1.167,68

100,00%
1.167,68

 2.14 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
6.234,91

100,00%
6.234,91

 2.15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
43.600,00

25,00%
10.900,00

25,00%
10.900,00

25,00%
10.900,00

25,00%
10.900,00

24,68% 24,79% 24,82% 25,7%

276.714,52 277.927,04 278.284,99 288.119,39

24,68% 49,48% 74,3% 100,0%

276.714,51 554.641,55 832.926,54 1.121.045,93

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024
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__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I.
26,92%
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ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC. (%)

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,00%
S/G Seguro/Garantia 0,80%
R Riscos e Imprevistos 0,97%

DF Despesas Financeiras 0,59%
Total  5,36%

 Benefício

L LUCRO 7,00%

Total  7,00%

I  Impostos
I.1 PIS 0,65%
I.2 COFINS 3,00%
I.3 ISS 3,00%

I.4 CPRB 4,50%
Total  11,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I 

( 1 + AC + S + R + G ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L )    

        BDI     =            x 100

( 1 - I )

26,92%

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR E DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA

 COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO (MATERIAL/EQUIPAMENTOS)

-1
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Lote 02 EMPRESA: ENGNORD CONSTRUÇÕES  E SERVIÇOS LTDA

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
A ENCARGOS SOCIAIS 16,80                                     16,80                                  36,80                                     36,80                                  

A1 INSS -                                         -                                     20,00                                     20,00                                  

A2 SESI 1,50                                       1,50                                    1,50                                       1,50                                    

A3 SENAI 1,00                                       1,00                                    1,00                                       1,00                                    

A4 INCRA 0,20                                       0,20                                    0,20                                       0,20                                    

A5 SEBRAE 0,60                                       0,60                                    0,60                                       0,60                                    

A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50                                       2,50                                    2,50                                       2,50                                    

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES 3,00                                       3,00                                    3,00                                       3,00                                    

A8 FGTS 8,00                                       8,00                                    8,00                                       8,00                                    

B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 48,36                                     19,04                                  48,36                                     19,04                                  

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85                                     -                                     17,85                                     -                                     

B2 FERIADOS 3,71                                       -                                     3,71                                       -                                     

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,87                                       0,66                                    0,87                                       0,66                                    

B4 13º SALÁRIO 11,03                                     8,33                                    11,03                                     8,33                                    

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07                                       0,05                                    0,07                                       0,05                                    

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74                                       0,56                                    0,74                                       0,56                                    

B7 DIAS DE CHUVAS 1,59                                       -                                     1,59                                       -                                     

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11                                       0,08                                    0,11                                       0,08                                    

B9 FÉRIAS GOZADAS 12,35                                     9,33                                    12,35                                     9,33                                    

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04                                       0,03                                    0,04                                       0,03                                    

C ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 10,70                                     8,09                                    10,70                                     8,09                                    

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52                                       4,17                                    5,52                                       4,17                                    

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13                                       0,10                                    0,13                                       0,10                                    

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,72                                       1,30                                    1,72                                       1,30                                    

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,87                                       2,17                                    2,87                                       2,17                                    

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46                                       0,35                                    0,46                                       0,35                                    

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,58                                       3,55                                    18,29                                     7,38                                    

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12                                       3,20                                    17,80                                     7,01                                    

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                        0,46                                     0,35                                        0,49                                     0,37 

84,44                           47,48                        114,15                         71,31                        

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

TOTAL (A+B+C+D)

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR E DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
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A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Itapipoca- CE

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.06.02/CE

Prezado Senhores 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT VALOR

2
REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
PREDIO ESCOLAR DA EEB ODETE PEREIRA 
CARDOSO

SERV 1 R$ 526.795,85

TOTAL R$ 526.795,85

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para execução dos serviços, tais como: Materias, equipamentos e mão de obra; Carga, transporte, descarga e 
montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; Tributo, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; Seguros 
em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados á Contratante 
e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.06.02/CE pelo valor global de R$ 
526.795,85 (Quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse 
fim a empresa Engnord Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 32.410.406/0001-39, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco Marcos 
Siqueira Pereira, Brasileiro, Solteiro, Empresário, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 2001098157204 SSP/CE e do CPF nº 010.041.383-85, como 
representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos .

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024
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Obra B.D.I.
26,92%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 34.362,29 8,28 %

 1.1  I8583 Próprio ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,55 18.382,82 28.493,37 6,86 %

 1.2  I8590 Próprio ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA MÊS 1 5.868,92 5.868,92 1,41 %

 2 PLACA DE OBRA 4.185,36 1,01 %

 2.1  C4541 SEINFRA PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER m² 12 348,78 4.185,36 1,01 %

 3 SALA DE AULA 1 11.142,25 2,68 %

 3.1  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 8,4 8,80 73,92 0,02 %

 3.2  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 1,68 14,10 23,68 0,01 %

 3.3  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 48 24,67 1.184,16 0,29 %

 3.4  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 2,4 229,15 549,96 0,13 %

 3.5  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 2,4 524,31 1.258,34 0,30 %

 3.6  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

m² 48 22,33 1.071,84 0,26 %

 3.7  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 0,85 78,85 67,02 0,02 %

 3.8  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 48 71,56 3.434,88 0,83 %

 3.9  C1129 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 48 9,35 448,80 0,11 %

 3.10  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 8,4 6,17 51,82 0,01 %

 3.11  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 8,4 31,81 267,20 0,06 %

 3.12  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 45,2 19,34 874,16 0,21 %

 3.13  C1408 SEINFRA FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA M 6 38,49 230,94 0,06 %

 3.14  C1144 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 3 29,95 89,85 0,02 %

 3.15  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1 127,58 127,58 0,03 %

 3.16  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 4,2 20,69 86,89 0,02 %

 3.17  P 1552 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
COM MOLDURA

m² 4,51 268,39 1.210,43 0,29 %

 3.18  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 6 15,13 90,78 0,02 %

 4 SALA DE AULA 02 14.158,47 3,41 %

 4.1  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 3,3 8,80 29,04 0,01 %

 4.2  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 28,7 24,67 708,02 0,17 %

 4.3  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 1,43 229,15 327,68 0,08 %

 4.4  C1047 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS m² 6 29,55 177,30 0,04 %

 4.5  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 1,43 524,31 749,76 0,18 %

 4.6  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

m² 28,7 22,33 640,87 0,15 %

 4.7  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 0,85 78,85 67,02 0,02 %

 4.8  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 28,7 71,56 2.053,77 0,49 %

 4.9  C1129 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 28,7 9,35 268,34 0,06 %

 4.10  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 1,43 6,17 8,82 0,00 %

 4.11  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 1,43 31,81 45,48 0,01 %

 4.12  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 33,3 19,34 644,02 0,16 %

 4.13  C4468 SEINFRA FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

m² 28,7 54,51 1.564,43 0,38 %

 4.14  C4515 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 6 287,10 1.722,60 0,42 %

 4.15  C2673 SEINFRA VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO m² 6 204,44 1.226,64 0,30 %

 4.16  C1426 SEINFRA GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 6 210,33 1.261,98 0,30 %

 4.17  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 1,68 14,10 23,68 0,01 %

 4.18  C1993 SEINFRA PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) m² 1,68 344,60 578,92 0,14 %

 4.19  C4421 SEINFRA FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ 1 366,10 366,10 0,09 %

 4.20  C0042 SEINFRA ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA M 10,3 8,59 88,47 0,02 %

 4.21  C1144 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 3 29,95 89,85 0,02 %

 4.22  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1 127,58 127,58 0,03 %

 4.23  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 4,2 20,69 86,89 0,02 %

 4.24  P 1552 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
COM MOLDURA

m² 4,51 268,39 1.210,43 0,29 %

 4.25  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 6 15,13 90,78 0,02 %

 5 SALA DE AULA 03 10.175,00 2,45 %

 5.1  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 3,99 8,80 35,11 0,01 %

 5.2  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 1,68 14,10 23,68 0,01 %

 5.3  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 43,8 24,67 1.080,54 0,26 %

 5.4  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 2,19 229,15 501,83 0,12 %

 5.5  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 2,19 524,31 1.148,23 0,28 %

 5.6  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

m² 43,8 22,33 978,05 0,24 %

 5.7  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 0,85 78,85 67,02 0,02 %

 5.8  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 43,8 71,56 3.134,32 0,76 %

 5.9  C1129 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 43,8 9,35 409,53 0,10 %

 5.10  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 3,99 6,17 24,61 0,01 %

 5.11  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 3,99 31,81 126,92 0,03 %

 5.12  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 37,24 19,34 720,22 0,17 %

 5.13  C1408 SEINFRA FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA M 6 38,49 230,94 0,06 %

 5.14  C0042 SEINFRA ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA M 10,3 8,59 88,47 0,02 %

 5.15  C1144 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 3 29,95 89,85 0,02 %

 5.16  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1 127,58 127,58 0,03 %

 5.17  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 4,2 20,69 86,89 0,02 %

 5.18  P 1552 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
COM MOLDURA

m² 4,51 268,39 1.210,43 0,29 %

 5.19  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 6 15,13 90,78 0,02 %

 6 COZINHA E DEPÓSITO 17.257,75 4,16 %

 6.1  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 15,57 24,67 384,11 0,09 %

 6.2  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 0,95 229,15 217,69 0,05 %

 6.3  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 0,95 524,31 498,09 0,12 %

 6.4  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

m² 15,57 22,33 347,67 0,08 %

 6.5  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 15,97 71,56 1.142,81 0,28 %

 6.6  C1129 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 15,57 9,35 145,57 0,04 %

 6.7  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 84,76 8,80 745,88 0,18 %

 6.8  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 84,76 6,17 522,96 0,13 %

 6.9  C1226 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 84,76 29,81 2.526,69 0,61 %

 6.10  C4432 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 
(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

m² 84,76 103,43 8.766,72 2,11 %

 6.11  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 
30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 84,76 8,09 685,70 0,17 %
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 6.12  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 15,57 19,34 301,12 0,07 %

 6.13  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 2 127,58 255,16 0,06 %

 6.14  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 8,4 20,69 173,79 0,04 %

 6.15  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 8,4 37,72 316,84 0,08 %

 6.16  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 15 15,13 226,95 0,05 %

 7 SECRETARIA 1.153,93 0,28 %

 7.1  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 40,6 19,34 785,20 0,19 %

 7.2  C1144 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 3 29,95 89,85 0,02 %

 7.3  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1 127,58 127,58 0,03 %

 7.4  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 10 15,13 151,30 0,04 %

 8 SALA DE LEITURA 7.274,09 1,75 %

 8.1  C1047 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS m² 1,44 29,55 42,55 0,01 %

 8.2  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 15,84 24,67 390,77 0,09 %

 8.3  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 0,79 229,15 181,02 0,04 %

 8.4  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 0,79 524,31 414,20 0,10 %

 8.5  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 15,84 71,56 1.133,51 0,27 %

 8.6  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 
30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 15,84 8,09 128,14 0,03 %

 8.7  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 0,85 78,85 67,02 0,02 %

 8.8  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 29,16 19,34 563,95 0,14 %

 8.9  C1144 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 3 29,95 89,85 0,02 %

 8.10  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1 127,58 127,58 0,03 %

 8.11  C4515 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 4,1 287,10 1.177,11 0,28 %

 8.12  C2670 SEINFRA VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO m² 4,1 153,33 628,65 0,15 %

 8.13  C4560 SEINFRA GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO m² 4,1 225,03 922,62 0,22 %

 8.14  P 1552 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
COM MOLDURA

m² 4,51 268,39 1.210,43 0,29 %

 8.15  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 13 15,13 196,69 0,05 %

 9 COBERTA 65.365,81 15,75 %

 9.1  C1045 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS m² 440,18 10,57 4.652,70 1,12 %

 9.2  C1052 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS m² 440,18 24,50 10.784,41 2,60 %

 9.3  C4466 SEINFRA COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 220,09 151,65 33.376,64 8,04 %

 9.4  C2201 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA m² 220,09 50,59 11.134,35 2,68 %

 9.5  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 87,9 11,91 1.046,88 0,25 %

 9.6  C3448 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm M 87,9 27,08 2.380,33 0,57 %

 9.7  C4463 SEINFRA CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 75 26,54 1.990,50 0,48 %

 10 SALA DE AULA NOVA 60.579,98 14,60 %

 10.1  C2102 SEINFRA RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO m² 49 3,88 190,12 0,05 %

 10.2  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 49 6,06 296,94 0,07 %

 10.3  C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 4,53 45,56 206,38 0,05 %

 10.4  C0054 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 4,53 423,17 1.916,96 0,46 %

 10.5  C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 1,08 611,99 660,94 0,16 %

 10.6  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 7,2 93,39 672,40 0,16 %

 10.7  C0089 SEINFRA ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO m³ 0,84 707,64 594,41 0,14 %

 10.8  C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 25 66,19 1.654,75 0,40 %

 10.9  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 99,8 14,12 1.409,17 0,34 %

 10.10  C3269 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) m³ 0,12 352,49 42,29 0,01 %

 10.11  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 1,8 524,31 943,75 0,23 %

 10.12  C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 36 37,95 1.366,20 0,33 %

 10.13  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 36 71,56 2.576,16 0,62 %

 10.14  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 
30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 36 8,09 291,24 0,07 %

 10.15  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 9,85 78,85 776,67 0,19 %

 10.16  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m² 126,98 59,80 7.593,40 1,83 %

 10.17  C0052 SEINFRA ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA

m² 253,96 56,37 14.315,72 3,45 %

 10.18  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 253,96 6,17 1.566,93 0,38 %

 10.19  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 253,96 31,81 8.078,46 1,95 %

 10.20  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 253,96 19,34 4.911,58 1,18 %

 10.21  C3538 SEINFRA PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA 
C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR

UN 1 430,03 430,03 0,10 %

 10.22  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 4,2 20,69 86,89 0,02 %

 10.23  C4460 SEINFRA MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 50,5 88,28 4.458,14 1,07 %

 10.24  C4462 SEINFRA TELHA CERÂMICA m² 50,5 63,37 3.200,18 0,77 %

 10.25  C4463 SEINFRA CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 7 26,54 185,78 0,04 %

 10.26  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 14 11,91 166,74 0,04 %

 10.27  C3448 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm M 22 27,08 595,76 0,14 %

 10.28  P 1552 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
COM MOLDURA

m² 4,51 268,39 1.210,43 0,29 %

 10.29  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 12 15,13 181,56 0,04 %

 11 CINEMA 2.725,83 0,66 %

 11.1  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 2,1 24,67 51,80 0,01 %

 11.2  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 0,1 229,15 22,91 0,01 %

 11.3  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 0,1 524,31 52,43 0,01 %

 11.4  C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 2,1 37,95 79,69 0,02 %

 11.5  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 2,1 71,56 150,27 0,04 %

 11.6  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 
30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 2,1 8,09 16,98 0,00 %

 11.7  C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS m² 10,62 44,06 467,91 0,11 %

 11.8  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 10,62 6,17 65,52 0,02 %

 11.9  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 10,62 31,81 337,82 0,08 %

 11.10  C4432 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 
(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

m² 10,62 103,43 1.098,42 0,26 %

 11.11  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 
30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 10,62 8,09 85,91 0,02 %

 11.12  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 10,62 19,34 205,39 0,05 %

 11.13  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 6 15,13 90,78 0,02 %

 12 WC'S MASCULINO E FEMININO 34.098,84 8,22 %

 12.1  C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS m² 107,64 44,06 4.742,61 1,14 %

 12.2  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 30,2 24,67 745,03 0,18 %

 12.3  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 1,51 229,15 346,01 0,08 %

 12.4  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

m² 30,2 22,33 674,36 0,16 %

 12.5  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 30,2 71,56 2.161,11 0,52 %

 12.6  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 
30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 30,2 8,09 244,31 0,06 %

 12.7  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 107,64 6,17 664,13 0,16 %

 12.8  C1226 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 107,64 29,81 3.208,74 0,77 %

 12.9  C4432 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 
(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

m² 107,64 103,43 11.133,20 2,68 %

 12.10  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 
30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 107,2 8,09 867,24 0,21 %

 12.11  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 63,09 19,34 1.220,16 0,29 %

 12.12  C1979 SEINFRA PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m UN 2 850,64 1.701,28 0,41 %

 12.13  C1967 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² 11,16 525,26 5.861,90 1,41 %

Engnord Construções e Serviços LTDA |
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 12.14  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 10,2 20,69 211,03 0,05 %

 12.15  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 21 15,13 317,73 0,08 %

 13 CALÇADA 2.130,24 0,51 %

 13.1  C4601 SEINFRA PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 
cm

m² 48 44,38 2.130,24 0,51 %

 14 HIDROSSANITARIO WCS MASCULINO E FEMININO 14.085,29 3,39 %

 14.1  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 45 214,27 9.642,15 2,32 %

 14.2  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 23 193,18 4.443,14 1,07 %

 15 PATIO 01 - CIRCULAÇÃO PRINCIPAL E LATERAIS 41.415,36 9,98 %

 15.1  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 9,06 229,15 2.076,09 0,50 %

 15.2  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 9,06 524,31 4.750,24 1,14 %

 15.3  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

m² 181,25 22,33 4.047,31 0,98 %

 15.4  C4432 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 
(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

m² 181,26 103,43 18.747,72 4,52 %

 15.5  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 
30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 181,25 8,09 1.466,31 0,35 %

 15.6  C1614 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 497,96 20,74 10.327,69 2,49 %

 16 CIRCULAÇÃO - DML 782,79 0,19 %

 16.1  C1043 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO m³ 6,13 52,88 324,15 0,08 %

 16.2  C0702 SEINFRA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 21 21,84 458,64 0,11 %

 17 MURO E FACHADA PRINCIPAL 18.752,47 4,52 %

 17.1  C1620 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 22 83,76 1.842,72 0,44 %

 17.2  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 22 15,13 332,86 0,08 %

 17.3  C2899 SEINFRA PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN 1 262,96 262,96 0,06 %

 17.4  C0844 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,98 456,89 447,75 0,11 %

 17.5  C4151 SEINFRA ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 180 13,54 2.437,20 0,59 %

 17.6  C1405 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X m² 15,9 116,36 1.850,12 0,45 %

 17.7  C2842 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA m² 15,9 54,58 867,82 0,21 %

 17.8  C3659 SEINFRA PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

m² 8,05 384,51 3.095,30 0,75 %

 17.9  C3425 SEINFRA PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO m² 16,1 18,08 291,08 0,07 %

 17.10  C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA m² 79,52 15,06 1.197,57 0,29 %

 17.11  C1616 SEINFRA LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 79,72 25,38 2.023,29 0,49 %

 17.12  C0055 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL 
HIDRATADA

m³ 2,8 863,90 2.418,92 0,58 %

 17.13  C2843 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² m² 2,8 31,41 87,94 0,02 %

 17.14  C0047 SEINFRA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm  C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm

m² 11,81 36,36 429,41 0,10 %

 17.15  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 23,62 6,17 145,73 0,04 %

 17.16  C3028 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 m² 23,62 43,26 1.021,80 0,25 %

 18 MURO DE CONTORNO 35.132,06 8,46 %

 18.1  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m² 51,14 59,80 3.058,17 0,74 %

 18.2  C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 2,5 45,56 113,90 0,03 %

 18.3  C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 1,6 611,99 979,18 0,24 %

 18.4  C0830 SEINFRA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 1,5 525,86 788,79 0,19 %

 18.5  C4301 SEINFRA FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA m² 18 117,23 2.110,14 0,51 %

 18.6  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 142,5 14,12 2.012,10 0,48 %

 18.7  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 102,28 6,17 631,06 0,15 %

 18.8  C3028 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 m² 102,28 43,26 4.424,63 1,07 %

 18.9  C1614 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 375,54 20,74 7.788,69 1,88 %

 18.10  C1970 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA m² 2,2 238,34 524,34 0,13 %

 18.11  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 5,5 37,72 207,46 0,05 %

 18.12  C1426 SEINFRA GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 59,4 210,33 12.493,60 3,01 %

 19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL 34.190,73 8,24 %

 19.1  C2069 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, 
C/ BARRAMENTO

UN 1 378,79 378,79 0,09 %

 19.2  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 3 137,47 412,41 0,10 %

 19.3  C1092 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 3 20,76 62,28 0,02 %

 19.4  C1093 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 2 20,76 41,52 0,01 %

 19.5  C1101 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 2 27,19 54,38 0,01 %

 19.6  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN 2 119,10 238,20 0,06 %

 19.7  C1196 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 500 15,11 7.555,00 1,82 %

 19.8  C1197 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 80 22,88 1.830,40 0,44 %

 19.9  C0524 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 80 11,04 883,20 0,21 %

 19.10  C0540 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 2500 6,11 15.275,00 3,68 %

 19.11  C1479 SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 9 27,30 245,70 0,06 %

 19.12  C1494 SEINFRA INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 10 15,48 154,80 0,04 %

 19.13  C2484 SEINFRA TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 2 19,30 38,60 0,01 %

 19.14  C2493 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 23 16,30 374,90 0,09 %

 19.15  C1661 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W UN 29 92,00 2.668,00 0,64 %

 19.16  C1662 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W UN 16 81,52 1.304,32 0,31 %

 19.17  C1669 SEINFRA LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE UN 2 62,51 125,02 0,03 %

 19.18  C4761 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 45 9,09 409,05 0,10 %

 19.19  C1929 SEINFRA PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" UN 45 7,77 349,65 0,08 %

 19.20  C4765 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 1 257,00 257,00 0,06 %

 19.21  C0609 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 3 425,17 1.275,51 0,31 %

 19.22  C4765 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 1 257,00 257,00 0,06 %

 20 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS 6.092,80 1,47 %

 20.1  C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL m² 560 10,88 6.092,80 1,47 %

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Total sem BDI 415.061,34

Total do BDI 111.734,51

Total Geral 526.795,85
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 1.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  I8583 Próprio ENGENHEIRO PLENO MÊS 18.382,82

Insumo  I8583 SEINFRA ENGENHEIRO PLENO HxMÊS 18.382,82

MO sem LS => 18382,82 LS => 0 MO com LS 
=>

18382,82

 1.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  I8590 Próprio ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA MÊS 5.868,92

Insumo  I8590 SEINFRA ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMÊS 5.868,92

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 2.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4541 SEINFRA PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER m² 348,78

Composição Auxiliar  C0830 SEINFRA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 6,57

Insumo  I0871 SEINFRA COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'' UN 4,17

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 62,31

Insumo  I1945 SEINFRA TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' UN 5,37

Insumo  I2170 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') M 73,87

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 62,31

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,65

Insumo  I8395 SEINFRA LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E 
DESCRIÇÃO DA OBRA

m² 87,53

MO sem LS => 174,89 LS => 0 MO com LS 
=>

174,89

 3.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 8,80

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,03

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 7,77

MO sem LS => 8,8 LS => 0 MO com LS 
=>

8,8

 3.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 14,10

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,66

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,44

MO sem LS => 14,1 LS => 0 MO com LS 14,1

 3.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 24,67

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,90

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

MO sem LS => 24,67 LS => 0 MO com LS 
=>

24,67

 3.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 229,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 27,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 202,15

MO sem LS => 229,15 LS => 0 MO com LS 
=>

229,15

 3.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 524,31

Composição Auxiliar  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 389,47

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 41,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 93,30

MO sem LS => 228,14 LS => 0 MO com LS 
=>

228,14

 3.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, m² 22,33

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,46

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,13

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 5,19

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 8,55

MO sem LS => 13,74 LS => 0 MO com LS 
=>

13,74

 3.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 78,85

Composição Auxiliar  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 2,44

Insumo  I1880 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M 62,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 10,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,88

MO sem LS => 14,85 LS => 0 MO com LS 14,85

 3.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
m² 71,56

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 12,18

MO sem LS => 21,79 LS => 0 MO com LS 
=>

21,79

 3.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1129 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 9,35

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 2,09

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 
=>

7,26

 3.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 6,17

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,41

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,36

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,33

MO sem LS => 4,4 LS => 0 MO com LS 
=>

4,4

 3.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 31,81

Composição Auxiliar  C0172 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 m³ 10,02

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

MO sem LS => 25,67 LS => 0 MO com LS 
=>

25,67

 3.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 19,34

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 3,61

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 3.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1408 SEINFRA FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA M 38,49

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 5,03

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 6,23

Insumo  I1590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 0,54

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,62

Insumo  I1919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 1,38

Insumo  I8274 SEINFRA FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm CJ 24,69

MO sem LS => 11,26 LS => 0 MO com LS 
=>

11,26

 3.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1144 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 29,95

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Bancos
26,92%

SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB ODETE PEREIRA CARDOSO

Valor Unit

Mão de Obra

0,0365000

Material 0,5610,9500000

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,550,6000000

Material 34,181,1000000

Material 2,036,0000000

Mão de Obra 20,770,6000000

Material 87,531,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8,801,0000000

Mão de Obra 20,770,0500000

Mão de Obra

Mão de Obra 15,551,4000000

Tipo Valor UnitQuant.

OUTROS ELEMENTOS 29,951,0000000

20,770,3000000

Material 0,272,0000000

Material 15,540,0400000

Material 1,381,0000000

Material 123,450,2000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 12,080,1200000

Material 21,250,1700000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 38,491,0000000

Mão de Obra 16,770,3000000

Quant.
PAREDES E FORROS 19,341,0000000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 0,550,2500000

Material 0,562,4300000

Mão de Obra 20,770,1000000

Mão de Obra 15,550,1500000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

31,811,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 401,100,0250000

Mão de Obra 15,550,6000000

Tipo

Material 3,590,5830000

Mão de Obra 20,770,2000000

Mão de Obra 15,550,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

6,171,0000000

Material 67,500,0061000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

9,351,0000000

ARGAMASSA MISTA 642,180,0038000

Material 62,151,0000000

Mão de Obra 20,770,5000000

Mão de Obra 15,550,2500000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 71,561,0000000

Mão de Obra 20,770,2500000

Mão de Obra 15,550,5500000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 78,851,0000000

PISOS INTERNOS 524,311,0000000

CONCRETOS 389,471,0000000

Mão de Obra 20,772,0000000

Mão de Obra 15,556,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 22,331,0000000

Material 67,50

Valor UnitQuant.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14,101,0000000

Mão de Obra 20,770,0800000

Mão de Obra 15,550,8000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 24,671,0000000

Mão de Obra 20,770,1400000

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 229,151,0000000

Mão de Obra 20,771,3000000

Mão de Obra 15,5513,0000000

Tipo

Tipo Valor UnitQuant.
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 348,781,0000000

CONCRETOS 525,860,0125000

15,550,5000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 24,530,1700000

Mão de Obra 20,773,0000000

Material 31,600,1700000

Material 49,251,5000000

Mão de Obra 20,773,0000000

Mão de Obra 15,553,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 18.382,821,0000000

Mão de Obra 18.382,821,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 5.868,921,0000000

Material 5.868,921,0000000
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Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 4,19

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 5,19

Insumo  I1027 SEINFRA DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA UN 19,67

Insumo  I1587 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM UN 0,90

MO sem LS => 9,38 LS => 0 MO com LS 
=>

9,38

 3.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 127,58

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 33,54

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 41,54

Insumo  I1154 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 52,50

MO sem LS => 75,08 LS => 0 MO com LS 
=>

75,08

 3.16 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 20,69

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,68

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 3,99

Insumo  I1199 SEINFRA FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 1,64

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,22

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 3.17 Código Banco Descrição Und Total
Composição  P 1552 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 

12MM COM MOLDURA
m² 268,39

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 62,31

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 31,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 38,87

Insumo  I2250 SEINFRA VERNIZ SINTÉTICO L 12,97

Insumo  I0816 SEINFRA COLA FORMICA KG 3,37

Insumo  I1342 SEINFRA LAMINADO MELAMINICO,  ESP.=1MM m² 35,59

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,33

Insumo  I1726 SEINFRA PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG) KG 3,35

Insumo  I1829 SEINFRA RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM M 44,68

Insumo  I0526 SEINFRA CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) m² 35,77

MO sem LS => 132,33 LS => 0 MO com LS 
=>

132,33

 3.18 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 15,13

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,19

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,27

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,87

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,26

MO sem LS => 11,45 LS => 0 MO com LS 
=>

11,45

 4.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 8,80

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,03

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 7,77

MO sem LS => 8,8 LS => 0 MO com LS 
=>

8,8

 4.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 24,67

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,90

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

MO sem LS => 24,67 LS => 0 MO com LS 
=>

24,67

 4.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 229,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 27,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 202,15

MO sem LS => 229,15 LS => 0 MO com LS 
=>

229,15

 4.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1047 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS m² 29,55

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 6,23

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 23,32

MO sem LS => 29,55 LS => 0 MO com LS 
=>

29,55

 4.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 524,31

Composição Auxiliar  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 389,47

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 41,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 93,30

MO sem LS => 228,14 LS => 0 MO com LS 
=>

228,14

 4.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 

TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm
m² 22,33

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,46

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,13

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 5,19

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 8,55

MO sem LS => 13,74 LS => 0 MO com LS 
=>

13,74

 4.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 78,85

Composição Auxiliar  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 2,44

Insumo  I1880 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M 62,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 10,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,88

MO sem LS => 14,85 LS => 0 MO com LS 
=>

14,85

 4.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
m² 71,56

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 12,18

MO sem LS => 21,79 LS => 0 MO com LS 
=>

21,79

 4.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1129 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 9,35

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 2,09

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 
=>

7,26

 4.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 6,17

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,41

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,36

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,33

MO sem LS => 4,4 LS => 0 MO com LS 
=>

4,4

 4.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 31,81

Composição Auxiliar  C0172 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 m³ 10,02

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,46

Material

ARGAMASSA DE CIMENTO 401,100,0250000

Material 67,500,0061000

Material 0,562,4300000

Mão de Obra 20,770,1000000

Mão de Obra 15,55

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,551,5000000

PISOS INTERNOS 22,331,0000000

Material 67,500,0365000

Material 0,5610,9500000

Mão de Obra 20,770,2500000

Mão de Obra

PISOS INTERNOS 71,561,0000000

Mão de Obra 15,5513,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 229,151,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 29,551,0000000

Mão de Obra 20,770,3000000

0,3500000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 24,671,0000000

Mão de Obra 20,770,1400000

Mão de Obra 15,551,4000000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 20,771,3000000

Material 24,990,1600000

Material 12,680,1300000

Material

Material 0,550,4000000

Mão de Obra 20,770,4000000

Material 33,790,1000000

Material 33,901,0500000

OUTROS ELEMENTOS 127,581,0000000

Mão de Obra 16,772,0000000

Mão de Obra 20,772,0000000

Material 17,190,0400000

Mão de Obra 16,770,3500000

0,1500000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

31,811,0000000

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

9,351,0000000

Material 3,590,5830000

Mão de Obra 20,770,2000000

Mão de Obra 15,550,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

6,171,0000000

2,036,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

PISOS INTERNOS 78,851,0000000

ARGAMASSA MISTA 642,180,0038000

Material 62,151,0000000

Mão de Obra 20,770,5000000

Mão de Obra 15,550,2500000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,550,6000000

Material 34,181,1000000

15,550,5500000

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 524,311,0000000

CONCRETOS 389,471,0000000

Mão de Obra 20,772,0000000

Mão de Obra 15,556,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8,801,0000000

Mão de Obra 20,770,0500000

Mão de Obra 15,550,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 15,131,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

Material 0,550,5000000

Material 12,080,0700000

Material 2,920,3000000

Material 21,250,0800000

Mão de Obra 20,77

11,174,0000000

Material 29,571,2100000

Tipo Valor UnitQuant.
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

268,391,0000000

Mão de Obra 20,773,0000000

Mão de Obra 20,771,5000000

Mão de Obra 15,552,5000000

Material 25,940,5000000

Material 0,550,6000000

Material 16,750,2000000

Material

52,501,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 20,691,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

Mão de Obra 20,770,2500000

Material 19,671,0000000

Material 0,156,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
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Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

MO sem LS => 25,67 LS => 0 MO com LS 
=>

25,67

 4.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 19,34

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 3,61

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 4.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4468 SEINFRA FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM
m² 54,51

Insumo  I8293 SEINFRA FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

m² 54,51

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 4.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4515 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 287,10

Insumo  I8339 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

m² 287,10

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 4.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2673 SEINFRA VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO m² 204,44

Insumo  I2252 SEINFRA VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO) m² 204,44

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 4.16 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1426 SEINFRA GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 210,33

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,54

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,62

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,59

Insumo  I1222 SEINFRA GRADE DE FERRO m² 98,62

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 62,31

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,65

MO sem LS => 108,96 LS => 0 MO com LS 
=>

108,96

 4.17 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 14,10

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,66

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,44

MO sem LS => 14,1 LS => 0 MO com LS 
=>

14,1

 4.18 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1993 SEINFRA PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) m² 344,60

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 33,87

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 41,95

Insumo  I1705 SEINFRA PORTA DE FICHA EMBUTIDA m² 268,78

MO sem LS => 75,82 LS => 0 MO com LS 
=>

75,82

 4.19 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4421 SEINFRA FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ 366,10

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 8,38

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,71

Insumo  I0209 SEINFRA BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 164,28

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,89

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 10,38

Insumo  I1590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 3,24

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 3,10

Insumo  I1919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 8,28

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 29,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

Insumo  I8269 SEINFRA FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm M 115,00

MO sem LS => 69,6 LS => 0 MO com LS 
=>

69,6

 4.20 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0042 SEINFRA ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA M 8,59

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,67

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 2,07

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,31

Insumo  I8268 SEINFRA ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm M 4,54

MO sem LS => 3,74 LS => 0 MO com LS 
=>

3,74

 4.21 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1144 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 29,95

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 4,19

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 5,19

Insumo  I1027 SEINFRA DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA UN 19,67

Insumo  I1587 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM UN 0,90

MO sem LS => 9,38 LS => 0 MO com LS 9,38

 4.22 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 127,58

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 33,54

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 41,54

Insumo  I1154 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 52,50

MO sem LS => 75,08 LS => 0 MO com LS 
=>

75,08

 4.23 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 20,69

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,68

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 3,99

Insumo  I1199 SEINFRA FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 1,64

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,22

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 4.24 Código Banco Descrição Und Total
Composição  P 1552 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 

12MM COM MOLDURA
m² 268,39

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 62,31

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 31,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 38,87

Insumo  I2250 SEINFRA VERNIZ SINTÉTICO L 12,97

Insumo  I0816 SEINFRA COLA FORMICA KG 3,37

Insumo  I1342 SEINFRA LAMINADO MELAMINICO,  ESP.=1MM m² 35,59

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,33

Insumo  I1726 SEINFRA PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG) KG 3,35

Insumo  I1829 SEINFRA RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM M 44,68

Insumo  I0526 SEINFRA CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) m² 35,77

MO sem LS => 132,33 LS => 0 MO com LS 
=>

132,33

 4.25 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 15,13

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,19

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,27

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,87

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,26

Mão de Obra 16,770,2500000

Material 0,550,5000000

Material 11,174,0000000

Material 29,571,2100000

Material 25,940,5000000

Material 33,790,1000000

Material

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 15,131,0000000

1,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 20,691,0000000

Material 17,190,0400000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material

Mão de Obra 16,772,0200000

Mão de Obra

Mão de Obra 20,770,5000000

Material 0,2712,0000000

Material 15,540,2000000

Material 1,386,0000000

Mão de Obra

Material 204,441,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 210,331,0000000

Material 67,500,0080000

Material 1,100,5700000

Material 0,562,8400000

Mão de Obra 15,550,6000000

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 19,341,0000000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 54,511,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 12,080,0700000

Material 2,920,3000000

Material 21,250,0800000

Mão de Obra 20,770,3500000

33,901,0500000

Material 0,550,6000000

Material 16,750,2000000

Material 0,550,4000000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

268,391,0000000

Mão de Obra 20,773,0000000

Mão de Obra 20,771,5000000

Mão de Obra 15,552,5000000

24,990,1600000

Material 12,680,1300000

Material 0,156,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 127,581,0000000

Mão de Obra 16,772,0000000

Mão de Obra 20,772,0000000

Material 52,501,0000000

OUTROS ELEMENTOS 29,951,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

Mão de Obra 20,770,2500000

Material 19,671,0000000

Material 22,555,1000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 8,591,0000000

Mão de Obra 16,770,1000000

Mão de Obra 20,770,1000000

Material 15,540,0200000

Material 4,54

20,771,4000000

Mão de Obra 15,551,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 366,101,0000000

Mão de Obra 16,770,5000000

Material 67,500,0106000

Material 164,281,0000000

Material 1,101,7200000

20,772,0200000

Material 268,781,0000000

Material 98,621,0000000

Mão de Obra 20,773,0000000

Mão de Obra 15,553,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14,101,0000000

Mão de Obra 20,770,0800000

Mão de Obra 15,550,8000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 344,601,0000000

Valor UnitQuant.
CRISTAL COMUM 204,441,0000000

Material 0,550,2500000

Material 12,080,1200000

Material 21,250,1700000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS PARA TETOS 54,511,0000000

ESQUADRIAS METÁLICAS 287,101,0000000

Material 287,101,0000000

Tipo
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MO sem LS => 11,45 LS => 0 MO com LS 
=>

11,45

 5.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 8,80

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,03

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 7,77

MO sem LS => 8,8 LS => 0 MO com LS 
=>

8,8

 5.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 14,10

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,66

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,44

MO sem LS => 14,1 LS => 0 MO com LS 
=>

14,1

 5.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 24,67

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,90

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

MO sem LS => 24,67 LS => 0 MO com LS 
=>

24,67

 5.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 229,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 27,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 202,15

MO sem LS => 229,15 LS => 0 MO com LS 
=>

229,15

 5.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 524,31

Composição Auxiliar  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 389,47

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 41,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 93,30

MO sem LS => 228,14 LS => 0 MO com LS 
=>

228,14

 5.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 

TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm
m² 22,33

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,46

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,13

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 5,19

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 8,55

MO sem LS => 13,74 LS => 0 MO com LS 
=>

13,74

 5.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 78,85

Composição Auxiliar  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 2,44

Insumo  I1880 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M 62,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 10,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,88

MO sem LS => 14,85 LS => 0 MO com LS 
=>

14,85

 5.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
m² 71,56

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 12,18

MO sem LS => 21,79 LS => 0 MO com LS 
=>

21,79

 5.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1129 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 9,35

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 2,09

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 
=>

7,26

 5.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 6,17

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,41

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,36

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,33

MO sem LS => 4,4 LS => 0 MO com LS 
=>

4,4

 5.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 31,81

Composição Auxiliar  C0172 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 m³ 10,02

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

MO sem LS => 25,67 LS => 0 MO com LS 
=>

25,67

 5.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 19,34

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 3,61

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 5.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1408 SEINFRA FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA M 38,49

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 5,03

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 6,23

Insumo  I1590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 0,54

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,62

Insumo  I1919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 1,38

Insumo  I8274 SEINFRA FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm CJ 24,69

MO sem LS => 11,26 LS => 0 MO com LS 
=>

11,26

 5.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0042 SEINFRA ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA M 8,59

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,67

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 2,07

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,31

Insumo  I8268 SEINFRA ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm M 4,54

MO sem LS => 3,74 LS => 0 MO com LS 
=>

3,74

 5.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1144 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 29,95

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 4,19

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 5,19

Insumo  I1027 SEINFRA DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA UN 19,67

Insumo  I1587 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM UN 0,90

MO sem LS => 9,38 LS => 0 MO com LS 
=>

9,38

 5.16 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 127,58

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 33,54

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 41,54

Insumo  I1154 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 52,50

MO sem LS => 75,08 LS => 0 MO com LS 
=>

75,08

Material 15,540,0200000

0,1000000

Material 52,501,0000000

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,550,6000000

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 38,491,0000000

Mão de Obra 16,770,3000000

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

6,171,0000000

Material 67,500,0061000

Material

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

31,811,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 401,100,0250000

Material 67,500,0365000

Material

Mão de Obra 15,550,2500000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 71,561,0000000

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 24,671,0000000

Mão de Obra 20,770,1400000

Mão de Obra 15,551,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 229,151,0000000

Mão de Obra 20,770,0500000

Mão de Obra 15,550,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14,101,0000000

Material 19,671,0000000

Material 0,156,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 127,581,0000000

Mão de Obra 16,772,0000000

Mão de Obra 20,772,0000000

Material 4,541,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 29,951,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

Mão de Obra 20,770,2500000

Material 1,381,0000000

Material 123,450,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 8,591,0000000

Mão de Obra 16,770,1000000

Mão de Obra 20,77

0,272,0000000

Material 15,540,0400000

PAREDES E FORROS 19,341,0000000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 0,550,2500000

Material 12,080,1200000

Material 21,250,1700000

Mão de Obra 20,770,4000000

Mão de Obra 20,770,3000000

Material

0,562,4300000

Mão de Obra 20,770,1000000

Mão de Obra 15,550,1500000

Material 2,036,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

9,351,0000000

Material 3,590,5830000

Mão de Obra 20,770,2000000

Mão de Obra 15,550,2000000

15,550,6000000

Material 34,181,1000000

Mão de Obra 15,550,5500000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 78,851,0000000

ARGAMASSA MISTA 642,180,0038000

Material 62,151,0000000

Mão de Obra 20,770,5000000

0,5610,9500000

Mão de Obra 20,770,2500000

Mão de Obra 20,771,3000000

Mão de Obra 15,5513,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 524,311,0000000

CONCRETOS 389,471,0000000

Mão de Obra 20,772,0000000

Mão de Obra 15,556,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 22,331,0000000

0,0800000

Mão de Obra 15,550,8000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8,801,0000000

Mão de Obra 20,77
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 5.17 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 20,69

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,68

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 3,99

Insumo  I1199 SEINFRA FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 1,64

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,22

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 5.18 Código Banco Descrição Und Total
Composição  P 1552 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 

12MM COM MOLDURA
m² 268,39

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 62,31

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 31,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 38,87

Insumo  I2250 SEINFRA VERNIZ SINTÉTICO L 12,97

Insumo  I0816 SEINFRA COLA FORMICA KG 3,37

Insumo  I1342 SEINFRA LAMINADO MELAMINICO,  ESP.=1MM m² 35,59

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,33

Insumo  I1726 SEINFRA PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG) KG 3,35

Insumo  I1829 SEINFRA RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM M 44,68

Insumo  I0526 SEINFRA CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) m² 35,77

MO sem LS => 132,33 LS => 0 MO com LS 
=>

132,33

 5.19 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 15,13

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,19

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,27

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,87

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,26

MO sem LS => 11,45 LS => 0 MO com LS 
=>

11,45

 6.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 24,67

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,90

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

MO sem LS => 24,67 LS => 0 MO com LS 
=>

24,67

 6.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 229,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 27,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 202,15

MO sem LS => 229,15 LS => 0 MO com LS 
=>

229,15

 6.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 524,31

Composição Auxiliar  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 389,47

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 41,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 93,30

MO sem LS => 228,14 LS => 0 MO com LS 
=>

228,14

 6.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 

TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm
m² 22,33

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,46

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,13

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 5,19

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 8,55

MO sem LS => 13,74 LS => 0 MO com LS 
=>

13,74

 6.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
m² 71,56

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 12,18

MO sem LS => 21,79 LS => 0 MO com LS 
=>

21,79

 6.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1129 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 9,35

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 2,09

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 
=>

7,26

 6.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 8,80

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,03

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 7,77

MO sem LS => 8,8 LS => 0 MO com LS 
=>

8,8

 6.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 6,17

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,41

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,36

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,33

MO sem LS => 4,4 LS => 0 MO com LS 
=>

4,4

 6.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1226 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 29,81

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 1,64

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 3,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,44

MO sem LS => 24,9 LS => 0 MO com LS 24,9

 6.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4432 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m² 103,43

Composição Auxiliar  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 15,00

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 29,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

MO sem LS => 60,93 LS => 0 MO com LS 
=>

60,93

 6.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 8,09

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,83

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 
=>

7,26

 6.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 19,34

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 3,61

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30Mão de Obra 20,770,4000000

Material 0,550,2500000

Mão de Obra 15,550,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 19,341,0000000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 12,080,1200000

Material 21,250,1700000

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

29,811,0000000

Material 67,500,0243000

Mão de Obra 20,771,4000000

Mão de Obra 15,551,4000000

Material 34,181,1000000

Mão de Obra 20,770,2000000

Material 0,562,4300000

Mão de Obra 20,770,1000000

Mão de Obra 20,770,0500000

Mão de Obra 15,550,5000000

Tipo

Mão de Obra 15,550,1500000

Tipo Valor UnitQuant.

CONCRETOS 389,471,0000000

Mão de Obra

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 71,561,0000000

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,550,6000000

Material

33,790,1000000

Material 33,90

Material 0,550,5000000

Material 12,080,0700000

Material 2,920,3000000

Material 21,250,0800000

Mão de Obra 20,77

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 20,691,0000000

Material 17,190,0400000

Mão de Obra 16,770,3500000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

8,091,0000000

Material 3,590,2330000

Material 0,565,8400000

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,550,8000000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

103,431,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 750,190,0200000

Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

6,171,0000000

Material 67,500,0061000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

9,351,0000000

Material 3,590,5830000

Mão de Obra 20,770,2000000

Mão de Obra 15,550,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8,801,0000000

34,181,1000000

Material 2,036,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 22,331,0000000

Material 67,500,0365000

Material 0,5610,9500000

Mão de Obra 20,770,2500000

Mão de Obra 15,550,5500000

20,772,0000000

Mão de Obra 15,556,0000000

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 24,671,0000000

Mão de Obra 20,770,1400000

Mão de Obra 15,551,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 229,151,0000000

Mão de Obra 20,771,3000000

Mão de Obra 15,5513,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 524,311,0000000

0,3500000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 16,750,2000000

Material 11,174,0000000

Material 29,571,2100000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 15,131,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

1,0500000

Material 0,550,6000000

Material 12,680,1300000

Material 0,550,4000000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

268,391,0000000

Mão de Obra 20,773,0000000

Mão de Obra 20,771,5000000

Mão de Obra 15,552,5000000

Material 25,940,5000000

Material

0,1600000Material 24,99
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MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 6.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 127,58

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 33,54

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 41,54

Insumo  I1154 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 52,50

MO sem LS => 75,08 LS => 0 MO com LS 
=>

75,08

 6.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 20,69

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,68

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 3,99

Insumo  I1199 SEINFRA FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 1,64

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,22

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 6.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 37,72

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,51

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 13,41

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 3,99

Insumo  I1346 SEINFRA LIXA PARA FERRO UN 0,50

Insumo  I2293 SEINFRA ZARCÃO L 2,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 16,61

MO sem LS => 30,02 LS => 0 MO com LS 
=>

30,02

 6.16 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 15,13

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,19

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,27

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,87

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,26

MO sem LS => 11,45 LS => 0 MO com LS 
=>

11,45

 7.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 19,34

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 3,61

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 7.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1144 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 29,95

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 4,19

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 5,19

Insumo  I1027 SEINFRA DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA UN 19,67

Insumo  I1587 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM UN 0,90

MO sem LS => 9,38 LS => 0 MO com LS 
=>

9,38

 7.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 127,58

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 33,54

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 41,54

Insumo  I1154 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 52,50

MO sem LS => 75,08 LS => 0 MO com LS 
=>

75,08

 7.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 15,13

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,19

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,27

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,87

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,26

MO sem LS => 11,45 LS => 0 MO com LS 
=>

11,45

 8.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1047 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS m² 29,55

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 6,23

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 23,32

MO sem LS => 29,55 LS => 0 MO com LS 
=>

29,55

 8.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 24,67

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,90

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

MO sem LS => 24,67 LS => 0 MO com LS 
=>

24,67

 8.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 229,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 27,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 202,15

MO sem LS => 229,15 LS => 0 MO com LS 
=>

229,15

 8.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 524,31

Composição Auxiliar  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 389,47

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 41,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 93,30

MO sem LS => 228,14 LS => 0 MO com LS 
=>

228,14

 8.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
m² 71,56

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 12,18

MO sem LS => 21,79 LS => 0 MO com LS 
=>

21,79

 8.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 8,09

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,83

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 
=>

7,26

 8.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 78,85

Composição Auxiliar  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 2,44

Insumo  I1880 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M 62,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 10,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,88

MO sem LS => 14,85 LS => 0 MO com LS 
=>

14,85

 8.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 19,34PAREDES E FORROS 19,341,0000000

Mão de Obra 20,770,5000000

Mão de Obra 15,550,2500000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 78,851,0000000

ARGAMASSA MISTA 642,180,0038000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 20,772,0000000

Mão de Obra 15,556,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 71,561,0000000

Mão de Obra 20,770,6000000

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 29,551,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 229,151,0000000

Mão de Obra 20,771,3000000

Mão de Obra 15,5513,0000000

CONCRETOS 389,471,0000000

Material 52,501,0000000

Material 12,080,0700000

Material 2,920,3000000

Material 21,250,0800000

Mão de Obra 20,770,3500000

Tipo

Tipo Valor UnitQuant.

Valor Unit

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 15,131,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

Material 0,550,5000000

Material 12,080,0700000

Material 12,080,1200000

0,2500000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 127,581,0000000

Mão de Obra 16,772,0000000

Material 24,990,1600000

Material 62,151,0000000

Mão de Obra 15,550,6000000

Material 34,181,1000000

Material 2,036,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

8,091,0000000

Material 3,590,2330000

Mão de Obra 20,770,2000000

Mão de Obra 15,550,2000000

524,311,0000000

Mão de Obra 20,770,3000000

Mão de Obra 15,551,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 24,671,0000000

Mão de Obra 20,770,1400000

Mão de Obra 15,551,4000000

Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 15,131,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

Material 0,550,5000000

Mão de Obra 20,770,2500000

Material 19,671,0000000

Material 0,156,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 127,581,0000000

Mão de Obra 16,772,0000000

Mão de Obra 20,772,0000000

Material 21,250,1700000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 29,951,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

Material 21,250,0800000

Mão de Obra 20,770,3500000

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 19,341,0000000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 0,55

Material 2,920,3000000

Material 17,190,0300000

Mão de Obra 16,770,8000000

Material 24,990,1600000

Material 1,690,3000000

Material 22,580,1200000

Mão de Obra 20,770,8000000

Quant.
SUPERFÍCIES METÁLICAS 37,721,0000000

Mão de Obra 20,772,0000000

Material 52,501,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 20,691,0000000

Material 17,190,0400000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 12,680,1300000

Material 0,550,4000000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo
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Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 3,61

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 8.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1144 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 29,95

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 4,19

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 5,19

Insumo  I1027 SEINFRA DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA UN 19,67

Insumo  I1587 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM UN 0,90

MO sem LS => 9,38 LS => 0 MO com LS 
=>

9,38

 8.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 127,58

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 33,54

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 41,54

Insumo  I1154 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 52,50

MO sem LS => 75,08 LS => 0 MO com LS 
=>

75,08

 8.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4515 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 287,10

Insumo  I8339 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

m² 287,10

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 8.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2670 SEINFRA VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO m² 153,33

Insumo  I2256 SEINFRA VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) m² 153,33

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 8.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4560 SEINFRA GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO m² 225,03

Insumo  I0046 SEINFRA AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 25,15

Insumo  I1858 SEINFRA SERRALHEIRO H 51,92

Insumo  I8440 SEINFRA GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO m² 147,96

MO sem LS => 77,07 LS => 0 MO com LS 77,07

 8.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  P 1552 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 

12MM COM MOLDURA
m² 268,39

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 62,31

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 31,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 38,87

Insumo  I2250 SEINFRA VERNIZ SINTÉTICO L 12,97

Insumo  I0816 SEINFRA COLA FORMICA KG 3,37

Insumo  I1342 SEINFRA LAMINADO MELAMINICO,  ESP.=1MM m² 35,59

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,33

Insumo  I1726 SEINFRA PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG) KG 3,35

Insumo  I1829 SEINFRA RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM M 44,68

Insumo  I0526 SEINFRA CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) m² 35,77

MO sem LS => 132,33 LS => 0 MO com LS 
=>

132,33

 8.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 15,13

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,19

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,27

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,87

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,26

MO sem LS => 11,45 LS => 0 MO com LS 
=>

11,45

 9.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1045 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS m² 10,57

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

MO sem LS => 10,57 LS => 0 MO com LS 
=>

10,57

 9.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1052 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS m² 24,50

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 21,80

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 2,70

MO sem LS => 24,5 LS => 0 MO com LS 
=>

24,5

 9.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4466 SEINFRA COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 151,65

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,77

Insumo  I0405 SEINFRA CAIBRO DE 2"x1" M 20,05

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 20,77

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 1,86

Insumo  I1824 SEINFRA RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M 4,72

Insumo  I2045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 23,43

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 22,84

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 17,10

Insumo  I6519 SEINFRA LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 24,11

MO sem LS => 77,48 LS => 0 MO com LS 
=>

77,48

 9.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2201 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA m² 50,59

Insumo  I2045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 10,65

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 22,84

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 17,10

MO sem LS => 39,94 LS => 0 MO com LS 
=>

39,94

 9.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 11,91

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,18

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,35

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,18

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 6,23

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 4,97

MO sem LS => 11,2 LS => 0 MO com LS 
=>

11,2

 9.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3448 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm M 27,08

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 8,38

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 10,38

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 1,55

Insumo  I6232 SEINFRA REGUA DE MADEIRA  (1X10)CM M 6,77

MO sem LS => 18,76 LS => 0 MO com LS 
=>

18,76

 9.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4463 SEINFRA CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 26,54

Composição Auxiliar  C0200 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 m³ 1,01

Insumo  I0926 SEINFRA CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA UN 7,38

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 10,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 7,77

MO sem LS => 18,46 LS => 0 MO com LS 
=>

18,46

 10.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2102 SEINFRA RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO m² 3,88

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,88

Material 15,540,1000000

Material 6,771,0000000

Mão de Obra 15,55

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 26,541,0000000

Mão de Obra 15,550,2500000

Valor UnitQuant.
TELHAS 50,59

Material 1,100,3240000

Material 0,560,3240000

Mão de Obra 20,770,3000000

Mão de Obra 16,770,5000000

Mão de Obra 20,770,5000000

Material 12,080,0700000

Mão de Obra 15,550,6000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 24,501,0000000

Mão de Obra 16,771,3000000

Mão de Obra 20,77

Material 29,571,2100000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 15,131,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

Material 0,55

Material 0,550,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 225,031,0000000

Mão de Obra 16,771,5000000

Mão de Obra 20,772,5000000

Material 25,940,5000000

Material 33,790,1000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 287,101,0000000

Material 287,101,0000000

CRISTAL COMUM 153,331,0000000

Material 153,331,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 0,550,2500000

Mão de Obra 20,770,2500000

Mão de Obra 20,772,0000000

Material 52,501,0000000

Material 19,671,0000000

Material 0,156,0000000

Tipo Valor Unit

ARGAMASSA MISTA 506,500,0020000

Material 2,463,0000000

Mão de Obra 20,770,5000000

Mão de Obra 15,550,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
PREPARAÇÃO DO TERRENO 3,881,0000000

0,3200000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 27,081,0000000

Material 0,7115,0000000

Mão de Obra 20,771,1000000

Mão de Obra 15,551,1000000

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 11,911,0000000

Material 74,720,0025000

1,0000000

COBERTURA (MADEIRAMENTO E 151,651,0000000

Mão de Obra 16,771,0000000

Material 5,733,5000000

Mão de Obra 20,771,0000000

Material 15,540,1200000

Material 1,353,5000000

Material 0,7133,0000000

Mão de Obra 20,771,1000000

Mão de Obra 15,551,1000000

Material 18,131,3300000

Tipo

0,1300000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 2,920,3000000

Material 21,250,0800000

Mão de Obra 20,770,3500000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10,571,0000000

Mão de Obra 20,770,0600000

0,6000000

Material 16,750,2000000

Material 11,174,0000000

Material 147,961,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

268,391,0000000

Mão de Obra 20,773,0000000

Mão de Obra 20,771,5000000

Mão de Obra 15,552,5000000

Material 33,901,0500000

Quant.
OUTROS ELEMENTOS 127,581,0000000

Mão de Obra 16,772,0000000

Material 12,080,1200000

Material 21,250,1700000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 29,951,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000
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MO sem LS => 3,88 LS => 0 MO com LS 
=>

3,88

 10.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 6,06

Insumo  I0101 SEINFRA ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,41

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 2,70

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,50

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,18

Insumo  I2429 SEINFRA TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" m² 0,25

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,02

MO sem LS => 4,72 LS => 0 MO com LS 
=>

4,72

 10.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 45,56

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 45,56

MO sem LS => 45,56 LS => 0 MO com LS 
=>

45,56

 10.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0054 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 423,17

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 24,62

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 61,32

Insumo  I1600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) m³ 72,66

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 124,62

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 139,95

MO sem LS => 264,57 LS => 0 MO com LS 
=>

264,57

 10.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
m³ 611,99

Composição Auxiliar  C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 132,59

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 159,80

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 176,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 143,06

MO sem LS => 366,25 LS => 0 MO com LS 
=>

366,25

 10.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 93,39

Insumo  I0111 SEINFRA AREIA VERMELHA m³ 66,96

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 26,43

MO sem LS => 26,43 LS => 0 MO com LS 
=>

26,43

 10.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0089 SEINFRA ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO m³ 707,64

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 46,19

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 171,00

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 46,85

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 206,36

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 19,43

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 62,31

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 155,50

MO sem LS => 217,81 LS => 0 MO com LS 
=>

217,81

 10.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 66,19

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 21,80

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 27,00

Insumo  I0965 SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS L 2,94

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 2,07

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 2,37

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 10,01

MO sem LS => 48,8 LS => 0 MO com LS 
=>

48,8

 10.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 14,12

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,34

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,20

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,66

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 10,92

MO sem LS => 3 LS => 0 MO com LS 
=>

3

 10.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3269 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) m³ 352,49

Composição Auxiliar  C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS m³ 68,10

Composição Auxiliar  C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO m³ 6,77

Insumo  I0566 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) H 0,00

Insumo  I0680 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) H 26,40

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 157,92

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 93,30

MO sem LS => 105,96 LS => 0 MO com LS 
=>

105,96

 10.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 524,31

Composição Auxiliar  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 389,47

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 41,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 93,30

MO sem LS => 228,14 LS => 0 MO com LS 
=>

228,14

 10.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 37,95

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,24

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 3,35

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,80

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,16

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,30

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 17,10

MO sem LS => 25,4 LS => 0 MO com LS 
=>

25,4

 10.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
m² 71,56

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 12,18

MO sem LS => 21,79 LS => 0 MO com LS 
=>

21,79

 10.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 8,09

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,83

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 
=>

7,26

 10.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 78,85

Composição Auxiliar  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 2,44

Insumo  I1880 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M 62,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 10,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,88

MO sem LS => 14,85 LS => 0 MO com LS 14,85

 10.16 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 

DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
m² 59,80

ARGAMASSA MISTA

11,0000000

Mão de Obra

PISOS INTERNOS 78,851,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 71,561,0000000

Mão de Obra 20,770,4000000

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,550,6000000

Material 34,181,1000000

LASTROS 37,951,0000000

Material 67,500,0332000

Material 76,190,0440000

Equipamento 22,310,0360000

Material 0,56

Mão de Obra 15,551,1000000

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 352,491,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 524,311,0000000

CONCRETOS 389,471,0000000

Mão de Obra 20,772,0000000

0,56

Material 7,350,4000000

1,3000000

Mão de Obra 16,770,0800000

Material 10,050,0200000

Mão de Obra 20,770,0800000

Material 9,501,1500000

20,77

Tipo Valor UnitQuant.
EMBASAMENTOS E BALDRAMES 423,171,0000000

Material 67,500,3648000

Material 0,56109,5000000

Material 66,061,1000000

EMBASAMENTOS E BALDRAMES 707,641,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 59,801,0000000

642,180,0038000

Material 62,151,0000000

Mão de Obra 20,770,5000000

Mão de Obra 15,550,2500000

Material 2,036,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

8,091,0000000

Material 3,590,2330000

Mão de Obra 20,770,2000000

Mão de Obra 15,550,2000000

Tipo Valor UnitQuant.

15,556,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

PRODUÇÃO DE MATERIAIS 81,460,8360000

PRODUÇÃO DE MATERIAIS 7,550,8971000

Equipamento 20,780,0000000

Equipamento 26,411,0000000

Material 0,56282,0000000

Mão de Obra 15,556,0000000

Material 13,800,1500000

Material 4,740,5000000

Material 10,011,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARMADURAS 14,121,0000000

Mão de Obra 20,773,0000000

Mão de Obra 15,5510,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
FORMAS 66,191,0000000

Mão de Obra 16,771,3000000

Mão de Obra 20,77

368,5000000

Material 73,900,2630000

Mão de Obra 15,559,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
ATERRO,REATERRO E 93,391,0000000

Material 60,881,1000000

Mão de Obra 15,551,7000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 74,720,6183000

Material 9,5018,0000000

Material 76,190,6150000

Material

Mão de Obra 15,559,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
EMBASAMENTOS E BALDRAMES 611,991,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 441,980,3000000

Material 0,68235,0000000

Mão de Obra 20,778,5000000

Mão de Obra 20,776,0000000

Material 15,540,0120000

Material 28,720,0090000

Mão de Obra 15,550,1300000

Tipo Valor UnitQuant.
ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO 45,561,0000000

Mão de Obra 15,552,9300000

0,1300000

Material 12,610,0400000

Tipo Valor UnitQuant.
LOCAÇÃO DA OBRA 6,061,0000000

Material 20,710,0200000

Mão de Obra
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Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 1,01

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,39

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,22

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 17,00

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 20,77

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 17,41

MO sem LS => 38,18 LS => 0 MO com LS 
=>

38,18

 10.17 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0052 SEINFRA ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA
m² 56,37

Composição Auxiliar  C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 1,83

Insumo  I0823 SEINFRA COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM UN 17,96

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 24,92

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,66

MO sem LS => 37,13 LS => 0 MO com LS 
=>

37,13

 10.18 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 6,17

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,41

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,36

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,33

MO sem LS => 4,4 LS => 0 MO com LS 
=>

4,4

 10.19 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 31,81

Composição Auxiliar  C0172 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 m³ 10,02

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

MO sem LS => 25,67 LS => 0 MO com LS 
=>

25,67

 10.20 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 19,34

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 3,61

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 10.21 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3538 SEINFRA PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA 

C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR
UN 430,03

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 62,88

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 1,08

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,89

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 77,88

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,96

Insumo  I1590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 2,16

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 3,88

Insumo  I1919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 8,28

Insumo  I2331 SEINFRA FECHADURA DE SOBREPOR UN 41,64

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 29,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

Insumo  I6108 SEINFRA BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO) M 11,06

Insumo  I6109 SEINFRA FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) M 59,26

Insumo  I6111 SEINFRA MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO) M 2,64

Insumo  I6113 SEINFRA PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) UN 91,06

Insumo  I6114 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO) UN 9,00

Insumo  I6115 SEINFRA FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO) UN 5,52

MO sem LS => 191,6 LS => 0 MO com LS 
=>

191,6

 10.22 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 20,69

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,68

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 3,99

Insumo  I1199 SEINFRA FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 1,64

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,22

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 10.23 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4460 SEINFRA MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 88,28

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,77

Insumo  I0405 SEINFRA CAIBRO DE 2"x1" M 20,05

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 20,77

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 1,86

Insumo  I1824 SEINFRA RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M 4,72

Insumo  I6519 SEINFRA LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 24,11

MO sem LS => 37,54 LS => 0 MO com LS 
=>

37,54

 10.24 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4462 SEINFRA TELHA CERÂMICA m² 63,37

Insumo  I2045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 23,43

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 22,84

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 17,10

MO sem LS => 39,94 LS => 0 MO com LS 
=>

39,94

 10.25 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4463 SEINFRA CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 26,54

Composição Auxiliar  C0200 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 m³ 1,01

Insumo  I0926 SEINFRA CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA UN 7,38

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 10,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 7,77

MO sem LS => 18,46 LS => 0 MO com LS 
=>

18,46

 10.26 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 11,91

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,18

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,35

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,18

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 6,23

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 4,97

MO sem LS => 11,2 LS => 0 MO com LS 
=>

11,2

 10.27 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3448 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm M 27,08

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 8,38

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 10,38

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 1,55

Insumo  I6232 SEINFRA REGUA DE MADEIRA  (1X10)CM M 6,77

MO sem LS => 18,76 LS => 0 MO com LS 
=>

18,76

 10.28 Código Banco Descrição Und Total
Composição  P 1552 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 

12MM COM MOLDURA
m² 268,39

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 62,31

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 31,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 38,87

Insumo  I2250 SEINFRA VERNIZ SINTÉTICO L 12,97

Insumo  I0816 SEINFRA COLA FORMICA KG 3,37

Insumo  I1342 SEINFRA LAMINADO MELAMINICO,  ESP.=1MM m² 35,59

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,33

Insumo  I1726 SEINFRA PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG) KG 3,35

Insumo  I1829 SEINFRA RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM M 44,68

Insumo  I0526 SEINFRA CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) m² 35,77

Mão de Obra

ELEMENTOS VAZADOS

Mão de Obra 16,770,5000000

Mão de Obra

Material 25,940,5000000

Material 33,790,1000000

Material 33,901,0500000

Material 0,550,6000000

Material

Material 1,353,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 26,541,0000000

ARGAMASSA MISTA 506,500,0020000

Material 2,463,0000000

Mão de Obra 20,770,5000000

12,680,1300000

ESTRUTURA DE MADEIRA 88,281,0000000

Mão de Obra 16,771,0000000

Material 5,733,5000000

Mão de Obra 20,771,0000000

Material 0,55

Material 15,540,1200000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 430,031,0000000

Mão de Obra 16,773,7500000

Material 67,500,0160000

Material 41,641,0000000

Mão de Obra 20,771,4000000

Mão de Obra 20,771,0000000

Mão de Obra 15,551,1200000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 21,250,1700000

Mão de Obra 20,770,4000000

Material 29,571,2100000

16,750,2000000

Material 11,174,0000000

Material 6,771,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

268,391,0000000

Mão de Obra 20,773,0000000

Mão de Obra 20,771,5000000

Mão de Obra 15,552,5000000

20,770,5000000

Material 15,540,1000000

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 11,911,0000000

Material 74,720,0025000

Material 1,100,3240000

Material 0,560,3240000

Mão de Obra 20,770,3000000

Mão de Obra 15,550,3200000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 27,081,0000000

Mão de Obra 15,550,5000000

Material 18,131,3300000

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 63,371,0000000

Material 0,7133,0000000

Mão de Obra 20,771,1000000

Mão de Obra 15,551,1000000

0,4000000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 91,061,0000000

Material 2,254,0000000

Material 2,762,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 20,691,0000000

Material 17,190,0400000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 24,990,1600000

Material

5,1000000

Material 3,310,8000000

Material 1,101,7200000

Mão de Obra 20,773,7500000

Material 0,561,7200000

Material 0,278,0000000

Material 15,540,2500000

Material 1,386,0000000

Mão de Obra 15,551,4000000

Material 2,175,1000000

Material 11,62

Mão de Obra 15,550,6000000

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 19,341,0000000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 0,550,2500000

Material 12,080,1200000

Mão de Obra 20,770,1000000

Mão de Obra 15,550,1500000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

31,811,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 401,100,0250000

Mão de Obra 20,770,6000000

20,771,2000000

Mão de Obra 15,550,7500000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

6,171,0000000

Material 67,500,0061000

Material 0,562,4300000

56,371,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 509,740,0036000

Material 4,494,0000000

Material 67,500,0150000

Material 1,102,1800000

Material 0,562,1800000

Material 0,6825,0000000
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MO sem LS => 132,33 LS => 0 MO com LS 
=>

132,33

 10.29 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 15,13

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,19

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,27

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,87

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,26

MO sem LS => 11,45 LS => 0 MO com LS 
=>

11,45

 11.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 24,67

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,90

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

MO sem LS => 24,67 LS => 0 MO com LS 
=>

24,67

 11.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 229,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 27,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 202,15

MO sem LS => 229,15 LS => 0 MO com LS 
=>

229,15

 11.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 524,31

Composição Auxiliar  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 389,47

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 41,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 93,30

MO sem LS => 228,14 LS => 0 MO com LS 
=>

228,14

 11.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 37,95

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,24

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 3,35

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,80

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,16

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,30

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 17,10

MO sem LS => 25,4 LS => 0 MO com LS 
=>

25,4

 11.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
m² 71,56

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 12,18

MO sem LS => 21,79 LS => 0 MO com LS 
=>

21,79

 11.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 8,09

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,83

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 7,26

 11.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS m² 44,06

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 5,19

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 38,87

MO sem LS => 44,06 LS => 0 MO com LS 
=>

44,06

 11.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 6,17

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,41

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,36

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,33

MO sem LS => 4,4 LS => 0 MO com LS 
=>

4,4

 11.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3124 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 31,81

Composição Auxiliar  C0172 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 m³ 10,02

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

MO sem LS => 25,67 LS => 0 MO com LS 
=>

25,67

 11.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4432 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m² 103,43

Composição Auxiliar  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 15,00

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 29,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

MO sem LS => 60,93 LS => 0 MO com LS 
=>

60,93

 11.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 8,09

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,83

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 
=>

7,26

 11.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 19,34

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 3,61

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 11.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 15,13

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,19

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,27

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,87

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,26

MO sem LS => 11,45 LS => 0 MO com LS 11,45

 12.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS m² 44,06

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 5,19

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 38,87

MO sem LS => 44,06 LS => 0 MO com LS 
=>

44,06

 12.2 Código Banco Descrição Und Total

Material 12,080,0700000

0,5000000

Mão de Obra 20,770,2500000

Mão de Obra 15,552,5000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 44,061,0000000

Mão de Obra 20,770,2500000

Mão de Obra 15,552,5000000

Tipo Valor Unit

Mão de Obra 15,550,2000000

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

PISOS INTERNOS 524,311,0000000

CONCRETOS 389,471,0000000

Mão de Obra 20,772,0000000

Mão de Obra 15,556,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 2,920,3000000

Material 21,250,0800000

Mão de Obra 20,770,3500000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 44,061,0000000

Material 21,250,1700000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 15,131,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

Material 0,55

0,550,2500000

Material 12,080,1200000

Mão de Obra 15,551,4000000

Material 34,181,1000000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

8,091,0000000

Material 3,590,2330000

Mão de Obra 20,770,2000000

PAREDES E FORROS 19,341,0000000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,550,6000000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

103,431,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 750,190,0200000

Mão de Obra 20,771,4000000

Material 0,562,4300000

Mão de Obra 20,770,1000000

Mão de Obra 15,550,1500000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

31,811,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 401,100,0250000

Quant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

6,171,0000000

Material 67,500,0061000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

8,091,0000000

Material 3,590,2330000

Mão de Obra 20,770,2000000

Mão de Obra 15,550,2000000

Tipo Valor UnitQuant.

34,181,1000000

Material 2,036,0000000

Material 67,500,0332000

Material 76,190,0440000

Equipamento 22,310,0360000

Material 0,5611,0000000

Mão de Obra 20,770,4000000

Mão de Obra 15,551,1000000

PISOS INTERNOS 71,561,0000000

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,550,6000000

Tipo Valor UnitQuant.
LASTROS 37,951,0000000

Mão de Obra 15,551,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 229,151,0000000

Mão de Obra 20,771,3000000

Mão de Obra 15,5513,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

24,671,0000000

Mão de Obra 20,770,1400000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 15,131,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

Material 0,550,5000000

Material 12,080,0700000

Material 2,920,3000000

Material 21,250,0800000

Mão de Obra 20,770,3500000
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Composição  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 24,67

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,90

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

MO sem LS => 24,67 LS => 0 MO com LS 
=>

24,67

 12.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 229,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 27,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 202,15

MO sem LS => 229,15 LS => 0 MO com LS 
=>

229,15

 12.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 

TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm
m² 22,33

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,46

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,13

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 5,19

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 8,55

MO sem LS => 13,74 LS => 0 MO com LS 
=>

13,74

 12.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2996 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
m² 71,56

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 12,18

MO sem LS => 21,79 LS => 0 MO com LS 
=>

21,79

 12.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 8,09

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,83

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 
=>

7,26

 12.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 6,17

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,41

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,36

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,33

MO sem LS => 4,4 LS => 0 MO com LS 
=>

4,4

 12.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1226 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 m² 29,81

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 1,64

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 3,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,44

MO sem LS => 24,9 LS => 0 MO com LS 
=>

24,9

 12.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4432 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m² 103,43

Composição Auxiliar  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 15,00

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 29,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

MO sem LS => 60,93 LS => 0 MO com LS 
=>

60,93

 12.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 8,09

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,83

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 
=>

7,26

 12.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 19,34

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 3,61

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 12.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1979 SEINFRA PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m UN 850,64

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 62,88

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,71

Insumo  I0209 SEINFRA BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 164,28

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,89

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 77,88

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,96

Insumo  I1030 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 74,01

Insumo  I1154 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 52,50

Insumo  I1240 SEINFRA GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 43,58

Insumo  I1590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 2,16

Insumo  I1710 SEINFRA PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M UN 306,79

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 3,88

Insumo  I1919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 8,28

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 29,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

MO sem LS => 191,6 LS => 0 MO com LS 
=>

191,6

 12.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1967 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² 525,26

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,19

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,65

Insumo  I1702 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO m² 454,40

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 31,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 38,87

MO sem LS => 70,02 LS => 0 MO com LS 
=>

70,02

 12.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 20,69

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,68

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 3,99

Insumo  I1199 SEINFRA FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 1,64

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,22

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 12.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 15,13

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,19

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,27

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,87

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,26

Material 43,581,0000000

Material 0,278,0000000

Material 306,791,0000000

Material 15,540,2500000

Material 1,386,0000000

OUTROS ELEMENTOS 15,131,0000000
Quant.

Material 454,401,0000000

Mão de Obra 20,771,5000000

Mão de Obra

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

8,091,0000000

Material 3,590,2330000

Material 67,500,0106000

Material 164,281,0000000

Material 1,101,7200000

Material 52,501,0000000

Mão de Obra 15,551,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

103,431,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 750,190,0200000

Material 34,181,1000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 0,565,8400000

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,550,8000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

29,81

Mão de Obra 20,771,4000000

Material 34,181,1000000

Material 2,036,0000000

Mão de Obra

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

8,091,0000000

Material 0,562,4300000

Mão de Obra 20,770,1000000

Mão de Obra 15,551,4000000

Material 67,500,0365000

Material 0,5610,9500000

Mão de Obra 20,770,2500000

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,550,6000000

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 24,671,0000000

Mão de Obra 20,770,1400000

Mão de Obra 20,770,3500000

Mão de Obra 16,770,2500000

Material 0,550,5000000

Material 12,080,0700000

Material 2,920,3000000

Material 21,250,0800000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 24,990,1600000

Material 12,680,1300000

Material 0,550,4000000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor Unit

15,552,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 20,691,0000000

Material 17,190,0400000

Mão de Obra 20,771,4000000

Mão de Obra 15,551,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 525,261,0000000

Material 67,500,0029000

Material 0,561,1700000

Mão de Obra 20,773,7500000

Material 0,561,7200000

Material 24,673,0000000

Material 12,080,1200000

Material 21,250,1700000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 850,641,0000000

Mão de Obra 16,773,7500000

Mão de Obra 20,770,2000000

Mão de Obra 15,550,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 19,341,0000000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 0,550,2500000

1,0000000

Material 67,500,0243000

Material 3,590,2330000

Mão de Obra 20,770,2000000

Mão de Obra 15,550,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

6,171,0000000

Material 67,500,0061000

Mão de Obra 15,550,1500000

15,550,5500000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 71,561,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 229,151,0000000

Mão de Obra 20,771,3000000

Mão de Obra 15,5513,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 22,331,0000000
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MO sem LS => 11,45 LS => 0 MO com LS 
=>

11,45

 13.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4601 SEINFRA PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 

2,0 cm
m² 44,38

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 1,64

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 4,09

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 20,77

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 17,88

MO sem LS => 38,65 LS => 0 MO com LS 
=>

38,65

 14.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 214,27

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 50,31

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,26

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,75

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,40

Insumo  I0884 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 1,18

Insumo  I0885 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 7,04

Insumo  I1293 SEINFRA JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 4,98

Insumo  I1412 SEINFRA LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 3,10

Insumo  I1426 SEINFRA LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 2,96

Insumo  I1973 SEINFRA TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 3,33

Insumo  I2200 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 3,58

Insumo  I2201 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 33,55

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 60,96

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 38,87

MO sem LS => 150,14 LS => 0 MO com LS 150,14

 14.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 193,18

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 50,31

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,29

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 3,30

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,68

Insumo  I1282 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 6,16

Insumo  I1283 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN 2,78

Insumo  I1284 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM UN 1,86

Insumo  I2012 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 11,83

Insumo  I2013 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") UN 2,39

Insumo  I2193 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 3,57

Insumo  I2194 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 5,86

Insumo  I2195 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 3,32

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 60,96

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 38,87

MO sem LS => 150,14 LS => 0 MO com LS 
=>

150,14

 15.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 229,15

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 27,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 202,15

MO sem LS => 229,15 LS => 0 MO com LS 
=>

229,15

 15.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 524,31

Composição Auxiliar  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 389,47

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 41,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 93,30

MO sem LS => 228,14 LS => 0 MO com LS 228,14

 15.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2179 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 

TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm
m² 22,33

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,46

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 6,13

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 5,19

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 8,55

MO sem LS => 13,74 LS => 0 MO com LS 
=>

13,74

 15.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4432 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm 

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m² 103,43

Composição Auxiliar  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 15,00

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 29,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,77

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 37,59

MO sem LS => 60,93 LS => 0 MO com LS 
=>

60,93

 15.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 8,09

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,83

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 7,26 LS => 0 MO com LS 
=>

7,26

 15.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1614 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 20,74

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,85

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1488 SEINFRA LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 1,42

Insumo  I2097 SEINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA L 4,18

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 16.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1043 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO m³ 52,88

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 6,23

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,65

MO sem LS => 52,88 LS => 0 MO com LS 
=>

52,88

 16.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0702 SEINFRA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 21,84

Insumo  I0578 SEINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H 10,65

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,19

MO sem LS => 11,19 LS => 0 MO com LS 
=>

11,19

 17.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1620 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 83,76

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 18,44

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,29

Insumo  I0301 SEINFRA BUCHA PLASTICA 8MM UN 0,60

Insumo  I0539 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M M 15,88

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,56

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 1,99

Insumo  I1582 SEINFRA PARAFUSO N.12X25MM UN 1,86

Insumo  I1858 SEINFRA SERRALHEIRO H 22,84

Insumo  I2293 SEINFRA ZARCÃO L 1,58

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 16,61

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,11

MO sem LS => 61 LS => 0 MO com LS 
=>

61

 17.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 15,13

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,19

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,27

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,87

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,70

Material 2,920,3000000

Material 21,250,0800000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra 20,771,1000000

Material 22,580,0700000

Mão de Obra 16,770,2500000

Material 0,550,5000000

Material 12,080,0700000

Mão de Obra 20,770,8000000

Mão de Obra

Quant.

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 22,331,0000000

Material 67,500,0365000

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 229,151,0000000

PAREDES E FORROS 20,741,0000000

Material 17,190,0500000

Material 4,981,0000000

Material

OUTROS ELEMENTOS 193,181,0000000

Mão de Obra 16,773,0000000

Material 74,720,0040000

Material 1,103,0000000

Material

15,550,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 15,131,0000000

Material 74,720,0040000

Material 0,203,0000000

Material 21,180,7500000

Material 0,561,0000000

Material 24,990,0800000

Material 0,623,0000000

83,761,0000000

Mão de Obra 16,771,1000000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 52,881,0000000

Mão de Obra 20,770,3000000

Mão de Obra 15,553,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA 21,841,0000000

Equipamento 44,390,2400000

Mão de Obra 15,550,7200000

11,910,1200000

Material 24,590,1700000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

8,091,0000000

Material 3,590,2330000

Mão de Obra 20,770,2000000

Mão de Obra 15,550,2000000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 0,550,2500000

Material

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

103,431,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 750,190,0200000

Mão de Obra 20,771,4000000

Mão de Obra 15,551,4000000

Material 34,181,1000000

Material 0,5610,9500000

Mão de Obra 20,770,2500000

Mão de Obra 15,550,5500000

Mão de Obra 15,5513,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 524,311,0000000

CONCRETOS 389,471,0000000

Mão de Obra 20,772,0000000

Mão de Obra 15,556,0000000

Mão de Obra 20,771,3000000

Material 1,392,0000000

Material 1,861,0000000

Material 11,831,0000000

Material 2,391,0000000

Material 10,840,3300000

Material 3,911,5000000

Material 6,650,5000000

Mão de Obra 20,323,0000000

Mão de Obra 15,552,5000000

Tipo Valor Unit

0,563,0000000

Material 6,161,0000000

Material 3,331,0000000

Material 2,991,2000000

Material 6,715,0000000

Mão de Obra 20,323,0000000

Mão de Obra 15,552,5000000

Tipo Valor UnitQuant.

1,552,0000000

Material 2,961,0000000

Mão de Obra 15,551,1500000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 214,271,0000000

Mão de Obra 16,773,0000000

Material 74,720,0035000

Material 1,102,5000000

Material 0,562,5000000

Material 0,592,0000000

Material 1,764,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 44,381,0000000

Material 67,500,0243000

Material 0,567,3100000

Mão de Obra 20,771,0000000
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Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,26

MO sem LS => 11,45 LS => 0 MO com LS 
=>

11,45

 17.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2899 SEINFRA PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN 262,96

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 83,85

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,91

Insumo  I2100 SEINFRA TINTA ÓLEO L 67,61

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 103,85

Insumo  I2425 SEINFRA SOLVENTE L 6,74

MO sem LS => 187,7 LS => 0 MO com LS 
=>

187,7

 17.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0844 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 456,89

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 62,70

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 47,77

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 15,92

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 221,76

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 15,44

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 93,30

MO sem LS => 93,3 LS => 0 MO com LS 
=>

93,3

 17.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4151 SEINFRA ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 13,54

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,34

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,20

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,66

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,01

Insumo  I7952 SEINFRA AÇO CA-50/60 KG 9,33

MO sem LS => 3 LS => 0 MO com LS 
=>

3

 17.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1405 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X m² 116,36

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 22,63

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 28,03

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 13,04

Insumo  I0965 SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,73

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 25,22

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 3,45

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 7,25

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 16,01

MO sem LS => 50,66 LS => 0 MO com LS 
=>

50,66

 17.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2842 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA m² 54,58

Insumo  I0802 SEINFRA CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI KG 25,71

Insumo  I0803 SEINFRA CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI KG 2,94

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 10,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 15,55

MO sem LS => 25,93 LS => 0 MO com LS 
=>

25,93

 17.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3659 SEINFRA PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 

DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
m² 384,51

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,07

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,08

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 20,77

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 7,26

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,88

Insumo  I6727 SEINFRA PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 
DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)

UN 352,45

MO sem LS => 31,91 LS => 0 MO com LS 
=>

31,91

 17.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3425 SEINFRA PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO m² 18,08

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 1,67

Insumo  I2100 SEINFRA TINTA ÓLEO L 3,95

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 12,46

MO sem LS => 14,13 LS => 0 MO com LS 
=>

14,13

 17.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA m² 15,06

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,19

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,27

Insumo  I1511 SEINFRA MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX KG 3,34

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,26

MO sem LS => 11,45 LS => 0 MO com LS 
=>

11,45

 17.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1616 SEINFRA LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 25,38

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,85

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 6,70

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1488 SEINFRA LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 1,42

Insumo  I2097 SEINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA L 5,90

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 10,38

MO sem LS => 17,08 LS => 0 MO com LS 
=>

17,08

 17.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0055 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ 

CAL HIDRATADA
m³ 863,90

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 21,58

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 57,05

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 29,04

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 461,10

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 145,39

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 149,74

MO sem LS => 295,13 LS => 0 MO com LS 
=>

295,13

 17.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2843 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² m² 31,41

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 3,35

Insumo  I1090 SEINFRA EMULSÃO ASFALTICA KG 28,06

MO sem LS => 3,35 LS => 0 MO com LS 
=>

3,35

 17.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0047 SEINFRA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm  C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm
m² 36,36

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,66

Insumo  I0229 SEINFRA BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM UN 20,41

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,61

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,82

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 6,64

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 6,22

MO sem LS => 12,86 LS => 0 MO com LS 
=>

12,86

 17.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 6,17

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,41

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,36

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,33

MO sem LS => 4,4 LS => 0 MO com LS 
=>

4,4

 17.16 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3028 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 m² 43,26

Composição Auxiliar  C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 m³ 21,47

Mão de Obra 20,770,1000000

1,101,4700000

Material 0,56

Mão de Obra 15,550,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

6,171,0000000

Material 67,500,0061000

Material 0,562,4300000

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 25,381,0000000

Material 17,190,0500000

EMBASAMENTOS E BALDRAMES 863,901,0000000

Material 67,500,3198000

Material 1,1051,8700000

Material 0,550,5000000

Material 4,780,7000000

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 15,061,0000000

Mão de Obra 16,77

Mão de Obra 20,770,3500000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 384,511,0000000

Material 74,720,0010000

Material 0,560,1500000

Mão de Obra 16,770,1000000

Material 19,770,2000000

0,0080000

Material 8,891,0500000

Material 4,741,5300000

Mão de Obra 20,770,5000000

Mão de Obra 15,551,0000000

Material 10,011,6000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra 20,770,3500000

Material 13,490,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 456,891,0000000

Mão de Obra 15,550,1500000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

43,261,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 858,830,0250000

1,4700000

Mão de Obra 20,770,3200000

Mão de Obra 15,559,6300000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 31,411,0000000

Mão de Obra 16,770,2000000

Material 14,032,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 36,361,0000000

Material 67,500,0098000

Material 1,5713,0000000

Material

7,0000000

Mão de Obra 16,770,4000000

Material 0,550,2500000

Material 11,910,1200000

Material 24,590,2400000

Mão de Obra 20,770,5000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 0,5651,8700000

Material 0,58795,0000000

Mão de Obra 20,77

0,2500000

Mão de Obra 20,771,0000000

Mão de Obra 20,770,3500000

Mão de Obra 15,550,2500000

Material 352,451,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
SUPERFÍCIES METÁLICAS 18,081,0000000

Mão de Obra 20,770,6000000

54,581,0000000

Material 8,573,0000000

Material 9,490,3100000

Mão de Obra 16,771,3500000

Mão de Obra 20,771,3500000

Material 30,330,4300000

Material 7,350,1000000

Material 12,612,0000000

Material 13,800,2500000

Tipo Valor UnitQuant.
FORMAS 116,361,0000000

Material 0,56396,0000000

Material 73,900,2090000

Mão de Obra 15,556,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARMADURAS 13,541,0000000

Mão de Obra 16,770,0800000

Material 10,050,0200000

Mão de Obra 20,770,0800000

Equipamento 126,29

76,190,6270000

Equipamento 22,310,7140000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 262,961,0000000

Mão de Obra 16,775,0000000

Material 0,551,6700000

Material 19,773,4200000

Mão de Obra 20,775,0000000

Material 67,500,9290000

Material
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Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

MO sem LS => 34,4 LS => 0 MO com LS 
=>

34,4

 18.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 

DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
m² 59,80

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 1,01

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,39

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,22

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 17,00

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 20,77

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 17,41

MO sem LS => 38,18 LS => 0 MO com LS 
=>

38,18

 18.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 45,56

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 45,56

MO sem LS => 45,56 LS => 0 MO com LS 
=>

45,56

 18.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
m³ 611,99

Composição Auxiliar  C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 132,59

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 159,80

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 176,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 143,06

MO sem LS => 366,25 LS => 0 MO com LS 
=>

366,25

 18.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0830 SEINFRA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 525,86

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 43,61

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 44,58

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 11,15

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 109,76

Insumo  I1600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) m³ 26,42

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 41,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 248,80

MO sem LS => 290,34 LS => 0 MO com LS 
=>

290,34

 18.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4301 SEINFRA FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA m² 117,23

Composição Auxiliar  C4281 SEINFRA FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) m² 32,96

Composição Auxiliar  C4282 SEINFRA FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) m² 74,89

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 4,19

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 5,19

MO sem LS => 41,27 LS => 0 MO com LS 
=>

41,27

 18.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 14,12

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,34

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,20

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,66

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 10,92

MO sem LS => 3 LS => 0 MO com LS 3

 18.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 6,17

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,41

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,36

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,07

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,33

MO sem LS => 4,4 LS => 0 MO com LS 
=>

4,4

 18.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3028 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 m² 43,26

Composição Auxiliar  C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 m³ 21,47

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,46

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,33

MO sem LS => 34,4 LS => 0 MO com LS 
=>

34,4

 18.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1614 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 20,74

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,85

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 5,86

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,13

Insumo  I1488 SEINFRA LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 1,42

Insumo  I2097 SEINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA L 4,18

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,30

MO sem LS => 14,16 LS => 0 MO com LS 
=>

14,16

 18.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1970 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA m² 238,34

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,48

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,53

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,13

Insumo  I1704 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 m² 127,24

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 62,31

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,65

MO sem LS => 108,96 LS => 0 MO com LS 
=>

108,96

 18.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 37,72

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,51

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 13,41

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 3,99

Insumo  I1346 SEINFRA LIXA PARA FERRO UN 0,50

Insumo  I2293 SEINFRA ZARCÃO L 2,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 16,61

MO sem LS => 30,02 LS => 0 MO com LS 
=>

30,02

 18.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1426 SEINFRA GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 210,33

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,54

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,62

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,59

Insumo  I1222 SEINFRA GRADE DE FERRO m² 98,62

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 62,31

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,65

MO sem LS => 108,96 LS => 0 MO com LS 
=>

108,96

 19.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2069 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 

457X332X95mm, C/ BARRAMENTO
UN 378,79

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 67,08

Insumo  I0193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 32,39

Insumo  I0194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 31,86

Insumo  I0195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 26,34

Insumo  I1758 SEINFRA QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM UN 138,04

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 83,08

MO sem LS => 150,16 LS => 0 MO com LS 
=>

150,16

 19.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 137,47

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 10,06

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 12,46

Material 138,041,0000000

Mão de Obra

Material 0,562,4300000

Mão de Obra 15,550,6000000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 20,770,8000000

0,1200000

Material 1,100,4900000

Material 0,562,0300000

Material 127,24

Mão de Obra 20,770,0800000

Material 9,501,1500000

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
ARMADURAS

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

6,171,0000000

Material 67,500,0061000

CONCRETOS 525,861,0000000

Material 67,500,6462000

Material 76,190,5852000

Equipamento 22,310,4998000

Material 0,56196,0000000

Material 66,060,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 59,801,0000000

Material 67,500,0150000

EMBASAMENTOS E BALDRAMES 611,991,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 441,980,3000000

BASES, CHAVES E DISJUNTORES 137,471,0000000

Mão de Obra 16,770,6000000

Mão de Obra 20,770,6000000

20,774,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 98,621,0000000

Mão de Obra 20,773,0000000

Mão de Obra 15,553,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 378,791,0000000

Mão de Obra 16,774,0000000

Material 32,391,0000000

Material 31,861,0000000

Material 26,341,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 210,331,0000000

Material 67,500,0080000

Material 1,100,5700000

Material 0,562,8400000

SUPERFÍCIES METÁLICAS 37,721,0000000

Material 17,190,0300000

Mão de Obra 16,770,8000000

Material 24,990,1600000

Material 1,690,3000000

Material 22,58

1,0000000

Mão de Obra 20,773,0000000

Mão de Obra 15,553,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 11,910,1200000

Material 24,590,1700000

Mão de Obra 20,770,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 238,341,0000000

Material 67,500,0072000

PAREDES E FORROS 20,741,0000000

Material 17,190,0500000

Mão de Obra 16,770,3500000

Material 0,550,2500000

Mão de Obra 20,770,1000000

Mão de Obra 15,550,1500000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

43,261,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 858,830,0250000

Mão de Obra 20,770,6000000

14,121,0000000

Mão de Obra 16,770,0800000

Material 10,050,0200000

Mão de Obra 20,772,0000000

Mão de Obra 15,5516,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
FORMAS 117,231,0000000

FORMAS 164,810,2000000

FORMAS 74,891,0000000

Mão de Obra 16,770,2500000

Mão de Obra 20,770,2500000

15,559,2000000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 20,771,0000000

Mão de Obra 15,551,1200000

Tipo Valor UnitQuant.
ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO 45,561,0000000

Mão de Obra 15,552,9300000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 0,68235,0000000

Mão de Obra 20,778,5000000

Mão de Obra

Material 1,102,1800000

Material 0,562,1800000

Material 0,6825,0000000

Mão de Obra 20,770,6000000

Mão de Obra 15,550,6000000
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Insumo  I8365 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 114,95

MO sem LS => 22,52 LS => 0 MO com LS 
=>

22,52

 19.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1092 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 20,76

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,03

Insumo  I0980 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN 9,50

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 6,23

MO sem LS => 11,26 LS => 0 MO com LS 
=>

11,26

 19.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1093 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 20,76

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,03

Insumo  I0981 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 9,50

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 6,23

MO sem LS => 11,26 LS => 0 MO com LS 
=>

11,26

 19.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1101 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 27,19

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,03

Insumo  I0989 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 50A UN 15,93

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 6,23

MO sem LS => 11,26 LS => 0 MO com LS 
=>

11,26

 19.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 

KA/440V
UN 119,10

Insumo  I8442 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 
KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 119,10

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 19.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1196 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 15,11

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,03

Insumo  I1075 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 3,85

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 6,23

MO sem LS => 11,26 LS => 0 MO com LS 
=>

11,26

 19.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1197 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 22,88

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 7,54

Insumo  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 6,00

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 9,34

MO sem LS => 16,88 LS => 0 MO com LS 
=>

16,88

 19.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0524 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 11,04

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,34

Insumo  I0355 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 5,80

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,90

MO sem LS => 5,24 LS => 0 MO com LS 
=>

5,24

 19.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0540 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 6,11

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,84

Insumo  I0356 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 1,99

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,28

MO sem LS => 4,12 LS => 0 MO com LS 
=>

4,12

 19.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1479 SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 27,30

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,20

Insumo  I1263 SEINFRA INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES UN 13,42

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,68

MO sem LS => 13,88 LS => 0 MO com LS 
=>

13,88

 19.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1494 SEINFRA INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 15,48

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,52

Insumo  I1255 SEINFRA INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 7,60

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 4,36

MO sem LS => 7,88 LS => 0 MO com LS 
=>

7,88

 19.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2484 SEINFRA TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 19,30

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,86

Insumo  I2107 SEINFRA TOMADA 2POLOS E TERRA UN 8,42

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 6,02

MO sem LS => 10,88 LS => 0 MO com LS 
=>

10,88

 19.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2493 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 16,30

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,52

Insumo  I2119 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN 8,42

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 4,36

MO sem LS => 7,88 LS => 0 MO com LS 
=>

7,88

 19.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1661 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W UN 92,00

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 18,44

Insumo  I1370 SEINFRA LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W UN 50,72

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 22,84

MO sem LS => 41,28 LS => 0 MO com LS 
=>

41,28

 19.16 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1662 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W UN 81,52

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 18,44

Insumo  I1368 SEINFRA LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 1 X 16 )W UN 40,24

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 22,84

MO sem LS => 41,28 LS => 0 MO com LS 41,28

 19.17 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1669 SEINFRA LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE UN 62,51

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 13,41

Insumo  I1374 SEINFRA LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA UN 29,44

Insumo  I1471 SEINFRA LÂMPADA INCANDESCENTE DE  25 ATÉ 100W UN 3,05

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 16,61

MO sem LS => 30,02 LS => 0 MO com LS 
=>

30,02

 19.18 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4761 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 9,09

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,51

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 3,11

Insumo  I6433 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA UN 3,47

MO sem LS => 5,62 LS => 0 MO com LS 
=>

5,62

 19.19 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1929 SEINFRA PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" UN 7,77

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,00

Insumo  I1106 SEINFRA ESPELHO 4''X4'' UN 5,53

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 1,24

MO sem LS => 2,24 LS => 0 MO com LS 2,24

 19.20 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4765 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 257,00

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 58,69

1,1000000

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 9,091,0000000

Mão de Obra 16,770,1500000

Mão de Obra 20,770,1500000

Material

Mão de Obra 16,770,2900000

Material 8,421,0000000

Mão de Obra 20,770,2900000

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 16,301,0000000

Mão de Obra 16,770,2100000

Mão de Obra 16,770,4500000

Mão de Obra 20,770,1400000

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 6,111,0000000

Mão de Obra 16,770,1100000

Material

TOMADAS / INTERRUPTORES / 15,481,0000000
Quant.

Material 119,101,0000000

Tipo

Mão de Obra 16,770,3000000

Material 3,501,1000000

Mão de Obra 20,770,3000000

Tipo Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 22,881,0000000

Mão de Obra 16,770,3000000

Material 9,501,0000000

Mão de Obra 20,770,3000000

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES

TOMADAS / INTERRUPTORES / 7,771,0000000

Mão de Obra 16,770,0600000

Material 5,531,0000000

Mão de Obra 20,770,0600000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 257,001,0000000

Mão de Obra 16,773,5000000

3,471,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / 62,511,0000000

Mão de Obra 16,770,8000000

Material 29,441,0000000

Material 3,051,0000000

Mão de Obra 20,770,8000000

LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / 81,521,0000000

Mão de Obra 16,771,1000000

Material 40,241,0000000

Mão de Obra 20,771,1000000

Material 8,421,0000000

Mão de Obra 20,770,2100000

Tipo Valor UnitQuant.
LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / 
ACESSÓRIOS

92,001,0000000

Mão de Obra 16,771,1000000

Material 50,721,0000000

Mão de Obra 20,77

Mão de Obra 16,770,2100000

Material 7,601,0000000

Mão de Obra 20,770,2100000

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 19,301,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 27,301,0000000

Mão de Obra 16,770,3700000

Material 13,421,0000000

Mão de Obra 20,770,3700000

Tipo Valor Unit

1,961,0200000

Mão de Obra 20,770,1100000

Material 5,461,1000000

Mão de Obra 20,770,4500000

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 11,041,0000000

Mão de Obra 16,770,1400000

Material 5,691,0200000

Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 15,111,0000000

Material 9,501,0000000

Mão de Obra 20,770,3000000

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 27,191,0000000

Mão de Obra 16,770,3000000

Material 15,931,0000000

Mão de Obra 20,770,3000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 119,101,0000000

20,761,0000000

Mão de Obra 16,770,3000000

Material 114,951,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 20,761,0000000
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Insumo  I0339 SEINFRA CABO COBRE NU 35MM2 M 75,54

Insumo  I0421 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN 51,63

Insumo  I0841 SEINFRA CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 2,59

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 31,15

Insumo  I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 37,40

MO sem LS => 89,84 LS => 0 MO com LS 
=>

89,84

 19.21 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0609 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
UN 425,17

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 3,77

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 19,87

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,44

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 10,86

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 4,67

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 21,37

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 5,86

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 8,40

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 24,61

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 6,06

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 23,46

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,59

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 81,84

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 85,96

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 127,41

MO sem LS => 266,29 LS => 0 MO com LS 
=>

266,29

 19.22 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4765 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 257,00

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 58,69

Insumo  I0339 SEINFRA CABO COBRE NU 35MM2 M 75,54

Insumo  I0421 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN 51,63

Insumo  I0841 SEINFRA CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 2,59

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 31,15

Insumo  I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 37,40

MO sem LS => 89,84 LS => 0 MO com LS 
=>

89,84

 20.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL m² 10,88

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 10,88

MO sem LS => 10,88 LS => 0 MO com LS 
=>

10,88

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO m³ 7,55

Insumo  I0596 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) H 0,00

Insumo  I0666 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) H 0,05

Insumo  I0710 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) H 3,92

Insumo  I0779 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 3,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,43

MO sem LS => 0,43 LS => 0 MO com LS 
=>

0,43

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 m³ 858,83

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 82,08

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 272,16

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 504,59

MO sem LS => 504,59 LS => 0 MO com LS 
=>

504,59

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 750,19

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 82,08

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 163,52

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 504,59

MO sem LS => 504,59 LS => 0 MO com LS 
=>

504,59

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 509,74

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 82,08

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 272,16

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 155,50

MO sem LS => 155,5 LS => 0 MO com LS 
=>

155,5

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 441,98

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 82,08

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 204,40

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 155,50

MO sem LS => 155,5 LS => 0 MO com LS 
=>

155,5

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0172 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 m³ 401,10

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 82,08

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 163,52

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 155,50

MO sem LS => 155,5 LS => 0 MO com LS 
=>

155,5

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 642,18

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 82,08

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 200,20

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 204,40

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 155,50

MO sem LS => 155,5 LS => 0 MO com LS 
=>

155,5

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0200 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 m³ 506,50

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 82,08

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 178,20

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 90,72

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 155,50

MO sem LS => 155,5 LS => 0 MO com LS 
=>

155,5

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS m³ 81,46

Composição Auxiliar  C3235 SEINFRA ROCHA PARA BRITAGEM m³ 40,74

Insumo  I0594 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) H 0,89

Insumo  I0618 SEINFRA CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) H 0,00

Insumo  I0626 SEINFRA GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) H 0,00

Insumo  I0708 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H 4,32

Insumo  I0732 SEINFRA CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) H 15,76

Insumo  I0740 SEINFRA GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) H 5,89

Insumo  I2528 SEINFRA PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CJ 10,63

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,23

MO sem LS => 14,69 LS => 0 MO com LS 
=>

14,69

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0830 SEINFRA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 525,86

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 43,61

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 44,58

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 11,15

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 109,76

Insumo  I1600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) m³ 26,42

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 41,54

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 248,80

MO sem LS => 290,34 LS => 0 MO com LS 
=>

290,34

Equipamento 56,510,0158000

Equipamento

CONCRETOS 525,861,0000000

Material 67,500,6462000

Material 76,190,5852000

Equipamento 22,310,4998000

Material 0,56196,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA MISTA 642,181,0000000

Material 67,501,2160000

Material 1,10182,0000000

Material

Material 0,56365,0000000

Mão de Obra 15,5510,0000000

Mão de Obra 15,5532,4500000

Material 0,56486,0000000

Mão de Obra

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 509,741,0000000

Material 67,501,2160000

Mão de Obra 15,5510,0000000

0,7000000

Composições Auxiliares
Tipo Valor UnitQuant.

ARGAMASSA DE CIMENTO 858,831,0000000

Material 67,501,2160000

Material 67,501,2160000

Material 0,56292,0000000

Material 2,591,0000000

Mão de Obra

Material 0,5641,9090000

Material 10,010,0590000

Material 0,58141,1200000

Mão de Obra 20,774,1390000

Mão de Obra

Mão de Obra 20,772,0000000

Mão de Obra 15,5516,0000000

0,4000000

Equipamento 167,600,0258000

Equipamento 378,140,0417000

Equipamento 141,400,0417000

Material 26.583,000,0004000

Mão de Obra 15,550,2083000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 66,06

183,830,0000000

Equipamento 25,520,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA MISTA 506,501,0000000

Material 67,501,2160000

Material 1,10162,0000000

Material 0,56162,0000000

Mão de Obra 15,5510,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PRODUÇÃO DE MATERIAIS 81,461,0000000

PRODUÇÃO DE MATERIAIS 37,041,1000000

67,501,2160000

Material 0,56292,0000000

Mão de Obra 15,5510,0000000

Material 0,56486,0000000

Mão de Obra 15,5510,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 441,981,0000000

Material 67,501,2160000

Material 0,56365,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 401,101,0000000

15,5532,4500000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 750,191,0000000

Equipamento 86,990,0000000

Equipamento 75,830,0007000

Equipamento 282,410,0139000

Equipamento 239,300,0132000

Mão de Obra 15,550,0278000

Tipo Valor UnitQuant.

PRODUÇÃO DE MATERIAIS 7,551,0000000

OUTROS ELEMENTOS 257,001,0000000

Mão de Obra 16,773,5000000

Material 25,183,0000000

Material 51,631,0000000

Material 2,591,0000000

Mão de Obra 20,771,5000000

Material 37,401,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
LIMPEZA FINAL 10,881,0000000

Mão de Obra 15,55

15,558,1940000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 20,770,2250000

Material 8,282,5820000

Material 76,190,0770000

Material 1,107,6440000

Mão de Obra 20,771,1850000

Material 30,330,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
POÇOS E CAIXAS 425,171,0000000

Mão de Obra 16,770,2250000

Mão de Obra 16,771,1850000

Material 10,050,0440000

Material 67,500,1610000

20,771,5000000

Material 37,401,0000000

Material 25,183,0000000

Material 51,631,0000000
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Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 389,47

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 60,55

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 15,92

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 157,92

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 61,78

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 93,30

MO sem LS => 93,3 LS => 0 MO com LS 
=>

93,3

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4282 SEINFRA FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) m² 74,89

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 12,57

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 15,57

Insumo  I1495 SEINFRA MADEIRA (PEROBA) m³ 9,91

Insumo  I1730 SEINFRA PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) KG 0,56

Insumo  I7960 SEINFRA GRUA H 14,87

Insumo  I8207 SEINFRA PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS KG 21,41

MO sem LS => 28,14 LS => 0 MO com LS 
=>

28,14

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4281 SEINFRA FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) m² 164,81

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 8,38

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 10,38

Insumo  I0524 SEINFRA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M) m² 44,09

Insumo  I1495 SEINFRA MADEIRA (PEROBA) m³ 99,16

Insumo  I1730 SEINFRA PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) KG 2,80

MO sem LS => 18,76 LS => 0 MO com LS 
=>

18,76

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3235 SEINFRA ROCHA PARA BRITAGEM m³ 37,04

Insumo  I0221 SEINFRA BLASTER H 1,28

Insumo  I0614 SEINFRA COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) H 0,00

Insumo  I0645 SEINFRA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) H 0,00

Insumo  I0728 SEINFRA COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) H 6,08

Insumo  I0759 SEINFRA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) H 3,79

Insumo  I0860 SEINFRA CORDEL DETONANTE M 6,49

Insumo  I2326 SEINFRA ESPOLETA UN 0,05

Insumo  I2329 SEINFRA ESTOPIM M 0,43

Insumo  I2507 SEINFRA DINAMITE 60% KG 1,30

Insumo  I2535 SEINFRA SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG 0,30

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,14

Insumo  I2568 SEINFRA DINAMITE GRANULADA KG 8,18

MO sem LS => 10,42 LS => 0 MO com LS 
=>

10,42

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Mão de Obra 21,830,0588000

Equipamento 32,110,0000000

Equipamento 20,540,0000000

Equipamento 103,430,0588000

Mão de Obra 15,550,5882000

Material 15,160,5400000

Tipo Valor UnitQuant.
FORMAS

FORMAS 164,811,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PRODUÇÃO DE MATERIAIS 37,041,0000000

Mão de Obra 16,770,5000000

Mão de Obra 20,770,5000000

Material

Total sem BDI 415.061,34

Total do BDI 111.734,51

Total Geral 526.795,85

Equipamento 21,500,1765000

Material 5,241,2400000

Material 5,800,0090000

Material 7,250,0600000

Material 26,040,0500000

Material 613,000,0005000

40,091,1000000

Material 2.479,000,0400000

Material 14,040,2000000

Mão de Obra 20,770,7500000

Material 2.479,000,0040000

Material 14,040,0400000

Equipamento 371,790,0400000

Material 8,852,4200000

Tipo Valor UnitQuant.

74,891,0000000

Mão de Obra 16,770,7500000

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 389,471,0000000

Material 67,500,8971000

Equipamento 22,310,7140000

Material 0,56282,0000000

Material 73,900,8360000

Mão de Obra 15,556,0000000
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Obra Bancos
REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB ODETE 
PEREIRA CARDOSO SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

34.362,29
10,00%

3.436,23
40,00%

13.744,92
40,00%

13.744,92
10,00%

3.436,23
 2 PLACA DE OBRA 100,00%

4.185,36
10,00%
418,54

40,00%
1.674,14

40,00%
1.674,14

10,00%
418,54

 3 SALA DE AULA 1 100,00%
11.142,25

10,00%
1.114,23

40,00%
4.456,90

40,00%
4.456,90

10,00%
1.114,23

 4 SALA DE AULA 02 100,00%
14.158,47

10,00%
1.415,85

40,00%
5.663,39

40,00%
5.663,39

10,00%
1.415,85

 5 SALA DE AULA 03 100,00%
10.175,00

10,00%
1.017,50

40,00%
4.070,00

40,00%
4.070,00

10,00%
1.017,50

 6 COZINHA E DEPÓSITO 100,00%
17.257,75

10,00%
1.725,78

40,00%
6.903,10

40,00%
6.903,10

10,00%
1.725,78

 7 SECRETARIA 100,00%
1.153,93

10,00%
115,39

40,00%
461,57

40,00%
461,57

10,00%
115,39

 8 SALA DE LEITURA 100,00%
7.274,09

10,00%
727,41

40,00%
2.909,64

40,00%
2.909,64

10,00%
727,41

 9 COBERTA 100,00%
65.365,81

10,00%
6.536,58

40,00%
26.146,32

40,00%
26.146,32

10,00%
6.536,58

 10 SALA DE AULA NOVA 100,00%
60.579,98

10,00%
6.058,00

40,00%
24.231,99

40,00%
24.231,99

10,00%
6.058,00

 11 CINEMA 100,00%
2.725,83

10,00%
272,58

40,00%
1.090,33

40,00%
1.090,33

10,00%
272,58

 12 WC'S MASCULINO E FEMININO 100,00%
34.098,84

10,00%
3.409,88

40,00%
13.639,54

40,00%
13.639,54

10,00%
3.409,88

 13 CALÇADA 100,00%
2.130,24

10,00%
213,02

40,00%
852,10

40,00%
852,10

10,00%
213,02

 14 HIDROSSANITARIO WCS MASCULINO E FEMININO 100,00%
14.085,29

10,00%
1.408,53

40,00%
5.634,12

40,00%
5.634,12

10,00%
1.408,53

 15 PATIO 01 - CIRCULAÇÃO PRINCIPAL E LATERAIS 100,00%
41.415,36

10,00%
4.141,54

40,00%
16.566,14

40,00%
16.566,14

10,00%
4.141,54

 16 CIRCULAÇÃO - DML 100,00%
782,79

10,00%
78,28

40,00%
313,12

40,00%
313,12

10,00%
78,28

 17 MURO E FACHADA PRINCIPAL 100,00%
18.752,47

10,00%
1.875,25

40,00%
7.500,99

40,00%
7.500,99

10,00%
1.875,25

 18 MURO DE CONTORNO 100,00%
35.132,06

10,00%
3.513,21

40,00%
14.052,82

40,00%
14.052,82

10,00%
3.513,21

 19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL 100,00%
34.190,73

10,00%
3.419,07

40,00%
13.676,29

40,00%
13.676,29

10,00%
3.419,07

 20 SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS 100,00%
6.092,80

10,00%
609,28

40,00%
2.437,12

40,00%
2.437,12

10,00%
609,28

10,0% 40,0% 40,0% 10,0%

41.506,13 166.024,54 166.024,54 41.506,13

10,0% 50,0% 90,0% 100,0%

41.506,13 207.530,67 373.555,20 415.061,34

11173,45 55867,26 100561,06 111734,51

52679,58 263397,93 474116,26 526795,85

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

BDI 

Custo c/ BDI Acumulado

B.D.I.
26,92%

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC. (%)

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,00%
S/G Seguro/Garantia 0,80%
R Riscos e Imprevistos 0,97%

DF Despesas Financeiras 0,59%
Total  5,36%

 Benefício

L LUCRO 7,00%

Total  7,00%

I  Impostos
I.1 PIS 0,65%
I.2 COFINS 3,00%
I.3 ISS 3,00%

I.4 CPRB 4,50%
Total  11,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I 

( 1 + AC + S + R + G ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L )    

        BDI     =            x 100

( 1 - I )

26,92%

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB ODETE PEREIRA CARDOSO

 COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO (MATERIAL/EQUIPAMENTOS)

-1
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Lote 02 EMPRESA: ENGNORD CONSTRUÇÕES  E SERVIÇOS LTDA

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
A ENCARGOS SOCIAIS 16,80                                     16,80                                  36,80                                     36,80                                  

A1 INSS -                                         -                                     20,00                                     20,00                                  

A2 SESI 1,50                                       1,50                                    1,50                                       1,50                                    

A3 SENAI 1,00                                       1,00                                    1,00                                       1,00                                    

A4 INCRA 0,20                                       0,20                                    0,20                                       0,20                                    

A5 SEBRAE 0,60                                       0,60                                    0,60                                       0,60                                    

A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50                                       2,50                                    2,50                                       2,50                                    

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES 3,00                                       3,00                                    3,00                                       3,00                                    

A8 FGTS 8,00                                       8,00                                    8,00                                       8,00                                    

B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 48,36                                     19,04                                  48,36                                     19,04                                  

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85                                     -                                     17,85                                     -                                     

B2 FERIADOS 3,71                                       -                                     3,71                                       -                                     

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,87                                       0,66                                    0,87                                       0,66                                    

B4 13º SALÁRIO 11,03                                     8,33                                    11,03                                     8,33                                    

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07                                       0,05                                    0,07                                       0,05                                    

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74                                       0,56                                    0,74                                       0,56                                    

B7 DIAS DE CHUVAS 1,59                                       -                                     1,59                                       -                                     

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11                                       0,08                                    0,11                                       0,08                                    

B9 FÉRIAS GOZADAS 12,35                                     9,33                                    12,35                                     9,33                                    

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04                                       0,03                                    0,04                                       0,03                                    

C ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 10,70                                     8,09                                    10,70                                     8,09                                    

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52                                       4,17                                    5,52                                       4,17                                    

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13                                       0,10                                    0,13                                       0,10                                    

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,72                                       1,30                                    1,72                                       1,30                                    

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,87                                       2,17                                    2,87                                       2,17                                    

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46                                       0,35                                    0,46                                       0,35                                    

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,58                                       3,55                                    18,29                                     7,38                                    

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12                                       3,20                                    17,80                                     7,01                                    

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                        0,46                                     0,35                                        0,49                                     0,37 

84,44                           47,48                        114,15                         71,31                        

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

TOTAL (A+B+C+D)

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB ODETE PEREIRA CARDOSO

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
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CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |

CEP: 60.325-130 | E-mail: adm@engnord.com.br| 24 de 24



A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Itapipoca- CE

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.06.02/CE

Prezado Senhores 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT VALOR

3
REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR 
DA EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

SERV 1 R$ 1.183.692,71

TOTAL R$ 1.183.692,71

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para execução dos serviços, tais como: Materias, equipamentos e mão de obra; Carga, transporte, descarga e 
montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; Tributo, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; Seguros 
em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados á Contratante 
e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.06.02/CE pelo valor global de R$ 
1.183.692,71 (Um milhão, cento e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse 
fim a empresa Engnord Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 32.410.406/0001-39, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco Marcos 
Siqueira Pereira, Brasileiro, Solteiro, Empresário, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 2001098157204 SSP/CE e do CPF nº 010.041.383-85, como 
representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos .

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |

CEP: 60.325-130 | E-mail: adm@engnord.com.br| 1 de 20



Obra B.D.I.
26,92%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 42.945,00 3,63 %

 1.1  ADM5 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100 338,37 429,45 42.945,00 3,63 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.705,42 4,54 %

 2.1  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 33,16 16,69 21,18 702,32 0,06 %

 2.2  C1064 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 454,95 14,61 18,54 8.434,77 0,71 %

 2.3  C1047 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS m² 90 34,93 44,33 3.989,70 0,34 %

 2.4  C1066 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 554,57 27,13 34,43 19.093,84 1,61 %

 2.5  C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS m² 153,6 52,19 66,23 10.172,92 0,86 %

 2.6  C1061 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN 2 20,59 26,13 52,26 0,00 %

 2.7  C1052 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS m² 103,5 27,97 35,49 3.673,21 0,31 %

 2.8  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 159 10,43 13,23 2.103,57 0,18 %

 2.9  C1043 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO m³ 40,69 62,62 79,47 3.233,63 0,27 %

 2.10  C2204 SEINFRA RETIRADA DE ÁRVORES UN 4 443,04 562,30 2.249,20 0,19 %

 3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS 64.718,68 5,47 %

 3.1  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 50,94 48,91 62,07 3.161,84 0,27 %

 3.2  C0095 SEINFRA APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG m² 58,92 31,38 39,82 2.346,19 0,20 %

 3.3  C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 19 45,86 58,20 1.105,80 0,09 %

 3.4  C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 10,78 663,35 841,92 9.075,89 0,77 %

 3.5  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 131,25 108,38 137,55 18.053,43 1,53 %

 3.6  C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 13,58 77,53 98,40 1.336,27 0,11 %

 3.7  C0843 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 15,68 532,98 676,45 10.606,73 0,90 %

 3.8  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 876,1 11,94 15,15 13.272,91 1,12 %

 3.9  C0217 SEINFRA ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 376,2 12,07 15,31 5.759,62 0,49 %

 4 DRENAGEM 5.727,90 0,48 %

 4.1  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 8,8 48,91 62,07 546,21 0,05 %

 4.2  C4845 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM 
BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA

UN 2 459,51 583,21 1.166,42 0,10 %

 4.3  C0110 SEINFRA AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm M 24 111,79 141,88 3.405,12 0,29 %

 4.4  C1436 SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS m² 2 182,88 232,11 464,22 0,04 %

 4.5  C2920 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 4,19 27,45 34,83 145,93 0,01 %

 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 34.081,22 2,88 %

 5.1  C3442 SEINFRA CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L UN 4 545,73 692,64 2.770,56 0,23 %

 5.2  C2616 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 100,9 9,51 12,07 1.217,86 0,10 %

 5.3  C2617 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M 41,9 14,22 18,04 755,87 0,06 %

 5.4  C1744 SEINFRA LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4") UN 6 8,16 10,35 62,10 0,01 %

 5.5  C2381 SEINFRA TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 16 10,17 12,90 206,40 0,02 %

 5.6  C1559 SEINFRA JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" UN 34 16,99 21,56 733,04 0,06 %

 5.7  C2168 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") UN 5 183,94 233,45 1.167,25 0,10 %

 5.8  C2175 SEINFRA REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4" UN 2 126,72 160,83 321,66 0,03 %

 5.9  C0355 SEINFRA BANCADA DE GRANITO C/ 2  CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m UN 3 746,86 947,91 2.843,73 0,24 %

 5.10  C0986 SEINFRA CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 6 463,18 587,86 3.527,16 0,30 %

 5.11  C2505 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL UN 6 69,67 88,42 530,52 0,04 %

 5.12  C0348 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 9 661,55 839,63 7.556,67 0,64 %

 5.13  C0797 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 5 13,21 16,76 83,80 0,01 %

 5.14  C0606 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm m² 3,2 222,22 282,04 902,52 0,08 %

 5.15  C4162 SEINFRA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M UN 2 3.230,76 4.100,48 8.200,96 0,69 %

 5.16  C2594 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS M 48 40,19 51,00 2.448,00 0,21 %

 5.17  C2597 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS M 24 24,73 31,38 753,12 0,06 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 148.454,89 12,54 %

 6.1  C4940 SEINFRA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO 
E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

UN 1 38.924,15 49.402,53 49.402,53 4,17 %

 6.2  C2062 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE 
MEDIÇÃO

UN 1 2.420,79 3.072,46 3.072,46 0,26 %

 6.3  C2068 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 
C/BARRAMENTO

UN 1 382,16 485,03 485,03 0,04 %

 6.4  C2069 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, 
C/ BARRAMENTO

UN 1 464,68 589,77 589,77 0,05 %

 6.5  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 4 160,14 203,24 812,96 0,07 %

 6.6  C1092 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 8 24,06 30,53 244,24 0,02 %

 6.7  C1093 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 20 24,06 30,53 610,60 0,05 %

 6.8  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN 8 133,83 169,85 1.358,80 0,11 %

 6.9  C4816 SEINFRA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 1 608,74 772,61 772,61 0,07 %

 6.10  C4815 SEINFRA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 1 414,51 526,09 526,09 0,04 %

 6.11  C1117 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A UN 1 143,80 182,51 182,51 0,02 %

 6.12  C1124 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 1 99,05 125,71 125,71 0,01 %

 6.13  C1122 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1 99,05 125,71 125,71 0,01 %

 6.14  C1196 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 640,64 17,99 22,83 14.625,81 1,24 %

 6.15  C1197 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 64,68 27,30 34,64 2.240,51 0,19 %

 6.16  C1198 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 23,52 32,08 40,71 957,49 0,08 %

 6.17  C1199 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 51,14 37,44 47,51 2.429,66 0,21 %

 6.18  C1200 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") M 11,34 66,32 84,17 954,48 0,08 %

 6.19  C0558 SEINFRA CABO EM PVC 1000V  35MM2 M 183,44 33,61 42,65 7.823,71 0,66 %

 6.20  C0550 SEINFRA CABO EM PVC 1000V  16MM2 M 45,89 18,60 23,60 1.083,00 0,09 %

 6.21  C0537 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 909,72 9,85 12,50 11.371,50 0,96 %

 6.22  C0534 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 1279,85 8,75 11,10 14.206,33 1,20 %

 6.23  C0540 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 1502,76 6,90 8,75 13.149,15 1,11 %

 6.24  C1479 SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 12 30,89 39,20 470,40 0,04 %

 6.25  C1494 SEINFRA INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 21 17,52 22,23 466,83 0,04 %

 6.26  C2484 SEINFRA TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 22 23,27 29,53 649,66 0,05 %

 6.27  C2493 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 21 18,43 23,39 491,19 0,04 %

 6.28  C4792 SEINFRA TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 26 28,49 36,15 939,90 0,08 %

 6.29  C1663 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W UN 68 86,28 109,50 7.446,00 0,63 %

 6.30  C1640 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W UN 34 85,04 107,93 3.669,62 0,31 %

 6.31  C2044 SEINFRA PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W UN 3 150,93 191,56 574,68 0,05 %

 6.32  C4761 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 105 11,17 14,17 1.487,85 0,13 %

 6.33  C1929 SEINFRA PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" UN 105 8,72 11,06 1.161,30 0,10 %

 6.34  C0624 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E 
TAMPA DE CONCRETO

UN 5 473,45 600,90 3.004,50 0,25 %

 6.35  C0628 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 1 82,89 105,20 105,20 0,01 %

 6.36  C4765 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 2 329,78 418,55 837,10 0,07 %

 7 PISO E CALÇAMENTO 212.388,75 17,94 %

 7.1  C3548 SEINFRA MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E 
LANÇAMENTO

m³ 56,16 425,49 540,03 30.328,08 2,56 %

 7.2  C4814 SEINFRA ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ 
CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

m³ 5,23 108,62 137,86 721,00 0,06 %

 7.3  C5028 SEINFRA PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

m² 52,3 50,89 64,58 3.377,53 0,29 %

 7.4  C1920 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) m² 957,52 136,03 172,64 165.306,25 13,97 %

Bancos
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 7.5  C4439 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO

m² 72,51 127,48 161,79 11.731,39 0,99 %

 7.6  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 
30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 72,51 10,05 12,75 924,50 0,08 %

 8 ALVENARIA 69.036,41 5,83 %

 8.1  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m² 388,04 62,96 79,90 31.004,39 2,62 %

 8.2  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 643,52 7,39 9,37 6.029,78 0,51 %

 8.3  C3409 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 m² 643,52 39,19 49,73 32.002,24 2,70 %

 9 REVESTIMENTO 43.522,64 3,68 %

 9.1  C4443 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm 
(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

m² 274,09 73,74 93,59 25.652,08 2,17 %

 9.2  C1427 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

m² 274,09 11,29 14,32 3.924,96 0,33 %

 9.3  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 250,64 7,39 9,37 2.348,49 0,20 %

 9.4  C1221 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 m² 250,64 36,46 46,27 11.597,11 0,98 %

 10 COBERTA 157.054,61 13,27 %

 10.1  C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% NOVA m² 842,33 51,13 64,89 54.658,79 4,62 %

 10.2  C4460 SEINFRA MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 380,07 108,41 137,59 52.293,83 4,42 %

 10.3  C4462 SEINFRA TELHA CERÂMICA m² 272,37 70,30 89,22 24.300,85 2,05 %

 10.4  C4463 SEINFRA CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 110,3 30,10 38,20 4.213,46 0,36 %

 10.5  C0388 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA M 236,9 31,89 40,47 9.587,34 0,81 %

 10.6  C0660 SEINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M 21,2 65,20 82,75 1.754,30 0,15 %

 10.7  C3721 SEINFRA VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" M 28 162,49 206,23 5.774,44 0,49 %

 10.8  C4418 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m m² 28 125,83 159,70 4.471,60 0,38 %

 11 ESQUADRIAS 92.829,39 7,84 %

 11.1  C1987 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m UN 18 1.002,79 1.272,74 22.909,32 1,94 %

 11.2  C1985 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m UN 4 934,70 1.186,32 4.745,28 0,40 %

 11.3  C1989 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m UN 2 1.075,56 1.365,10 2.730,20 0,23 %

 11.4  C4517 SEINFRA PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 7,04 407,91 517,71 3.644,67 0,31 %

 11.5  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 1,5 411,71 522,54 783,81 0,07 %

 11.6  C0985 SEINFRA CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA UN 2 416,82 529,02 1.058,04 0,09 %

 11.7  C1869 SEINFRA PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 76,5 95,26 120,90 9.248,85 0,78 %

 11.8  C4513 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 76,5 311,95 395,92 30.287,88 2,56 %

 11.9  C2670 SEINFRA VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO m² 76,5 179,43 227,73 17.421,34 1,47 %

 12 FACHADA 99.401,50 8,40 %

 12.1  C4912 SEINFRA MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, 
SEM PINTURA

m² 250 291,27 369,67 92.417,50 7,81 %

 12.2  C1620 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 22 96,36 122,30 2.690,60 0,23 %

 12.3  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 21 16,49 20,92 439,32 0,04 %

 12.4  C0844 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,98 571,54 725,39 710,88 0,06 %

 12.5  C4151 SEINFRA ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 98 12,84 16,29 1.596,42 0,13 %

 12.6  C1405 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X m² 2,63 140,09 177,80 467,61 0,04 %

 12.7  C2842 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA m² 7,9 67,08 85,13 672,52 0,06 %

 12.8  C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA m² 19,75 16,23 20,59 406,65 0,03 %

 13 PINTURA 117.982,05 9,97 %

 13.1  C2233 SEINFRA REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO m² 2500,31 30,63 38,87 97.187,04 8,21 %

 13.2  C1614 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 500 22,82 28,96 14.480,00 1,22 %

 13.3  C3487 SEINFRA APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS m² 250 19,46 24,69 6.172,50 0,52 %

 13.4  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 2,53 44,39 56,33 142,51 0,01 %

 14 OUTROS SERVIÇOS 37.034,10 3,13 %

 14.1  C4468 SEINFRA FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

m² 93,18 69,54 88,26 8.224,06 0,69 %

 14.2  CP720 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
COM MOLDURA

M² 27,23 366,16 464,73 12.654,59 1,07 %

 14.3  C3733 SEINFRA PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI 
BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

m² 14,95 485,06 615,63 9.203,66 0,78 %

 14.4  C0702 SEINFRA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 46,76 28,37 36,00 1.683,36 0,14 %

 14.5  C2533 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM m³ 46,76 32,17 40,83 1.909,21 0,16 %

 14.6  C2843 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² m² 65,88 40,18 50,99 3.359,22 0,28 %

 15 SERVIÇOS FINAIS 2.016,91 0,17 %

 15.1  C3447 SEINFRA LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA m² 1152,52 1,38 1,75 2.016,91 0,17 %

 16 PLACA DE OBRA 2.793,24 0,24 %

 16.1  C1937 SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA m² 12 183,40 232,77 2.793,24 0,24 %

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Total Geral 1.183.692,71

Total sem BDI 932.717,64

Total do BDI 250.975,07
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 1.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  ADM5 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 338,37

Composição Auxiliar  ADM4 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 338,37

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 91,08 429,45

 2.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 16,69

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,93

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 14,76

MO sem LS => 16,69 LS => 0 MO com LS 
=>

16,69

Valor do BDI => 4,49 21,18

 2.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1064 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 14,61

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,69

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,92

MO sem LS => 14,61 LS => 0 MO com LS 
=>

14,61

Valor do BDI => 3,93 18,54

 2.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1047 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS m² 34,93

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 7,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 27,69

MO sem LS => 34,93 LS => 0 MO com LS 
=>

34,93

Valor do BDI => 9,4 44,33

 2.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1066 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 27,13

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 3,14

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 23,99

MO sem LS => 27,13 LS => 0 MO com LS 
=>

27,13

Valor do BDI => 7,3 34,43

 2.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS m² 52,19

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 6,04

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 52,19 LS => 0 MO com LS 
=>

52,19

Valor do BDI => 14,04 66,23

 2.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1061 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN 20,59

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 4,69

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 4,83

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 20,59 LS => 0 MO com LS 
=>

20,59

Valor do BDI => 5,54 26,13

 2.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1052 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS m² 27,97

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 24,83

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 3,14

MO sem LS => 27,97 LS => 0 MO com LS 
=>

27,97

Valor do BDI => 7,52 35,49

 2.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 10,43

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,20

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,23

MO sem LS => 10,43 LS => 0 MO com LS 
=>

10,43

Valor do BDI => 2,8 13,23

 2.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1043 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO m³ 62,62

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 7,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 55,38

MO sem LS => 62,62 LS => 0 MO com LS 
=>

62,62

Valor do BDI => 16,85 79,47

 2.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2204 SEINFRA RETIRADA DE ÁRVORES UN 443,04

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 443,04

MO sem LS => 443,04 LS => 0 MO com LS 
=>

443,04

Valor do BDI => 119,26 562,3

 3.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 48,91

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 48,91

MO sem LS => 48,91 LS => 0 MO com LS 
=>

48,91

Valor do BDI => 13,16 62,07

 3.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0095 SEINFRA APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG m² 31,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0 MO com LS 
=>

31,38

Valor do BDI => 8,44 39,82

 3.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 45,86

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,77

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 4,42

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,90

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 7,81

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 9,66

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 20,30

MO sem LS => 29,96 LS => 0 MO com LS 
=>

29,96

Valor do BDI => 12,34 58,2

 3.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
m³ 663,35

Composição Auxiliar  C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 163,61

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 124,55

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 205,36

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 169,83

MO sem LS => 430,57 LS => 0 MO com LS 
=>

430,57

Valor do BDI => 178,57 841,92

 3.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 108,38

Insumo  I0111 SEINFRA AREIA VERMELHA m³ 77,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0 MO com LS 
=>

31,38

Valor do BDI => 29,17 137,55

 3.6 Código Banco Descrição Und Total

18,4624,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESCAVAÇÕES EM 48,91

Mão de Obra 23,48

Mão de Obra 24,160,4000000

Mão de Obra 18,461,1000000

Mão de Obra

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 52,191,0000000

Mão de Obra 24,160,2500000

Mão de Obra 18,462,5000000

Valor com BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Bancos
26,92%

SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

Material 70,001,1000000

Mão de Obra 18,461,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

ARGAMASSA DE CIMENTO 545,380,3000000

Material 0,53235,0000000

Mão de Obra 24,168,5000000

Mão de Obra 18,469,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ATERRO,REATERRO E 108,381,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
EMBASAMENTOS E BALDRAMES 663,351,0000000

ATERRO,REATERRO E 31,381,0000000

Mão de Obra 18,461,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LASTROS 45,861,0000000

Material 83,580,0332000

Material 100,500,0440000

Equipamento 25,180,0360000

Material 0,7111,0000000

1,0000000

Mão de Obra 18,462,6500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 62,621,0000000

Mão de Obra 24,160,3000000

Mão de Obra 18,463,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PREPARAÇÃO DO TERRENO 443,041,0000000

Mão de Obra 24,160,1300000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10,431,0000000

Mão de Obra 24,160,0500000

Mão de Obra 18,460,5000000

Valor com BDI =>

0,2000000

Mão de Obra 24,160,2000000

Mão de Obra 18,460,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 27,971,0000000

Mão de Obra 19,101,3000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 20,591,0000000

Mão de Obra 18,461,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 27,131,0000000

Mão de Obra 24,160,1300000

Mão de Obra 18,461,3000000

Valor com BDI =>

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14,611,0000000

Mão de Obra 24,160,0700000

Mão de Obra 18,460,7000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 34,931,0000000

Mão de Obra 24,160,3000000

Mão de Obra 24,160,0800000

Mão de Obra 18,460,8000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 338,371,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 33.837,050,0100000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 16,691,0000000
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CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |

CEP: 60.325-130 | E-mail: adm@engnord.com.br| 4 de 20



Composição  C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 77,53

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 24,83

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 31,40

Insumo  I0965 SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS L 3,38

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 2,13

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 3,02

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 12,77

MO sem LS => 56,23 LS => 0 MO com LS 
=>

56,23

Valor do BDI => 20,87 98,4

 3.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0843 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 532,98

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 72,45

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 63,01

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 17,97

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 247,79

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 21,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 110,76 LS => 0 MO com LS 
=>

110,76

Valor do BDI => 143,47 676,45

 3.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 11,94

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,52

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,93

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 8,16

MO sem LS => 3,45 LS => 0 MO com LS 
=>

3,45

Valor do BDI => 3,21 15,15

 3.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0217 SEINFRA ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 12,07

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,33

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,69

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 8,72

MO sem LS => 3,02 LS => 0 MO com LS 
=>

3,02

Valor do BDI => 3,24 15,31

 4.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 48,91

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 48,91

MO sem LS => 48,91 LS => 0 MO com LS 
=>

48,91

Valor do BDI => 13,16 62,07

 4.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4845 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO 

EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA
UN 459,51

Composição Auxiliar  C1605 SEINFRA LASTRO DE BRITA  APILOADO MANUALMENTE m³ 13,34

Composição Auxiliar  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

m² 229,80

Composição Auxiliar  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  
ESP.= 5mm P/ PAREDE

m² 28,08

Composição Auxiliar  C3037 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 m² 188,29

MO sem LS => 340,96 LS => 0 MO com LS 
=>

340,96

Valor do BDI => 123,7 583,21

 4.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0110 SEINFRA AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm M 111,79

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,20

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,68

Insumo  I2189 SEINFRA TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018) M 73,20

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 9,66

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 28,05

MO sem LS => 37,71 LS => 0 MO com LS 
=>

37,71

Valor do BDI => 30,09 141,88

 4.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1436 SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS m² 182,88

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 1,19

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,96

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,69

Insumo  I1223 SEINFRA GRADIL DE FERRO m² 114,11

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 36,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 27,69

MO sem LS => 63,93 LS => 0 MO com LS 
=>

63,93

Valor do BDI => 49,23 232,11

 4.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2920 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 27,45

Insumo  I0706 SEINFRA CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H 6,36

Insumo  I0725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 1,71

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 19,38

MO sem LS => 19,38 LS => 0 MO com LS 
=>

19,38

Valor do BDI => 7,38 34,83

 5.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3442 SEINFRA CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L UN 545,73

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,92

Insumo  I8665 SEINFRA CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA UN 532,81

MO sem LS => 12,92 LS => 0 MO com LS 
=>

12,92

Valor do BDI => 146,91 692,64

 5.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2616 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 9,51

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,03

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,29

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,01

Insumo  I2200 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 4,37

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 2,81

MO sem LS => 5,1 LS => 0 MO com LS 
=>

5,1

Valor do BDI => 2,56 12,07

 5.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2617 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M 14,22

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,04

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,48

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,01

Insumo  I2201 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 8,64

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 3,05

MO sem LS => 5,53 LS => 0 MO com LS 
=>

5,53

Valor do BDI => 3,82 18,04

 5.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1744 SEINFRA LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4") UN 8,16

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,38

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,71

Insumo  I1426 SEINFRA LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 3,39

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,57

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 2,11

MO sem LS => 3,82 LS => 0 MO com LS 
=>

3,82

Valor do BDI => 2,19 10,35

 5.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2381 SEINFRA TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 10,17

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,57

Valor com BDI =>

Material

Material 12,771,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor Unit

Equipamento 25,180,7140000

Material 0,71349,0000000

Material 100,500,2090000

Mão de Obra 18,466,0000000

Material 83,580,8669000

Material 100,500,6270000

Mão de Obra 18,461,5000000

24,161,5000000

Material 83,580,0024000

Material 0,710,9700000

Material 69,721,0500000

Mão de Obra 24,160,4000000

Mão de Obra

TUBOS E CONEXÕES DE PVC 10,171,0000000

Material

Valor com BDI =>

TUBOS E CONEXÕES DE PVC 9,511,0000000

Material 63,360,0005000

Mão de Obra 19,100,1200000

Material 61,020,0002000

63,360,0090000

Mão de Obra 23,480,1300000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 8,161,0000000

Material 63,360,0060000

Mão de Obra 19,100,0900000

Material 3,391,0000000

Material 61,020,0095000

Mão de Obra 23,480,0900000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 14,221,0000000

Material 63,360,0007000

Mão de Obra 19,100,1300000

Material 61,020,0003000

Material 8,561,0100000

Material 4,331,0100000

Mão de Obra 23,480,1200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
POÇOS E CAIXAS 545,731,0000000

Mão de Obra 18,460,7000000

Material 532,811,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO

27,451,0000000

Equipamento 181,940,0350000

Equipamento 49,090,0350000

Mão de Obra 18,461,0500000

OUTROS ELEMENTOS 182,881,0000000

Material 119,580,0100000

Material 0,961,0000000

Material 0,713,8000000

Material 108,681,0500000

Mão de Obra

18,461,5200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

LASTROS 166,750,0800000

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 62,963,6500000

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

7,393,8000000

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

49,553,8000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OBRAS D' ARTE CORRENTE 111,791,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESCAVAÇÕES EM 48,911,0000000

Mão de Obra 18,462,6500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 459,511,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARMADURAS 12,071,0000000

Mão de Obra 19,100,0700000

Material 16,530,0200000

Mão de Obra 24,160,0700000

7,591,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARMADURAS 11,941,0000000

Mão de Obra 19,100,0800000

Material 16,530,0200000

Mão de Obra 24,160,0800000

Material 7,101,1500000

Quant.
CONCRETOS 532,981,0000000

FORMAS 77,531,0000000

Mão de Obra 19,101,3000000

Mão de Obra 24,161,3000000

Material 8,450,4000000

Material 14,200,1500000

Material 6,050,5000000
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Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,62

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,21

Insumo  I1972 SEINFRA TE PVC SOLDAVEL 25MM UN 1,31

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 4,46

MO sem LS => 8,08 LS => 0 MO com LS 
=>

8,08

Valor do BDI => 2,73 12,9

 5.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1559 SEINFRA JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" UN 16,99

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,15

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,43

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,14

Insumo  I1301 SEINFRA JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4" UN 8,81

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,24

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 4,22

MO sem LS => 7,65 LS => 0 MO com LS 
=>

7,65

Valor do BDI => 4,57 21,56

 5.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2168 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") UN 183,94

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 18,14

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,54

Insumo  I1808 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4') UN 142,96

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 22,30

MO sem LS => 40,44 LS => 0 MO com LS 
=>

40,44

Valor do BDI => 49,51 233,45

 5.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2175 SEINFRA REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4" UN 126,72

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,55

Insumo  I1813 SEINFRA REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4" UN 113,65

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 3,52

MO sem LS => 13,07 LS => 0 MO com LS 
=>

13,07

Valor do BDI => 34,11 160,83

 5.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0355 SEINFRA BANCADA DE GRANITO C/ 2  CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m UN 746,86

Composição Auxiliar  C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 1,45

Insumo  I0184 SEINFRA BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m m² 488,98

Insumo  I0916 SEINFRA CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR UN 188,12

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 1,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 33,82

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 33,22

MO sem LS => 67,46 LS => 0 MO com LS 
=>

67,46

Valor do BDI => 201,05 947,91

 5.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0986 SEINFRA CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 463,18

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 28,65

Insumo  I0916 SEINFRA CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR UN 94,06

Insumo  I1091 SEINFRA ENGATE CROMADO UN 22,59

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,30

Insumo  I1864 SEINFRA SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN 164,58

Insumo  I2132 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN 98,66

Insumo  I2272 SEINFRA VÁLVULA DE METAL 1" UN 19,12

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 35,22

MO sem LS => 63,87 LS => 0 MO com LS 
=>

63,87

Valor do BDI => 124,68 587,86

 5.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2505 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL UN 69,67

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 12,41

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,10

Insumo  I2130 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2' UN 41,90

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 15,26

MO sem LS => 27,67 LS => 0 MO com LS 
=>

27,67

Valor do BDI => 18,75 88,42

 5.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0348 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 661,55

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 38,20

Insumo  I0171 SEINFRA BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN 237,24

Insumo  I0406 SEINFRA CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN 260,63

Insumo  I1091 SEINFRA ENGATE CROMADO UN 22,59

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,20

Insumo  I1579 SEINFRA PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 18,80

Insumo  I1925 SEINFRA TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 36,93

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 46,96

MO sem LS => 85,16 LS => 0 MO com LS 
=>

85,16

Valor do BDI => 178,08 839,63

 5.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0797 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 13,21

Insumo  I0796 SEINFRA CHUVEIRO PLASTICO UN 7,22

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,12

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 5,87

MO sem LS => 5,87 LS => 0 MO com LS 
=>

5,87

Valor do BDI => 3,55 16,76

 5.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0606 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm m² 222,22

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 8,78

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 46,22

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 1,48

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,75

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 11,11

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 39,99

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 4,02

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 58,46

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 14,38

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 11,50

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 1,53

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 7,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 14,76

MO sem LS => 146,57 LS => 0 MO com LS 
=>

146,57

Valor do BDI => 59,82 282,04

 5.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4162 SEINFRA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M UN 3.230,76

Composição Auxiliar  C2781 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m m³ 519,46

Composição Auxiliar  C2860 SEINFRA LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA m³ 37,14

Composição Auxiliar  C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 173,21

Composição Auxiliar  C2862 SEINFRA LASTRO DE BRITA m³ 35,07

Composição Auxiliar  C2593 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 168,48

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 9,11

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 51,75

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 217,44

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 92,30

Insumo  I7964 SEINFRA ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M UN 1.164,12

Insumo  I7965 SEINFRA TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE  
D=1,20M,E=0,10M

UN 526,06

Insumo  I7966 SEINFRA LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M UN 236,62

MO sem LS => 1104,93 LS => 0 MO com LS 
=>

1104,93

Valor do BDI => 869,72 4100,48

 5.16 Código Banco Descrição Und Total

Material 0,7116,2000000

1,0000000

Material 0,360,3500000

Material 41,901,0000000

Material 0,360,2800000

REGISTROS E VÁLVULAS 126,721,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Material 113,651,0000000

Mão de Obra 23,480,1500000

Valor com BDI =>

Mão de Obra 19,100,1800000

Material 0,360,3900000

Material 8,811,0000000

Material 61,020,0040000

Mão de Obra 23,480,1800000

Valor com BDI =>

Material 0,7172,9000000

0,1090000

Material 36,931,0000000

Mão de Obra 23,482,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 13,211,0000000

Material 7,22

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,169,0000000

Mão de Obra 18,465,0000000

Material 194,026,0000000

Material 263,032,0000000

Material 236,621,0000000

ESCAVAÇÕES EM 64,618,0400000

LASTROS 161,500,2300000

ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO

31,385,5200000

LASTROS 152,490,2300000

TUBOS E CONEXÕES DE PVC 42,124,0000000

Material 83,58

Material 12,770,1200000

Mão de Obra 24,160,3000000

Mão de Obra 18,460,8000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 3.230,761,0000000

Material 83,580,0330000

Mão de Obra 24,160,4600000

Material 7,595,2700000

Material 100,500,0400000

Mão de Obra 24,162,4200000

Material 35,950,4000000

Mão de Obra 23,480,2500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
POÇOS E CAIXAS 222,221,0000000

Mão de Obra 19,100,4600000

Mão de Obra 19,102,4200000

Material 16,530,0900000

Mão de Obra 19,102,0000000

Material 237,241,0000000

Material 260,631,0000000

Material 22,591,0000000

Material 0,360,5600000

Material 9,402,0000000

Mão de Obra 23,480,6500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 661,551,0000000

Material 164,581,0000000

Material 98,661,0000000

Material 19,121,0000000

Mão de Obra 23,481,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 69,671,0000000

Mão de Obra 19,100,6500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 463,181,0000000

Mão de Obra 19,101,5000000

Material 94,061,0000000

Material 22,591,0000000

Material 0,360,8400000

ARGAMASSA DE CIMENTO 631,290,0023000

Material 370,441,3200000

Material 94,062,0000000

Material 2,120,6000000

Mão de Obra 24,161,4000000

Mão de Obra 18,461,8000000

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 746,861,0000000

REGISTROS E VÁLVULAS 183,941,0000000

Mão de Obra 19,100,9500000

Material 0,361,5000000

Material 142,961,0000000

Mão de Obra 23,480,9500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.

Material 61,020,0036000

Material 1,311,0000000

Mão de Obra 23,480,1900000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 16,991,0000000

Material 63,360,0025000

Mão de Obra 19,100,1900000
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Composição  C2594 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS M 40,19

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,93

Insumo  I0078 SEINFRA ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM UN 1,11

Insumo  I1351 SEINFRA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 0,98

Insumo  I2193 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 15,97

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 12,20

MO sem LS => 22,13 LS => 0 MO com LS 
=>

22,13

Valor do BDI => 10,81 51

 5.17 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2597 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS M 24,73

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 5,73

Insumo  I0080 SEINFRA ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM UN 0,68

Insumo  I1351 SEINFRA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 0,43

Insumo  I2195 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 10,85

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 7,04

MO sem LS => 12,77 LS => 0 MO com LS 
=>

12,77

Valor do BDI => 6,65 31,38

 6.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4940 SEINFRA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE 

MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO
UN 38.924,15

Composição Auxiliar  C1606 SEINFRA LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA m³ 8,34

Composição Auxiliar  C1192 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") M 790,08

Composição Auxiliar  C1021 SEINFRA CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 9,75

Composição Auxiliar  C1710 SEINFRA LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 15,20

Composição Auxiliar  C1187 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 142,11

Composição Auxiliar  C1715 SEINFRA LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") UN 190,14

Composição Auxiliar  C1026 SEINFRA CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") UN 133,50

Composição Auxiliar  C0557 SEINFRA CABO EM PVC 1000V  95MM2 M 3.196,40

Composição Auxiliar  C0550 SEINFRA CABO EM PVC 1000V  16MM2 M 37,20

Composição Auxiliar  C0521 SEINFRA CABO COBRE NU 50MM2 M 2.244,55

Composição Auxiliar  C0859 SEINFRA CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 UN 19,86

Composição Auxiliar  C0860 SEINFRA CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 UN 24,36

Composição Auxiliar  C2454 SEINFRA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 UN 115,40

Composição Auxiliar  C3504 SEINFRA CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm UN 1.018,32

Composição Auxiliar  C0592 SEINFRA CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm UN 473,67

Composição Auxiliar  C4816 SEINFRA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 608,74

Composição Auxiliar  C4933 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 768,60

Composição Auxiliar  C3909 SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA UN 278,04

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 305,60

Insumo  I0338 SEINFRA CABO COBRE NU 25MM2 M 592,75

Insumo  I0549 SEINFRA CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A UN 1.071,84

Insumo  I0584 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 248,16

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 2.037,12

Insumo  I0914 SEINFRA CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE UN 400,05

Insumo  I1088 SEINFRA ELETROTECNICO MONTADOR H 464,96

Insumo  I1272 SEINFRA ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO UN 868,86

Insumo  I1549 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' UN 37,23

Insumo  I1563 SEINFRA PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER UN 577,53

Insumo  I1768 SEINFRA QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV UN 805,03

Insumo  I2144 SEINFRA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,  
112,5KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO 
INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma 
NBR:5440;2014.

UN 17.379,10

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 386,40

Insumo  I2389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 137,40

Insumo  I2390 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA UN 73,04

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 295,36

Insumo  I6472 SEINFRA ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UN 49,50

Insumo  I7477 SEINFRA QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO UN 1.324,15

Insumo  I8072 SEINFRA PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 UN 4,04

Insumo  I8076 SEINFRA GANCHO OLHAL UN 31,17

Insumo  I8077 SEINFRA MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA UN 30,12

Insumo  I8213 SEINFRA ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG UN 88,41

Insumo  I9066 SEINFRA ELO FUSIVEL UN 8,46

Insumo  I9067 SEINFRA ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV UN 265,95

Insumo  I9421 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  600KG, H=12,00M, 
PESO APROXIMADO 1.330KG

UN 1.367,66

MO sem LS => 4744,67 LS => 0 MO com LS 
=>

4744,67

Valor do BDI => 10478,38 49402,53

 6.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2062 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE 

MEDIÇÃO
UN 2.420,79

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 76,40

Insumo  I0055 SEINFRA AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A UN 130,13

Insumo  I0199 SEINFRA BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA UN 40,17

Insumo  I0546 SEINFRA CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO UN 189,48

Insumo  I1088 SEINFRA ELETROTECNICO MONTADOR H 116,24

Insumo  I1204 SEINFRA FUSIVEL DIAZED 25A UN 2,20

Insumo  I1476 SEINFRA LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W UN 30,66

Insumo  I1767 SEINFRA QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M UN 1.216,69

Insumo  I2156 SEINFRA TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE  0 - 100A UN 377,97

Insumo  I2263 SEINFRA VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V UN 144,25

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 96,60

MO sem LS => 289,24 LS => 0 MO com LS 
=>

289,24

Valor do BDI => 651,67 3072,46

 6.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2068 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 

332X332X95mm, C/BARRAMENTO
UN 382,16

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 57,30

Insumo  I0193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 41,32

Insumo  I0194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 40,65

Insumo  I0195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 33,60

Insumo  I1756 SEINFRA QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM UN 136,84

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 72,45

MO sem LS => 129,75 LS => 0 MO com LS 
=>

129,75

Valor do BDI => 102,87 485,03

 6.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2069 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 

457X332X95mm, C/ BARRAMENTO
UN 464,68

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 76,40

Insumo  I0193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 41,32

Insumo  I0194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 40,65

Insumo  I0195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 33,60

Insumo  I1758 SEINFRA QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM UN 176,11

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 96,60

MO sem LS => 173 LS => 0 MO com LS 
=>

173

Valor do BDI => 125,09 589,77

 6.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 160,14

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 11,46

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 14,49

Insumo  I8365 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 134,19

MO sem LS => 25,95 LS => 0 MO com LS 
=>

25,95

Valor do BDI => 43,1 203,24

 6.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1092 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 24,06

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,73

Insumo  I0980 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN 11,09

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,24

MO sem LS => 12,97 LS => 0 MO com LS 
=>

12,97

Valor do BDI => 6,47 30,53

 6.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1093 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 24,06

1,0000000

BASES, CHAVES E DISJUNTORES 608,741,0000000

43,010,0230000

Material 15,821,0100000

BASES, CHAVES E DISJUNTORES 24,061,0000000

1,0000000

Mão de Obra 24,154,0000000

10,751,0100000

Mão de Obra 23,480,3000000

Valor com BDI =>

TUBOS E CONEXÕES DE PVC 40,191,0000000

Mão de Obra 19,100,5200000

Material 3,390,3300000

Material

130,131,0000000

Material 40,171,0000000

Material 357,283,0000000

Equipamento 62,044,0000000

Equipamento 169,7612,0000000

Material 80,015,0000000

Mão de Obra 29,0616,0000000

Material 18,264,0000000

Mão de Obra 18,4616,0000000

Material 96,549,0000000

Material 40,651,0000000

Material 2,201,0000000

Material 10,223,0000000

Material 1.216,691,0000000

Material 125,993,0000000

Material 144,25

Material 11,091,0000000

Mão de Obra 24,150,3000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 19,100,6000000

Mão de Obra 24,150,6000000

Material 134,191,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 24,061,0000000

Mão de Obra 19,100,3000000

Material 33,601,0000000

Material 176,111,0000000

Mão de Obra 24,154,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 160,141,0000000

Material 136,841,0000000

Mão de Obra 24,153,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 464,681,0000000

Mão de Obra 19,104,0000000

Material 41,321,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 382,161,0000000

Mão de Obra 19,103,0000000

Material 41,321,0000000

Material 40,651,0000000

Material 33,601,0000000

Material 94,742,0000000

Mão de Obra 29,064,0000000

Material 10,043,0000000

Material 29,473,0000000

Material 2,823,0000000

Material 29,559,0000000

Material 1.367,661,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 2.420,791,0000000

Mão de Obra 19,104,0000000

Material

Material 8,256,0000000

Material 1.324,151,0000000

Material 1,014,0000000

Material 10,393,0000000

Material 12,413,0000000

Material 192,513,0000000

Material 805,031,0000000

Material 17.379,101,0000000

Mão de Obra 24,1516,0000000

Material 13,7410,0000000

OUTROS ELEMENTOS 128,106,0000000

OUTROS ELEMENTOS 39,727,0000000

Mão de Obra 19,1016,0000000

Material 23,7125,0000000

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 18,602,0000000

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 64,1335,0000000

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 9,932,0000000

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 12,182,0000000

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 28,854,0000000

QUADROS / CAIXAS 169,726,0000000

QUADROS / CAIXAS 473,67

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 9,751,0000000

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 3,804,0000000

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 15,799,0000000

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 31,696,0000000

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 66,752,0000000

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 79,9140,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO  
AÉREA - CLASSE 15 kV

38.924,151,0000000

LASTROS 139,060,0600000

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 65,8412,0000000

Mão de Obra 23,480,5200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 24,731,0000000

Mão de Obra 19,100,3000000

Material 2,090,3300000

Material 43,010,0100000

Material

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |

CEP: 60.325-130 | E-mail: adm@engnord.com.br| 7 de 20



Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,73

Insumo  I0981 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 11,09

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,24

MO sem LS => 12,97 LS => 0 MO com LS 
=>

12,97

Valor do BDI => 6,47 30,53

 6.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 

KA/440V
UN 133,83

Insumo  I8442 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 
KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 133,83

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 36,02 169,85

 6.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4816 SEINFRA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 608,74

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 38,20

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 48,30

Insumo  I9418 SEINFRA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 522,24

MO sem LS => 86,5 LS => 0 MO com LS 
=>

86,5

Valor do BDI => 163,87 772,61

 6.10 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4815 SEINFRA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 414,51

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 38,20

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 48,30

Insumo  I9417 SEINFRA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 328,01

MO sem LS => 86,5 LS => 0 MO com LS 
=>

86,5

Valor do BDI => 111,58 526,09

 6.11 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1117 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A UN 143,80

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 17,19

Insumo  I1016 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A UN 104,88

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 21,73

MO sem LS => 38,92 LS => 0 MO com LS 
=>

38,92

Valor do BDI => 38,71 182,51

 6.12 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1124 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 99,05

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 17,19

Insumo  I1010 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 32A UN 60,13

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 21,73

MO sem LS => 38,92 LS => 0 MO com LS 
=>

38,92

Valor do BDI => 26,66 125,71

 6.13 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1122 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 99,05

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 17,19

Insumo  I1008 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 25A UN 60,13

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 21,73

MO sem LS => 38,92 LS => 0 MO com LS 
=>

38,92

Valor do BDI => 26,66 125,71

 6.14 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1196 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 17,99

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,73

Insumo  I1075 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 5,02

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,24

MO sem LS => 12,97 LS => 0 MO com LS 
=>

12,97

Valor do BDI => 4,84 22,83

 6.15 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1197 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 27,30

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 8,59

Insumo  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 7,85

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 10,86

MO sem LS => 19,45 LS => 0 MO com LS 
=>

19,45

Valor do BDI => 7,34 34,64

 6.16 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1198 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 32,08

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 9,55

Insumo  I1069 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' M 10,46

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 12,07

MO sem LS => 21,62 LS => 0 MO com LS 
=>

21,62

Valor do BDI => 8,63 40,71

 6.17 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1199 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 37,44

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 11,46

Insumo  I1068 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2'' M 11,49

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 14,49

MO sem LS => 25,95 LS => 0 MO com LS 
=>

25,95

Valor do BDI => 10,07 47,51

 6.18 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1200 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") M 66,32

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 17,19

Insumo  I1072 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2'' M 27,40

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 21,73

MO sem LS => 38,92 LS => 0 MO com LS 
=>

38,92

Valor do BDI => 17,85 84,17

 6.19 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0558 SEINFRA CABO EM PVC 1000V  35MM2 M 33,61

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,01

Insumo  I0373 SEINFRA CABO EM PVC 1000V 35MM2 M 24,53

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 5,07

MO sem LS => 9,08 LS => 0 MO com LS 
=>

9,08

Valor do BDI => 9,04 42,65

 6.20 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0550 SEINFRA CABO EM PVC 1000V  16MM2 M 18,60

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,05

Insumo  I0369 SEINFRA CABO EM PVC 1000V 16MM2 M 11,69

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 3,86

MO sem LS => 6,91 LS => 0 MO com LS 
=>

6,91

Valor do BDI => 5 23,6

 6.21 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0537 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 9,85

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,48

Insumo  I0358 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 4,24

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 3,13

MO sem LS => 5,61 LS => 0 MO com LS 
=>

5,61

Valor do BDI => 2,65 12,5

 6.22 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0534 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 8,75

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,29

Insumo  I0357 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 3,57

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,89

Material 24,051,0200000

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 27,301,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 143,801,0000000

Quant.

Mão de Obra 19,102,0000000

Mão de Obra 24,152,0000000

Material 328,011,0000000

Valor com BDI =>

Material 24,911,1000000

Mão de Obra 24,150,9000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 33,611,0000000

Mão de Obra

Mão de Obra 19,100,6000000

Material 10,451,1000000

Mão de Obra 24,150,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

19,100,2100000

Material 4,16

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 9,851,0000000

Mão de Obra 19,100,1300000

1,0200000

Mão de Obra 24,150,1300000

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 8,751,0000000

Mão de Obra 19,100,1200000

Material 3,501,0200000

Mão de Obra 24,150,1200000

Valor com BDI =>

Mão de Obra 24,150,2100000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 18,601,0000000

Mão de Obra 19,100,1600000

Material 11,471,0200000

Mão de Obra 24,150,1600000

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 66,321,0000000

Mão de Obra 19,100,9000000

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 32,081,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Material 9,511,1000000

Mão de Obra 24,150,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 37,441,0000000

Mão de Obra 19,100,4500000

Material 7,141,1000000

Mão de Obra 24,150,4500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 17,991,0000000

Mão de Obra 19,100,3000000

Material 4,571,1000000

Mão de Obra 24,150,3000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor Unit

Mão de Obra 24,150,9000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 99,051,0000000

Mão de Obra 19,100,9000000

Material 60,131,0000000

Mão de Obra 24,150,9000000

Material 104,881,0000000

Mão de Obra 24,150,9000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 99,051,0000000

Mão de Obra 19,100,9000000

Material 60,131,0000000

Mão de Obra 19,100,9000000

BASES, CHAVES E DISJUNTORES 608,741,0000000

Mão de Obra 19,102,0000000

Mão de Obra 24,152,0000000

Material 522,241,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
BASES, CHAVES E DISJUNTORES 414,511,0000000

Mão de Obra 24,150,3000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 133,831,0000000

Material 133,831,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 19,100,3000000

Material 11,091,0000000
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MO sem LS => 5,18 LS => 0 MO com LS 
=>

5,18

Valor do BDI => 2,35 11,1

 6.23 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0540 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 6,90

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,10

Insumo  I0356 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 2,15

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,65

MO sem LS => 4,75 LS => 0 MO com LS 
=>

4,75

Valor do BDI => 1,85 8,75

 6.24 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1479 SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 30,89

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 7,06

Insumo  I1263 SEINFRA INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES UN 14,90

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 8,93

MO sem LS => 15,99 LS => 0 MO com LS 
=>

15,99

Valor do BDI => 8,31 39,2

 6.25 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1494 SEINFRA INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 17,52

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,01

Insumo  I1255 SEINFRA INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 8,44

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 5,07

MO sem LS => 9,08 LS => 0 MO com LS 
=>

9,08

Valor do BDI => 4,71 22,23

 6.26 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2484 SEINFRA TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 23,27

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,53

Insumo  I2107 SEINFRA TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) UN 10,74

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,00

MO sem LS => 12,53 LS => 0 MO com LS 
=>

12,53

Valor do BDI => 6,26 29,53

 6.27 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2493 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 18,43

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,01

Insumo  I2119 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN 9,35

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 5,07

MO sem LS => 9,08 LS => 0 MO com LS 
=>

9,08

Valor do BDI => 4,96 23,39

 6.28 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4792 SEINFRA TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 28,49

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,53

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,00

Insumo  I9106 SEINFRA ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 3,48

Insumo  I9107 SEINFRA SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, 
INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,30

Insumo  I9108 SEINFRA TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) UN 11,18

MO sem LS => 12,53 LS => 0 MO com LS 
=>

12,53

Valor do BDI => 7,66 36,15

 6.29 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1663 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W UN 86,28

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 9,55

Insumo  I1361 SEINFRA LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA UN 52,58

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 24,15

MO sem LS => 33,7 LS => 0 MO com LS 
=>

33,7

Valor do BDI => 23,22 109,5

 6.30 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1640 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W UN 85,04

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 9,55

Insumo  I1360 SEINFRA LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA UN 51,34

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 24,15

MO sem LS => 33,7 LS => 0 MO com LS 
=>

33,7

Valor do BDI => 22,89 107,93

 6.31 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2044 SEINFRA PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W UN 150,93

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 16,23

Insumo  I1468 SEINFRA LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W UN 14,89

Insumo  I1773 SEINFRA REATOR AFP P/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA UN 27,62

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 32,60

Insumo  I9486 SEINFRA PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA ATÉ 125W UN 59,59

MO sem LS => 48,83 LS => 0 MO com LS 
=>

48,83

Valor do BDI => 40,63 191,56

 6.32 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4761 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 11,17

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,86

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 3,62

Insumo  I6433 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA UN 4,69

MO sem LS => 6,48 LS => 0 MO com LS 
=>

6,48

Valor do BDI => 3 14,17

 6.33 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1929 SEINFRA PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" UN 8,72

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,14

Insumo  I1106 SEINFRA ESPELHO 4''X4'' UN 6,14

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 1,44

MO sem LS => 2,58 LS => 0 MO com LS 
=>

2,58

Valor do BDI => 2,34 11,06

 6.34 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0624 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA 

E TAMPA DE CONCRETO
UN 473,45

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 2,19

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,55

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,36

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 12,68

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 2,77

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 9,99

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 8,84

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 14,40

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 14,61

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 3,59

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 21,30

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,38

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 107,63

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 113,14

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 150,02

MO sem LS => 294,28 LS => 0 MO com LS 
=>

294,28

Valor do BDI => 127,45 600,9

 6.35 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0628 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 82,89

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 23,87

Insumo  I0430 SEINFRA CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM UN 28,84

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 30,18

MO sem LS => 54,05 LS => 0 MO com LS 
=>

54,05

Valor do BDI => 22,31 105,2

 6.36 Código Banco Descrição Und Total

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 473,45

24,150,1500000

Material 4,691,0000000

Material 2,111,0200000

Mão de Obra 24,150,1100000

Material 59,591,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 11,171,0000000

Mão de Obra 19,100,1500000

Mão de Obra

Mão de Obra 24,150,2900000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 18,431,0000000

Mão de Obra 19,10

Tipo Valor UnitQuant.
LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / 150,931,0000000

Material 0,7130,0000000

Material 12,770,0300000

Material 0,47229,0000000

Mão de Obra 24,164,6830000

Mão de Obra 18,46

QUADROS / CAIXAS 82,891,0000000

Mão de Obra 19,101,2500000

Material 28,841,0000000

Mão de Obra 24,151,2500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

8,1270000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,160,1150000

Material 7,591,3170000

Material 100,500,0880000

Material 0,9615,0000000

Mão de Obra 24,160,6050000

Material 35,950,1000000

1,0000000

Mão de Obra 19,100,1150000

Mão de Obra 19,100,6050000

Material 16,530,0220000

Material 83,580,1518000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 8,721,0000000

Mão de Obra 19,100,0600000

Material 6,141,0000000

Mão de Obra 24,150,0600000

Valor com BDI =>

19,100,8500000

Material 14,891,0000000

Material 27,621,0000000

Mão de Obra 24,151,3500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / 85,041,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Material 51,341,0000000

Mão de Obra 24,151,0000000

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material 5,592,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / 86,281,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Material 52,581,0000000

Mão de Obra 24,151,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 28,491,0000000

Mão de Obra 19,100,2900000

Mão de Obra 24,150,2900000

Material 3,481,0000000

Material 1,301,0000000

0,2100000

Material 9,351,0000000

Mão de Obra 24,150,2100000

Material 8,441,0000000

Mão de Obra 24,150,2100000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 23,271,0000000

Mão de Obra 19,100,2900000

Material 10,741,0000000

Mão de Obra 19,100,3700000

Material 14,901,0000000

Mão de Obra 24,150,3700000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 17,521,0000000

Mão de Obra 19,100,2100000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TOMADAS / INTERRUPTORES / 30,891,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 6,901,0000000

Mão de Obra 19,100,1100000
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Composição  C4765 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 329,78

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 66,85

Insumo  I0339 SEINFRA CABO COBRE NU 35MM2 M 104,73

Insumo  I0421 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN 65,87

Insumo  I0841 SEINFRA CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 2,83

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 36,22

Insumo  I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 53,28

MO sem LS => 103,07 LS => 0 MO com LS 
=>

103,07

Valor do BDI => 88,77 418,55

 7.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3548 SEINFRA MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E 

LANÇAMENTO
m³ 425,49

Composição Auxiliar  C3531 SEINFRA MUTIRÃO MISTO - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO

m³ 377,17

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 48,32

MO sem LS => 48,32 LS => 0 MO com LS 
=>

48,32

Valor do BDI => 114,54 540,03

 7.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4814 SEINFRA ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, 

C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
m³ 108,62

Insumo  I0706 SEINFRA CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H 14,55

Insumo  I0725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 1,71

Insumo  I0765 SEINFRA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) H 5,48

Insumo  I2403 SEINFRA PÓ DE PEDRA m³ 80,98

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 5,90

MO sem LS => 5,9 LS => 0 MO com LS 
=>

5,9

Valor do BDI => 29,24 137,86

 7.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C5028 SEINFRA PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
m² 50,89

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 4,74

Insumo  I0445 SEINFRA CALCETEIRO H 3,85

Insumo  I0612 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H 2,45

Insumo  I0725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,20

Insumo  I2403 SEINFRA PÓ DE PEDRA m³ 0,50

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,94

Insumo  I9513 SEINFRA TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL UN 36,21

MO sem LS => 6,79 LS => 0 MO com LS 
=>

6,79

Valor do BDI => 13,69 64,58

 7.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1920 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) m² 136,03

Insumo  I0034 SEINFRA AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG 10,08

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 3,58

Insumo  I0508 SEINFRA CERA KG 3,00

Insumo  I0733 SEINFRA DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) H 0,39

Insumo  I0748 SEINFRA MÁQUINA DE POLIR (CHP) H 1,12

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 18,87

Insumo  I0967 SEINFRA DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 0,71

Insumo  I1101 SEINFRA ESMERIL N.36 UN 4,51

Insumo  I1102 SEINFRA ESMERIL N.60 UN 2,29

Insumo  I1227 SEINFRA GRANITEIRO/MAMORISTA H 36,24

Insumo  I1316 SEINFRA JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M 4,10

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 22,15

MO sem LS => 87,38 LS => 0 MO com LS 
=>

87,38

Valor do BDI => 36,61 172,64

 7.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4439 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 

30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO
m² 127,48

Composição Auxiliar  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 18,15

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 22,15

Insumo  I6500 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4

m² 58,19

MO sem LS => 63,12 LS => 0 MO com LS 
=>

63,12

Valor do BDI => 34,31 161,79

 7.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 

ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
m² 10,05

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 1,53

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,83

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,69

MO sem LS => 8,52 LS => 0 MO com LS 
=>

8,52

Valor do BDI => 2,7 12,75

 8.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 

DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
m² 62,96

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 1,25

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,09

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,54

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 13,25

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 24,16

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 20,67

MO sem LS => 44,83 LS => 0 MO com LS 
=>

44,83

Valor do BDI => 16,94 79,9

 8.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 7,39

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,50

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,72

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,41

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,76

MO sem LS => 5,17 LS => 0 MO com LS 
=>

5,17

Valor do BDI => 1,98 9,37

 8.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3409 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 m² 39,19

Composição Auxiliar  C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 13,63

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 30,17 LS => 0 MO com LS 
=>

30,17

Valor do BDI => 10,54 49,73

 9.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4443 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm 

(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
m² 73,74

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 17,39

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 13,29

Insumo  I6498 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4

m² 28,54

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 14,52

MO sem LS => 30,68 LS => 0 MO com LS 
=>

30,68

Valor do BDI => 19,85 93,59

 9.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1427 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 

CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
m² 11,29

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 2,77

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,83

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,69

MO sem LS => 8,52 LS => 0 MO com LS 
=>

8,52

1,0000000

Material 6,570,2330000

32,380,0757000

Equipamento 49,09

Quant.
PISOS INTERNOS 425,49

20,000,1500000

Equipamento 1,970,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS EXTERNOS 50,891,0000000

Material 83,580,0568000

Mão de Obra 24,160,1595000

Equipamento

Mão de Obra 24,161,5000000

Material 1,642,5000000

Mão de Obra 24,161,2000000

Mão de Obra 18,461,2000000

Material 45,110,1000000

Material 45,900,0500000

Mão de Obra 18,460,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

73,741,0000000

Mão de Obra 24,160,7200000

Mão de Obra 18,46

Material 2,426,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

11,291,0000000

Material 6,570,4220000

Mão de Obra 24,160,2000000

Mão de Obra 18,460,2000000

0,7200000

Material 25,951,1000000

Mão de Obra 24,160,1000000

Mão de Obra 18,460,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

39,191,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 545,380,0250000

Mão de Obra 24,160,6000000

Mão de Obra 24,161,0000000

Mão de Obra 18,461,1200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

7,391,0000000

Material 83,580,0061000

Material 0,712,4300000

Tipo Valor UnitQuant.
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 62,961,0000000

Material 83,580,0150000

Material 0,962,1800000

Material 0,712,1800000

Material 0,5325,0000000

Mão de Obra 24,160,2000000

Mão de Obra 18,460,2000000

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 127,481,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 907,970,0200000

Mão de Obra 24,161,2000000

Mão de Obra 18,461,2000000

Material 52,901,1000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

10,05

Equipamento 1,400,8000000

Material 0,7126,5800000

Material 23,780,0300000

Material 77,130,0065000

Mão de Obra 18,460,1595000

Material 0,7151,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 136,031,0000000

Material 0,4821,0000000

Material 119,580,0300000

Material

0,0041000

ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO

108,621,0000000

Equipamento 181,940,0800000

Equipamento 49,090,0350000

Equipamento 137,090,0400000

Material 77,131,0500000

Mão de Obra 18,460,3200000

1,0000000

CONCRETOS 377,171,0000000

Mão de Obra 24,162,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 19,103,5000000

Material 34,913,0000000

Material 65,871,0000000

Material 2,831,0000000

Mão de Obra 24,151,5000000

Material 53,281,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor Unit

OUTROS ELEMENTOS 329,781,0000000

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |

CEP: 60.325-130 | E-mail: adm@engnord.com.br| 10 de 20



Valor do BDI => 3,03 14,32

 9.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 7,39

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,50

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,72

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,41

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,76

MO sem LS => 5,17 LS => 0 MO com LS 
=>

5,17

Valor do BDI => 1,98 9,37

 9.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1221 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 m² 36,46

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,03

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 5,18

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 14,76

MO sem LS => 29,25 LS => 0 MO com LS 
=>

29,25

Valor do BDI => 9,81 46,27

 10.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% NOVA m² 51,13

Insumo  I2045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 4,26

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 26,57

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 20,30

MO sem LS => 46,87 LS => 0 MO com LS 
=>

46,87

Valor do BDI => 13,76 64,89

 10.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4460 SEINFRA MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 108,41

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 19,10

Insumo  I0405 SEINFRA CAIBRO DE 2"x1" M 22,40

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 24,16

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 2,04

Insumo  I1824 SEINFRA RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M 6,02

Insumo  I6519 SEINFRA LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 34,69

MO sem LS => 43,26 LS => 0 MO com LS 
=>

43,26

Valor do BDI => 29,18 137,59

 10.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4462 SEINFRA TELHA CERÂMICA m² 70,30

Insumo  I2045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 23,43

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 26,57

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 20,30

MO sem LS => 46,87 LS => 0 MO com LS 
=>

46,87

Valor do BDI => 18,92 89,22

 10.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4463 SEINFRA CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 30,10

Composição Auxiliar  C0200 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 m³ 1,11

Insumo  I0926 SEINFRA CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA UN 7,68

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,23

MO sem LS => 21,67 LS => 0 MO com LS 
=>

21,67

Valor do BDI => 8,1 38,2

 10.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0388 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA M 31,89

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 9,55

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 3,82

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 12,08

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 1,91

Insumo  I1826 SEINFRA RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM M 4,53

MO sem LS => 25,45 LS => 0 MO com LS 
=>

25,45

Valor do BDI => 8,58 40,47

 10.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0660 SEINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M 65,20

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 19,10

Insumo  I0538 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M M 15,78

Insumo  I1725 SEINFRA PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 1,11

Insumo  I1784 SEINFRA REBITES KG 1,89

Insumo  I1873 SEINFRA SOLDA 70X30 KG 3,84

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 23,48

MO sem LS => 42,58 LS => 0 MO com LS 
=>

42,58

Valor do BDI => 17,55 82,75

 10.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3721 SEINFRA VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" M 162,49

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 28,65

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 36,24

Insumo  I1731 SEINFRA PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) KG 4,38

Insumo  I6792 SEINFRA VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" M 93,22

MO sem LS => 64,89 LS => 0 MO com LS 
=>

64,89

Valor do BDI => 43,74 206,23

 10.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4418 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m m² 125,83

Composição Auxiliar  C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 14,86

Composição Auxiliar  C1603 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO m³ 8,05

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 5,61

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 20,91

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,42

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 5,86

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 8,30

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,45

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 6,46

Insumo  I8265 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m m² 46,91

MO sem LS => 26,28 LS => 0 MO com LS 
=>

26,28

Valor do BDI => 33,87 159,7

 11.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1987 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m UN 1.002,79

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 71,62

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,88

Insumo  I0209 SEINFRA BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 227,90

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,65

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 90,60

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,22

Insumo  I1031 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 62,58

Insumo  I1155 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 58,69

Insumo  I1240 SEINFRA GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 142,40

Insumo  I1590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 2,72

Insumo  I1708 SEINFRA PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M UN 268,91

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 3,40

Insumo  I1919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 10,56

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 33,82

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 25,84

MO sem LS => 221,88 LS => 0 MO com LS 
=>

221,88

Valor do BDI => 269,95 1272,74

 11.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1985 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m UN 934,70

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 71,62

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,88

Material 93,221,0000000

Valor com BDI =>

0,0300000

Material 128,120,0300000

Mão de Obra

Material 0,716,0000000

Mão de Obra 24,161,1000000

Mão de Obra 18,461,1000000

Valor com BDI =>

Valor UnitQuant.
TELHAS 70,301,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 51,131,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 19,101,5000000

Mão de Obra 24,161,5000000

Material 14,630,3000000

Material 15,990,0700000

Material 63,07

Mão de Obra 18,460,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 31,891,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Mão de Obra 19,10

Material 12,770,6500000

Mão de Obra 24,160,3500000

Mão de Obra 18,460,3500000

Material 46,911,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ 125,831,0000000

Material 83,580,0106000

Material 1,766,0000000

Mão de Obra 24,161,4000000

Mão de Obra 18,461,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 934,701,0000000

Mão de Obra 19,103,7500000

Material 20,863,0000000

Material 58,691,0000000

Material 71,202,0000000

Material 0,348,0000000

Material 268,911,0000000

Material 17,000,2000000

Mão de Obra 19,103,7500000

Material 83,580,0106000

Material 227,901,0000000

Material 0,961,7200000

Mão de Obra 24,163,7500000

Material 0,711,7200000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.002,791,0000000

CONCRETOS 495,630,0300000

CONCRETOS 268,480,0300000

Material 7,590,7400000

Material 16,091,3000000

Material 14,200,0300000

Material 6,050,9700000

23,481,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESTRUTURA DE MADEIRA 162,491,0000000

Material 31,880,0600000

Material 4,531,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 65,201,0000000

Mão de Obra 19,101,0000000

Material 15,331,0300000

0,2000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,461,1000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 30,101,0000000

ARGAMASSA MISTA 556,770,0020000

Material 2,563,0000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Material 0,7133,0000000

Mão de Obra 24,161,1000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESTRUTURA DE MADEIRA 108,411,0000000

Mão de Obra 19,101,0000000

Material 6,403,5000000

Mão de Obra 24,161,0000000

Material 17,000,1200000

Material 1,723,5000000

Material 26,091,3300000

Valor com BDI =>

Tipo

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

36,461,0000000

Material 83,580,0243000

Material 0,717,3000000

Mão de Obra 24,160,6000000

Mão de Obra 18,460,8000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

7,391,0000000

Material 83,580,0061000

Material 0,712,4300000

Mão de Obra 24,160,1000000

Mão de Obra 18,460,1500000
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Insumo  I0209 SEINFRA BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 227,90

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,65

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 90,60

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,22

Insumo  I1031 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 62,58

Insumo  I1155 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 58,69

Insumo  I1240 SEINFRA GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 142,40

Insumo  I1590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 2,72

Insumo  I1706 SEINFRA PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M UN 200,82

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 3,40

Insumo  I1919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 10,56

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 33,82

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 25,84

MO sem LS => 221,88 LS => 0 MO com LS 
=>

221,88

Valor do BDI => 251,62 1186,32

 11.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1989 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m UN 1.075,56

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 71,62

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,88

Insumo  I0209 SEINFRA BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 227,90

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,65

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 90,60

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,22

Insumo  I1031 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 62,58

Insumo  I1155 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 58,69

Insumo  I1240 SEINFRA GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 142,40

Insumo  I1590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 2,72

Insumo  I1710 SEINFRA PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M UN 341,68

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 3,40

Insumo  I1919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 10,56

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 33,82

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 25,84

MO sem LS => 221,88 LS => 0 MO com LS 
=>

221,88

Valor do BDI => 289,54 1365,1

 11.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4517 SEINFRA PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 407,91

Insumo  I8341 SEINFRA PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO

m² 407,91

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 109,8 517,71

 11.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 411,71

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,95

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 36,92

Insumo  I7893 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm m² 342,58

MO sem LS => 65,91 LS => 0 MO com LS 
=>

65,91

Valor do BDI => 110,83 522,54

 11.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0985 SEINFRA CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA UN 416,82

Insumo  I0915 SEINFRA CUBA DE AÇO INOX UN 175,41

Insumo  I1861 SEINFRA SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" UN 174,30

Insumo  I2271 SEINFRA VÁLVULA DE METAL 1 1/4" UN 31,89

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 35,22

MO sem LS => 35,22 LS => 0 MO com LS 
=>

35,22

Valor do BDI => 112,2 529,02

 11.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1869 SEINFRA PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 95,26

Composição Auxiliar  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 2,73

Insumo  I1610 SEINFRA PEITORIS DE GRANITO 15CM M 75,84

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 4,61

MO sem LS => 17,39 LS => 0 MO com LS 
=>

17,39

Valor do BDI => 25,64 120,9

 11.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4513 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 311,95

Insumo  I8337 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

m² 311,95

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 83,97 395,92

 11.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2670 SEINFRA VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO m² 179,43

Insumo  I2256 SEINFRA VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) m² 179,43

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 48,3 227,73

 12.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4912 SEINFRA MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, 

SEM PINTURA
m² 291,27

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 2,86

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,66

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 9,56

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 7,10

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 3,62

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 15,47

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 3,01

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,75

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 31,95

Insumo  I1600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) m³ 16,98

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 1,00

Insumo  I1917 SEINFRA TABUA DE 1" - L = 12cm M 3,30

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 13,25

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 8,46

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 77,31

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 95,99

MO sem LS => 179,78 LS => 0 MO com LS 
=>

179,78

Valor do BDI => 78,4 369,67

 12.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1620 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 96,36

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 21,01

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,47

Insumo  I0301 SEINFRA BUCHA PLASTICA 8MM UN 0,27

Insumo  I0539 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M M 17,42

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,71

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 2,55

Insumo  I1582 SEINFRA PARAFUSO N.12X25MM UN 2,34

Insumo  I1858 SEINFRA SERRALHEIRO H 26,57

Insumo  I2293 SEINFRA ZARCÃO L 2,01

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 19,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,69

MO sem LS => 70,59 LS => 0 MO com LS 
=>

70,59

Valor do BDI => 25,94 122,3

 12.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 16,49

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,77

2,0000000

Mão de Obra 24,160,1500000

Valor com BDI =>

Mão de Obra

6,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.075,561,0000000

Mão de Obra 19,103,7500000

Material 83,580,0106000

0,2000000

Material 1,76

Mão de Obra 24,161,4000000

Mão de Obra 18,461,4000000

Valor com BDI =>

Material 0,348,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 311,951,0000000

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 411,711,0000000

Material 119,580,0080000

Material 0,713,2000000

Mão de Obra 24,161,2000000

0,8000000

Mão de Obra 18,460,2000000

Valor com BDI =>

Material 83,580,0850000

Material 311,951,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CRISTAL COMUM 179,431,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 16,491,0000000

Mão de Obra 19,100,2500000

Material 23,230,7500000

Material 0,711,0000000

Material 31,880,0800000

Material 0,783,0000000

Mão de Obra 24,161,1000000

Material 28,810,0700000

Mão de Obra 24,16

Mão de Obra 18,465,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 96,361,0000000

Mão de Obra 19,101,1000000

Material 119,580,0040000

Material 0,093,0000000

Material 113,250,1500000

Material 100,500,0100000

Material 7,350,4500000

Material 0,5325,0000000

Material 0,4718,0000000

Mão de Obra 24,163,2000000

Material 7,102,1800000

Material 100,500,0300000

Equipamento 25,180,0300000

Material 0,7145,0000000

Material 179,431,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
MUROS 291,271,0000000

Mão de Obra 19,100,1500000

Material 16,530,0400000

Material 119,580,0800000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 95,261,0000000

ARGAMASSA MISTA 720,100,0038000

Material 75,841,0000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,460,2500000

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 416,821,0000000

Material 175,411,0000000

Material 174,301,0000000

Material 31,891,0000000

Mão de Obra 23,481,5000000

18,462,0000000

Material 342,581,0000000

Mão de Obra 18,461,4000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 407,911,0000000

Material 407,911,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,161,4000000

Material 227,901,0000000

Material 0,961,7200000

Mão de Obra 24,163,7500000

Material 0,711,7200000

Material 20,863,0000000

Material 58,691,0000000

Material 71,202,0000000

Material 0,348,0000000

Material 341,681,0000000

Material 17,00

0,2000000

Material 1,766,0000000

Material 227,901,0000000

Material 0,961,7200000

Mão de Obra 24,163,7500000

Material 0,711,7200000

Material 20,863,0000000

Material 200,821,0000000

Material 17,00

Material 58,691,0000000

Material 71,20
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Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,35

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,84

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 0,63

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 1,45

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,45

MO sem LS => 13,22 LS => 0 MO com LS 
=>

13,22

Valor do BDI => 4,43 20,92

 12.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0844 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 571,54

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 77,64

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 63,01

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 17,97

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 281,16

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 21,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 110,76 LS => 0 MO com LS 
=>

110,76

Valor do BDI => 153,85 725,39

 12.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4151 SEINFRA ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 12,84

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,52

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,93

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,35

Insumo  I7952 SEINFRA AÇO CA-50/60 KG 7,71

MO sem LS => 3,45 LS => 0 MO com LS 
=>

3,45

Valor do BDI => 3,45 16,29

 12.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1405 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X m² 140,09

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 25,78

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 32,61

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 15,45

Insumo  I0965 SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,84

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 32,18

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 3,55

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 9,25

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 20,43

MO sem LS => 58,39 LS => 0 MO com LS 
=>

58,39

Valor do BDI => 37,71 177,8

 12.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2842 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA m² 67,08

Insumo  I0802 SEINFRA CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI KG 32,79

Insumo  I0803 SEINFRA CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI KG 3,75

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 18,46

MO sem LS => 30,54 LS => 0 MO com LS 
=>

30,54

Valor do BDI => 18,05 85,13

 12.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA m² 16,23

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,77

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,35

Insumo  I1511 SEINFRA MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX KG 2,66

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 8,45

MO sem LS => 13,22 LS => 0 MO com LS 
=>

13,22

Valor do BDI => 4,36 20,59

 13.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2233 SEINFRA REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO m² 30,63

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 6,30

Insumo  I1823 SEINFRA REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 KG 12,25

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 12,08

MO sem LS => 18,38 LS => 0 MO com LS 
=>

18,38

Valor do BDI => 8,24 38,87

 13.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1614 SEINFRA LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 22,82

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRÁS MINERAL L 1,01

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 6,68

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,17

Insumo  I1488 SEINFRA LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 1,53

Insumo  I2097 SEINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA L 3,77

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 9,66

MO sem LS => 16,34 LS => 0 MO com LS 
=>

16,34

Valor do BDI => 6,14 28,96

 13.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3487 SEINFRA APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS m² 19,46

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 3,43

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,70

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 4,83

Insumo  I6165 SEINFRA LIQUIBRILHO INCOLOR L 10,50

MO sem LS => 8,26 LS => 0 MO com LS 
=>

8,26

Valor do BDI => 5,23 24,69

 13.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 44,39

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRÁS MINERAL L 0,60

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 15,28

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 5,10

Insumo  I1346 SEINFRA LIXA PARA FERRO UN 0,64

Insumo  I2293 SEINFRA ZARCÃO L 3,45

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 19,32

MO sem LS => 34,6 LS => 0 MO com LS 
=>

34,6

Valor do BDI => 11,94 56,33

 14.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4468 SEINFRA FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM
m² 69,54

Insumo  I8293 SEINFRA FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)

m² 69,54

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 18,72 88,26

 14.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  CP720 Próprio QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 

12MM COM MOLDURA
M² 366,16

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 72,48

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 36,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

Insumo  I0526 SEINFRA CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) m² 84,26

Insumo  I2250 SEINFRA VERNIZ SINTÉTICO L 16,54

Insumo  I1342 SEINFRA LAMINADO MELAMINICO,  ESP.=1MM m² 45,41

Insumo  I0816 SEINFRA COLA FORMICA KG 4,31

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,42

Insumo  I1726 SEINFRA PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG) KG 3,35

Insumo  I1829 SEINFRA RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM M 57,00

MO sem LS => 154,87 LS => 0 MO com LS 
=>

154,87

Valor do BDI => 98,57 464,73

 14.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3733 SEINFRA PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ 

LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
m² 485,06

Insumo  I6805 SEINFRA PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM  LAMBRI 
BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

m² 485,06

0,3300000

PAREDES E FORROS

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARMADURAS 12,841,0000000

Mão de Obra

Material 28,81

0,1700000

Mão de Obra 24,160,4000000

Material 9,431,3000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 22,821,0000000

Material 20,290,0500000

Mão de Obra 19,100,3500000

Material 0,700,2500000

Material 12,780,1200000

Material 22,20

Material 8,450,1000000

Material 16,092,0000000

Material 14,200,2500000

Material 6,051,5300000

Material

PAREDES E FORROS 30,631,0000000

Mão de Obra 19,10

Material 33,090,5000000

Material 43,251,0500000

Material 43,110,1000000

Material 0,700,6000000

Material

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 485,061,0000000

Material 485,061,0000000

16,750,2000000

Material 14,254,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 366,161,0000000

Mão de Obra 24,163,0000000

Mão de Obra 24,161,5000000

Mão de Obra 18,462,5000000

Material 69,641,2100000

0,1200000

Mão de Obra 24,160,8000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS PARA TETOS 69,541,0000000

Material 69,541,0000000

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
SUPERFÍCIES METÁLICAS 44,391,0000000

Material 20,290,0300000

Mão de Obra 19,100,8000000

Material 31,880,1600000

Material 2,140,3000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 19,461,0000000

Mão de Obra 19,100,1800000

Material 0,701,0000000

Mão de Obra 24,160,2000000

Material 21,880,4800000

16,231,0000000

Mão de Obra 19,100,2500000

Material 0,700,5000000

Material 3,810,7000000

Mão de Obra 24,160,3500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

OUTROS ELEMENTOS 67,081,0000000

Material 10,933,0000000

Material 12,110,3100000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,461,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

12,771,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Material 7,351,0500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FORMAS 140,091,0000000

Mão de Obra 19,101,3500000

Mão de Obra 24,161,3500000

Material 35,950,4300000

19,100,0800000

Material 16,530,0200000

Mão de Obra 24,160,0800000

Equipamento 169,760,0080000

Material 83,580,9290000

Material 100,500,6270000

Equipamento 25,180,7140000

Material 0,71396,0000000

Material 100,500,2090000

Mão de Obra 18,466,0000000

Material 12,080,0700000

Material 2,120,3000000

Material 18,220,0800000

Mão de Obra 24,160,3500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 571,541,0000000

Material 0,700,5000000
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MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 130,57 615,63

 14.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0702 SEINFRA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 28,37

Insumo  I0578 SEINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H 15,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 13,29

MO sem LS => 13,29 LS => 0 MO com LS 
=>

13,29

Valor do BDI => 7,63 36

 14.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2533 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM m³ 32,17

Insumo  I0690 SEINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 32,17

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 8,66 40,83

 14.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2843 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² m² 40,18

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 3,82

Insumo  I1090 SEINFRA EMULSÃO ASFALTICA KG 36,36

MO sem LS => 3,82 LS => 0 MO com LS 
=>

3,82

Valor do BDI => 10,81 50,99

 15.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3447 SEINFRA LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA m² 1,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,38

MO sem LS => 1,38 LS => 0 MO com LS 
=>

1,38

Valor do BDI => 0,37 1,75

 16.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1937 SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA m² 183,40

Insumo  I0537 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM m² 39,81

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 31,88

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 72,40

Insumo  I1725 SEINFRA PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 2,39

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 36,92

MO sem LS => 36,92 LS => 0 MO com LS 
=>

36,92

Valor do BDI => 49,37 232,77

Código Banco Descrição Und Total
Composição  ADM3 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 6.767,41

Insumo  I8591 SEINFRA ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR HxMÊS 4.168,51

Insumo  I8584 SEINFRA ENGENHEIRO JÚNIOR HxMÊS 2.598,90

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 1821,78 8589,19

Código Banco Descrição Und Total
Composição  ADM4 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 33.837,05

Composição Auxiliar  ADM3 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 33.837,05

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 9108,93 42945,98

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0076 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

1:2:8   ESP=10 cm
m² 122,41

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,54

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 4,36

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 3,23

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 39,48

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 38,65

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 34,15

MO sem LS => 72,8 LS => 0 MO com LS 
=>

72,8

Valor do BDI => 32,95 155,36

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0165 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 m³ 959,80

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 259,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 599,02

MO sem LS => 599,02 LS => 0 MO com LS 
=>

599,02

Valor do BDI => 258,37 1218,17

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 907,97

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 207,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 599,02

MO sem LS => 599,02 LS => 0 MO com LS 
=>

599,02

Valor do BDI => 244,42 1152,39

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 631,29

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 345,06

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Valor do BDI => 169,94 801,23

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 545,38

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 259,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Valor do BDI => 146,81 692,19

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0173 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 m³ 458,76

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 172,53

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Valor do BDI => 123,49 582,25

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0197 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 m³ 720,10

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 174,72

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 259,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Valor do BDI => 193,85 913,95

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0200 SEINFRA ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 m³ 556,77

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 155,52

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 115,02

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Valor do BDI => 149,88 706,65

Código Banco Descrição Und Total

Material 15,990,1500000

Material 31,881,0000000

Material

173,710,1852000

Mão de Obra 18,4610,0000000

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 122,411,0000000

Material 83,580,0304000

Material 0,964,5500000

Material 0,714,5500000

Material 0,47

39,031,0200000

Equipamento 62,850,2400000

Mão de Obra 18,460,7200000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA 32,171,0000000

Equipamento

Material 0,71292,0000000

Mão de Obra

Mão de Obra 18,462,0000000

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
Tipo Valor UnitQuant.
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 6.767,411,0000000

Material 5.210,640,8000000

Material 83,581,2160000

Material 0,71243,0000000

Material 0,96162,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Material 0,96182,0000000

Material 0,71365,0000000

Mão de Obra 18,4610,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA MISTA 556,771,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,71162,0000000

Mão de Obra 18,4610,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA MISTA 720,101,0000000

Material 83,581,2160000

ARGAMASSA DE CIMENTO 545,381,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,71365,0000000

Mão de Obra 18,4610,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 458,761,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 631,291,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,71486,0000000

Mão de Obra 18,4610,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

18,4632,4500000

Valor com BDI =>

Mão de Obra 18,461,8500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 959,801,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,71365,0000000

Mão de Obra 18,4632,4500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 907,971,0000000

Material 83,581,2160000

84,0000000

Mão de Obra 24,161,6000000

Material 17.326,010,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 33.837,051,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 6.767,415,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

16,094,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 40,181,0000000

Mão de Obra 19,100,2000000

Material 18,182,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LIMPEZA FINAL 1,381,0000000

Mão de Obra 18,460,0750000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 183,401,0000000

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA 28,371,0000000
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Composição  C0218 SEINFRA ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 12,50

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,52

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,93

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 8,72

MO sem LS => 3,45 LS => 0 MO com LS 
=>

3,45

Valor do BDI => 3,36 15,86

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0521 SEINFRA CABO COBRE NU 50MM2 M 64,13

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,92

Insumo  I0461 SEINFRA CABO COBRE NU  50MM2 M 50,73

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,48

MO sem LS => 13,4 LS => 0 MO com LS 
=>

13,4

Valor do BDI => 17,26 81,39

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0557 SEINFRA CABO EM PVC 1000V  95MM2 M 79,91

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,87

Insumo  I0377 SEINFRA CABO EM PVC 1000V 95MM2 M 64,35

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 8,69

MO sem LS => 15,56 LS => 0 MO com LS 
=>

15,56

Valor do BDI => 21,51 101,42

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3504 SEINFRA CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm UN 169,72

Composição Auxiliar  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 10,56

Composição Auxiliar  C2827 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X m² 16,80

Composição Auxiliar  C0218 SEINFRA ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 9,75

Composição Auxiliar  C0076 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
1:2:8   ESP=10 cm

m² 97,92

Composição Auxiliar  C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 12,48

Composição Auxiliar  C3407 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 m² 22,21

MO sem LS => 99,38 LS => 0 MO com LS 
=>

99,38

Valor do BDI => 45,68 215,4

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0592 SEINFRA CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm UN 473,67

Composição Auxiliar  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 25,04

Composição Auxiliar  C2862 SEINFRA LASTRO DE BRITA m³ 14,63

Composição Auxiliar  C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 18,60

Composição Auxiliar  C0218 SEINFRA ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 26,00

Composição Auxiliar  C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 29,73

Composição Auxiliar  C0076 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
1:2:8   ESP=10 cm

m² 293,78

Composição Auxiliar  C2123 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  
ESP=5 mm P/PAREDE

m² 65,89

MO sem LS => 292,21 LS => 0 MO com LS 
=>

292,21

Valor do BDI => 127,51 601,18

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 495,63

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 74,15

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 17,97

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 208,74

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 84,01

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 110,76 LS => 0 MO com LS 
=>

110,76

Valor do BDI => 133,42 629,05

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0859 SEINFRA CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 UN 9,93

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,86

Insumo  I0846 SEINFRA CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN 7,07

MO sem LS => 2,86 LS => 0 MO com LS 
=>

2,86

Valor do BDI => 2,67 12,6

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0860 SEINFRA CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 UN 12,18

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,86

Insumo  I0847 SEINFRA CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 UN 9,32

MO sem LS => 2,86 LS => 0 MO com LS 
=>

2,86

Valor do BDI => 3,27 15,45

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1021 SEINFRA CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 9,75

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,48

Insumo  I0952 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' UN 4,14

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 3,13

MO sem LS => 5,61 LS => 0 MO com LS 
=>

5,61

Valor do BDI => 2,62 12,37

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1026 SEINFRA CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") UN 66,75

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 19,10

Insumo  I0956 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3'' UN 23,50

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 24,15

MO sem LS => 43,25 LS => 0 MO com LS 
=>

43,25

Valor do BDI => 17,96 84,71

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1187 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 15,79

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,82

Insumo  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 7,14

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 4,83

MO sem LS => 8,65 LS => 0 MO com LS 
=>

8,65

Valor do BDI => 4,25 20,04

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1192 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") M 65,84

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 15,28

Insumo  I1074 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3'' M 31,24

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 19,32

MO sem LS => 34,6 LS => 0 MO com LS 
=>

34,6

Valor do BDI => 17,72 83,56

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2781 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m m³ 64,61

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 64,61

MO sem LS => 64,61 LS => 0 MO com LS 
=>

64,61

Valor do BDI => 17,39 82

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2827 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X m² 140,00

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 25,78

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 32,61

Insumo  I0528 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) m² 15,45

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 32,18

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 9,25

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 20,43

Insumo  I2408 SEINFRA PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG 4,30

MO sem LS => 58,39 LS => 0 MO com LS 
=>

58,39

Valor do BDI => 37,68 177,68

Código Banco Descrição Und Total

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ESCAVAÇÕES EM 64,61

Mão de Obra 24,15

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 9,931,0000000

Mão de Obra 19,100,1500000

Material 7,071,0000000

Valor com BDI =>

0,1300000

Material 4,141,0000000

Mão de Obra 18,466,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,150,3600000

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS

Tipo Valor UnitQuant.

Material 16,092,0000000

Material 6,051,5300000

Material 12,771,6000000

Mão de Obra 19,101,3500000

Mão de Obra 24,161,3500000

Material 35,950,4300000

Material 17,230,2500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

1,0000000

Mão de Obra 18,463,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FORMAS 140,001,0000000

Mão de Obra 24,150,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 65,841,0000000

Mão de Obra 19,100,8000000

Material 31,241,0000000

Mão de Obra 24,150,8000000

Material 23,501,0000000

Mão de Obra 24,151,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 15,791,0000000

Mão de Obra 19,100,2000000

Material 7,141,0000000

0,1300000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 66,751,0000000

Mão de Obra 19,101,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 12,181,0000000

Mão de Obra 19,100,1500000

Material 9,321,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 9,751,0000000

Mão de Obra 19,10

495,631,0000000

Material 83,580,8872000

Equipamento 25,180,7140000

Material 0,71294,0000000

Material 100,500,8360000

LASTROS 152,490,0960000

FORMAS 77,530,2400000

ARMADURAS 12,502,0800000

CONCRETOS 495,630,0600000

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 122,412,4000000

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

25,742,5600000

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 122,410,8000000

CONCRETOS 495,630,0252000

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

37,020,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
QUADROS / CAIXAS 473,671,0000000

ESCAVAÇÕES EM 48,910,5120000

QUADROS / CAIXAS 169,721,0000000

ESCAVAÇÕES EM 48,910,2160000

FORMAS 140,000,1200000

ARMADURAS 12,500,7800000

Material 49,741,0200000

Mão de Obra 24,150,3100000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 79,911,0000000

Mão de Obra 19,100,3600000

Material 63,091,0200000

Material 16,530,0200000

Mão de Obra 24,160,0800000

Material 7,591,1500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 64,131,0000000

Mão de Obra 19,100,3100000

ARMADURAS 12,501,0000000

Mão de Obra 19,100,0800000
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Composição  C4933 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 128,10

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 45,84

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 28,98

Insumo  I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 53,28

MO sem LS => 74,82 LS => 0 MO com LS 
=>

74,82

Valor do BDI => 34,48 162,58

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1603 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO m³ 268,48

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 120,80

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 147,68

MO sem LS => 268,48 LS => 0 MO com LS 
=>

268,48

Valor do BDI => 72,27 340,75

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2860 SEINFRA LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA m³ 161,50

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 137,51

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 23,99

MO sem LS => 23,99 LS => 0 MO com LS 
=>

23,99

Valor do BDI => 43,47 204,97

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2862 SEINFRA LASTRO DE BRITA m³ 152,49

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 115,57

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 36,92

MO sem LS => 36,92 LS => 0 MO com LS 
=>

36,92

Valor do BDI => 41,05 193,54

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1605 SEINFRA LASTRO DE BRITA  APILOADO MANUALMENTE m³ 166,75

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 120,60

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 46,15 LS => 0 MO com LS 
=>

46,15

Valor do BDI => 44,88 211,63

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1606 SEINFRA LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA m³ 139,06

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 120,60

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 18,46

MO sem LS => 18,46 LS => 0 MO com LS 
=>

18,46

Valor do BDI => 37,43 176,49

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1710 SEINFRA LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 3,80

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,95

Insumo  I1406 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN 1,65

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 1,20

MO sem LS => 2,15 LS => 0 MO com LS 
=>

2,15

Valor do BDI => 1,02 4,82

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1715 SEINFRA LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") UN 31,69

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 7,25

Insumo  I1402 SEINFRA LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3" UN 15,27

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 9,17

MO sem LS => 16,42 LS => 0 MO com LS 
=>

16,42

Valor do BDI => 8,53 40,22

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3531 SEINFRA MUTIRÃO MISTO - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
m³ 377,17

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 74,97

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 17,97

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 200,22

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 84,01

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Valor do BDI => 101,53 478,7

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 31,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0 MO com LS 
=>

31,38

Valor do BDI => 8,44 39,82

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3037 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 m² 49,55

Composição Auxiliar  C0165 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 m³ 23,99

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 40,53 LS => 0 MO com LS 
=>

40,53

Valor do BDI => 13,33 62,88

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3407 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 m² 37,02

Composição Auxiliar  C0173 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 m³ 11,46

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 30,17 LS => 0 MO com LS 
=>

30,17

Valor do BDI => 9,96 46,98

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2123 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  

ESP=5 mm P/PAREDE
m² 25,74

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,50

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,17

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,99

MO sem LS => 24,07 LS => 0 MO com LS 
=>

24,07

Valor do BDI => 6,92 32,66

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3909 SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA UN 39,72

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 1,93

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,47

Insumo  I7377 SEINFRA CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN 23,74

Insumo  I7378 SEINFRA IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 4,80

Insumo  I7379 SEINFRA MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm² UN 7,78

MO sem LS => 3,4 LS => 0 MO com LS 
=>

3,4

Valor do BDI => 10,69 50,41

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2454 SEINFRA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 UN 28,85

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,82

Insumo  I2073 SEINFRA TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2 UN 20,20

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 4,83

MO sem LS => 8,65 LS => 0 MO com LS 
=>

8,65

Valor do BDI => 7,76 36,61

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2593 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 42,12

Insumo  I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 1,58

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,93

Insumo  I1888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 2,44

Insumo  I2193 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 15,97

Valor com BDI =>

CONCRETOS 268,481,0000000

Mão de Obra 24,16

Mão de Obra 18,461,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

1,0000000

Material 4,801,0000000

Material

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

37,021,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 458,760,0250000

Material 0,71282,0000000

Material 100,500,8360000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,160,6000000

Mão de Obra 18,46

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 28,851,0000000

Mão de Obra 19,100,2000000

Material 20,201,0000000

Mão de Obra 24,150,2000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE PVC 42,121,0000000

Mão de Obra

Material 63,360,0250000

Mão de Obra 19,100,5200000

Material 61,020,0400000

Material 15,821,0100000

194,680,0400000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

Material 83,580,0061000

Material 0,961,2200000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,460,6500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 39,721,0000000

24,150,0800000

Mão de Obra 18,460,0800000

Material 23,74

0,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

25,741,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

49,551,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 959,800,0250000

Mão de Obra 24,160,6000000

Mão de Obra 18,460,6000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO

31,381,0000000

Mão de Obra 18,461,7000000

Valor com BDI =>

Material 15,271,0000000

Mão de Obra 24,150,3800000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 377,171,0000000

Material 83,580,8971000

Equipamento 25,180,7140000

Mão de Obra 19,100,0500000

Material 1,651,0000000

Mão de Obra 24,150,0500000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 31,691,0000000

Mão de Obra 19,100,3800000

Tipo Valor UnitQuant.
ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 3,801,0000000

Mão de Obra 18,462,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LASTROS 166,751,0000000

Material 100,501,2000000

Mão de Obra 18,462,5000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LASTROS 139,061,0000000

Material 100,501,2000000

LASTROS 161,501,0000000

Material 119,581,1500000

Mão de Obra 18,461,3000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.
LASTROS 152,491,0000000

Material 100,501,1500000

5,0000000

Mão de Obra 18,468,0000000

Valor com BDI =>

Tipo Valor UnitQuant.

OUTROS ELEMENTOS 128,101,0000000

Mão de Obra 19,102,4000000

Mão de Obra 24,151,2000000

Material 53,281,0000000

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |
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Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 12,20

MO sem LS => 22,13 LS => 0 MO com LS 
=>

22,13

Valor do BDI => 11,33 53,45

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Total do BDI 250.975,07

Total Geral 1.183.692,71

Mão de Obra 23,480,5200000

Valor com BDI =>

Total sem BDI 932.717,64

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |

CEP: 60.325-130 | E-mail: adm@engnord.com.br| 17 de 20



Obra Bancos
REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB ANTONIO AUGUSTO 
ALVES SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

42.945,00
20,00%

8.589,00
20,00%

8.589,00
20,00%

8.589,00
20,00%

8.589,00
10,00%

4.294,50
10,00%

4.294,50
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

53.705,42
100,00%

53.705,42
 3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS 100,00%

64.718,68
50,00%

32.359,34
50,00%

32.359,34
 4 DRENAGEM 100,00%

5.727,90
50,00%

2.863,95
50,00%

2.863,95
 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

34.081,22
20,00%

6.816,24
20,00%

6.816,24
60,00%

20.448,73
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

148.454,89
40,00%

59.381,96
60,00%

89.072,93
 7 PISO E CALÇAMENTO 100,00%

212.388,75
50,00%

106.194,38
50,00%

106.194,38
 8 ALVENARIA 100,00%

69.036,41
20,00%

13.807,28
50,00%

34.518,21
30,00%

20.710,92
 9 REVESTIMENTO 100,00%

43.522,64
50,00%

21.761,32
50,00%

21.761,32
 10 COBERTA 100,00%

157.054,61
50,00%

78.527,31
50,00%

78.527,31
 11 ESQUADRIAS 100,00%

92.829,39
30,00%

27.848,82
40,00%

37.131,76
30,00%

27.848,82
 12 FACHADA 100,00%

99.401,50
100,00%

99.401,50
 13 PINTURA 100,00%

117.982,05
70,00%

82.587,44
30,00%

35.394,62
 14 OUTROS SERVIÇOS 100,00%

37.034,10
50,00%

18.517,05
50,00%

18.517,05
 15 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

2.016,91
100,00%
2.016,91

 16 PLACA DE OBRA 100,00%
2.793,24

100,00%
2.793,24

9,74% 14,56% 32,55% 30,48% 8,9% 3,76%

115.277,29 172.377,51 385.300,30 360.839,37 105.398,99 44.499,27

9,74% 24,3% 56,85% 87,34% 96,24% 100,0%

115.277,28 287.654,79 672.955,09 1.033.794,46 1.139.193,44 1.183.692,71

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I.
26,92%

Porcentagem

Custo

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |
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ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC. (%)

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,00%
S/G Seguro/Garantia 0,80%
R Riscos e Imprevistos 0,97%

DF Despesas Financeiras 0,59%
Total  5,36%

 Benefício

L LUCRO 7,00%

Total  7,00%

I  Impostos
I.1 PIS 0,65%
I.2 COFINS 3,00%
I.3 ISS 3,00%

I.4 CPRB 4,50%
Total  11,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I 

( 1 + AC + S + R + G ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L )    

        BDI     =            x 100

( 1 - I )

26,92%

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =

REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

 COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO (MATERIAL/EQUIPAMENTOS)

-1

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |
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Lote 02 EMPRESA: ENGNORD CONSTRUÇÕES  E SERVIÇOS LTDA

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
A ENCARGOS SOCIAIS 16,80                                     16,80                                  36,80                                     36,80                                  

A1 INSS -                                         -                                     20,00                                     20,00                                  

A2 SESI 1,50                                       1,50                                    1,50                                       1,50                                    

A3 SENAI 1,00                                       1,00                                    1,00                                       1,00                                    

A4 INCRA 0,20                                       0,20                                    0,20                                       0,20                                    

A5 SEBRAE 0,60                                       0,60                                    0,60                                       0,60                                    

A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50                                       2,50                                    2,50                                       2,50                                    

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES 3,00                                       3,00                                    3,00                                       3,00                                    

A8 FGTS 8,00                                       8,00                                    8,00                                       8,00                                    

B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 48,36                                     19,04                                  48,36                                     19,04                                  

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85                                     -                                     17,85                                     -                                     

B2 FERIADOS 3,71                                       -                                     3,71                                       -                                     

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,87                                       0,66                                    0,87                                       0,66                                    

B4 13º SALÁRIO 11,03                                     8,33                                    11,03                                     8,33                                    

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07                                       0,05                                    0,07                                       0,05                                    

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74                                       0,56                                    0,74                                       0,56                                    

B7 DIAS DE CHUVAS 1,59                                       -                                     1,59                                       -                                     

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11                                       0,08                                    0,11                                       0,08                                    

B9 FÉRIAS GOZADAS 12,35                                     9,33                                    12,35                                     9,33                                    

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04                                       0,03                                    0,04                                       0,03                                    

C ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 10,70                                     8,09                                    10,70                                     8,09                                    

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52                                       4,17                                    5,52                                       4,17                                    

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13                                       0,10                                    0,13                                       0,10                                    

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,72                                       1,30                                    1,72                                       1,30                                    

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,87                                       2,17                                    2,87                                       2,17                                    

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46                                       0,35                                    0,46                                       0,35                                    

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,58                                       3,55                                    18,29                                     7,38                                    

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12                                       3,20                                    17,80                                     7,01                                    

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                        0,46                                     0,35                                        0,49                                     0,37 

84,44                           47,48                        114,15                         71,31                        

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

TOTAL (A+B+C+D)

REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
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A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Itapipoca- CE

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.06.02/CE

Prezado Senhores 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT VALOR

4
REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR 
DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ

SERV 1 R$ 1.058.688,76

TOTAL R$ 1.058.688,76

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para execução dos serviços, tais como: Materias, equipamentos e mão de obra; Carga, transporte, descarga e 
montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; Tributo, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; Seguros 
em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados á Contratante 
e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 24.06.02/CE pelo valor global de R$ 
1.058.688,76 (Um milhão, cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse 
fim a empresa Engnord Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 32.410.406/0001-39, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco Marcos 
Siqueira Pereira, Brasileiro, Solteiro, Empresário, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 2001098157204 SSP/CE e do CPF nº 010.041.383-85, como 
representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos .

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |

Av. Canal (Projetada), 240 | São Gerardo – Fortaleza, Ceará |

CEP: 60.325-130 | E-mail: adm@engnord.com.br| 1 de 13



Obra B.D.I.
26,92%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 62.868,50 7,54 %

 1.1  C1937 SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA m² 12 183,40 2.200,80 0,26 %

 1.2  C1066 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 198,69 27,13 5.390,45 0,65 %

 1.3  C1071 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS m² 0 52,19 0,00 0,00 %

 1.4  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 730,75 29,22 21.352,51 2,56 %

 1.5  C1045 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS m² 334,15 12,51 4.180,21 0,50 %

 1.6  C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS m² 145,28 52,19 7.582,16 0,91 %

 1.7  C1043 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO m³ 20,43 62,62 1.279,32 0,15 %

 1.8  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 34,8 10,43 362,96 0,04 %

 1.9  C4913 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) m² 2780,5 7,38 20.520,09 2,46 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 37.755,22 4,53 %

 2.1  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 11,46 48,91 560,50 0,07 %

 2.2  C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 11,46 31,38 359,61 0,04 %

 2.3  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 339,87 108,38 36.835,11 4,42 %

 3 FUNDAÇÃO 17.155,63 2,06 %

 3.1  C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 18,18 77,53 1.409,49 0,17 %

 3.2  C0851 SEINFRA CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa m³ 11,46 416,21 4.769,76 0,57 %

 3.3  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 687,6 11,94 8.209,94 0,98 %

 3.4  C0217 SEINFRA ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 229,2 12,07 2.766,44 0,33 %

 4 ESTRUTURA 4.941,31 0,59 %

 4.1  C1401 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X m² 10,28 162,94 1.675,02 0,20 %

 4.2  C0851 SEINFRA CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa m³ 2,38 416,21 990,57 0,12 %

 4.3  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 142,56 11,94 1.702,16 0,20 %

 4.4  C0217 SEINFRA ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 47,52 12,07 573,56 0,07 %

 5 ALVENARIA 48.376,98 5,80 %

 5.1  C0056 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ 
CAL HIDRATADA (1:2:8)

m³ 2,93 576,53 1.689,23 0,20 %

 5.2  C0075 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8   
ESP=5 cm

m² 176,64 64,80 11.446,27 1,37 %

 5.3  C4727 SEINFRA CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM 
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE 
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO 
DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 43,94 301,77 13.259,77 1,59 %

 5.4  C1807 SEINFRA MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, 
COM PINTURA

m² 69,58 315,92 21.981,71 2,64 %

 6 PISOS 190.996,75 22,90 %

 6.1  C3410 SEINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO m² 104,41 294,30 30.727,86 3,68 %

 6.2  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 77,8 647,01 50.337,37 6,03 %

 6.3  C1920 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) m² 716,47 136,02 97.454,24 11,68 %

 6.4  C3001 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 
cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 61,5 103,11 6.341,26 0,76 %

 6.5  C1427 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

m² 206,78 11,29 2.334,54 0,28 %

 6.6  C5028 SEINFRA PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

m² 74,7 50,89 3.801,48 0,46 %

 7 ESQUADRIAS 106.228,07 12,74 %

 7.1  C3659 SEINFRA PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

m² 1 487,09 487,09 0,06 %

 7.2  C1967 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² 12,36 640,10 7.911,63 0,95 %

 7.3  C4515 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 80 366,28 29.302,40 3,51 %

 7.4  C4950 SEINFRA VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO m² 80 369,02 29.521,60 3,54 %

 7.5  C4560 SEINFRA GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO m² 80 277,82 22.225,60 2,66 %

 7.6  C1987 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m UN 11 1.002,79 11.030,69 1,32 %

 7.7  C1985 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m UN 5 934,70 4.673,50 0,56 %

 7.8  C1989 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m UN 1 1.075,56 1.075,56 0,13 %

 8 COBERTURA 128.424,62 15,40 %

 8.1  C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% NOVA m² 425,4 51,13 21.750,70 2,61 %

 8.2  C4466 SEINFRA COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 309,75 178,71 55.355,42 6,64 %

 8.3  C4469 SEINFRA FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO 
E MONTAGEM

m² 530,5 88,88 47.150,84 5,65 %

 8.4  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 90,72 13,97 1.267,35 0,15 %

 8.5  C3448 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm M 90,72 31,97 2.900,31 0,35 %

 9 REVESTIMENTO 36.662,54 4,40 %

 9.1  C4434 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

m² 145,28 136,00 19.758,08 2,37 %

 9.2  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

m² 286,08 7,39 2.114,13 0,25 %

 9.3  C3028 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 m² 286,08 51,70 14.790,33 1,77 %

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 12.150,91 1,46 %

 10.1  C0348 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 5 661,55 3.307,75 0,40 %

 10.2  C3996 SEINFRA BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS CJ 6 914,52 5.487,12 0,66 %

 10.3  C0797 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 4 13,21 52,84 0,01 %

 10.4  C4635 SEINFRA BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 1 1.208,36 1.208,36 0,14 %

 10.5  C4926 SEINFRA CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 
TAMPA CEGA)

UN 8 59,56 476,48 0,06 %

 10.6  C1902 SEINFRA PIA DE AÇO INOX  (2.00X0.58)m  C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS UN 1 1.618,36 1.618,36 0,19 %

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 57.700,06 6,92 %

 11.1  C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 87 264,14 22.980,18 2,75 %

 11.2  C0540 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 1200 6,90 8.280,00 0,99 %

 11.3  C0534 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 400 8,75 3.500,00 0,42 %

 11.4  C0530 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 M 300 25,06 7.518,00 0,90 %

 11.5  C1638 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 76 128,83 9.791,08 1,17 %

 11.6  C1777 SEINFRA LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 1000W (SUBSTITUIÇÃO) UN 20 281,54 5.630,80 0,68 %

 12 OUTROS SERVIÇOS 4.552,75 0,55 %

 12.1  C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS m² 11 99,49 1.094,39 0,13 %

 12.2  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 8,4 411,71 3.458,36 0,41 %

 13 PINTURAS 91.467,73 10,97 %

 13.1  C1617 SEINFRA LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 1143,58 25,70 29.390,00 3,52 %

 13.2  C1616 SEINFRA LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 1636,92 27,75 45.424,53 5,45 %

 13.3  C2471 SEINFRA TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS m² 734,75 21,75 15.980,81 1,92 %

 13.4  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 27,3 24,63 672,39 0,08 %

 14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.941,82 0,71 %

 14.1  C0293 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm M 23 258,34 5.941,82 0,71 %

 15 LIMPEZA DA OBRA 2.888,75 0,35 %

Bancos

SEINFRA - 028 - Ceará

Orçamento Sintético

REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ
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 15.1  C3447 SEINFRA LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA m² 2093,3 1,38 2.888,75 0,35 %

 16 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 26.027,00 3,12 %

 16.1  ADM2 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 100 260,27 26.027,00 3,12 %

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

Total Geral 1.058.688,76

Total sem BDI 834.138,64

Total do BDI 224.550,12
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 1.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1937 SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA m² 183,40

Insumo  I0537 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM m² 39,81

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 31,88

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 72,40

Insumo  I1725 SEINFRA PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 2,39

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 36,92

MO sem LS => 36,92 LS => 0 MO com LS 
=>

36,92

 1.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1066 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 27,13

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 3,14

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 23,99

MO sem LS => 27,13 LS => 0 MO com LS 
=>

27,13

 1.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1071 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS m² 52,19

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 6,04

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 52,19 LS => 0 MO com LS 
=>

52,19

 1.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 29,22

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 3,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 25,84

MO sem LS => 29,22 LS => 0 MO com LS 
=>

29,22

 1.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1045 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS m² 12,51

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,44

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 12,51 LS => 0 MO com LS 
=>

12,51

 1.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS m² 52,19

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 6,04

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 52,19 LS => 0 MO com LS 
=>

52,19

 1.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1043 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO m³ 62,62

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 7,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 55,38

MO sem LS => 62,62 LS => 0 MO com LS 
=>

62,62

 1.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 10,43

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,20

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,23

MO sem LS => 10,43 LS => 0 MO com LS 
=>

10,43

 1.9 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4913 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO)
m² 7,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 7,38

MO sem LS => 7,38 LS => 0 MO com LS 
=>

7,38

 2.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 48,91

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 48,91

MO sem LS => 48,91 LS => 0 MO com LS 
=>

48,91

 2.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 31,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0 MO com LS 
=>

31,38

 2.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 108,38

Insumo  I0111 SEINFRA AREIA VERMELHA m³ 77,00

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0 MO com LS 
=>

31,38

 3.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 77,53

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 24,83

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 31,40

Insumo  I0965 SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS L 3,38

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 2,13

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 3,02

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 12,77

MO sem LS => 56,23 LS => 0 MO com LS 
=>

56,23

 3.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0851 SEINFRA CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa m³ 416,21

Insumo  I0829 SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m³ 416,21

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 3.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 11,94

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,52

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,93

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 8,16

MO sem LS => 3,45 LS => 0 MO com LS 
=>

3,45

 3.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0217 SEINFRA ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 12,07

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,33

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,69

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 8,72

MO sem LS => 3,02 LS => 0 MO com LS 
=>

3,02

 4.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1401 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X m² 162,94

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 28,65

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 36,24

Insumo  I0965 SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS L 1,43

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 48,27

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 2,84

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 9,25

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 36,26

MO sem LS => 64,89 LS => 0 MO com LS 
=>

64,89

 4.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0851 SEINFRA CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa m³ 416,21

Quant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 29,221,0000000

Material 31,881,0000000

Material 16,094,5000000

14,20

ESCAVAÇÕES EM 48,911,0000000

Mão de Obra 18,462,6500000

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 62,621,0000000

Mão de Obra 24,160,3000000

Material 8,450,1700000

Material 16,093,0000000

Material 14,200,2000000

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Bancos
26,92%

SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ

Mão de Obra 24,160,0800000

Material 7,101,1500000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,161,3000000

CONCRETOS 416,211,0000000

Material 6,051,5300000

Material 12,772,8400000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,160,0700000

Material 7,591,1500000

Tipo Valor UnitQuant.
FORMAS 162,941,0000000

Mão de Obra 19,101,5000000

Mão de Obra 24,161,5000000

ARMADURAS 12,071,0000000

Mão de Obra 19,100,0700000

Material 16,530,0200000

CONCRETOS 416,211,0000000

Material 408,051,0200000

Tipo Valor UnitQuant.
ARMADURAS 11,941,0000000

Mão de Obra 19,100,0800000

Material 16,530,0200000

0,1500000

Material 6,050,5000000

Material 12,771,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

ATERRO,REATERRO E 108,381,0000000

Material 70,001,1000000

Mão de Obra 18,461,7000000

Tipo Valor UnitQuant.
FORMAS 77,531,0000000

Mão de Obra 19,101,3000000

Material 8,450,4000000

Material

ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO

31,381,0000000

Mão de Obra 18,461,7000000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,160,0500000

Mão de Obra 18,460,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7,381,0000000

Mão de Obra 18,460,4000000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 18,463,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10,431,0000000

Mão de Obra 24,160,0600000

Mão de Obra 18,460,6000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 52,191,0000000

Mão de Obra 24,160,2500000

Mão de Obra 18,462,5000000

Mão de Obra 24,160,1400000

Mão de Obra 18,461,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 12,511,0000000

Mão de Obra 24,160,1300000

Mão de Obra 18,461,3000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 52,191,0000000

Mão de Obra 24,160,2500000

Mão de Obra 18,462,5000000

Tipo Valor Unit

Material 15,990,1500000

Mão de Obra 18,462,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 27,131,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 183,401,0000000

Material 39,031,0200000
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Insumo  I0829 SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m³ 416,21

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 4.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 11,94

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,52

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,93

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 8,16

MO sem LS => 3,45 LS => 0 MO com LS 
=>

3,45

 4.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0217 SEINFRA ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 12,07

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 1,33

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,69

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 8,72

MO sem LS => 3,02 LS => 0 MO com LS 
=>

3,02

 5.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0056 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ 

CAL HIDRATADA (1:2:8)
m³ 576,53

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 25,11

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 29,71

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 21,97

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 124,55

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 205,36

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 169,83

MO sem LS => 375,19 LS => 0 MO com LS 
=>

375,19

 5.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0075 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

1:2:8   ESP=5 cm
m² 64,80

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,84

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,44

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,07

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 21,62

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 21,74

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 18,09

MO sem LS => 39,83 LS => 0 MO com LS 
=>

39,83

 5.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4727 SEINFRA CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM 

FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE 
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES 
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 301,77

Insumo  I9041 SEINFRA PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, 
NAS CORES VERDE OU BRANCA

UN 222,80

Insumo  I9047 SEINFRA POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES 
VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO

UN 38,26

Insumo  I9048 SEINFRA FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA UN 8,43

Insumo  I9049 SEINFRA SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR m² 32,28

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 5.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1807 SEINFRA MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, 

COM PINTURA
m² 315,92

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 2,86

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 4,20

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,66

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 9,56

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 7,10

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 3,62

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 15,47

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 3,01

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,75

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 31,95

Insumo  I1600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) m³ 16,98

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 1,00

Insumo  I1917 SEINFRA TABUA DE 1" - L = 12cm M 3,30

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 13,25

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 8,46

Insumo  I2098 SEINFRA TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ KG 2,33

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 77,31

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 18,12

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 95,99

MO sem LS => 202,1 LS => 0 MO com LS 
=>

202,1

 6.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3410 SEINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO m² 294,30

Composição Auxiliar  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 5,86

Composição Auxiliar  C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m³ 3,76

Composição Auxiliar  C1609 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO m³ 45,25

Composição Auxiliar  C0055 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ 
CAL HIDRATADA

m³ 150,09

Composição Auxiliar  C1213 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 
S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9  ESP.= 20mm P/ PAREDE

m² 19,07

Composição Auxiliar  C2121 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  
ESP=5 mm P/PAREDE

m² 13,57

Composição Auxiliar  C1915 SEINFRA PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 
1:4, ESP.= 1.5cm

m² 50,79

Composição Auxiliar  C2898 SEINFRA PINTURA HIDRACOR m² 5,91

MO sem LS => 175,06 LS => 0 MO com LS 
=>

175,06

 6.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO m³ 647,01

Composição Auxiliar  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 487,93

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 269,84 LS => 0 MO com LS 
=>

269,84

 6.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1920 SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) m² 136,02

Insumo  I0034 SEINFRA AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG 10,08

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 3,58

Insumo  I0508 SEINFRA CERA KG 3,00

Insumo  I0733 SEINFRA DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) H 0,39

Insumo  I0748 SEINFRA MÁQUINA DE POLIR (CHP) H 1,11

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 18,87

Insumo  I0967 SEINFRA DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 0,71

Insumo  I1101 SEINFRA ESMERIL N.36 UN 4,51

Insumo  I1102 SEINFRA ESMERIL N.60 UN 2,29

Insumo  I1227 SEINFRA GRANITEIRO/MAMORISTA H 36,24

Insumo  I1316 SEINFRA JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M 4,10

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 22,15

MO sem LS => 87,38 LS => 0 MO com LS 
=>

87,38

 6.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3001 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 

cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
m² 103,11

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

Insumo  I6500 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4

m² 58,19

Insumo  I6508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 19,36

MO sem LS => 25,56 LS => 0 MO com LS 
=>

25,56

0,9000000

Tipo Valor UnitQuant.
EMBASAMENTOS E BALDRAMES 576,531,0000000

Material 119,580,2100000

Material

Equipamento 1,400,8000000

Material 0,7126,5800000

Material 83,580,0850000

Mão de Obra 24,160,1500000

Material

Mão de Obra 24,160,0700000

Material 7,591,1500000

Mão de Obra 24,163,2000000

Mão de Obra 24,160,7500000

Mão de Obra 18,465,2000000

Tipo

46,0000000

Mão de Obra 24,16

Valor UnitQuant.
PISOS EXTERNOS 294,30

Mão de Obra 18,460,6000000

Material 52,901,1000000

Material 2,428,0000000

Material 1,642,5000000

Mão de Obra 24,161,2000000

Mão de Obra 18,461,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 103,111,0000000

Mão de Obra 24,160,6000000

Material 23,780,0300000

Material 45,110,1000000

Material 45,900,0500000

Mão de Obra 24,161,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 136,021,0000000

Material 0,4821,0000000

Material 119,580,0300000

Material 20,000,1500000

Equipamento 1,970,2000000

PAREDES E FORROS 11,380,5200000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS INTERNOS 647,011,0000000

CONCRETOS 487,931,0000000

Mão de Obra 24,162,0000000

Mão de Obra 18,466,0000000

ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO

31,380,1200000

LASTROS 646,440,0700000

EMBASAMENTOS E BALDRAMES 833,860,1800000

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

36,690,5200000

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

26,100,5200000

PISOS INTERNOS 50,791,0000000

1,0000000

ESCAVAÇÕES EM 48,910,1200000

Material 113,250,1500000

Material 100,500,0100000

Material 7,350,4500000

Material 0,5325,0000000

Material 0,4718,0000000

Material 2,680,8700000

7,102,1800000

Material 100,500,0300000

Equipamento 25,180,0300000

Material 0,7145,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
MUROS 315,921,0000000

Mão de Obra 19,100,1500000

Mão de Obra 19,100,2200000

Material 16,530,0400000

Material 119,580,0800000

Tipo Valor UnitQuant.
CERCAS 301,771,0000000

Material 557,000,4000000

Material 95,650,4000000

Material 7,031,2000000

Serviços 21,101,5300000

Mão de Obra 18,460,9800000

Material 0,7130,9500000

Material 0,53235,0000000

Mão de Obra 24,168,5000000

Mão de Obra 18,469,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 64,801,0000000

Material 83,580,0101000

Material 0,961,5100000

Material 0,711,5100000

Material 0,47

0,9630,9500000

Mão de Obra 24,160,0800000

Material 7,101,1500000

Tipo Valor UnitQuant.
ARMADURAS 12,071,0000000

Mão de Obra 19,100,0700000

Material 16,530,0200000

Material 408,051,0200000

Tipo Valor UnitQuant.
ARMADURAS 11,941,0000000

Mão de Obra 19,100,0800000

Material 16,530,0200000
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 6.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1427 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 

CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
m² 11,29

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 2,77

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 4,83

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,69

MO sem LS => 8,52 LS => 0 MO com LS 
=>

8,52

 6.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C5028 SEINFRA PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
m² 50,89

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 4,74

Insumo  I0445 SEINFRA CALCETEIRO H 3,85

Insumo  I0612 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H 2,45

Insumo  I0725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,20

Insumo  I2403 SEINFRA PÓ DE PEDRA m³ 0,50

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,94

Insumo  I9513 SEINFRA TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL UN 36,21

MO sem LS => 6,79 LS => 0 MO com LS 
=>

6,79

 7.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3659 SEINFRA PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 

DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
m² 487,09

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,11

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,10

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 24,16

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,45

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 4,61

Insumo  I6727 SEINFRA PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 
DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)

UN 449,66

MO sem LS => 37,22 LS => 0 MO com LS 
=>

37,22

 7.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1967 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² 640,10

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,24

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,83

Insumo  I1702 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO m² 556,64

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 36,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 82,39 LS => 0 MO com LS 
=>

82,39

 7.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4515 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 366,28

Insumo  I8339 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

m² 366,28

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 7.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4950 SEINFRA VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO m² 369,02

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 9,55

Insumo  I1516 SEINFRA MASSA PARA VIDRO KG 16,23

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 12,08

Insumo  I9448 SEINFRA VIDRO TEMPERADO  8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO m² 331,16

MO sem LS => 21,63 LS => 0 MO com LS 
=>

21,63

 7.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4560 SEINFRA GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO m² 277,82

Insumo  I0046 SEINFRA AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 28,65

Insumo  I1858 SEINFRA SERRALHEIRO H 60,40

Insumo  I8440 SEINFRA GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO m² 188,77

MO sem LS => 89,05 LS => 0 MO com LS 
=>

89,05

 7.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1987 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m UN 1.002,79

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 71,62

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,88

Insumo  I0209 SEINFRA BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 227,90

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,65

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 90,60

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,22

Insumo  I1031 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 62,58

Insumo  I1155 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 58,69

Insumo  I1240 SEINFRA GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 142,40

Insumo  I1590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 2,72

Insumo  I1708 SEINFRA PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M UN 268,91

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 3,40

Insumo  I1919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 10,56

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 33,82

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 25,84

MO sem LS => 221,88 LS => 0 MO com LS 
=>

221,88

 7.7 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1985 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m UN 934,70

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 71,62

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,88

Insumo  I0209 SEINFRA BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 227,90

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,65

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 90,60

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,22

Insumo  I1031 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 62,58

Insumo  I1155 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 58,69

Insumo  I1240 SEINFRA GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 142,40

Insumo  I1590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 2,72

Insumo  I1706 SEINFRA PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M UN 200,82

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 3,40

Insumo  I1919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 10,56

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 33,82

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 25,84

MO sem LS => 221,88 LS => 0 MO com LS 
=>

221,88

 7.8 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1989 SEINFRA PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m UN 1.075,56

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 71,62

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,88

Insumo  I0209 SEINFRA BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 227,90

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 1,65

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 90,60

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,22

Insumo  I1031 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 62,58

Insumo  I1155 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 58,69

Insumo  I1240 SEINFRA GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 142,40

Insumo  I1590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 2,72

Insumo  I1710 SEINFRA PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M UN 341,68

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 3,40

Insumo  I1919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 10,56

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 33,82

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 25,84

MO sem LS => 221,88 LS => 0 MO com LS 
=>

221,88

 8.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% NOVA m² 51,13

Insumo  I2045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 4,26

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 26,57

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 20,30

MO sem LS => 46,87 LS => 0 MO com LS 
=>

46,87

Material 449,661,0000000

0,2500000

Equipamento 32,380,0757000

Equipamento 49,090,0041000

24,163,7500000

Material 0,71

Mão de Obra 19,103,7500000

Material 83,580,0106000

CRISTAL TEMPERADO 369,021,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Material

Material 71,202,0000000

Material 0,348,0000000

Material 341,681,0000000

Material 17,000,2000000

Mão de Obra 18,461,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 51,131,0000000

Material 0,716,0000000

Mão de Obra 24,161,1000000

Mão de Obra 18,461,1000000

Material 1,766,0000000

Mão de Obra 24,161,4000000

Material 227,901,0000000

Material 0,961,7200000

Mão de Obra 24,163,7500000

Material 0,711,7200000

Material 20,863,0000000

Material 58,691,0000000

Mão de Obra 24,161,4000000

Mão de Obra 18,461,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.075,561,0000000

Mão de Obra 19,103,7500000

Material 83,580,0106000

Material 58,691,0000000

Material 71,202,0000000

Material 0,348,0000000

Material 200,821,0000000

Material 17,000,2000000

Material 1,766,0000000

1,7200000

Material 20,863,0000000

Material 1,766,0000000

Mão de Obra 24,161,4000000

Mão de Obra 18,461,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 934,701,0000000

Mão de Obra 19,103,7500000

Material 83,580,0106000

Material 227,901,0000000

Material 0,961,7200000

Mão de Obra

Material 20,863,0000000

Material 58,691,0000000

Material 71,202,0000000

Material 0,348,0000000

Material 268,911,0000000

Material 17,000,2000000

Material 227,901,0000000

Material 0,961,7200000

Mão de Obra 24,163,7500000

Material 0,711,7200000

ESQUADRIAS METÁLICAS 277,821,0000000

Mão de Obra 19,101,5000000

Mão de Obra 24,162,5000000

Material 188,771,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.002,791,0000000

10,821,5000000

Mão de Obra 24,160,5000000

Material 331,161,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,161,5000000

Mão de Obra 18,462,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 366,281,0000000

Material 366,281,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
ESQUADRIAS METÁLICAS 640,101,0000000

Material 83,580,0029000

Material 0,711,1700000

Material 556,641,0000000

ESQUADRIAS METÁLICAS 487,091,0000000

Material 119,580,0010000

Material 0,710,1500000

Mão de Obra 24,161,0000000

Mão de Obra 24,160,3500000

Mão de Obra 18,46

Material 77,130,0065000

Mão de Obra 18,460,1595000

Material 0,7151,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,160,2000000

Mão de Obra 18,460,2000000

Tipo Valor UnitQuant.
PISOS EXTERNOS 50,891,0000000

Material 83,580,0568000

Mão de Obra 24,160,1595000

11,291,0000000

Material 6,570,4220000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS
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 8.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4466 SEINFRA COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 178,71

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 19,10

Insumo  I0405 SEINFRA CAIBRO DE 2"x1" M 22,40

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 24,16

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 2,04

Insumo  I1824 SEINFRA RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M 6,02

Insumo  I2045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 23,43

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 26,57

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 20,30

Insumo  I6519 SEINFRA LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 34,69

MO sem LS => 90,13 LS => 0 MO com LS 
=>

90,13

 8.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4469 SEINFRA FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 88,88

Insumo  I8294 SEINFRA FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO m² 88,88

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

 8.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 13,97

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,29

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,31

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,23

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 7,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 5,90

MO sem LS => 13,14 LS => 0 MO com LS 
=>

13,14

 8.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3448 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm M 31,97

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 9,55

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 12,08

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 1,70

Insumo  I6232 SEINFRA REGUA DE MADEIRA  (1X10)CM M 8,64

MO sem LS => 21,63 LS => 0 MO com LS 
=>

21,63

 9.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4434 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 

30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
m² 136,00

Composição Auxiliar  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 18,15

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 33,82

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 25,84

Insumo  I6500 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 
cm²) - PEI-5/PEI-4

m² 58,19

MO sem LS => 71,64 LS => 0 MO com LS 
=>

71,64

 9.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
m² 7,39

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,50

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,72

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,41

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,76

MO sem LS => 5,17 LS => 0 MO com LS 
=>

5,17

 9.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3028 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 m² 51,70

Composição Auxiliar  C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 m³ 26,14

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 11,07

MO sem LS => 40,53 LS => 0 MO com LS 
=>

40,53

 10.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0348 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 661,55

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 38,20

Insumo  I0171 SEINFRA BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN 237,24

Insumo  I0406 SEINFRA CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN 260,63

Insumo  I1091 SEINFRA ENGATE CROMADO UN 22,59

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,20

Insumo  I1579 SEINFRA PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 18,80

Insumo  I1925 SEINFRA TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 36,93

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 46,96

MO sem LS => 85,16 LS => 0 MO com LS 
=>

85,16

 10.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3996 SEINFRA BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS CJ 914,52

Composição Auxiliar  C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 1,45

Insumo  I0184 SEINFRA BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m m² 488,98

Insumo  I0916 SEINFRA CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR UN 94,06

Insumo  I1513 SEINFRA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 1,27

Insumo  I1861 SEINFRA SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" UN 174,30

Insumo  I2271 SEINFRA VÁLVULA DE METAL 1 1/4" UN 31,89

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 35,22

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 33,82

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 53,53

MO sem LS => 122,99 LS => 0 MO com LS 
=>

122,99

 10.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0797 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 13,21

Insumo  I0796 SEINFRA CHUVEIRO PLASTICO UN 7,22

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,12

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 5,87

MO sem LS => 5,87 LS => 0 MO com LS 
=>

5,87

 10.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4635 SEINFRA BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 1.208,36

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 57,30

Insumo  I0082 SEINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA UN 10,10

Insumo  I1091 SEINFRA ENGATE CROMADO UN 22,59

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,20

Insumo  I1282 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 8,82

Insumo  I1516 SEINFRA MASSA PARA VIDRO KG 1,08

Insumo  I1579 SEINFRA PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 18,80

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 70,44

Insumo  I8636 SEINFRA ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) UN 317,47

Insumo  I8651 SEINFRA BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM 
ASSENTO)

UN 701,56

MO sem LS => 127,74 LS => 0 MO com LS 
=>

127,74

 10.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4926 SEINFRA CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 

TAMPA CEGA)
UN 59,56

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 9,55

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 11,74

Insumo  I9407 SEINFRA CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 
TAMPA CEGA)

UN 38,27

MO sem LS => 21,29 LS => 0 MO com LS 
=>

21,29

 10.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1902 SEINFRA PIA DE AÇO INOX  (2.00X0.58)m  C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS UN 1.618,36

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 76,40

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 3,58

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 8,65

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 11,62

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,81

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 4,02

Insumo  I1648 SEINFRA PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58 UN 597,31

Valor UnitQuant.

Mão de Obra 19,100,5000000

Mão de Obra 23,480,5000000

Material 38,271,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 19,103,0000000

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 914,52

1,0000000

Material 6,403,5000000

ACABAMENTOS PARA TETOS 88,881,0000000

Material 88,881,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
TELHAS 13,971,0000000

Material 0,712,4300000

Mão de Obra 24,160,1000000

Mão de Obra 18,460,1500000

Mão de Obra 24,160,5000000

Material

Material 119,580,0300000

Material 7,591,1400000

Material 0,7116,3800000

Material 0,362,2600000

Material 100,500,0400000

Material 597,311,0000000

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.618,361,0000000

Mão de Obra 19,104,0000000

Material 9,402,0000000

Mão de Obra 23,483,0000000

Material 317,471,0000000

Material 701,561,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
POÇOS E CAIXAS 59,561,0000000

Material 10,101,0000000

Material 22,591,0000000

Material 0,360,5600000

Material 8,821,0000000

Material 10,820,1000000

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 13,211,0000000

Material 7,221,0000000

Material 0,360,3500000

Mão de Obra 23,480,2500000

Tipo Valor UnitQuant.
INSTALAÇÕES, LOUÇAS E 
ACESSÓRIOS

1.208,361,0000000

Material 174,301,0000000

Material 31,891,0000000

Mão de Obra 23,481,5000000

Mão de Obra 24,161,4000000

Mão de Obra 18,462,9000000

Tipo Valor UnitQuant.

1,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 631,290,0023000

Material 370,441,3200000

Material 94,061,0000000

Material 2,120,6000000

Material 260,631,0000000

Material 22,591,0000000

Material 0,360,5600000

Material 9,402,0000000

Material 36,931,0000000

Mão de Obra 23,482,0000000

Tipo

Mão de Obra 24,160,6000000

Mão de Obra 18,460,6000000

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 661,551,0000000

Mão de Obra 19,102,0000000

Material 237,241,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

51,701,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 1.045,710,0250000

Mão de Obra 24,161,4000000

Mão de Obra 18,461,4000000

Material 52,901,1000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

7,391,0000000

Material 83,580,0061000

17,000,1000000

Material 8,641,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

136,001,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 907,970,0200000

Material 0,710,3240000

Mão de Obra 24,160,3000000

Mão de Obra 18,460,3200000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 31,971,0000000

Mão de Obra 19,100,5000000

Material 119,580,0025000

Material 0,960,3240000

Material 1,723,5000000

Material 0,7133,0000000

Mão de Obra 24,161,1000000

Mão de Obra 18,461,1000000

Material 26,091,3300000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,161,0000000

Material 17,000,1200000

Tipo Valor UnitQuant.
COBERTURA (MADEIRAMENTO E 178,711,0000000

Mão de Obra 19,10
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Insumo  I1863 SEINFRA SIFÃO CROMADO 2" UN 418,74

Insumo  I2131 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' UN 220,76

Insumo  I2265 SEINFRA VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" UN 76,00

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 93,92

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 60,40

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 276,87 LS => 0 MO com LS 
=>

276,87

 11.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1947 SEINFRA PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 264,14

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 57,30

Insumo  I0356 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 25,32

Insumo  I0419 SEINFRA CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 UN 1,93

Insumo  I0428 SEINFRA CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM UN 11,20

Insumo  I0957 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' UN 2,73

Insumo  I0981 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 1,10

Insumo  I1075 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 13,71

Insumo  I1105 SEINFRA ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" UN 2,90

Insumo  I1181 SEINFRA FITA ISOLANTE M 2,25

Insumo  I1262 SEINFRA INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UN 24,74

Insumo  I1409 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' UN 2,36

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 72,45

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 46,15

MO sem LS => 175,9 LS => 0 MO com LS 
=>

175,9

 11.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0540 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 6,90

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,10

Insumo  I0356 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 2,15

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,65

MO sem LS => 4,75 LS => 0 MO com LS 
=>

4,75

 11.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0534 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 8,75

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,29

Insumo  I0357 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 3,57

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,89

MO sem LS => 5,18 LS => 0 MO com LS 
=>

5,18

 11.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0530 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 M 25,06

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,24

Insumo  I0347 SEINFRA CABO ISOLADO EM PVC  25MM2 - 750V M 17,72

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 4,10

MO sem LS => 7,34 LS => 0 MO com LS 
=>

7,34

 11.5 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1638 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 128,83

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 21,01

Insumo  I1371 SEINFRA LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W UN 81,26

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 26,56

MO sem LS => 47,57 LS => 0 MO com LS 
=>

47,57

 11.6 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1777 SEINFRA LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 1000W (SUBSTITUIÇÃO) UN 281,54

Insumo  I1483 SEINFRA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V UN 274,30

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 7,24

MO sem LS => 7,24 LS => 0 MO com LS 
=>

7,24

 12.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2215 SEINFRA REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS m² 99,49

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 14,32

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 18,12

Insumo  I0814 SEINFRA COLA ESPECIAL 'PVA' KG 6,27

Insumo  I1193 SEINFRA FORMICA P/REVESTIMENTO m² 60,78

MO sem LS => 32,44 LS => 0 MO com LS 
=>

32,44

 12.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 411,71

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,95

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 28,99

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 36,92

Insumo  I7893 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm m² 342,58

MO sem LS => 65,91 LS => 0 MO com LS 
=>

65,91

 13.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1617 SEINFRA LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m² 25,70

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 7,64

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,17

Insumo  I1490 SEINFRA LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 1,44

Insumo  I2096 SEINFRA TINTA LATEX L 4,37

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 12,08

MO sem LS => 19,72 LS => 0 MO com LS 
=>

19,72

 13.2 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1616 SEINFRA LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m² 27,75

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 1,01

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 7,64

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,17

Insumo  I1488 SEINFRA LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 1,53

Insumo  I2097 SEINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA L 5,32

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 12,08

MO sem LS => 19,72 LS => 0 MO com LS 
=>

19,72

 13.3 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C2471 SEINFRA TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS m² 21,75

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 6,68

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 5,41

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 9,66

MO sem LS => 16,34 LS => 0 MO com LS 
=>

16,34

 13.4 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 24,63

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,81

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 6,68

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 5,10

Insumo  I1199 SEINFRA FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 2,10

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,28

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 9,66

MO sem LS => 16,34 LS => 0 MO com LS 
=>

16,34

 14.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0293 SEINFRA ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm M 258,34

Composição Auxiliar  C0703 SEINFRA CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO T 80,70

Composição Auxiliar  C2980 SEINFRA TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO T 50,90

Insumo  I0747 SEINFRA GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) H 57,77

Insumo  I0773 SEINFRA TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP) H 1,45

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 37,80

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 29,72

MO sem LS => 85,32 LS => 0 MO com LS 
=>

85,32

 15.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  C3447 SEINFRA LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA m² 1,38

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,38

MO sem LS => 1,38 LS => 0 MO com LS 
=>

1,38

Material

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,150,1100000

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

Material 2,111,0200000

Material 2,731,0000000

Material 11,090,1000000

Material

Mão de Obra 24,150,3000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 99,491,0000000

Mão de Obra 19,100,7500000

LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / 281,541,0000000

Material 274,301,0000000

Equipamento 275,120,2100000

Equipamento 0,901,6100000

Mão de Obra 23,481,6100000

Mão de Obra 18,461,6100000

PAREDES E FORROS 27,751,0000000

Material 20,290,0500000

Mão de Obra

18,462,0000000

Material 342,58

31,880,1600000

Material

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 18,460,0750000

Tipo Valor UnitQuant.
LIMPEZA FINAL 1,381,0000000

Material 0,700,4000000

Mão de Obra 24,160,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO 258,341,0000000

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 75,281,0720000

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 47,491,0720000

16,180,1300000

Mão de Obra 24,160,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 21,751,0000000

Mão de Obra 19,100,3500000

Material 31,880,1700000

Mão de Obra 24,160,4000000

ESQUADRIAS DE MADEIRA 24,631,0000000

Material 20,290,0400000

Mão de Obra 19,100,3500000

Material

19,100,4000000

Material 0,700,2500000

Material 12,780,1200000

Material 22,200,2400000

Mão de Obra 19,100,4000000

Material 0,700,2500000

Material 12,080,1200000

Material 18,220,2400000

Mão de Obra 24,160,5000000

Tipo Valor UnitQuant.

1,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
PAREDES E FORROS 25,701,0000000

Mão de Obra 24,160,7500000

Material 17,940,3500000

Material 57,891,0500000

Tipo Valor UnitQuant.
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 411,711,0000000

Material 119,580,0080000

Material 0,713,2000000

Mão de Obra 24,161,2000000

Mão de Obra

81,261,0000000

Mão de Obra 24,151,1000000

Tipo Valor UnitQuant.

Mão de Obra 24,150,1200000

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 25,061,0000000

Mão de Obra 19,100,1700000

Material 17,381,0200000

Mão de Obra 24,150,1700000

LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / 128,831,0000000

Mão de Obra 19,101,1000000

8,751,0000000

Mão de Obra 19,100,1200000

Material 3,501,0200000

Material 1,182,0000000

Mão de Obra 24,153,0000000

Mão de Obra 18,462,5000000

Tipo Valor UnitQuant.
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 6,901,0000000

Mão de Obra 19,100,1100000

4,573,0000000

Material 2,901,0000000

Material 0,753,0000000

Material 24,741,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
OUTROS ELEMENTOS 264,141,0000000

Mão de Obra 19,103,0000000

Material 2,1112,0000000

Material 1,931,0000000

Material 11,201,0000000

Material 209,372,0000000

Material 110,382,0000000

Material 38,002,0000000

Mão de Obra 23,484,0000000

Mão de Obra 24,162,5000000

Mão de Obra 18,462,5000000
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 16.1 Código Banco Descrição Und Total
Composição  ADM2 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 260,27

Composição Auxiliar  ADM1 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 260,27

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Código Banco Descrição Und Total
Composição  ADM Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA HORA/MÊS 4.337,92

Insumo  I8591 SEINFRA ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR HxMÊS 2.605,32

Insumo  I8584 SEINFRA ENGENHEIRO JÚNIOR HxMÊS 1.732,60

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Código Banco Descrição Und Total
Composição  ADM1 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 26.027,52

Composição Auxiliar  ADM Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA HORA/MÊS 26.027,52

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS 
=>

0

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0055 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ 

CAL HIDRATADA
m³ 833,86

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 26,72

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 49,79

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 36,82

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 373,65

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 169,12

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 177,76

MO sem LS => 346,88 LS => 0 MO com LS 
=>

346,88

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 m³ 1.045,71

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 345,06

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 599,02

MO sem LS => 599,02 LS => 0 MO com LS 
=>

599,02

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C4429 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 m³ 907,97

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 207,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 599,02

MO sem LS => 599,02 LS => 0 MO com LS 
=>

599,02

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 631,29

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 101,63

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 345,06

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 184,60

MO sem LS => 184,6 LS => 0 MO com LS 
=>

184,6

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0703 SEINFRA CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO T 75,28

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 67,90

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 7,38

MO sem LS => 7,38 LS => 0 MO com LS 
=>

7,38

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C0839 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 487,93

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 74,97

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 17,97

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 200,22

Insumo  I1605 SEINFRA PEDRISCO m³ 84,01

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 110,76

MO sem LS => 110,76 LS => 0 MO com LS 
=>

110,76

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1213 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 

S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9  ESP.= 20mm P/ PAREDE
m² 36,69

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 2,03

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 3,11

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,30

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 14,76

MO sem LS => 29,25 LS => 0 MO com LS 
=>

29,25

Código Banco Descrição Und Total
Composição  C1609 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO m³ 646,44

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 58,33

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 88,23

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 156,20

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 295,36

MO sem LS => 343,68 LS => 0 MO com LS 
=>

343,68

Código Banco Descrição Und Total

Composição  C2898 SEINFRA PINTURA HIDRACOR m² 11,38

Insumo  I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,14

Insumo  I2353 SEINFRA HIDRACOR KG 0,51

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 7,97

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,76

MO sem LS => 10,73 LS => 0 MO com LS 
=>

10,73

Código Banco Descrição Und Total

Composição  C1915 SEINFRA PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 
1:4, ESP.= 1.5cm

m² 50,79

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 1,52

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 3,89

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 24,16

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 21,22

MO sem LS => 45,38 LS => 0 MO com LS 
=>

45,38

Código Banco Descrição Und Total

Composição  C2121 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  
ESP=5 mm P/PAREDE

m² 26,10

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,50

Insumo  I0442 SEINFRA CAL VIRGEM EM PO KG 0,97

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 12,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,55

MO sem LS => 24,63 LS => 0 MO com LS 
=>

24,63

Material 83,581,2160000

Material

PAREDES E FORROS 11,381,0000000

Material 100,500,8360000

Mão de Obra 18,466,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

36,691,0000000

Material

Material 0,71282,0000000

ARGAMASSA DE CIMENTO 631,291,0000000

Material

Material 5.210,640,5000000

Material 17.326,010,1000000

Tipo Valor UnitQuant.
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

26,101,0000000

Material 83,580,0061000

Material 0,881,1100000

Mão de Obra 24,160,5000000

Mão de Obra 18,460,6800000

PISOS INTERNOS 50,791,0000000

Material 83,580,0182000

Material 0,715,4800000

Mão de Obra 24,161,0000000

Mão de Obra 18,461,1500000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 0,700,2000000

Material 1,470,3500000

Mão de Obra 24,160,3300000

Mão de Obra 18,460,1500000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 83,580,6980000

Material 100,500,8780000

Material 0,71220,0000000

Mão de Obra 24,162,0000000

Mão de Obra 18,4616,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Material 0,963,2400000

Material 0,713,2400000

Mão de Obra 24,160,6000000

Mão de Obra 18,460,8000000

Tipo Valor UnitQuant.
LASTROS 646,441,0000000

83,580,0243000

Equipamento 169,760,4000000

Mão de Obra 18,460,4000000

Tipo Valor UnitQuant.
CONCRETOS 487,931,0000000

Material 83,580,8971000

Equipamento 25,180,7140000

Material 0,71486,0000000

Mão de Obra 18,4610,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 75,281,0000000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 907,971,0000000

Material 83,581,2160000

Material 0,71292,0000000

Mão de Obra 18,4632,4500000

Tipo Valor UnitQuant.

83,581,2160000

0,71486,0000000

Mão de Obra 18,4632,4500000

EMBASAMENTOS E BALDRAMES 833,861,0000000

Material 83,580,3198000

Material 0,9651,8700000

Material 0,7151,8700000

Material 0,47795,0000000

Mão de Obra 24,167,0000000

Mão de Obra 18,469,6300000

Tipo Valor UnitQuant.
ARGAMASSA DE CIMENTO 1.045,711,0000000

26.027,521,0000000

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 4.337,926,0000000

Tipo Valor UnitQuant.

Tipo Valor UnitQuant.
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 260,271,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 26.027,520,0100000

Composições Auxiliares
Tipo Valor UnitQuant.
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 4.337,921,0000000

Engnord Construções e Serviços LTDA |
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Código Banco Descrição Und Total

Composição  C2980 SEINFRA TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO T 47,49

Insumo  I0703 SEINFRA CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H 38,26

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,23

MO sem LS => 9,23 LS => 0 MO com LS 
=>

9,23

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024

ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

__________________________________
FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA
SÓCIO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0618201033

0,2220000

Mão de Obra 18,460,5000000

Total sem BDI 834.138,64

Total do BDI 224.550,12

Total Geral 1.058.688,76

Tipo Valor UnitQuant.

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 
DE TUBOS E CONEXÕES

47,491,0000000

Equipamento 172,35

Engnord Construções e Serviços LTDA |
CNPJ: 32.410.406/0001-39 |
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Obra Bancos
REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB DOMINGOS 
GONÇALVES MUNIZ SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

62.868,50
70,00%

44.007,95
30,00%

18.860,55
 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

37.755,22
30,00%

11.326,57
30,00%

11.326,57
30,00%

11.326,57
10,00%

3.775,52
 3 FUNDAÇÃO 100,00%

17.155,63
50,00%

8.577,82
50,00%

8.577,82
 4 ESTRUTURA 100,00%

4.941,31
50,00%

2.470,66
50,00%

2.470,66
 5 ALVENARIA 100,00%

48.376,98
20,00%

9.675,40
20,00%

9.675,40
60,00%

29.026,19
 6 PISOS 100,00%

190.996,75
40,00%

76.398,70
60,00%

114.598,05
 7 ESQUADRIAS 100,00%

106.228,07
50,00%

53.114,04
50,00%

53.114,04
 8 COBERTURA 100,00%

128.424,62
20,00%

25.684,92
50,00%

64.212,31
30,00%

38.527,39
 9 REVESTIMENTO 100,00%

36.662,54
50,00%

18.331,27
50,00%

18.331,27
 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

12.150,91
50,00%

6.075,46
50,00%

6.075,46
 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

57.700,06
30,00%

17.310,02
40,00%

23.080,02
30,00%

17.310,02
 12 OUTROS SERVIÇOS 100,00%

4.552,75
100,00%
4.552,75

 13 PINTURAS 100,00%
91.467,73

70,00%
64.027,41

30,00%
27.440,32

 14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
5.941,82

50,00%
2.970,91

50,00%
2.970,91

 15 LIMPEZA DA OBRA 100,00%
2.888,75

100,00%
2.888,75

 16 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
26.027,00

20,00%
5.205,40

20,00%
5.205,40

20,00%
5.205,40

20,00%
5.205,40

10,00%
2.602,70

10,00%
2.602,70

11,79% 25,66% 36,91% 13,35% 8,34% 3,95%

98.370,89 214.037,41 307.862,19 111.335,36 69.601,02 32.931,77

11,79% 37,45% 74,36% 87,71% 96,05% 100,0%

98.370,89 312.408,30 620.270,49 731.605,85 801.206,87 834.138,64

26481,44 84100,31 166976,82 196948,29 215684,89 224550,12

124852,33 396508,61 787247,31 928554,14 1016891,76 1058688,76
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B.D.I.
26,92%

BDI

Custo c/ BDI Acumulado

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC. (%)

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,00%
S/G Seguro/Garantia 0,80%
R Riscos e Imprevistos 0,97%

DF Despesas Financeiras 0,59%
Total  5,36%

 Benefício

L LUCRO 7,00%

Total  7,00%

I  Impostos
I.1 PIS 0,65%
I.2 COFINS 3,00%
I.3 ISS 3,00%

I.4 CPRB 4,50%
Total  11,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I 

( 1 + AC + S + R + G ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L )    

        BDI     =            x 100

( 1 - I )

26,92%

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024
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Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =

REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ

 COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO (MATERIAL/EQUIPAMENTOS)

-1
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Lote 02 EMPRESA: ENGNORD CONSTRUÇÕES  E SERVIÇOS LTDA

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
A ENCARGOS SOCIAIS 16,80                                     16,80                                  36,80                                     36,80                                  

A1 INSS -                                         -                                     20,00                                     20,00                                  

A2 SESI 1,50                                       1,50                                    1,50                                       1,50                                    

A3 SENAI 1,00                                       1,00                                    1,00                                       1,00                                    

A4 INCRA 0,20                                       0,20                                    0,20                                       0,20                                    

A5 SEBRAE 0,60                                       0,60                                    0,60                                       0,60                                    

A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50                                       2,50                                    2,50                                       2,50                                    

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES 3,00                                       3,00                                    3,00                                       3,00                                    

A8 FGTS 8,00                                       8,00                                    8,00                                       8,00                                    

B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 48,36                                     19,04                                  48,36                                     19,04                                  

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85                                     -                                     17,85                                     -                                     

B2 FERIADOS 3,71                                       -                                     3,71                                       -                                     

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,87                                       0,66                                    0,87                                       0,66                                    

B4 13º SALÁRIO 11,03                                     8,33                                    11,03                                     8,33                                    

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07                                       0,05                                    0,07                                       0,05                                    

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74                                       0,56                                    0,74                                       0,56                                    

B7 DIAS DE CHUVAS 1,59                                       -                                     1,59                                       -                                     

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11                                       0,08                                    0,11                                       0,08                                    

B9 FÉRIAS GOZADAS 12,35                                     9,33                                    12,35                                     9,33                                    

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04                                       0,03                                    0,04                                       0,03                                    

C ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 10,70                                     8,09                                    10,70                                     8,09                                    

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52                                       4,17                                    5,52                                       4,17                                    

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13                                       0,10                                    0,13                                       0,10                                    

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,72                                       1,30                                    1,72                                       1,30                                    

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,87                                       2,17                                    2,87                                       2,17                                    

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46                                       0,35                                    0,46                                       0,35                                    

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,58                                       3,55                                    18,29                                     7,38                                    

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12                                       3,20                                    17,80                                     7,01                                    

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                        0,46                                     0,35                                        0,49                                     0,37 

84,44                           47,48                        114,15                         71,31                        

Fortaleza-CE, 03 de Julho de 2024
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TOTAL (A+B+C+D)

REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
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