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LICITACAO DO TIPO TECNICA E PRECO, PARA
CONTRATAGAO LICITACAO DO TIPO TECNICA E PRECO,
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA ELABORACAC DE ESTUDOS TECNICOS E'
AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA. -

O Municipio de Itapipoca, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, divulga para
conhecimento do pliblico interessado que na hora, data e local adiante indicados n_és-te Edital, em
sessdo publica, receberd os Documentos de Habilitacdo, Propostas Técnicas e Comerciais, para o
objeto desta Concorréncia Publica , do tipo Técnica e Prego em Regime de Empreitada por Preco
Unitario, mediante as condi¢des estabelecidas no presente instrumento tonvDCatério, que se
subordina as normas gerais da lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas aIteragoes e lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, e aiteragoes

HORA, DATA E LOCAL

Os Documentos de Habilitacio e as Propostas Técnicas e Comerciais poderdo ser entregues
pessoalmente ou via postal, na sede da Comissdo Especial de Licitagdo, a partir da publicagdo do
05 de janeiro de 2023, na

Aviso de Licitacdo ou na sessdo plblica marcada para as 10 hor
sala de reunies da Comissdo situada na Rua Antonio Olive
antigo camelédromo. Telefones: (88) 3631-5950.

GLOSSARIO: S
Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerer 'em quaisquer de seus
anexos, terdo os seguintes significados:
CEL DO PROGRAMA: Comissdo Especial de Licitagdo, Comi : ada através de Portarla

Gabinete do Prefeito, responsavel pela abertura das licit fPrograma @ jujg
documentos de habilitacdo e praoposta de preco;
CONTRATANTE/FISCALIZACAO: SECRETARIA DE INFRAESTR
CONTRATADA: Empresa vencedora desta Iicité[;éio em favor
LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apreseﬁt—a propos .

COMISSAO TECNICA DE JULGAMENTO — CT: Comissdo de
Prefeito, responsdvel pela andlise dos documentos técnic

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA - UGP:
Prefeito, e nomeada através de Portaria, responsavel po

CAF: Banco de Desenvolvimento da América Lati_ﬁ__-a; =

PMC: Prefeitura Municipal de !tapi;foca;
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DOU: Didrio Oficial da Unido, jornal impresso pela Imprensa Oficial da Unido;

EPP/ME: Empresa de Pequeno Porte/Microempresa;
CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CREA: Conselha Regional de Engenharia e Agronomia

1. DO OBIETO

1.1. Constitui ohjeto desta licitagdo do tipo técnica e preco para LICITACAQ DCJ.'TIF_"_'O TECNICA E
PRECO, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAC DE ESTUDOS
TECNICOS E AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA, nos termos do ANEXO A - TERMO DE

REFERENCIA, parte integrante deste edital, independente de transcricdo. .

1.2. Compdem o presente instrumento os seguintes anexos:

ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO B - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO C - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA TECNICA;
ANEXO D - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL;
ANEXO E - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;
ANEXO F - MODELO DF FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LE: '
ANEXO G - MINUTA DO CONTRATO; Geles

ANEXO H - MODELO DE DECLARACAO — EM PREGAD@R
ANEXO | - MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA — GAR
ANEXO J - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
ANEXO K- DECLARACAO INDIVIDUAL DO PROFISSIONAL AUTO
CHAVE DA LICITANTE. :

INCLUSAO NA FQUIPE

1.2, Os servigos serdo executados de acordo com as 't-:'orlﬁ_i,_ lecidas neste
ANEXOS, e em obediéncia as Normas da ABNT. : :
Z. DA FONTE DE RECURSQOS

2.1. 0 objeto desta Concorréncia Publica serd pago com
do Tesouro Municipal e em parte com o Empreéstimo firm

DOTAGAO
27301.15.122.0100.2.072
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VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 4.0'/1.095,]__0 [_Qual.ro "1'11_ilh_¢_”;e£a-, setenta e um mi-f, noventa e (':inc'o
reais e dez centavos).

3. DA PARTICIPAGAO

3.1. Podera participar desta Concorréncia Plblica todo e qualquer empresério individual ou
sociedades legalmente constituidas, brasileiras ou estrangeiras, que possuam representacdo no Pais,
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente peles
respectivos atos, que sejam especializadas no objeto da licitagdo, e que satisfacam a todas 4s
exigéncias do presente Edital, especificacbes e normas, de acordo com o0s anexos abaixo
relacionados, partes integrantes deste Edital independente de transcrigao.

3.2. N&o serd permitida a participagdo de consdrcios de empresas, gualquer que seja sua forma de

constituicdo.

3.3. Ndo poderdo participar da presente licitagdo empresdas que sejam-_cohsideradas inidoneas ou
suspensas para participar de licitagdo em qualquer érgdo/entidade governamental, ou que estejam
em recuperacio judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou'em

liquidacao.

3.3.1. Serd permitido a participagdo no certame a empresa eni Recuperacdao Judicial,
comprove sua viabilidade econdmico — financeira, com a apfeseni
Judicial homologado, nos termos do art. 58 da Lei n2 11.101/2005.

desde que

3.4. E vedada a participacio de empresas cujos representai
plblicos dos érgdos e entidades da Administragdo Publica
inclusive Fundacées instituidas ou mantidas pelo Poder Pabli
indiretamente, por si ou por interposta pessoa, nos procedim

3.5. As licitantes deverdo proceder, antes da é._fla'bora'gﬁo das
todos os elementos fornecidas, comunicando"'pbr és;_:_rito
reunido de abertura da licitagdo, os erros, duvidas ou o
comunicacdo no prazo acima estabelecido, implicard na tée
ndo cabendo, em nenhuma hipétese, qualquer rei\kindicag
incorrecdes, amissdes ou falhas.

3.6. As licitantes poderdo adquirir o Edital e seus ane
Comissdo Especial de Licitagdo - CEL, ou pela mternet ne
as licitantes optem pela aquisicdo do Fdital em me__z_o-.ma_gn.

3.7 A LICITANTE deverd apresentar declaragéo de visita ao'-é%gﬁ ,
de gue esta os visitou, tomando conhecimento dc tados s aspect

s que.
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indiretamente na execugdo dos servicos objeto desta licitagdo, conforme ANEXO E - MODELO DE
ATESTADO DE VISITA TECNICA;

3.7.1 As visitas técnicas deverdo ser agendadas através do telefone: (88) 3631-5950 ramal 1067, de
segunda a sexta nos hordrios das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas.

3.7.2 Caso a licitante ndo queira fazer a visita técnica, devera apresentar em substituicdo ao Atestado
de Visita, declaragdo formal, assinada pelo responsavel técnico ou representante legal da empresa
sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste,
para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com 0
PROPONENTE.

3.8. As respostas as consultas formuladas pelas licitantes a Comissao Espetial de Licitagdo, passardo
a ser parte integrante do edital e serdo encaminhadas as empresas que tenham cumpridé o disposto -
nos itens 3.6, e divulgadas atraves do site www.ice.ce.gov.br, : i

2.9, As retificacoes do instrumento convocatdrio, por iniciativa ﬁ'ﬁCié; _cSu provor’:a‘da's:p':o_r.-e-ventuais
questionamento ou impugnagdes, obrigardo a todos os licitantes, sendo devidamente publ'icadas no
Didrio Oficial e divulgadas através do site www.tce.ce.gov.br, sendo comunicadas aos adquirentes do
edital, e-mail reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,

a modificacdo nado alterar a formulagdo das propostas.

3.10. Decaira do direito de impugnar administrativament
naoc o fizer até o quinto dia Gtil ou o licitante 'que ndc o fize
sessdo inaugural de entrega e recebimento dos envelopes
devendo ser protocolizada na Central Especial de Licita¢do d "

www.tce.ce.gov. br

3.12. Seré4 garantido as licitantes enquadradas como Micr
Porte, tratamento diferenciado previsto na Lei Complement:
alteragBes, em seu Capitulo V — DO ACESSO AOS MERCADC

3.13. Ndo sera permitida a participacio de mais de um
mesmo grupo de pessoas fisicas ou juridicas. ;

3.14. No caso de empresas estrangeiras, eslas devé__r'éic; i
expressos para receber citagdo e responder adm_i_nié_t_}_*at_l-\fa

Rua Antonio Oliveira Menezes, SN - Centro -
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3.14.1. A empresa estrangeira deverd apresentar os documentos correspondentes do seu Pais de
origem, no que couber, para substituir os relacionados para habilitagdo, desde que traduzidos para
o portugués por tradutor juramentado. ;

3.14.2. Apresentar decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelu mrgao A
competente, quando a atividade assim o exigir. :
4. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPDSTAS TECNICAS E.
COMERCIAIS e
4.1. Os Documentos de Habilitacdo, as Propostas Técnicas e Comerciais, em 01 {uma) wa ﬂeverao 2
ser entregues digitados, contidos em envelopes opacos e lacrados com cola e/ou de forma tal que
torne detectdvel qualquer intento de violagdo de seu conteldo, estes trazendo na face o _s_.eg.g{nte
sobrescrito, respectivamente: : e

4.1.1. ENVELOPE “A”- DOCUMENTOS DE HABILITACAO
COMISSAO ESPECIAL DF LICITACAO

CONCORRENCIA PUBLICA N2 XXXX

ENVELOPE “A“- DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

NOME DO LICITANTE:

CNPI:

4.1.2. ENVELOPE “B” - PROPOSTAS TECNICAS
COMISSAQ ESPECIAL DE LICITACAO ;
CONCORRENCIA PUBLICA N2 XXXXXX

ENVELOPE “B” — PROPOSTAS TECNICAS

NOME DO LICITANTE:

CNPI:

4.1.3. ENVELOPE “C” - PROPOSTAS COMERCIAIS
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 XXXXX
ENVELOPE “C” ~ PROPOSTAS COMERCIAIS
NOME DO LICITANTE:

CNPJ:

4.2. E obrigatéria a assinatura de quem de direito da
TECNICAS E COMERCIAIS. '

4.3. Os Documentos de Habi[i'tagéo e as Propost'

apresentacdo ndo |mpI|caré em maknlltagao, no en
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em nome da LICITANTE, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que

comprove lal condigdo através de documento legal,

4.3.1. Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitagdo e as Propostas Técnicas e
Comerciais de mais de uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracéo,
podera representar mais de uma LICITANTE junto a COMISSAO, sob pena de exclusdo sumdria das
LICITANTES representacas. : j

4.4. Os documentos apresentados deverdo ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecdo dos documentos que
sdo validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, 0 Contrato serd celebrado :

com a sede que apresentou a documentacdo.

4.5. As empresas estrangeiras, que ndo funcionem no Brasil, tanto qua nto possivel, atenderdo, nas
licitagBes internacionais, as exigéncias da Lei n? 8.666/93, bem como as emstentes neste Edital,
mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos cunsuladas e traduz:dos por
tradutor juramentado, devendo comprovar ter representacdo legal no Brasil com pﬁderes EXPressos

para receber citagdo e responder administrativa e Judlmalmente-

4.6, A ndo apresentacdo de documentos equivalentes deverd ser jus_tific_adé ‘mediante declaragio
expedida pelo Consulado Brasileiro ou Embaixada Brasileira no Pais de origem ou por consulado ou
Embaixada do Pais de origem no Brasil. .

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE “@éﬁ;ﬁ
5.1. 0s Documentos de Habilitacdo deverdo ser aprés'entad'-b

a) Em originais ou publicacdo em Orgdo Oficial, ou, ainda, por q
em Cartorio, ou ainda, por servidor da administr.at;"ﬁo;

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles (:'l_,gja-val'id
documento ndo conter expressamente o prazo de validade,
ou regulamentagdo do érgdo emissor que dié_ponha_s._oiir
declaracdo ou regulamentagao, o documento sera conside|

5
fis

dias, a partir da dala de sua emissdo.
¢) Rubricados e numerados sequencialmente, da prlmelr'

numero exato. sipe e
d) A eventual falta de numeragdo ou a numeragao mcorr&
da licitante na sessao de abertura dos documentos _de
e) Agrupados para cada exigéncia do Edital_}_"_ "
claramente a destinagdo de cada DOCUMENTO 'p-

ohjeto da comprovacao.
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5.2. 0s Documentos de Habilitagdo consistirdo em:
5.2.1. HABILITACAO JURIDICA

5.2.1.1. Ato Constitutivo, Fstatuto ou Contrato Social em vigor, ou ULTIMO ADITIVO CQNS‘OLIDADO
devidamente registrado, em se tratando de empresdrio individual e sociedades empresarias, e, no
caso de sociedade por agdes, acompanhado de ata da assembleia que elegeu seus atuais
Administradores. Em se tratando de sociedades simples, Ato Constitutivo acompanhado de prova da

Diretoria em exercicio.
5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.2.2.1. Prova de inscrigdo na:

a) Fazenda Federal (CNPJ); i !

h) Fazenda Estadual (CGF) ou documento comprobatério de isencao e-r'ﬁitid_é'__p.ojf b:gﬁg-cerﬁ_p?ténte;
ou Fazenda Municipal. o e

5.2.2.2. Prova de regularidade para com as Fazendaé Federal, Estadu__é_l e Municipal da sede da
LICITANTE: '

a) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional
de certiddo expedida conjuntamente pela S;écret-q_r_ia da Rei
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PG:'_FN;_--'ref'ere-n '
Ativa da Unido — DAU por elas administrados, incl'Li_'S'iVé'o IN!

ada mediante apresentagdo

T

g

b) A comprovacdo de quitagdo para com a Fazenda Estadu 2ita através da Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa ha inexisténcia desta, de
Certiddo Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de elativos aos Impostos de
competéncia Estadual e de Certiddo Negativa/Positiva com Ei e Negativa da Divida Ati

Estado, emitida pela Procuradoria Geral do Estado;

tk
=

¢) A comprovagdo de regularidade fiscal pera'nt_e a Fazend
Certiddo Consolidada Negativa de Débitos inscritos.e- n3o i
inexisténcia desta, de Certiddo Negativa/Positiva ct_")r'n.-_.'ﬁf ;
Impostos de competéncia Municipal e de Certiddo Neg
Divida Ativa do Municipio, emitida pela Procuradoria Gers

c.1) As empresas participantes desta licitacao Dbede er
do Municipio, do domicilio da licitante. s

Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Cantro
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c.2) Para os municipios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em
separado, as proponenies deverdo apresentar as duas certidSes, isto €, Certiddo sobre Tributos
Imobiliarios e Certiddo de Tributos Mobilidrios.

5.2.2.3. Prova de situagio regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, atraves
de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal.

5.2.2.4. A comprovagio da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho devera
ser feita através da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certiddo Positiva de Debitos
Trabathistas com os mesmos efeitos da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhisias — CNDT. )

5.2.2.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participagdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para fins de comprovagao de regularidade fiscal,

mesmo que esta tenha alguma restri¢do.

5.2.2.5.1. Havendo restrigdo na comprovacdo da regularidade fiscal, é'e'fé' assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o proponeme for declarado vencedor,
prorrogavel por igual periodo, a critério da CEL, para a regularizagio da documentagao pagamento
ou parcelamento de débito e emissdo de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de

certiddo negativa.

5.2.2.5.2. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto:
decadéncia do direito a contratacao, sem prejufzo das sangoesf

a CONTRATANTE convocar as licitantes remanescentes na or
Contrato.

o subitem 5.2.2.5.1. implicard

5.2.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.2.3.1. Prova de inscrigdo ou registro da LICITANTE junto-
Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (
(CRBio), ou drgdo/entidade que tenha as mesmas atrib
estrangeira, da localidade da sede da LICITANTE.

0 Regional de Engenharia e

5.2.3.2. Comprovagdo da PROPONENTE de possuir com
quadro permanente, na data prevista para entrega d
superior, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, CRBio, 0
atribuicbes, em se tratando de empresa estrangeira, dete

0s, prof153|onal(ls) de h" %\
ade que tenha as mesm’f -%ﬁ

{88} %631 5950 --
:tap:poca@ltaplpoca ce.gov]
: -.www |tapn:acn:a ce.ov. br =
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5.2.3.3. No caso de o profissional de nivel superior ndo constar na relagdo de responsdvels téchicos
junto ao CREA, CAU ou CRBio, o acervo do profissional sera aceito, desde que ele demonstre ser
pertencente ao quadro permanente da empresa através de um dos seguintes documentos:

5.2.3.3.1. Entende se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a) O empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio através de cépia da “ficha ou livro de
registro do empregado” ou copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS,

b) Comprovacio da participagdo societdria, no caso de sécio, através de cdpia do Contrato Social.

¢) Serd admitida a comprovacio do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de
servicos, celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

d) No caso de o profissional de nivel superior detentor de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (CAT) ou
Atestado emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado ndo pertencer ao quadro
permanente da empresa, o acervo do profissional serd aceito, desde que, a PROPONENTE demonstre
que serd firmado o vinculo entre o profissional e a empresa atraves de Contrato de Regime de
Prestacdo de Servico, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum na data dacel'ebrég’é‘o do

contrato com a Administragao.
5.2.3.3.2. A atestacdo acima poderd ser comprovada por mais de um profissional.

5.2.3.4. Quando a CERTIDAO DE ACFRVO TECNICO (CAT) emitida pelo CREA, CAU ou CRBio ndo
explicitar com clareza os servicos objeto do Acervo Técnico, esta deverd vir acompanhada do seu

respectivo Atestado.
5.2.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANC_EIRA'

5.2.4.1. A avaliacdo para todas as licitantes serd apurada ( sentégéio do indice de
Liguidez Geral (LG) a seguir definido, calculado com 02 (duas) is, sem arredondamentos.
A fonte de informacdo dos valores considerados deverd ser o Bal atrimonial, apresentado na
forma da lei. Tratando-se de Sociedade Anonima, deverdo :fesentadas as Demonst"-

Contabeis por meio de uma das seguintes formas: publica¢ao 1wdao
de grande circulacdo, ou ainda, através de copia autenticada d
e o empresario individual deverdo apresentar copia autent s

na Junta Comercial da sede da licitante ou em outro drgdo e
do Exercicio — DRE.

a) Liquidez Geral (LG):

= (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) z 1 20
Crrculante + Exigivel a Longo Prazo) i

5.2.4.1.2. Para satisfacdo do disposto na alinea acima, juntamente
contdbeis, devera sob pena de inabilitagdo, vir um dembnStr'ati'voi_E] :
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requerido, assinado por contador devidamente habilitado e em situagdo regular perante o
Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

5.2.4.2. Certiddo Negativa expedida pelo Cartorio Distribuidor de Faléncia ou de Recuperagao Judicial
do local da sede da Licitante, com data de expedicdo ndo superior a 60 (sessenta) dias, quando ndo

houver prazo de validade expresso no documento.
5.2.5. QUALIFICACAO TRABALHISTA

5.2.5.1. Declaracdo do LICITANTE/PROPONENTE, comprovando o fiel cumprimento das
recomendactes determinadas pelo art. 7, inciso XXXllI, da Constituicdo Federal, isto &, que ndo utiliza
trabalho de menores de 18 (dezoito) anos na execugao de servigos perigosos ou insalubres, nem de
menores de 16 (dezesseis) anos para trabalho de qualquer natureza de acordo com o ANEXO | —
MODELO DE DECLARACAD — EMPREGADOR PESSOA JURIDICA.

5.3, Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devera ser I.ab_re_sentada
declaracéo visando ao exercicio da preferéncia prevista na Lei Com plem'_eﬁt_a_r n’ 123’fﬁ6_ e'-é_'lte_ragﬁes,
que deverd ser feita de acordo com o modelo estabelecido do ANEXO J - DECLARACAO DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE deste Edital;' assinado pelo titular ou
representante legal da empresa, devidamente compravado. As empresas enquadradas no regime
diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que ndo apresentarem
a declaragdo prevista, poderdo participar normalmente do porém, em igualdade de
condi¢es com as empresas nao enquadradas neste regime.

5.4 A LICITANTE deverd fornecer, a titulo de informa¢§o,
e pessoa de contato, preferencialmente local. A auséncia de

5.5. As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Bra
habhilitagdo, equivalentes aos exigidos neste EDITAL, devida
Brasileiro ou Fmbaixada Brasileira de sua sede e traduzidos p
no BRASIL.

5.6. A ndo apresentacdo de documentos equivalentes deve
expedida pelo Consulado Brasileiro ou Fmbaixada Brasilei
Embaixada do Pais de origem no Brasil. :

6. DAS PROPOSTAS TECNICAS - ENVELOPE “B”

6.1. A Proposta Técnica é composta por: CARTA DE APRES
C; CONHECIMENTO DO PROGRAMA; METODOLOGIA E E)
CHAVE. b
i. . As licitantes deverdo apresentar PROPOSTA TECNICA, em
impressa, em papel personalizado da empresa, a‘-_tende-nd‘a’ '5‘3 'cbn.
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contendo a razdo social, CNPJ, nome e nimero da carteira de identidade e assinatura de seu
representante e 01 (um) via, na integra, em meio digital.

ii. . A Proposta Técnica a ser enviada em meio digital devera ser a PROPOSTA TECNICA IMPRESSA e
ASSINADA, logo apos digitalizada.

Os Capitulos CONHECIMENTO DO PROGRAMA E METODOLOGIAE ORGANIZAGCAO DOS TRABALHOS
DEVERAO ABORDAR:

a) CONHECIMENTO DO PROGRAMA:

A abordagem envolvendo as temas abaixo:
a) Conhecimento do Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento Econdémico e
Socioambiental de ltapipoca — CE - PRODESA/CE com énfase nas caracteristicas socioambientais
do municipio;
b) Conhecimento dos principais problemas e conflitos a serem enfrentados para criagdo das
novas dreas (APA e pargue) no municipio; ' g
c) Conhecimento das principais gquestbes que eiwolvem ‘as mudan{;as cllmatlcas no

municipio de Itapipoca.

b) METODOLOGIA E ORGANIZACAO DOS TRABALHOS

Apresentacio clara e objetiva deste capitulo devera considerar os servigos previstos no Termo de
Referéncia, descrevendo as atividades, a forma de transferéncia de conhecimento e a estrutura
organizacional correspondente, incluindo o dimensionamento da- quipe técnica e demais recursos

Deverdo ser considerados os seguintes aspectos:
a) Metodologia de execucdo a ser adotada, em cor
previstos no Termo de Referéncia;
b) Descrigdo, detalhamento e planejamento de desenvol
c) Fluxograma e cronograma das atividades, incluindo - ﬁ@
profissionais alocados nas atividades previstas. ; .

c) Experiéncia e capacidade técnico-profissional
Licitante/Proponente, '
A licitante/Proponente deverd comprovar gue possui em se
para a entrega dos documentos, Equipe Técnica minima cal
reconhecidos pelo CREA, CAU ou CRBio ou entidade :
profissional(is) seja(m) legalmente vinculado(s) em razdo | . 1S [ .' 5, etentorefﬂ-'
de Certiddo de Acervo Técnico ou Atestado emitido por pes comprove: Semgm de

Elaboragio de Estudos Técnicos, Ambientais e de Mudk “tm i Estudos Ambientais

similares,

Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Centro
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil
CNP): 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8

=SS S S . T =



PREFEITURA DE Secretaria de INIRAESTRUFURAHI
Ay

. Itapipoca SEINFRA

Pra frente, pra gente

o 01 (um) Caordenador Geral — Profissional Sénior, com formacao em nivel superior em qualquer
area, com experiéncia minima de 8 (oito) anos em estudos/projetos ambientais, detentor de Certidao
de Acervo Técnico ou Atestados emitidos por pessoa juridica. O Coordenador Geral deverd
obrigatoriamente fazer parte do quadro permanente da licitante.

e 01 {um) Coordenador Técnico — Profissional Pleno, com formagdo em qualquer drea, com
experiencia minima de 05 anos na drea do Meio Ambiente ou dreas afins, detentor de Certiddo de
Acervo Técnico ou Atestado emitidos por pessoa juridica.

e 01 (um) Coordenador de Campo — Profissional Pleno, com formacao em Geologia, Geografia,
Biologia, Engenharia Ambiental, Fngenharia Florestal, Engenharia Agraria ou éarea afins, com
experiencia minima de 05 anos na drea do Meio Ambiente ou dreas afins, detentor de Certiddo de
Acervo Técnico ou Atestado emitidos por pessoa juridica. :

Os técnicos da equipe que pontuario, deverdo apresentar carteira de habilitagdo técnico p.ro.fi'ssib'n_al
ou documento gque comprove a inscricdo no érgdo de classe do p.roﬁ_s__s‘idha_l e declaragao individual
autorizando a sua inclusdo na equipe. A falta da documentagao impﬂcé:ra_' em prejuizo na avaliagao
do item, conforme ANEXO K- DECLARAGAO INDIVIDUAL DO PROFISSIONAL AUTORIZANDO A SUA
INCLUSAO NA EQUIPE CHAVE DA LICITANTE

Para efeito de julgamento da equipe que pontuara, serdo considerados os técnicos elencados na item
6."C" supracitado.

A Licitante deverd comprovar que os profissionais da eq
quadro permanente da empresa.

Para fins deste Edital, o profissional de nivel superior |
Licitante/Proponente, comprovara seu vinculo atraves de um
e Certiddo de registro da Licitante/Proponente junto ao
onde consta o nome do profissional como responsavel téc
» 0 empregado, comprovando-se o vinculo empregatiéi )
registro de empregado” ou copia da Carteira de Trabalho
¢ Comprovagdo da participagio societdria, no caso de so¢i
e Sera admitida a comprovagdo do vinculo profission
servicos celebrado de acordo com a legislagdo civil co

Qs Técnicos relacionados na equipe técnica para pontus
nenhuma hipdtese, equipe tecnica de outra Licitante, so

para o efetivo compreensdo dos servigos executados.
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6.1.1. A Proposta Técnica devera obedecer e se restringir aos aspectos discriminados a seguir, em
lingua portuguesa, no papel branco tamanho A4, fonte Arial tamanho 12, espagamento simples ou
1,5 linha, 3 cm a esquerda e superior e 2cm # direita e inferior, incluir nimero de paginas no rodapé

e incluir indice com ntmero de péagina. A capa da proposta deverd conter, ho minimo, as seguintes
informac@es principais: nome da LICITANTE/PROPONENTE, municipio e localidade, denominagdo do -
estudo e nimero do volume e data (més e ano). Figuras, graficos e fotos serdo considerados como
texto, admitindo-se, no maximo, 02 (dois) desses elementos por pagina. Uma figura, gréfico ou foto
apresentada no tamanho maximo de formato A3 serd considerada como 02 (duas) paginas no

formato A4.

6.1.2. Para efeito de julgamento técnico, nao serao analisadas as paginas que excederem aos
quantitativos estipulados para cada capitulo: '
CONHECIMENTO DO PROGRAMA: 40 PAGINAS

METODOLOGIA E ORGANIZACAO DOS TRABALHOS: 30 PAGINAS.

6.2. Os textos contidos em paginas adicionais que ultrapassarem o limite maximo definido para cada
item ndo serdo ohjeto de qualquer andlise para fins de atribui¢do de nota de Proposta Técnica.

6.3. As paginas sero examinadas na ordem de sua apresentagdos

6.4. A Proposta Técnica nda devera conter pregp.s,-._-g lici
propaosta desclassificada.

7. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - ENVELOPE “C”
7.1. A Proposta Comercial conterd, no minimo:

7.1.1. CARTA - PROPOSTA PRECO conforme ANEXO D - MODELS

7.1.2. Validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) di

seguinte, de abertura da licitacdo, de acordo com o Art. 11 )
alteracdes. ;

Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Centro
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7.1.2.2. Em situacdo em que a proposta venca antes da sessao publica de abertura da mesma a nao
prorrogacao e revalidacdo por parte do licitante resulta em sua ndo abertura, passando a condicdo

de invalida.

7.1.2.3. No caso de a proposta vir a vencer apos a abertura dos pregos, a mesma deverd ser
prorrogada e revalidada até a contratagdo, sob pena de exclusao do presente certame.

7.1.3. Preco global, expresso em Real,

7.1.4. Assinatura do representante legal.

7.1.5. Prazo de execugao dos servigos.

7.2. Acompanhardo, obrigatoriamente, as Propostas Comerciais, como partes integrantes destas, os
seguintes anexas, 0s quais deverdo conter o nome da licitante, a assinatura e o titulo profissional do

engenheiro que os elaborou, e o nimero da Carteira do CREA, CAU ou CRBio desse p'rofissional:

7.2.1. Planilha Orgamentdria, contendo pregos unitdrios e totais de f‘ojctc_)s os itens dos servicos
constantes do ANEXO B — PLANILHA ORCAM ENTARIA.

7.2.2. O licitante deverd observar as quantidades de horas técnicas previstas no orcamento de
referéncia constante do Anexo B deste edital, ndo sendo permi lteragdo destas quantidades.

7.2.3. Na Planilha Orcamentdria deverdo ser considerados:
aos pisos salariais normativos da categoria correspondent
Convencdes Coletivas de Trabalho.

7.4. Os valores unitarios da PLANILHA ORCAMENTARIA - ANE _ nsiderados valores limites
maximos. Assim cada LICITANTE/PROPONENTE deve observ do da apresentacdo de su
Proposta Comercial.

7.5. Tendo em vista que a presente licitagdo trata de Empre| :Pre'i:é Unitario, o ANEXO
PLANILHA ORCAMENTARIA deverd ser seguido integral ) 'tar:ante aos quant ati :
unidades de medida, sendo desclassificada a empresa que ¢ __Qr qualquer razéo atentand_ :
para que o preco total da proposta da LICITANTE ndo sej ]
deste Edital.

7.6. Correrdo por conta da PROPONENTE vencedora to
explicitar em sua proposta. 5

DADQOS DO REPRESENTANTE LEGAL. A auséncia dessd flcha nao 2 tnrnara (]em:

CEP: 62500-000 - Hapipoca - CE - Brasil ltaprpoca@ltaplpoca ce.gov
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7.8. As PROPOSTAS COMERCIAIS deverdo ser rubricadas e numeradas sequencialmente, da primeira
a Ultima folha, de modo a refletir seu nimero exato

7.9, A eventual falta de numeracdo ou a humeracao incorrela podera ser suprida pelo representante
da licitante na sessdo de abertura das propostas.

8. DO PROCEDIMENTO

8.1. Os trabalhos da sessdo ptiblica para recebimento dos Documentos de Habilitagcao e Propostas
Técnicas e Comerciais obedecerdo aos tramites estabelecidos nos subitens seguintes:

8.0 Na presenca das PROPONENTES e demais pessoas que guiserem assistir & sessao, a
COMISSAO recebera os involucros devidamente fechados, contendo os Documentos de Habilitagdo
e as Propostas Técnicas e Comerciais. o

8.1.2. Ap6s o Presidente da Comissdo declarar encerrado o prazo para receb:mento dos envelopes,
ndo serdo aceitos quaisquer outros documentos que ndo 0s existentes nos respectlvos envelupes,
nem serd permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimentos sobre os documentos de forma

a alterar o contetdao original destes.

a8.1.2. Para a boa conducdo dos trabalhos, cada LICITANTE

maximo, 2 (duas) pessoas.

8.1.3. Os membros da COMISSAQ e pelo menos 02 (dois
representantes das PROPONENTES, examinardo e rubricar
Habilitacdo e Propostas Técnicas e Comerciais apresentados

8.1.4. Recehidos os envelopes “A” — DOCUMENTOS D
TECNICAS E “C” - PROPOSTAS COMERCIAIS, proceder-se-
documentacda de habilitagao,

g.1.5; A COMISSAO poderd, a seu exclusivo critério, pr
da habilitacdo, ou convocar outra para esse fim, ficando ci

8.1.6. Proclamado o resultado da habilitacdo, e dec
ou no caso de renuncia do direito recursal, a COM1SSAO p
e Comerciais das LICITANTES habilitadas.

8.1.7. A COMISSAO devolverd os envelopes de Propost
inabilitadas, se ndo houver recursos ou, se houver, apos sua

Rua Antanio Oliveira Menezes, SN - Centro
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8.1.7.1. Aberto os envelopes das Propostas Tecnicas, estas serdo rubricadas, a sessdo sera suspensa
e as propostas encaminhadas para Comissdo Técnica, para avaliagdo e emissao de parecer técnico e
visado pelo representante do drgdo da qual se origina esta licitacdo.

8.1.7.2. A avaliacdo e classificagdo das propostas técnicas serao de acordo com os critérios constantes
no Capitulo 9, B deste edital.

8.1.7.3. Abertas as propostas técnicas, ndo haverd desclassificacdo por motivo relacionado com 2
habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou so conhecidos apos o julgamento.

8.1.8. Proclamado o resultado da avaliagdo das Propostas Técnicas das LICITANTES habilitadas, e
decorrido o prazo para interposicio de recurso, ou no caso de rendncia do direito recursal, a
COMISSAO procedera a abertura das Propostas Comerciais das LICITANTES classificadas na fase
técnica. '

8.1.9. A COMISSAD manterd sob sua guarda até o final desta licitagao os envelopes contendo as
propostas comerciais das empresas desclassificadas na fase'.d__e- P’m’hdst’a Técnica. Transcorrido o
prazo de 60 dias apds a publicagdo do resultado final da licitacdo e 0s envelopes ndo tenham sido
resgatados, estes serdo expurgados,

8.1.10. Analisadas as Propostas Comerciais, a COMISSAO fard a classificagdo das Licitantes por valores
propostos e procederd conforme determina a letra D —AVALIAC_F@E@@ DAS PROPOSTAS item 9.22.
- Nota classificatéria final das licitantes e declarando o resultat 5 0
praza para interposicdo de recursos, ou no caso de ren

vencedora do certame.

8.2, Apos a entrega dos invélucros contendo os Documentos
e Comerciais, nenhum documento adicional serd aceito ou cot
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagées.

8.3. De cada sessdo realizada serd lavrada a respectiva ata ci'r;_'
COMISSAQ e pelos representantes das LICITANTES.

8.4. Ocorrendo a{s) inabilitagdo(0es) ou a(s) desclassificaca
a Comissdo, nos termos do art. 48, § 32 da Lei Fé‘c_i_ei*-al_n
prazo de 8 (oito) dias Gteis para apresentacao de novos dogl
das causas que as inabilitaram ou as desclassificaram. -

8.5. A COMISSAO mantera sob sua guarda até o final
propostas comerciais das empresas inabilitadas, que nao
sessao em que foi proferido o resultado da habiIit"a"c’a*d/iha'b-lii%
os citados envelopes tenham sido resgatados estes seraa_ e
incineragdo ou doagdo para reciclagens. <2 St
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8.6. O resultado de julgamento final da Licitacdo sera comunicade na mesma sessdo ou
posteriormente através de notificacdo aos interessados.

8.7. E facultado 8 COMISSAQ, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em qualquer fase
da licitacdo realizar diligéncias, destinadas a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo.

8.8. Das decisoes proferidas pela CEL, caberdo recursos nas prazos e candigoes esta.h‘elecidds noart,
109, da Lei Federal n® 8.666/93, que deverdo ser registrados no protocolo da COMISSAQ ESPECIAL

DE LICITACAO.

8.9. Os recursos deverdo ser dirigidos a Comissdo Especial de Licitagde através do e-mail
licitagdo.prodesa@itapipoca.ce.gov.br, com informacgdo da empresa, CNPJ, indic'at;.é’ﬁ'do'-:.n'lilmero do
Edital. : ' :

8.10. Os recursos, em qualquer das fases da licitacdo, quando oco eaem serao lnterpestos e
julgados com estrita observancia da Lei das LicitagBes, n® 8. 666/93

8.11. Os recursos deverdo ser entregues a CEL no prazo legal ndao sendo conhemdos 0s interpostos

fora dele,

9. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO o

Concorréncia Pablica @ exclusiva da Comissao 'ITé'_cni'c_-a.-'f
Licitagda, nomeadas pelo Prefeito.

9.2. A habilitagdo sera julgada com base nos Documentos de
as exigéncias pertinentes a Habilitagcdo Jundu:a Reguland
Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Cl_ua!lflcag:ao i
9.2.1. Serd inabilitada a licitante que deixar de apresen_tar oi
ENVELOPE A, ou apresentd-los em desacordo com as ex
inabilitadas, de forma superveniente, as ME ou EPP qu
Regularidade Fiscal no prazo definido no subitem 5..2;._2, '

B — AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS — ENVELOP

9.3. Nessa fase, serdo avaliadas as Propostas Téc
atendimento as condigées estabelecidas neste Edital e seu

Rua Antdnio Oliveira Meanezes, SN - Centro
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condicoes, proceder-se-d a avaliacdo das prapostas na conformidade das instrucdes constantes do
Edital.

9.3.1. Sera atribuida pela Comissdo Técnica de Julgamento a Nota Tecnica (NT) varianda de 0

(zero) a 100 (cem) pontos observados, basicamente.

9.3.1.1 Conhecimento do Programa e Metodologia a ser aplicada - Pontuacdo Méxima_ - 70
(setenta) Pontos;

93.1.2 Experiéncia da Equipe Técnica da Licitante responsavel e alocada efetivamente ne
projeto - Pontuacgio Maxima — 30 (trinta) Pontos;

9.3,1.2.1 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional pa r_aﬁ
compor a Equipe Técnica, para comprovagio de Experiéncia da Equipe Técnica, ambas serdo

desclassificadas;

9.4, Sera atribuida pela Comissdo a Nota Técnica (NT), vanando de 0 (zero) a 100 (Cem) pontos,
observados, basicamente:

liem Discriminac¢do Pontuagdo : e Mdxima

1. Conhecimento do Programa 40

a) Conhecimento do Programa de Infraest
Econdmico e Socioambiental de Itapipoca —
nas caracteristicas socioambientais do municipi

b) Conhecimento dos principais problemas e confli
para criagdo das novas dreas (APA e parque) no ¢

c) Conhecimento das principais questdes que s mudangas
climdticas no municipio de Itapipoca.

2. Metodologia e Organizacio dos Trabalhos

a) Metodologia de execugdo a ser adotada, em cof
e servigos previstos no Termo de Referéncia,

b) Descricdo, detalhamente e planejamento
atividades;

c) Fluxograma e cronograma das atividades,
permanéncia dos profissionais alocados nas

3. Equipe Chave

01 (um) Coordenador Geral - Profis_s_,i'orjé'l Sénl
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Atestados emitidos por pessoa juridica. O Coordenador Geral devera
obrigatoriamente fazer parte do quadro permanente da licitante.

b) 01 (um) Coordenador Técnico — Profissional Pleno, com formacio em
qualquer drea, com experiencia minima de 05 anos na area do Meio 10
Ambiente ou areas afins, detentor de Certiddo de Acervo Técnico ou
Atestado emitidos por pessoa juridica.

c) 01 (um) Coordenador de Campo ~ Profissional Pleno, com formacio em

Geologia, Geografia, Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia lorestal, :
10

Engenharia Agréria ou drea afins, com experiencia minima de 05 anos na.

area do Meio Ambiente ou areas afins, detentor de Certiddo de Acer\m

Técnico ou Atestado emitidos por pessoa juridica. :
TOTAL ' 100

9.5. A Nota Técnica (NT) de cada licitante sera a soma das pontuégﬁ'e's obtidas para os tens:
Conhecimento do Programa (NT1), Metodologia e Organizacdo dos Trab Ihos (NT2) e Equrpe Chave
(NT3) segundo a formula abaixo: = :

NT =NTIL + NTZ + NT3
9.6. Para cada item, os pontos serdo atribuidos, observados os critérios a seguir:

9.6.1. Conhecimento do Programa — Pontuagdo Maxima 40 (qua

Este item sera julgado segundo a andlise de textos aprese
conforme na tabela do item 9.4, a partir da avaliaca
profundidade de abordagem, e outros atributos, tenda
abaixo. Estes aspectos deverdo ser considerados para
conhecimento do proponente com as questfes que o traba
seguintes tdpicos:

a. Conhecimento do Programa de Infraestrutui
Socicambiental de Itapipoca — CE - PRODES A
socioambientais do municipio o

b. Conhecimento dos principais problemas e confl
novas areas (APA e pargue) no municipio;

c. Conhecimento das principais questoes que env
de Itapipoca,

Avaliagdo

Otimo

Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Centro
CEP: 62500-000 - ltapipoca - CE - Brasil
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Bom 80% f”" “/

Regular 60%
Suficiente A40%
Insuficiente 10%

9.6.2. Metodologia e Organizag3o dos Trabalhos — Pontuacdo Maxima 30 (trinta) pontos

A Licitante deverd comprovar que seré capaz de atender a demanda da contratante apresentando a
metodologia de trabalho que serd implantado como forma de garantir a qualidade técnica e o
cumprimento do objeto da contratagdo. Devera ser apresentado por meio de texto dissertativo
gréficos, diagramas, fluxogramas e tabelas o seu Plano de Trabalho para a execucdo do objeto
incluindo os recursos a serem utilizado, métodos de gestdo que garanta a qualidade dos servigos;
organizacdo da equipe técnico-administrativa que os executard e demais informagdes concernentes.
A metodologia apresentada deverd evidenciar harmonia quanto a abordagem dada ao quesito
conhecimento do Técnico.

Deverd também ser abordado os pontos criticos que possam interferir no planejamento da
Contratada, apresentando os riscos possiveis quanto ao ndo cumprimento dos prazos contratuais,
bem como apresentar alternativas para evitar, minimizar o impacto no andamento do Contrato, o
qual deverd ser pontos de monitoramento para que ndo haja atrasos nos cumprimentos dos prazos
assumidos pela Contratante.

A pontuagdo serd dada as empresas licitantes, conjugando-se 0s critérios expostos neste Edital,
sendo certo que tal pontuagdio representara o julgamento da Comissdo Especial de Licitagdo no
tocante as possibilidades de execugfo dos servigos objetos deste edital nos moldes pretendidos nesta

licitacdo.
Avaliacdo Percentual dos Pontos
Excelente 100%
Bom 80%
Regular 60%
Ruim 40%
Insuficiente 20%

Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Centro
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8
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9.6.3. Critérios de pontuacio

A Comissdo Técnica de Julgamento — CT analisard e julgard as propostas técnicas, com base nos
critérios expostos neste Edital, emitindo a pontuacéo para cada licitante. A Analise e o julgamento sera
feita considerando:

o  INSUFICIENTE:

N&o apresentou as informacdes e proposi¢des minimas requeridas, com informacbes e proposicdes
com falhas, erros ou omissdes, que apontem para o conhecimento insuficiente dos assuntos; ou
apresentou os conhecimentos em desacordo com as condi¢Bes estabelecidas no Edital.

e RUIM:

Apresentou as informagdes e proposicdes minimas requeridas, em conformidade com as condicoes
estabelecidas neste edital, mas contendo erros ou omissdes que, embora ndo caracterizem
conhecimento insuficiente dos assuntos, sugerem que as proposicdes da LICITANTE ndo satisfazem,
adequadamente, as expectativas minimas da CONTRATANTE (SEINFRA) quanto a qualidade dos
servicos que se propde a prestar.

e REGULAR:

Serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliagdo para os quais a LICITANTE apresentou as
informages e proposicdes minimas requeridas no Edital, mas ndo apresentou proposicbes ou
organizacio no sentido de propiciar aperfeicoamento perceptivel dos métodos de trabalho ou um
conhecimento diferencial dos problemas que apontem para melhorias em relagdo as condicdes
minimas exigidas para a execugdo dos servigos objeto da licitagdo; em resumo, serdo qualificados
como Regulares os itens de avaliagio da Proposta que apenas atendam integralmente as condicGes
minimas estabelecidas;

e BOM:

nesta qualificagiio sera enquadrada a LICITANTE cujo item de avaliagdo apresentou as informacdes e
proposices minimas requeridas em conformidade com as condigdes estabelecidas no Edital e seu
Termo de Referéncia, mostrando, no entanto, conhecimento mais aprofundado do problema e das
tarefas que estd se propondo a realizar, mostrando evidéncia de que oferece condi¢cdes de atuar com
desempenho melhor do que o minimo exigido pelo Edital, demonstra que conhece e domina,
parcialmente, os servigos abjeto da licitagdo.

e  EXCELENTE:

Nesta qualificacdo serd enquadrada a LICITANTE cujo item de avaliagdo apresentou as informacBes e
proposicbes além e acima das minimas requeridas pela CONTRATANTE (SEINFRA) e em
conformidade com as condicBes estabelecidas neste Edital e no seu Termo de Referéncia, mostrando
além do profundo conhecimento dos aspectos relevantes, das etapas construtivas, dos problemas
para desenvolvimentos dos projetos, inovagdes de métodos de trabalho mais eficazes e eficientes,
inclusive conhecimentos sobre o tema de Edificagdes Sustentaveis e Acessiveis.
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9.6.3. Equipe Chave (30 pontos).

Para cada profissional da Equipe que pontuard indicado serd avaliada a sua experiéncia através de
apresentacgdo de Atestado Técnico sendo pontuado conforme o quadro do item 9.4, e apresentar

curriculo.

9.7. A nota técnica minima aceitavel para participar da abertura da proposta de precos é de 70
(setenta) pontos. Sera desclassificada a licitante que ndo atingir esta nota.

9.8. Serdo consideradas também desclassificadas as “Propostas Técnicas” que:

a) Nio atendam as exigéncias deste Edital e Anexos;

b) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o julgamento;
¢) no caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional para compor
a Equipe Técnica, para comprovagdo de Experiéncia da Equipe Técnica.

9.9. Quando todas as propostas forem desclassificadas a Comissdo poderd, mediante autorizagdo
expressa do titular da origem da licitagdo, fixar aos licitantes o prazo de 08 dias Uteis para a
apresentacdo de outras propostas escoimadas das causas que provocaram a desclassificacdo.

JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

9.10. A inclusdo de qualquer documento da PROPOSTA DE PRECO, no invélucro da PROPOSTA
TECNICA, ou divulgacdo de valores, acarretard a exclusdo sumaria da licitante do certame.

9.11. A nota técnica minima aceitével para participar da abertura da proposta de pregos € de 70
(setenta) pontos, ficando desclassificada, portanto, a licitante que atingir pontuacdo inferior a esta.

C — AVALIACAO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS — ENVELOPE “C”

9.12. Decorrido o prazo recursal referente fase técnica, a CEL procederd ao julgamento das Propostas

Comerciais.

9.13. Nesta fase serfio abertas as propostas de pregos das concorrentes que obtiverem NOTA
TECNICA igual ou superior a 70 (setenta) pontos.

9.14. Serdo desclassificadas as Propostas Comerciais que apresentarem:

a) CondigBes ilegais, omissdes, erros e divergéncia ou conflito com as exigéncias deste Edital.

b) Proposta em fungdo da oferta de outro competidor na licitagdo.

c) Preco excessivo, assim entendido como aquele superior ao orgado pela SEINFRA, estabelecido no
subitem 2.1.

d) Precos globais inexequiveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitagdes.
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e) Prego simbélico ou irrisério, havido assim como aquele incompativel com os pregos praticados no
mercado, conforme a Lei N2 8.666/93 e suas alteracfes.

f) Precos unitarios superiores aos estimados pela CONTRATANTE.

f.1) Caso se verifique na proposta a ocorréncia de itens com pregos unitdrios superiores aos
estimados pela CONTRATANTE, a licitante devera apresentar relatério técnico circunstanciado
justificando os precos unitarios ofertados.

f.2) Caso as justificativas apresentadas pela LICITANTE ndo sejam acatadas pela Comissdo Especial de
Licitagdo a proposta da mesma sera desclassificada.

g) Propostas que ndo atendam ao subitem 7.2 do Edital.

9.15. Os orcamentos detalhados, apresentados pelas concorrentes e seus respectivos precos
unitarios serdo comparados com os precos de mercado para eliminar valores unitarios simbdlicos ou
irrisérios, de valor zero ou, ainda, excessivamente elevados ou incompativeis com os precos dos
insumos e saldrios de mercado. Ndo serd considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista no
Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido ou vantagem baseada nas ofertas
das demais licitantes.

9.16. Na proposta prevaleceréo, em caso de discordancia entre os valores numéricos e por extenso,
estes Ultimos.

9.17. Os erros de soma e/ou multiplicacdo, bem como o valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serdo devidamente corrigidos, ndo se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagdo da proposta.

9.18. A COMISSAO determinard a Nota da Proposta de Preco de cada LICITANTE/ PROPONENTE
classificado nas propostas técnica e comercial, mediante a férmula abaixo:

NC = 100 Pmax — 90 Pmin—- 10 VP
Pmax - Pmin

onde:

NC = Nota da Proposta Comercial da Licitante;

Pmax = Proposta Comercial de maior valor ofertado, desde que ndo ultrapasse o valor do orgado no
edital;

Pmin = Proposta Comercial de menor valor ofertado, desde que atenda o disposto na Lei Federal n2
8.666/93;

VP = Proposta Comercial em analise.

a) Para o calculo das pontuacBes, e aproximagOes sera feita até a segunda casa decimal,
desprezando-se as demais fragoes.

b) No preco global reputam-se incluidos todos os custos, encargos e tributos devidos em decorréncia
da execugio dos servicos propostos, bem como quaisquer outras despesas diretas ou indiretas;

¢) N&o ser4 levada em consideraggo, para efeito de classificagdo, qualquer oferta ou vantagem ndo
prevista neste Edital ou baseada nas propostas das demais licitantes;
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d) Qualquer condigio ou especificagio omitida na proposta implica automaticamente em aceitagdo

da condicdio ou especificagdo correspondente constante deste Edital.

9.19. Serdo desclassificadas as Propostas Comerciais que apresentarem um ou mais itens descritos a
seguir:

a) Condices ilegais, omissdes, erros e divergéncia ou conflito com as exigéncias deste Edital;

b) Proposta em fung¢do da oferta de outro competidor na licitacao;

c) Prego excessivo, assim entendido como aquele superior ao or¢ado pela SEINFRA, estabelecido no
subitem 2.1.;

d) Pregos globais inexequiveis na forma do Art. 48, §§ 12 e 22 da Lei 8.666/93, Lei das Licitagdes e
suas alteragoes;

e) Preco simbélico ou irrisério, havido assim como aquele incompativel com os pregos praticados no
mercado, conforme a Lei N2 8.666/93 e suas alteragdes.

f) Deixarem de apresentar qualquer um dos documentos exigidos neste edital, ou que os apresente
em desacordo com o solicitado;

g) Propostas que ndo atendam ao subitem 7.2 do Edital.

h) Apresentarem quantidades de horas técnicas e servigos superiores e/ou inferiores aos previstos
no Orgamento de Referéncia constante do Anexo B este edital.

9.20. No caso de divergéncias entre as colunas discriminagdo dos servigos, unidades e quantidades
constantes dos orcamentos apresentados pelos licitantes e aqueles constantes do edital,
prevalecerdo as discriminacdes dos servigos, unidades e quantidades do edital, sujeitando-se a
licitante a executar os servicos de acordo com as especificagbes e detalhamento constantes do
instrumento convocatério, devendo a comissdo proceder o registro em ata das referidas corregées.

9.21. A empresa deverd apresentar o mesmo prego unitdrio para servicos iguais. Caso a empresa
apresente pregos unitarios diferentes, a Comisséo fard a corregdo, considerando o menor dos pre¢os
unitdrios apresentados para os servigos iguais, ndo se constituindo, de forma alguma, motivo para

desclassificagdo.
D - AVALIACAO FINAL DAS PROPOSTAS

9.22. A nota classificatéria final das licitantes sera obtida de acordo com a média das valorizagdes das
Propostas Técnicas e de Prego de acordo com a seguinte férmula:
PF=0,7xNT+0,3xNC
onde:
PF = Pontuacdo Final da Proposta;
NT = Nota da Proposta Técnica;
NC = Nota da Proposta Comercial.

9.23. A classificacio das licitantes far-se-4 em ordem decrescente dos valores das notas
classificatérias finais, sendo considerado vencedora, a licitante que obtiver a maior nota
classificatdria final, observando limite de aproximagdo com duas casas decimais.
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9.24. Apbs a obtengédo da pontuagdo final de cada licitante, divulgado o resultado da classificagdo das
ofertas (de prego e técnica) apresentadas, apurar-se-d se hd entre uma proposta apresentada por
uma ME ou EPP e outra licitante assim ndo enquadrada, a diferenga em percentual regulada pela Lei
Complementar n2123/2006, e alteragGes, ou seja, até 10%. Em se constando tal situagdo, permitir-
se-4 2 ME ou EPP mais bem classificada, a alteracio de sua proposta de prego, reduzindo-se a
patamar que, apés aplicada novamente a férmula necessaria a definicdo da nota final, alcance-se
uma pontuacdo superior aquela outra licitante que com a mesma se encontrava empatada.

9.25. Havendo empate, decidir-se-4 mediante sorteio, observando o que dispde o Art. 45, pardgrafo
29, da Lei n2. 8.666/93.

10. DA ADJUDICACAO

10.1. 0 objeto da licitagdo serd adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato
a ser firmado entre este e o CONTRATANTE. O adjudicatdrio tem o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
assinatura do Contrato, contado da data de sua convocagdo para esse fim.

10.2. Além das obrigacdes legais regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus
anexos, antes da assinatura do Contrato, obriga-se a PROPONENTE a:

10.2.1. Apresentar garantia, antes da assinatura do Contrato, numa das seguintes modalidades,
no valor correspondente a 1% (um por cento) da contratagdo:

a) Caucdo em dinheiro ou em Titulo da Divida Publica, vedada a prestacdo de garantia através de
Titulos da Divida Agraria. No caso de opcdo pela garantia em Titulo da Divida Publica, deverdo tais
Titulos serem acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no
qual este atestard a sua validade, exequibilidade e avaliagdo de resgate atual;

b) Fianga bancdria (ANEXO | — MODELO DA CARTA DE FIANGCA BANCARIA — GARANTIA DE EXECUGCAO
DO CONTRATO);

c) Seguro-garantia.

10.2.1.1. Na garantia para a execucdo do Contrato deverd estar expresso seu prazo de validade
superior a 60 {sessenta) dias do prazo contratual.

10.2.2. Prestar garantia adicional na forma do §22 do Art. 48 da Lei 8.666/93, quando for o caso.

10.2.3. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor deverd ser prestada garantia proporcional ao
valor acrescido, nas mesmas condicdes estabelecidas no subitem 10.2.1.
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10.3. Quando a licitante adjudicatéria ndo cumprir as obrigagdes constantes deste Edital e ndo assinar
o Contrato no prazo 05 (cinco) dias dteis, é facultada o CONTRATANTE convidar a segunda
classificada, e assim sucessivamente, para assinar o Contrato nas mesmas condi¢Bes da primeira
colocada, inclusive quanto ao prego, ou revogar a licitagao.

11. DOS PRAZOS

11.1. Os servicos, objeto desta licitacdo, deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo de 10
(dez) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico, apas publicagdo do
extrato de contrato no Diario Oficial, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n® 8.666/93 e suas
alteracgdes.

11.2. O contrato devera ter vigéncia de 14 (quatorze) meses contados a partir da assinatura
deste instrumento contratual, devendo ser publicado na forma do paragrafo Gnico do art. 61 da Lei
n® 8.666/1993 como condigdo de sua eficacia.

11.3. Os pedidos de prorrogacio deverdo se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado.

11.4. Os pedidos de prorrogagéo de prazos serdo dirigidos a CONTRATANTE, até 10 (dez) dias
antes da data do término do prazo contratual.

11.5. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, ndo serdo considerados como
inadimplemento contratual.

12. DOS PREGOS E DO REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustdveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacdo da
proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses 0s pregos contratuais serdo reajustados, tomando-
se por base a data da apresentagdo da proposta, pela variagdo do {NDICE DE CONSULTORIA, Coluna
39 constantes da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundagdo Getulio Vargas.
onde:

12.2. No calculo dos reajustes se utilizard a seguinte férmula:

R= V([;;") onde:

R = Valor do reajuste procurado;
vV = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
0 = fndice inicial - refere-se ao més da apresentacao da proposta;

I = fndice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.
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12.2.1. O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta
casa decimal em diante.

12.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢Bes contratuais, acréscimos ou
supresstes que se fizerem necessarios, até os limites previstos legalmente.

13, DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Os servicos serdo medidos a partir da entrega dos PRODUTOS, de acordo com o cronograma
constante nesse Edital. mensalmente, considerando a Proposta de Pregos unitdrios e integrante do
contrato. A entrega dos Produtos deverd ser obrigatoriamente acompanhada do relatério de servicos
realizados para os respectivos periodos de execucdo dos servigos.

13.2. A ndo apresentacdo do relatério de servigos resultard na paralizagdo de analise da
CONTRATANTE do Produtos entregue, ficando no aguado de tal entrega;

13.3. O pagamento acontecerd mediante a APROVACAO do PRODUQTOS entregues e seus relatorios
de servicos, mediante apresentacdo da Nota Fiscal discriminada, devidamente atestada pelo gestor
do contrato, cumpridas todas as exigéncias contratuais, acompanhado da Nota de Empenho e das
Provas de Regularidades com a Fazendas Federal, a qual abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas na LEl FEDERAL N¢ 8.212/1991, CONFORME PORTARIA MF N2 358 DE 5 DE SETEMBRO DE
2014, Estadual e Municipal, da Prova de Regularidade com o FGTS e da Certiddo Negativa de Débitos

Trabalhistas — CNDT.

13.5. A Contratante, no ato do pagamento, fard a reten¢do do Imposto Sobre Servigos - IS5 incidente
sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, responsabilizando-se pelo recolhimento a Secretaria de Finangas
dos valores efetivamente retidos.

13.6. O pagamento dos servicos serd efetuado até o 202 (vigésimo) dia util, seguinte ao do protocolo,
desde que a documentacio protocolada atenda aos requisitos estabelecidos neste Edital.

14. DAS CONDICOES GERAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias
e condigbes a seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiéncia comprovada para execucdo dos servicos;

b) Executar o servigo através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fun¢des, podendo a SEINFRA solicitar
a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

¢) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestacdo dos servicos;

d) Facilitar a acdo da FISCALIZAGAO na inspe¢do dos servigos executados, prontamente, 0s
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;
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e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO,
indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam
interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatarios seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposicfes legais vigentes;

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nio deverd, mesmo ap0Os o término do Contrato, sem consentimento prévio por
escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacées especificadas no
paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execug¢do do Contrato;

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos servigos
contratados inclusive as contribui¢des previdencidrias fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de
acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade do CONTRATANTE por eventuais
autuacdes administrativas ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia
as suas obrigacoes, ndo se transfere ao CONTRATANTE;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documenta¢do referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do Contrato;

i) Responder pecuniariamente por todos os danos ou prejuizos que forem causados a Unido, Estado,
municipio ou terceiros decorrentes da prestacdo de servicos;

j) Respeitar as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho e legislacdo pertinente;

k) Manter durante toda a execugdo do servigo, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condicées de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

15. DAS CONDIGCOES ESPECIAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

15.1. A CONTRATADA estard obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias e
condicOes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servicos de acordo com as ESPECIFICACOES do TERMO DE REFERENCIA - ANEXO A do
Edital.

b) Atender as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado.

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagédo, desempenho e qualidade dos servigos.

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitacdo no CREA, CAU ou CRBio na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentacdo da primeira fatura, perante a SEINFRA, sob pena de retardar o processo de pagamento.
e) Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei.
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16. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO r“f

16.1. Os servigos objeto desta Licitagdo serdo acompanhados pelo GESTOR especialmente designado
pela SEINFRA para esse fim.

16.1.1. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR, entre outras
atribuicbes: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da
CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao bom andamento da
execugdo do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente copia dos documentos
escritos que comprovem essas solicitagdes de providéncias.

16.1.2. Compete a FISCALIZACAO dentre outras atribuicdes:

a) Exigir o cumprimento do Contrato e seus Aditivos pela CONTRATADA;

b) Solicitar o assessoramento técnico, caso hecessario;

¢) Verificar e atestar as medicBes e encaminhd-las para aprovacao do CONTRATANTE;

d) Zelar pela fiel execugdo do objeto e pleno atendimento as especificagdes explicitas ou implicitas;
e) Exigir da CONTRATADA a modificagdo de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na
execucédo do objeto licitado.

f)  Anotar em expediente préprio as irregularidades encontradas, as providéncias que determinou
os incidentes verificados e o resultado dessas medidas.

g) Estabelecer diretrizes, dar e receber informagdes sobre a execucdo do Contrato.

h) Determinar a paralisa¢do da execugdo do Contrato quando, objetivamente, constatada uma
irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontiddo.

i) Emitir atestados ou certiddes de avaliacdo dos servicos prestados ou daquilo que for produzido
pela CONTRATADA.

i) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de
correcdo;

k) Confirmar a medigio dos servicos efetivamente realizados, dos cronogramas de execucdo do
objeto contratado.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO

17.1. Ser4 apresentada garantia de execugdo do Contrato, correspondente a 1% (um por cento) do
valor global do Contrato em qualquer das modalidades previstas no subitem 10.2.1 do Edital.

17.2. A devolucdo da garantia estabelecida neste item serd feita no prazo de 03 (trés) dias Uteis apos
a apresentac¢do do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo.

17.3. Para efeito da devolucdo de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela
CONTRATADA, quando em moeda corrente nacional, serd atualizada monetariamente, através da
aplicacdo em Caderneta de Poupanga, calculada pro rata die.
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17.4. No caso de rescisdo do Contrato ou de paralisagdo dos servigos, a caugio ndo sera devolvida, a
menos que estes fatos ocorram por conveniéncia administrativa, por mutuo acordo e apés acerto
financeiro entre a CONTRATANTE e CONTRATADA.

18. DAS SUBCONTRATACOES

18.1. ACONTRATADA poderd subcontratar até o limite de 20% dos servicos, com a prévia autorizagdo
do titular do drgao CONTRATANTE.

18.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o érgdo licitante
quanto a qualidade técnica dos servicos prestados.

18.3. O pagamento dos valores referentes a parcela objeto da subcontratacdo serd efetuado a
CONTRATADA reiterando-se que a CONTRATADA principal permanece responsavel pelo
cumprimento de suas obrigacdes contratuais e legais perante a CONTRATANTE.

18.4. A CONTRATADA serd responsavel por todo e qualquer recurso contra os seus subcontratados,
qualquer que seja a natureza dos danos causados e as suas respectivas consequéncias.

19. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
19.1. O ohjeto desta Licitagdo sera recebido:

a) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, designada pelo CONTRATANTE, mediante
Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 60
(sessenta) dias contados do recebimento e aprovacdo do Gltimo PRODUTO do cronograma. Sendo
entregue os Estudos, objetivo dessa licitagdo, de forma compilada e um volume individual para cada
estudo.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Caso a LICITANTE/PROPONENTE adjudicatdria se recuse a assinar o Contrato ou convidada a
fazé-lo ndo atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, serd considerada
inadimplente e estard sujeita as seguintes cominag¢des, independentemente de outras sangdes
previstas na Lei n2 8.666/93 e suas alteragGes:

20.1.1. Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da sua proposta; e
20.1.2. Perda integral da garantia de manutengdo de proposta, quando houver.

20.2. No caso de atraso na execugdo dos servicos, independente das sanc¢des civis e penais previstas
na Lei n2 8.666/93 e suas alteracbes, serdo aplicadas 8 CONTRATADA:
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a) Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso das parcelas mensais, até o limite de 30
(trinta) dias;
b) Multa de 2% (dois por cento) ao més, cumulativos sobre o valor da parcela ndo cumprida do

Contrato; e,
c) Rescisdo do pacto, a critério do CONTRATANTE, em caso de atraso dos servigos superior a 60

(sessenta) dias.

20.3. Caso o Contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estard sujeita as seguintes
cominagdes, independentemente de outras sangGes previstas na Lei 8.666/93 e suas alteragdes:

a) Perda integral da garantia de execugdo do Contrato; e

b) Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da sua proposta.

20.4. As sancBes previstas nos itens anteriores serdo aplicadas pelas autoridades competentes,
assegurado o contraditério e ampla defesa.

20.5. As multas aplicadas serfio descontadas de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou
cobradas judicialmente e terdo como base de calculo o cronograma atualizado dos servicos.

21. DA RESCISAO

21.1. O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato, independente de interpelacdo judicial ou
extrajudicial e de qualquer indenizacdo, nos seguintes casos:
a) O ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes ou

prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

¢) O cometimento de infragdes a Legislagdo Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Razdes de interesse publico ou na ocorréncia das hipéteses do art. 78 do Estatuto das Licitagoes;
e) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, impeditiva da
execugdo do Contrato.

22. DAS DEMAIS CONDICOES

22.1. A apresentagdo da proposta implica na aceitaco plena das condigOes estabelecidas nesta
CONCORRENCIA PUBLICA.

22.2. E reservado ao CONTRATANTE o direito de anular ou revogar esta licitagdo sem que tal ato gere
qualquer indenizagdo ao participante.

22.3. Das decisdes proferidas pela CEL, caberdo recursos nos prazos e condigbes estabelecidos no
art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93, que deverdo ser registrados no protocolo da PGM.
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22.4. Os recursos deverdo ser dirigidos ao Secretdrio da SEINFRA, através da CEL interpostos
mediante peticdo digitada, devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da
recorrente, que comprovara sua condicdo como tal.

22.5. Os recursos deverdo ser entregues a CEL no prazo legal, ndo sendo conhecidos os interpostos
fora dele.

22.6. Os casos omissos e eventuais esclarecimentos adicionais a este Edital e seus ANEXOS,
deverdo ser dirigidos, por escrito, diretamente & Comissdo Especial de Licitagdo, no hordrio 8:00 as
12:00, de 22 a 62 feira, ou e-mail licitacao.prodesa@itapipoca.ce.gov.br, até 05 (cinco) dias anteriores
a data de entrega dos Documentos de Habilitacdo e das Propostas Comerciais.

22.7. 0 andamento desta Concorréncia Plblica, bem como todas as atas de julgamento de cada fase
deste certame licitatério, estard disponivel para ciéncia dos licitantes, no site: www.tce.ce.gov.br.

22.8. As intimacBes seréo feitas por meio de e-mail, mala direta, via fax, publicagdo em Didrio Oficial
ou disponibilizadas no Andamento das Licitagdes (CEL) no site acima referido, valendo quaisquer das
comunicacdes.

[tapipoca/Ce, 07 de novembro de 2022.

ANTONIO VI{\C&{ NOBRE DE LIMA
Ordenador de Despesas da Secretaria de
INFRAESTRUTURA - SEINFRA

A i A -
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ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA P

OBIETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE ESTUDOS TECNICOS E
AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA.

Mutuario
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA/CEARA/BRASIL

Orgdo Executor
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS - SEINFRA

Agente Financiador
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMERICA LATINA - CAF
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1 APRESENTACAO

Este Termo de Referéncia se constitui o documento que orientard a contratagdo de empresa de
consultoria na drea de engenharia para a execugdo dos servicos técnicos especializados para
ELABDRAC&O DE ESTUDOS TECNICOS E AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA, financiado pelo
Contrato de Empréstimo celebrado entre a Corporacdo Andina de Fomento — CAF e a Prefeitura
Municipal de Itapipoca através da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos — SEINFRA. Este
objetiva orientar a SEINFRA na condugdo das acBes necessarias para viabilizar com eficiéncia, a
execucio dos servigos de supervisdo de obras, observadas as normas e especificagdes estabelecidas
pela SEINFRA, e obedecendo aos projetos executivos, normas da ABNT e especificacOes técnicas da
boa engenharia, sendo este ainda descritivo e ndo limitativo.

Todas as pegas de trabalho executadas pela CONTRATADA, serdo de propriedade da SEINFRA

2 OBJETIVO DA LICITACAO

Contratagiio de empresa especializada para elaboragdo de Servigos Técnicos de Consultoria para
ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS E AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA. Ressaltando que
os produtos que serdo entregues em cada atividade devem corresponder, separadamente, para cada
area de trabalho.

3  DESCRICAO DO PROGRAMA
3.1. Caracterizagao do PROGRAMA PRODESA

O Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento Econdmico e Socioambiental de Itapipoca/CE € um
conjunto integrado de metas que visam valorizar os produtos turisticos das principais localidades do
estado do Ceard e a populagdo destas no intuito de:

3.1 Objetivos e Metas do Programa

O Programa tem por objetivo o desenvolvimento econdmico e socioambiental do Municipio de
ltapipoca a partir das intervengdes na infraestrutura de saneamento bésico, mobilidade urbana e
acessibilidade, somadas as agdes de recuperagdo e preservagdo ambiental garantindo uma melhor
qualidade de vida a popula¢do de Itapipoca.

3.2 Objetivos Especificos e Componentes
O Programa tem como objetivos especificos:

- Garantir a ampliagdo do Sistema de Drenagem do Municipio, reduzindo o risco de inundacdo nos
periodos de concentragdo de chuvas, proporcionando uma melhor cobertura da infraestrutura
ptblica de drenagem de dguas pluviais;
- Melhorar a mobilidade urbana da cidade com a ampliacio do niimero de vias pavimentadas, com
a requalificagdo de vias e dos acessos & cidade, de modo a oferecer melhores condi¢des de
deslocamentos para pessoas e veiculos;
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- Melhorar os passeios, garantindo seguranga e acessibilidade;

- Reduzir o desequilibrio social e a violéncia em comunidades vulneréveis com o favorecimento da
prética esportiva a partir da implanta¢do de mais equipamentos esportivos;

- Melhorar as condigBes de habitabilidade da populagdo localizada nas dreas de influéncia do
Programa, com a implantacéo de dreas de lazer, a partir da requalificagéo das pragas;

- Proteger o patriménio histérico com a requalificagdo dos prédios histéricos de [tapipoca e
fortalecimento do Centro Comercial;

- Melhorar a infraestrutura social do municipio a partir da requalificacdo da infraestrutura
educacional e de satide;

- Fortalecer a Politica Ambiental do Municipio e o Instituto do Meio Ambiente de Itapipoca.

Os componentes do projeto sao:

C - COMPONENTE - DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIOAMBIENTAL
S - SUBCOMPONENTE - SANEAMENTO BASICO
P - Implantacio de drenagem de dgua pluviais em bairros de ltapipoca
S - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
P - Implantacdo e Recuperagdo de Infraestrutura Viaria em Vias Urbanas de Itapipoca,
Passeios, Ciclovias e Sinalizagdo Horizontal e Vertical e Drenagem
P - Requalificagdo de Acessos as Entradas da Cidade, onde serdo Executadas Obras de
Requalificagdo e Duplicagdio das Principais Vias de Acesso a Cidade de Itapipoca.
P - Construgdo do Acesso a Praia de Pedrinhas no Distrito de Baleia
S - REQUALIFICACAO DOS ESPACOS PUBLICOS
P - Implantagdo e Requalificagdo de Pragas e Areninhas no municipio.
P - Construcdo e/ou requalificacdo de prédios ptblicos.
P - Requalificagdo do Horto do Cruzeiro e seus Acessos
S - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA
P - Requalificar a infraestrutura das Escolas Municipais
P - Construgio e requalificagdo de Unidades Bdsicas de Satde UBS
P - Requalificar o Centro Social Urbano de Itapipoca.
S - MEIO AMBIENTE E GESTAO AMBIENTAL
P - Urbanizacdo e recuperagdo ambiental do Acude da Nagdo.
P - Implantacéo do Parque Linear Riacho das Almas
P - Fortalecimento da Gestdo Ambiental do Municipio
C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
P - Supervisdo Técnica das Obras
P - Apoio ao Gerenciamento
P - Elaboragéo de Projetos de Engenharia e de estudos técnicos (atualizagdo do plano diretor
e do plano de mobilidade)
P - Auditoria Externa
C - OUTRAS DESPESAS
P - Gastos de Avaliacdo
P - Comissdo de Financiamento
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3.3 Localizacdo Inicial

As intervencdes para o Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento Econémico e Socioambiental
de Itapipoca/CE serdo concentradas na Cidade de [tapipoca, localizada no litoral oeste do Estado do
Ceard, a 138 km de Fortaleza. Indiretamente, as intervengdes beneficiardo os municipios do entorno,
tendo em vista que ltapipoca é o principal destino da chamada mesorregido norte, alavancando o
turismo da regido.

3.4 Prazo de Execugdo do Programa
0 prazo de desembaolso do programa é de 05 anos.
3.5 Custos e Financiamento

O programa seré financiado no montante de U$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de délares) pela
CAF — Banco de Desenvolvimento de Américas Latinas e US 12.500.000(doze milhdes e quinhentos
mil délares) disponibilizados pelo orcamento da Prefeitura Municipal de Itapipoca.

3.6 Mutudrio; Garantidor e Organismo Executor

O mutuario do empréstimo da CAF é a Prefeitura Municipal de Itapipoca. O garantidor da operagao
de crédito é a Republica Federativa do Brasil. O executor do Programa, perante a CAF, é a Secretaria
de Infraestrutura e Recursos Hidricos - SEINFRA.

3.7 Gestfo e Execugdo do Programa

A execucdo do Programa estd centralizada na SEINFRA e no Gabinete do Prefeito através da UGP que
tem a responsabilidade de planejamento, gestdo administrativa e avaliacdo do PROGRAMA.
Quanto 3 execucdo do Programa no nivel operacional, a SEINFRA, como drgdo executor, tem a
responsabilidade fiducidria e acompanhamento técnico e avaliagdo do Programa.

3.8 Estrutura Organizacional para Execugdo do Programa

A Unidade de Gestio do Programa (UGP), é o organismo de ligacdo entre a Prefeitura Municipal de
ltapipoca e a CAF, além de outras organiza¢des publicas participantes. A Unidade de Gestdo do
Programa (UGP), estd vinculada ao Gabinete do Prefeito, que integra sua estrutura. A SEINFRA e UGP
contam com o apoio de uma empresa consultoria, especializada na supervisdo de obras.

3.9 Problematizagdo dos Estudos

Itapipoca é um municipio localizado na Mesorregido (IBGE) Norte Cearense, Microrregido (IBGE) de
ltapipoca. Segundo o IBGE (2020) a populagdo total do municipio de Itapipoca esta estimada em
130.539 habitantes, com uma densidade demogréfica de 71,90 hab./km? Cerca de 57% dos
habitantes se encontram na zona urbana e aproximadamente 43% na zona rural. O indice de
Desenvolvimento Humano (IDH) municipal é de 0,640, baseado ainda no ltimo censo nacional do
IBGE, realizado no ano de 2010. Tem como principal fonte econémica o comércio. Com uma intensa
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atividade comercial, com predominio para o pequeno e médio empreendedor, a cidade tem um
importante centro comercial regional.

Itapipoca

Pra frente, pra gonte

Itapipoca é um municipio de médio porte, considerado um dos mais importantes do Estado, um dos
municipios polos da regido Norte, tendo o privilégio de ser um dos tinicos municipios do Brasil a ter
os trés climas (praia, serra e sertdo). De acordo com a qualificacdo da EMBRATUR Itapipoca é
reconhecido como Municfpio Turistico.

ltapipoca por reunir tantas diversidades de atrativos em regies de serra, praia e sertdo, se tornou
conhecida como a cidade dos trés climas. Além de praia e mirantes de serra com belissimas
paisagens, tem também a cultura, a gastronomia, lendas e folclore de um povo alegre e hospitaleiro.
Os sitios arqueoldgicos e paleontolégicos vieram confirmar o valor turistico do municipio, pois se
abre mais uma porta para esta grande atividade, que surge aos poucos e gue, com certeza, ira mudar
os panoramas sociais, culturais e econdmicos da cidade. Com grandes diversidades naturais e
culturais o municipio apresenta sem sombra de dividas um vasto potencial turistico.

£ possivel aliar serra, praia e sertdo em um s lugar. Itapipoca aposta neste diferencial valorizando a
cultura e as tradigBes locais como uma das formas de incrementar e agregar valores ao segmento.

Mesmo com todas estas varidveis positivas, a cidade apresenta alguns problemas sérios que
impedem seu crescimento sustentdvel. A cidade de Itapipoca passou por um processo de
crescimento acelerado, com ocupacdo desordenada, sem planejamento e sem a infraestrutura
necessaria para garantir as condicdes apropriadas para seu desenvolvimento. Possui problemas
graves em relagdo 2 falta de drenagem, mobilidade e acessibilidade de vias e passeios, infraestrutura
social deficiente, com destaque para a falta de 4reas de lazer para a populagdo, escolas e unidades
de satide sem a infraestrutura fisica adequada para atender a populagéo.

Visando recuperar cada vez mais 0 meio ambiente e buscando ofertar mais dreas de lazer a
populagdo de ltapipoca, foi projetada a urbanizagdo e recuperagdo Ambiental do Agude da Nagdo.
Estdo sendo readequados também os acessos ao Acude da Nagdo, de acordo com as normas de
acessibilidade, um pier com &rea reservada para a pesca e contemplacdo da paisagem. E para
completar o complexo de esportes ao ar livre, estd prevista a implantagdo de uma academia e
playground infantil, préximo & Areninha recentemente construida.

Ao longo da urbanizagdo haverd paisagismo, bancos e quiosque, possibilitando conforto e
comodidade para os usuarios da regido. O Projeto de Urbanizagdo do entorno do Agude da Nacdo
serd integrado fisicamente com a urbanizagdo do Riacho das Almas, o que promoverd a continuidade
ecolégica entre as duas dreas essenciais para a sustentabilidade ambiental da cidade.

Ser4 feita a implantagdo do Parque, que se somara as obras de drenagem que serdo feitas no Riacho
das Almas e a urbanizacdo de sua orla. A proposta de criagdo do Parque Linear no municipio de
Itapipoca esta relacionada a conservagdo de um dos principais recursos hidricos, o Riacho das Almas,
e a integracdo de recreacdo para o Municipio. O terreno para sua implantagdo esta localizado em
uma drea de aproximadamente 3 hectares ao longo do Riacho das Almas.

Aimportancia dos parques numa estrutura urbana é vital. Os parques funcionam como pulmoes para

as comunidades locais. E possivel afirmar que sdo uma espécie de “ar-condicionado” dentro da

cidade. O impacto de um parque em um ambiente urbano vai além da fungdo ecoldgica, estética e

de lazer, contribuindo para o conforto ambiental dos citadinos. As dreas verdes nas cidades ajudam

a manter as temperaturas mais amenas, tanto no ambiente interno da unidade como nos arredores

diretos, contribuindo para a formag#o das chamadas ilhas de frescor, ambientes contrérios as ilhas
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de calor, que atingem frequentemente os aglomerados urbanos, desde grandes metrépoles até
cidades médias em processo de crescimento. Os Parques Urbanos ajudam a combater a poluigdo,
auxiliando no processo de sequestro de carbono, favorecem a biodiversidade no niicleo das grandes
cidades e facilitam o controle da temperatura e da umidade. As dreas verdes no seio das metrépoles
também sdo um importante elemento de coesdo social.

Apds essa fase a populacdo poderd usufruir dos espagos criados e requalificados com maior
seguranca e conforto ambiental. A construcdo e requalificagdio de pragas e a criagdo do parque
urbano aumentara os espagos de lazer para as comunidades ao redor. Instalagbes de equipamentos
de esporte ao ar livre também sdo acbes de saude preventiva.

As dreas no entorno do Riacho da Almas possuem grande beleza cénica, com espagos ambientais que
precisam ser cuidados e mantidos, contudo, estéo abandonados. Com as intervengfes no Riacho das
Almas, para requalifica-lo, amplid-lo e tornd-lo apto a receber a carga d'agua fluvial da cidade, surge
a necessidade e oportunidade de se buscar resolver a problemética das areas no entorno do Riacho.

Por ser uma area muito importante para a salide ambiental da cidade e do clima, é importante que
o Programa assuma esta responsabilidade, garantindo a criacdo de um Parque Linear para a
preservagdo destas dreas.

Além do Parque Linear, serd criada a Area de Protecdo Ambiental — APA Municipal da Serra de
Itapipoca, com cerca de 28 ha, ao sul do municipio, fazendo divisa com os municipios de ltapagé,
Uruburetama, Irauguba e Miraima. A regido mais elevada do municipio caracteriza-se por vegetagdo
de Mata Umida e subsumida, que ndo sofre muitas interferéncias das a¢Ges antrdpicas.

Somando a criagdio e implantacdo dessas novas dreas verdes no municipio, verifica-se a importancia
de conhecer as alteractes climaticas e seus efeitos, tendo certeza que as alternativas que serdo
implementadas surtirdo efeitos positivos no que que diz respeito ao meio ambiente municipal, assim
serdo elaborados Estudos Ambientais de Mudangas Climaticas, que consiste no Estudo de Elaboragao
do indice de Vulnerabilidade Climatica, Elabora¢do do Relatério de Emissdo de Gases Efeito Estufa e
Elaboracio das Medidas Adaptativas e Medidas Mitigadoras as Mudangas Climaticas.

Esses estudos analisardo toda problemaética do municipio a alteracdes climaticas globais e locais, que
alteram as caracteristicas locais, afetando diretamente a populacio local, suas atividades, o meio
fisico e bidtico local, a situagdo climatica atual, as possiveis fontes de alteragdo, mapeando as dreas
mais afetadas e buscando alternativas e medidas mitigadoras aos impactos locais.

3.10 Area de Abrangéncia do Servigo

As areas de trabalho serdo determinadas de acordo com o tipo de Estudo Ambiental, estdo descritas
abaixo as dreas de poligonal para a APA e parque. Quanto aos Estudos de Mudanca Climatica terdo
foco de analise a drea urbana do municipio, principalmente do distrito sede, assim como os estudos
para licenciamento ambiental, que tem abrangéncia ao distrito sede e Baleia. A delimitagdo das
poligonais finais serdo determinas apds caracterizagdo e diagnostico das respectivas areas de
trabalho, com a aprovagdo da Contratante. Segue abaixo sugestdo das dreas de trabalho:

e APA DA SERRA DE ITAPIPOCA: parte do Ponto de Amarragdo sob a coordenada UTM
415858/9603470 (Datum Sirgas 2000); seguindo para leste na cota de 150 m até a coordenada
UTM 444164/9608835 (Datum Sirgas 2000); onde segue em linha reta até a coordenada UTM
443956/9608363 (Datum Sirgas 2000); englobando o Acude Ipu-Mazagdo. A partir dai dd-se
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prosseguimento pela cota de 150 m até o encontro com limite municipal de Itapipoca, por
onde delimita-se até o encontro com o Ponto de amarragdo.

e PARQUE URBANO RIACHO DAS ALMAS: inicia-se no encontro do Riacho das Almas com Agude
Pogo Verde sob a coordenada UTM P1: 430828/9616591, delimitando-se a norte a 30 metros
da margem do Riacho das Almas até as coordenadas P2: 434093/9614335; P3:
434161/9616406; P4: 434480/9616288; P5: 434560/9615448; P6: 434568/9614926; P7:
434708/9614780; P8: 434684/9614744; P9: 434706/9614733; P10: 434708/9614716; P11:
434654/9614582; P12: 434834/9614562; P13: 434850/9614496; P14: 434872/9614492; P15:
434867/9614348; P16: 434817/9614370 a partir dai segue a 30 metros da margem do Riacho
das Almas até a coordenada UTM P17: 439053/9611362 indo a sul a 30 metros da margem do
Riacho das Almas até as coordenadas UTM P18: 434588/9614389; P19: 434551/9614245; P20:
434448/9614252; P21: 434443/9614186; P22: 434411/9614180; P23: 434381/9614056; P24.
434264/9614089; P25: 434242/9613986; P26: 434085/9614012; P27: 434089/9614145; P28:
434291/9614219; P29: 434436/9614243; P30: 434470/9614323, limitando-se a partir dafa 30
metros da margem do Riacho das Almas até a coordenada UTM P1: 430828/9616591,
totalizando 179,98 hectares. Todas coordenadas estdo no Datum Sirgas 2000.

3.11 Detalhamento das Atividades/Produtos

= ATIVIDADE/PRODUTO 1: PLANO DE TRABALHO
A empresa vencedora devera apresentar e submeter a andlise da Unidade Gestora do Programa -
UGP, no prazo de 30 dias da assinatura da Ordem de Servigo do contrato, o Plano de Trabalho
detalhado com as seguintes informacdes:

e  Contextualizacdo dos servigos as serem executados;

e  Descri¢do e planejamento dos servigos a serem executados;

e Definicdo e descrigdo detalhada das metodologias que serdo utilizadas para cada servico

que serd executado;

e |nsumos basicos;

e Cronograma detalhado dos servicos a serem executados.

— ATIVIDADE 2: ESTUDO TECNICO DE PARA CRIACAO DA APA DA SERRA DE ITAPIPOCA.

Considerando o Fluxograma de Procedimentos para criagdo de UC (MMA, 2019) (Figura 1), o Instituto
de Meio Ambiente do Municipio de Itapipoca — IMMI decidiu pela criagio da APA da Serra de

Itapipoca.
Figura 01: Fluxograma do Procedimento para Criacdo de UC
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Avaliacdo da Demanda
Estudos Técnicos
Definigdo da Categoria
Preparacdo para a Consulta Publica
|
Consulta Ptblica
Definicdo dos Limites da UC
Disposicoes Finais apos a defini¢ao dos Limites da UC

Fonte: Roteiro para criagdo de unidades de conservagdo municipais. MMA, 2019.

Para Implementaciio de tal APA serdo necessdrias as seguintes atividades apresentadas abaixo:
e Estudo de Sugestdo da Poligonal da UC e sua Caracterizacdo (Meios Fisico, Biotico e
Sociceconémico);
e Levantamento Fundidrio da Poligonal;
e Estudo Técnico de Viabilidade para a Criagdo da APA da Serra de Itapipoca;
e Relatorio de Realizagdo da Consulta Publica;
e Definigdo do Limites da APA da Serra de Itapipoca;
e Minuta de Criagdo do Decreto de Criagdo da APA da Serra de Itapipoca;

PRODUTO 2.1: ESTUDO DE SUGESTAQ DA POLIGONAL DA UC E SUA CARACTERIZACAO (MEIOS
FisiCO, BIOTICO E SOCIQECONOMICO)

Para uma analise da drea de Sugestdo da Poligonal da Unidade de Conservagéo e sua Caracterizacdo
serdo necessarias as seguintes etapas:

- Essa etapa deve incluir atividades de levantamento, coleta e andlise das informacdes bibliograficas
e cartograficas atualizadas (cartografia oficial) existentes sobre a drea proposta para a criacdo da UC
e respectivas areas de influéncia junto aos érgdos publicos, universidades, instituicdes privadas e
sociedade civil organizada, dentre outros.

- Nessa Etapa, deverdio ser apresentados 2 (dois) bancos de dados — bibliogréfico e cartografico
georreferenciado, e estruturados para a organizacdo dos materiais coletados. Ambos os bancos de
dados deverdo ser apresentados em sua versdo preliminar, ou seja, com suas estruturas e
formatacBes analisadas, para que os mesmos sejam alimentados no decorrer dos trabalhos. O banco
de dados cartografico georreferenciado deve ser estruturado em formato shapefile e geotiff.

- Deverio ser apresentados Mapas Base e Teméticos. Nesta etapa, todo o mapeamento deve ser
realizado em escala de 1:60.000, ou maior detalhe. A contratada devera entregar todos os mapas em
formato analégico (impresso em folha AO em escala de apresentagéo 1:60.000) e em meio digital
(extensdio PDF de cada carta, formato imagem .jpeg, .jpg € .png.

- O Mapa base devera conter dentre outros atributos: sugestdo da poligonal da area de estudo,
limites estaduais, municipais e distritais com sede municipal e distritais; dreas urbanas e zonas rurais;
localidades; areas industriais; limites de outras UC (federal, estadual ou municipal) inseridas na
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regido; hidrografia; obras hidricas; curvas de niveis, sistema vidrio (vias principais, secundarias e
vicinais); todas as toponimias; dentre outros.

- Deve-se, ainda, incluir nos produtos a serem entregues, nesta etapa, mapas tematicos tais como:
geolégico, geomorfolégico, pedoldgico, hidroldgico, planialtimétrico, unidades geoambientais,
cobertura vegetal, uso e ocupacdo do solo, dentre outros. Cumpre destacar que o mapa
planialtimétrico pode ser elaborado utilizando a cartografia oficial de maior detalhe existente, ndo
sendo necessaria a realizacio de levantamentos topograficos em toda a drea, ndo onerando desta
forma, o projeto.

- Com base nos resultados das atividades executadas no levantamento, coleta e analise das
informacdes bibliogréficas e cartograficas, a contratada deverd realizar os trabalhos de campo para
averiguar e complementar as informag8es secunddrias, levantar dados primdrios, com a finalidade
de identificar quais sdo as dreas mais adequadas para a criagdo da UC, objeto do TR e o respectivo
grupo (Protecdo Integral ou de Uso Sustentavel). A contratada devera sistematizar toda informagdo
secundaria disponivel e com base nela e nos dados levantados em campo (dados primérios)
caracterizar os ambientes naturais (fisico e biolégico) e socioeconémico das areas de abrangéncias
respectivas, incluindo mapas de unidades geoambientais, de cobertura vegetal e uso e ocupagdo do
solo, indicadores socioecondmicos (IDH, etc.) e a situagdo fundidria (tipo de situagdo, tamanho,
nimero aproximado, localizagdo e tipo de benfeitorias), demografia estimada, estimativa de
oportunidades de empregos e atividades produtivas, bem como existéncia de zoneamentos ou
outras Unidades de Conservacdo na drea, e projetos de infraestrutura. Todos os dados e informagdes
devem ser compilados, analisados e sistematizados em um relatério textual e seus mapas tematicos
correspondentes, compondo os produtos a serem entregues.

- Nesta etapa, as informacdes planimétricas referentes a delimitagdo da poligonal preliminar para
UC, deverdo ser mapeadas por meio de levantamentos georreferenciados a partir da vetorizacdo de
imagens orbitais e/ou suborbitais. Os dados serfio processados para que sua precisdo posicional seja
aperfeicoada através de exclusdo de erros ortogonais (ORTORRETIFICAGAQ), observando-se as
NORMAS TECNICAS DA CARTOGRAFIA NACIONAL, que descrevem o Padrdo de Exatiddao Cartografica
(PEC). Devera ser apresentado memorial descritivo do levantamento, contendo as coordenadas
UTM, azimutes e distancias de cada um dos vértices da drea proposta para a criagdo da UC.

- A poligonal deve ser apresentada em formato shapefile, sendo esta elaborada na fei¢do poligono.
A contratada devera entregar, ainda, Carta-Imagem, com poligonal sobreposta as imagens orbitais
citadas no item.

- A Carta-lmagem supracitada deve ser apresentada em formato analdgico (impresso em folha AO
em 1:60.000 —~ permitindo articulagdes) e em meio digital (extensdo PDF, formato imagem .jpeg, .jpg
e/ou .png).

- Devera ser apresentado memorial descritivo do levantamento, contendo as coordenadas UTM,
azimutes e distancias entre cada um dos vértices da drea proposta para a criagdo da UC. Ainda,
deverd ser produzido relatério contendo informagdes das dreas que possuem vegetagdo natural
remanescente, e naguelas que possuem algum tipo de uso da terra, que sejam informados os
principais usos da drea territorial ocupada; presenca, localizagéo e potencialidades de avango de
povos e comunidades tradicionais; identificacdo das dreas degradadas e principais impactos
ambientais. Deve, ainda, compor no relatério textual todos seus mapas tematicos (quando possivel)
correspondentes.

- Todos os arquivos produzidos nos mapeamentos desta etapa deverdo ser apresentados no sistema
geodésico de referéncia oficialmente adotado no Brasil (SIRGAS 2000) e todos 0s projetos devem ser
entregues nas extensdes .qgs e .mxd de forma que possam ser visualizadas no software QGis 3.12 ou
mais recente e ArcGis 10.8.

Para a caracterizacdo da Poligonal sugerida, dever&o ser usadas a Base de Dados da Atividade Estudo
Geoambiental do Municipio de Itapipoca e focar na Poligonal Sugerida para UC, da seguinte forma:
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Caracterizacdo do Meio Fisico

- Caracterizar a Poligonal Sugerida com foco principalmente nas condigdes locais de: geologia
(evolucio geoldgica regional através de estudos sobre a litologia, tectdnica e distribuicdo
estratigrafica); geomorfologia (abordando sobre a evolugdo e tipos de relevo; faixas de altitude mais
frequentes; declividades mais representativas); pedologia contendo a descricdo das caracteristicas
fisicas dos solos (textura, estrutura, densidade, permeabilidade, profundidade, porosidade,
capacidade de saturagdo, aptiddo e restricdes de uso); climatologia (regime de precipitagéo,
temperaturas, ventos, umidade e outros dados que estejam disponiveis); hidrografia, cursos d'agua
e suas nascentes; classificar e caracterizar a unidade geoambiental da drea em questdo; areas
suscetfveis 3 erosdo, inundagdo, assoreamento, entre outros; identificar e localizar elementos
abidticos peculiares que necessitem de preservacdo, protecdo ou tratamento especifico; caracterizar
0s servicos ambientais da drea proposta, como abastecimento de dgua a jusante, regulagdo hidrica,
contencio de solos, e demais areas naturais relevantes como: picos, cachoeiras, nascentes e sitios
paleontologicos, entre outros.

Caracterizacdo do Meio Bidtico

- Caracterizar a Poligonal Sugerida quanto seu estado de conservacéo do bioma, caracterizando seus
ecossistemas, fauna e flora da drea proposta e sua distribuico, incluindo sempre que possivel, as
espécies mais representativas de cada formagdo; a ocorréncia de endemismos; espécies raras,
migratdrias, exdticas, em perigo, vulneraveis ou ameacadas de extingdo; Identificar as dreas de
Preservacio Permanente; espécies bioindicadoras, de interesse econémico ou invasoras, efou soh
pressdo de uso, caca, extragdo e coleta; identificar, quando possivel, a origem das ameacas as
espécies classificadas localmente como ameacadas; descrever corredores bioldgicos existentes e
incluir os aspectos da biologia subterranea (bioespeleologia) do patriménio espeleoldgico existente.
As espécies de fauna e flora ameagadas de extingdo ou vulnerdveis deverdo ser classificadas
conforme Portarias e Instrugdes Normativas do Ministério de Meio Ambiente (MMA), Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renovéveis (IBAMA) e Instituto Chico Mendes de
Conservacdo da Biodiversidade (ICMBio), Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameagadas de
Extingdo, Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameagada de Extingdo ou demais fontes bibliograficas
disponiveis.

Caracterizacdo do Meio Socioecondmico

_ Realizar o levantamento e andlise das atividades econdmicas e culturais na poligonal delimitada,
incluindo as formas de uso e manejo tradicionais utilizadas pela populacdo local e seus sistemas
produtivos (atuais e tendéncias); levantamento de dados e realizacdo de anélises sobre populagdo
residente total e separada por sexo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, indicadores de renda,
educacdo, saneamento, satide, habitacdo e trabalho; analise de provéveis impactos socioecondmicos
e culturais da criagiio da UC sobre a economia local, sobre as comunidades diretamente afetadas e
até indiretamente caso existam, assim como possiveis impactos socioecondmicos e culturais futuros
favoraveis e desfavoraveis decorrentes do objeto deste TR; levantamento, identificacdo e analise das
oportunidades de uso publico atuais e futuras no ambito da area proposta e no contexto municipal
e regional (atrativos e &reas naturais e culturais, atividades ja realizadas e/ou com potencial
ecoturistico, etc); verificar existéncia de familias ou comunidades tradicionais que usufruem a drea
em estudo na obtencdo de bens e/ou produtos para seu sustento; identificar grupos sociais que
possuem interesses diversos e/ou que poderdo interferir (de forma positiva ou negativa) no processo
de criagdo da UC, tais como comunidades indigenas, tradicionais e quilombolas, bem como suas
preocupacdes e interesses, entre eles: for¢as e tensdes sociais, grupos e movimentos comunitarios,
liderangas comunitdrias, forgas politicas e sindicais atuantes e associacdes; identificacdo de sitios
paleontolégicos efou sitios arqueoldgicos (sinalizagbes de arte rupestre, ceramicos e outros de
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possivel interesse para pesquisas cientificas ou preservagio); areas de edificacbes de valor historico,
cultural e arquiteténico;

PRODUTO 2.2.: LEVANTAMENTO FUNDIARIO DA AREA SUGERIDA

Diagnosticar a situagdo atual da ocupagdo da drea proposta, englobando:

- Levantamento fundidrio secunddrio junto ao Instituto Nacional de Reforma Agraria — INCRA,
Instituto do Desenvolvimento Agrario do Ceard — IDACE, Secretaria de Recursos Hidricos - SRH e
demais instituicBes que possam fornecer estas informagdes relativas a dominialidade da terra; tipo
de situacdo dominial e documental predominante; cartério (s) em que sdo encontrados esta
documentacio; tamanho e nimero de propriedades por setor censitdrio e/ou localidade rural;
levantamentos de campo, com marcacdo de coordenadas UTM (DATUM SIRGAS 2000) das areas de
moradias isoladas, bem como vilas e aglomerados rurais existentes e demais formas de uso e
ocupacdo do solo inseridas na drea de abrangéncia, a partir de informactes planialtimétricas
capturadas e mapeadas por meio de levantamentos topograficos georreferenciados; elaborar
relatério e materializar no mapa da drea para criacdo da UC, as propriedades publicas efou
particulares |4 existentes, averiguadas nos levantamentos secundarios e de campo, caracterizando,
sempre que possivel as seguintes informagées: dados cartoriais e demais informagdes sobre as
propriedades existentes no interior dos limites e/ou poligonos da area proposta; tipo de situagéo
dominial e documental predominante; cartério(s) em que sdo encontrados esta documentacdo;
tamanho das propriedades; nimero de propriedades conforme o tamanho; MAPA de localizagdo das
propriedades; tipos de benfeitorias predominantes na drea; nimero de unidades familiares
residentes na area; ressaltar as propriedades que se destacam do perfil predominante; identificagdo
de terras publicas ou devolutas e terras privadas; levantamento e andlise do valor de mercado do
hectare de terra na regido nos Ultimos 03 (trés) anos; levantamento de informacdes sobre
assentamentos (Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agrdria — INCRA, Instituto do
Desenvolvimento Agrario — IDACE), e obras publicas e/ou privadas existentes ou previstas na area
proposta, nos poligonos ou no entorno; e recomendacBes/estratégias de agdo para a regularizacdo
fundiaria. Se disponivel, ainda: nome do imdvel; nome e contato (nimero de telefone e e-mail) do(s)
proprietario(s); se proprietdrio mora no imdével ou na regido; situacdo dominial e documental;
tamanho do imével; tamanho da parte do imével inserida na proposta; praticas e usos da terra e sua
quantificacdo em hectare (ha); tamanho, em hectare (ha) da vegetagio nativa do imovel; existéncia
de reservas legais averbadas; nimero de pessoas empregadas no imovel e na parte inserida na
ampliagdo; numero de unidades familiares residentes no imovel; padres socioecondmicos e
agregaces de interesses; drea total ou parcial das ocupagées inseridas nas areas; e localizacdo
especifica das infraestruturas e das ocorréncias mais relevantes insertas nas areas. Descrever e
demonstrar estatisticamente os padrdes fundidrios da drea proposta para a criagdo da UC.

PRODUTO 2.3.: ESTUDO TECNICO DE VIABILIDADE PARA A CRIACAO DA UNIDADE DE
CONSERVACAO

Este PRODUTO deveré ser entregues em dois momentos do Cronograma desse TR, no més 6 (seis) e
no més 9 (novo). A Primeira versdo sera um prelimitar com dois objetivos principais: subsidiar a
tomada de deciso ptiblica quando ao Grupo e Categoria de UCa ser criada; e ser fonte de informacgédo
4 populagao local para Audiéncia Publica (préximo produto). A Segunda versdo sera a atualiza¢do e
ajuste de acordo com Audiéncia Publica realizada no més 8 (oito).

Assim, nas suas duas versdes devera conter no minimo seguinte contetido:
1. Empreendedor

2. Equipe
3. Justificativa
4. Obijetivos
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5. Procedimentos metodolégicos

6. Caracterfsticas da drea (municipio e drea sugerida para o estudo e seu entorno — mapeamento)
7. Aspectos Legais (Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupagdo do Solo, APP e UC)

8. Diagnosticos da area pretendida e seu entorno (Meios Fisico, Biético e Socioecondmico)

9. Levantamento Fundiario da area delimitada

10. Andlise Criticas dos Resultados

11. Conclusbes e Recomendacdes

12. Referéncias Bibliograficas

PRODUTO 2.4.: RELATORIO DE REALIZACAO DA CONSULTA PUBLICA

ApGs a entrega Estudo Técnico de Viabilidade para a Criagdo da Unidade de Conservacéo, defini¢do

da Grupo e Categoria de Unidade de Conservagdo, devera ser organizada uma Audiéncia Piblica para

Consulta Publica sobre a Criagdo da UC com os interessados, sendo integrantes da gestéo publica e

sociedade civil.

O estudo devera ficar disponivel para os interessados pelo menos 30 dias de antes da Audiéncia

Publica, verificando o Cronograma desse TR. Como Produto da Audiéncia Publica devera ser

entregue:
- Deverd ser apresentado Relatério de realizagdo de 1 (uma) consulta puablica, com vistas a
criagdo de 1 (uma) UC municipal, indicando o respectivo grupo e categoria de manejo,
acompanhadas da meméria das reunido publica, junto com um histérico do processo de
consulta publica, um relato das principais questdes levantadas durante a realizagdo das reunides
ptiblicas, que deverdo ser registradas por meio de listas de presenca, registros fotograficos e
audiovisual, copias dos avisos de consulta pablica publicadas e dos convites expedidos pela
contratada aos gestores publicos e representantes da populagéo residentes no interior e no
entorno da UC proposta.

PRODUTO 2.5.: DEFINICAO DO LIMITES DA APA DA SERRA DE ITAPIPOCA
Nesta etapa, a contratada, deverd apresentar a sugestdo do perimetro definitivo da Unidade de
Conservagdo. As informagdes planialtimétricas referentes a poligonal da UC mapeada deverdo ser
capturadas e mapeadas por meio de levantamentos topograficos georreferenciados para a
aprovagdo da Prefeitura.

PRODUTO 2.6.: MINUTA DO DECRETO DE CRIACAO DA APA DA SERRA DE ITAPIPOCA

- Dever4 elaborar a minuta do ato legal necessario para a criagdo da UC, contendo o memorial
descritivo seguindo o padrdo de mapeamento descrito na Norma Técnica de Georreferenciamento
de Iméveis Rurais (NTGIR), de autoria do INCRA, com todos os vértices materializados, croqui
apresentando os limites da UC, bem como ajustar os documentos técnicos de justificativa e
fundamentacdo, conforme os resultados das reunides técnicas realizadas.

- Devera ser apresentada a versdo final dos estudos técnicos com seus respectivos produtos
cartogréficos, contendo os ajustes propostos, resumo executivo, parecer técnico e juridicos
conclusivos, recomendacdes/acBes estratégicas para o encaminhamento do processo acompanhado
da minuta do ato legal para a efetivaco da proposta de criagdo da UC publica estadual.

—  ATIVIDADE 3: ESTUDO TECNICO DE PARA IMPLANTACAO DO PARQUE LINEAR DO RIACHO DAS
ALMAS

=D

O Estudo Técnico de Criacdo do Parque Linear do Riacho das Almas deverd considerar o Zoneamento
do municipio e suas areas de interesse voltas da conservagdo do meio ambiente na drea urbana,
sendo considerada a Area de Preservacido Permanente — APP do Riacho das Almas. Os Estudos
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Técnicos englobam a descricdo dos componentes da paisagem existente, sejam naturais ou
antrépicas e quando necessario, a contratada podera recorrer a Prefeitura para obtencéo de dados

mais precisos.

PRODUTO 3.1: DEFINICAQ DO LIMITES DO PARQUE LINEAR

- Poligonal (Més 02)

A Contratada devera apresentar a sugestdo do perimetro definitivo para o parque levando em
consideracio as informacdes disponibilidade no [tem AREA DE ABRANGENCIA DO SERVICO para esse
objeto, para aprovacdo, junto as Plantas Baixas, de toda a drea do parque, em escalas adequadas
para verificacdo com curva de nivel minima de 10 m (metros).

- Levantamento Planialtimétrico Cadastral (Més 04)

Relatério de Cadastro georreferenciado das d@rvores, e todos os equipamentos urbanos na area
pretendida (postes, pontes, caminhos e/ou trilhas, arruamentos edificagGes, jardins, muros, etc.);
todos os recursos hidricos e delimitacdo da APP do Riacho das Almas e todos as areas de interesse
municipal de acordo com a legislagdo (novo cddigo florestal, plano diretor ou qualquer lei vigente
orientanda pela Contratante)

Ser4 considerada como arvore toda planta lenhosa que, quando adulta, tenha altura minima de 1,80
metros; didmetro a altura do peito (DAP) igual ou maior a 0,05 m (cinco centimetros); apresente
divisdo nitida entre copa e tronco (e/ou estipe); de origem autdctone (nativas) ou aléctone (exdtica),
considerando-se os ecossistemas existentes no territério nacional.

PRODUTO 3.2.: DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Essa atividade consiste num Relatorio de caracterizacdo, andlise e diagndstico dos principais
elementos ecossistémicos da area, levando em consideragdo a legislacdo vigente. Junto devera ser
apresentado mapeamento e imagens que facilitem a compreensdo:

Caracterizacdo do Meio Fisico

- Caracterizar a Poligonal Sugerida com foco principalmente nas condigSes locais de: geologia
(evolugdo geolégica regional através de estudos sobre a litologia, tectonica e distribuicdo
estratigrafica); geomorfologia (abordando sobre a evolugdo e tipos de relevo; faixas de altitude mais
frequentes; declividades mais representativas); pedologia contendo a descri¢do das caracteristicas
fisicas dos solos (textura, estrutura, densidade, permeabilidade, profundidade, porosidade,
capacidade de saturagdio, aptiddo e restricdes de uso); climatologia (regime de precipitagdo,
temperaturas, ventos, umidade e outros dados que estejam disponiveis); hidrografia, cursos d'agua
e suas nascentes; classificar e caracterizar a unidade geoambiental da drea em questdo; dreas
suscetiveis & erosdo, inundagdo, assoreamento, entre outros; identificar e localizar elementos
abidticos peculiares que necessitem de preservagao, protegdo ou tratamento especifico; caracterizar
os servicos ambientais da area proposta, como abastecimento de agua a jusante, regulacdo hidrica,
contencio de solos, e demais dreas naturais relevantes como: picos, cachoeiras, nascentes e sitios
paleantolégicos, entre outros.

Caracterizacdo do Meio Biotico

- Caracterizar a Poligonal Sugerida quanto seu estado de conservagéo do bioma, caracterizando seus
ecossistemas, fauna e flora da drea proposta e sua distribui¢do, incluindo sempre que possivel, as
espécies mais representativas de cada formagdo; a ocorréncia de endemismos; espécies raras,
migratérias, exdticas, em perigo, vulneraveis ou ameagadas de extin¢do; Identificar as Areas de
Preservagdo Permanente; espécies bioindicadoras, de interesse econémico ou invasoras, e/ou sob
pressdo de uso, caga, extracdo e coleta; identificar, quando possivel, a origem das ameacas as
espécies classificadas localmente como ameagadas; descrever corredores bioldgicos existentes e
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incluir os aspectos da biologia subterrdnea (bioespeleologia) do patriménio espeleoldgico existente.
As espécies de fauna e flora ameacadas de extingdo ou vulneraveis deverdo ser classificadas
conforme Portarias e InstrugBes Normativas do Ministério de Meio Ambiente (MMA), Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renovéveis (IBAMA) e Instituto Chico Mendes de
Conservagio da Biodiversidade (ICMBio), Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameagadas de
Extincdo, Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameacgada de Extingdo ou demais fontes bibliogréficas
disponiveis.

Caracterizacio do Meio Socioecondmico

- Realizar o levantamento e andlise das atividades econémicas e culturais na poligonal delimitada,
incluindo as formas de uso e manejo tradicionais utilizadas pela popula¢do local e seus sistemas
produtivos (atuais e tendéncias); levantamento de dados e realizagdo de andlises sobre populacdo
residente total e separada por sexo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, indicadores de renda,
educagdo, saneamento, salide, habita¢do e trabalho; analise de provaveis impactos socioeconémicos
e culturais da criagdo da UC sobre a economia local, sobre as comunidades diretamente afetadas e
até indiretamente caso existam, assim coma possiveis impactos socioecondmicos e culturais futuros
favoraveis e desfavoraveis decorrentes do objeto deste TR; levantamento, identificagdo e andlise das
oportunidades de uso publico atuais e futuras no &mbito da drea proposta e no contexto municipal
e regional (atrativos e &reas naturais e culturais, atividades ja realizadas e/ou com potencial
ecoturistico, etc); verificar existéncia de familias ou comunidades tradicionais que usufruem a drea
em estudo na obtencio de bens e/ou produtos para seu sustento; identificar grupos sociais que
possuem interesses diversos e/ou que poderdo interferir (de forma positiva ou negativa) no processo
de criacdo da UC, tais como comunidades indigenas, tradicionais e quilombolas, bem como suas
preocupagdes e interesses, entre eles: forgas e tensdes sociais, grupos e movimentos comunitarios,
liderancas comunitarias, forgas politicas e sindicais atuantes e associagdes; identificacdo de sitios
paleontolégicos e/ou sitios arqueoldgicos (sinalizagBes de arte rupestre, cerdmicos e outros de
possivel interesse para pesquisas cientificas ou preservagdo); areas de edificacdes de valor histérico,
cultural e arquitetdnico;

PRODUTO 3.3.: CONSULTA PUBLICA

A Consulta Publica devera acontecer em duas etapas, sendo a primeira uma consulta preliminar a
populagdo local através da aplicagdo de um questionario, e a segunda uma audiéncia, apos a
disponibilidade do Relatério de Diagnéstico Ambiental.

QUESTIONARIO: O questionario devera ser aplicado com a populagdo local: bairros que abrangem a
area do parque; liderangas, institui¢Bes de interesse, drgdos publicos e privados, setores produtivos;
da seguinte forma:

- O questiondrio aplicado deverd abranger a importédncia socicambiental do parque, a importancia
da criagdio, evolugdio urbana da &rea, as condi¢bes de infraestrutura da drea pretendida e seu
entorno, os possiveis usos pela populagdo, o grau de envolvimento do entrevistado com a conversa
ambiental do seu bairro e da drea do parque, bem como proposi¢do de melhorias, infraestrutura e

uso do parque.

- Devem abranger, no minimo: 5 (cinco) instituigBes, preferencialmente com liderangas atuantes
voltadas ao meio ambiente e/ou assisténcia social, que estejam nos bairros afetados; 5 (cinco) rgdos
municipais, incluindo autarquias; 10 (dez) instituicdes do entorno com foco financeiro, educacionais
(escolas ou universidades), comerciais ou de prestagdo de servigos; além de 30 (trinta) moradores da

regido;
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AUDIENCIA: O estudo devera ficar disponivel para os interessados pelo menos 30 dias de antes da

Audiéncia Publica, verificando o Cronograma desse TR. O Convite para a Audiéncia serd vinculado e
disponibilizado para populagio municipal de Itapipoca, com énfase a populo do entorno da area e
argdos e entidades alinhadas com a Contratante.

Como Produto de cada etapa serdo entregues 02 (dois) Relatérios, com a sintese dos contetidos:
indicando o respectivo grupo e categoria de manejo, questiondrios, memaria das reunido publica,
junto com um histérico do processo de consulta publica, um relato das principais questdes
levantadas, que deverdo ser registradas por meio de listas de presenca, registros fotograficos e
audiovisual, copias dos avisos de consulta publica publicadas e dos convites expedidos pela
contratada aos gestores publicos e representantes da populagdo local.

PRODUTO 3.4.: MINUTA DO DECRETO DE CRIACAO DO PARQUE LINEAR DO RIACHO DAS ALMAS

- Devera elaborar a minuta do ato legal necessdrio para a criagdo da UC, contendo o memorial
descritivo seguindo o padrido de mapeamento descrito na Norma Técnica de Georreferenciamento
de Iméveis Rurais (NTGIR), de autoria do INCRA, com todos os vértices materializados, croqui
apresentando os limites da UC, bem como ajustar os documentos técnicos de justificativa e
fundamentacio, conforme os resultados das reunides técnicas realizadas.

- Deverd ser apresentada a versdo final dos estudos técnicos com seus respectivos produtos
cartogréficos, contendo os ajustes propostos, resumo executivo, parecer técnico e juridicos
conclusivos, recomendactes/acBes estratégicas para o encaminhamento do processo acompanhado
da minuta do ato legal para a efetivagdo da proposta de cria¢cdo do parque.

= ATIVIDADES 4: ELABORACAO DO iNDICE DE VULNERABILIDADE CLIMATICA, RELATORIO DE
EMISSAO DE GASES EFEITO ESTUFA E PLANO DE ADAPTACAO E MEDIDAS MITIGADORAS

PRODUTO 4.1. CARACTERIZACAO CLIMATICA DA AREA DE ABRANGENCIA DO PROGRAMA.

a. Caracterizar o clima passado, atual e previsdo futura para o territdrio analisado:
® Recompilar a informagio meteoroldgica com base em séries temporais de precipitacdo,
temperatura média, temperatura mdxima, temperatura minima e umidade relativa,
considerando: 1) controle de qualidade dos dados, 1) complementacdo das séries de dados, 1)
homogeneidade das séries, IV) construcdo de normais climatolégicas e V) geracdo de superficies
interpoladas a partir dos registros de esta¢des do governo.
° Recompilar as proje¢bes de clima disponiveis e definir horizontes temporais com seus
respectivos cendrios. Incluir-se-3o recomendagdes, ajustes e calibragdo para montagem de
modelos com downscaling para o territorio geogréfico de estudo. Incluir-se-do os ajustes de
calibracdo viés. Analisar as tendéncias, anomalias, estacional idade e célculo de indices (que
inclui eventos extremos) para o territério analisado.

b. Recompilar, sistematizar, caracterizar e analisar a informagao histérica de enchentes, secas, e

outras ameagas hidro climatoldgicas relacionadas com a mudanga climatica e a variabilidade

climatica para o territério:
° Para a andlise de ameacas climaticas ser levado em conta a seguinte informacdo: 1)
informagdo histérica de dados hidro meteorolégicos, 11) mapas topogréficos do territorio, Il)
mapas de vegetacdo do territério e evolugdo histérica, 1V) mapas de uso do solo do territdrio
(dreas urbanizadas, vias, dreas verdes), V) mapas de mudanga de uso do solo do territorio, V1)
mapas de drenagem de dguas da chuva, VIl) mapas de enchentes historicas, VIIl) mapas de
deslizamentos histéricos, 1X) analises da disponibilidade e uso/consumo de dgua a nivel
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territorial; X) mapeamento da Temperatura de Superficie da Terra (TST/LST) come varidvel-para
avaliacioda—evolucio—do—campo—térmice e Xl) outros mapas recompilados durante a
consultoria.

o Identificar a ameaca e o setor mais afetado pela mesma. Também se considerard, de
maneira sintética, as principais ameacas climaticas, os fatores ndo climaticos que aumentam a
severidade dos impactos, e os préprios impactos diretos ou derivados que possam causar
(exemplo: impacto por ondas de calor sobre a satide humana, impacto por inundagdes fluviais
sobre o meio urbano, impacto por enchentes pela subida do nivel do mar sobre o meio urbano,
impacto pelo aumento dos perfodos de maior seca sobre as econémicas (PIB, emprego), entre

outras).

PRODUTO 4.2: RELATORIO DE VULNERABILIDADE

a. Determinar a vulnerabilidade atual e futura e o risco da populagdo, da economia e do meio ambiente
ante os efeitos da mudanca climéatica no municipio de Itapipoca.

b. Determinar o indice de vulnerabilidade atual e futura da mudanga climética para o municipio de
ltapipoca baseada na metodologia definida e validada previamente descrita abaixo e alinhada com a

gestdo municipal:

METODOLOGIA

Para a realizacio deste estudo serd utilizado como base metodolégica o documento do IPCC
denominado “Cambio climatico: Impactos, adaptacién y vulnerabilidad — Resumen para responsables
de politicas”.

De acordo com o 52 Relatério de Avaliagdo (ARS) do Painel Intergovernamental sobre Mudangas
Climaticas (IPCC1 2014), as varidveis envolvidas (Figura 1) para a avaliagéo do risco climdtico sdo:
e Impactos climéticos: variabilidade natural e alteragBes climéticas antropogénicas;
o Impactos dos processos socioecondmicos: percursos socioeconémicos; agdes de adaptagao e
mitigacdo; e governanga.

Figura O1: Variaveis que influenciam os riscos climdticos segundo o relatdrio do IPCC.

PROCESSOS

CLIMA
SOCIOECONOMICOS
Varistlidade Puriuriot
Satural Sethsecondamiton
s de
Alteragbri .:.—‘;:.::l;:a:

Chmatiean
Antrepegtnitas
Governagho

EMISSOES
© Mudanga na Utilizagio
doi golos

Fonte: IPCC, 2014.

A definicdo das varidveis envolvidas na avaliagdo do risco climdtico € feita continuamente, as quais
sdo apresentadas (IPCC, 2014):

e Impacto: Efeito no sistema das condigdes climaticas e eventos climaticos extremos e das
alteragBes climaticas nos sistemas natural e humano. Os impulsionadores de impactos
relacionados com o clima sdo:

Rua Anténio Oliveira Menezes, SN - Centro \ (88) 3631-5950

CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil [tap[poca@[tapipDpa_ce.gov_br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.ltapipoca.ce.gov.br



| h‘;

Im Hs "{7[5

ué’r\ﬂll‘“f '} "%.\
fi‘hl Q"
i

PREFEITURA DE Secretaria de INFRAESTRUTURA -

Itapi POCA |  senrra

Pra frante, pra pon

JL gf Q: it 7 .T Ah | :I 1 g '. 3

]' ndinia de Temperatutd  Tenddncia  Pregipitagd Precipiticao Cobertura Cighone Nrwel 3 4 .
{aauegimento ealfema e WD eatfeina e nave dstrutive do mar da oceann I"""_ﬂ"'l"’"l

Fonte: IPCC, 2014,

e Risco: A probabilidade de eventos ou tendéncias perigosas relacionados com as alteragtes
climéaticas, que tem consequéncias onde algo de valor estda em jogo e onde o resultado é
incerto, reconhecendo a diversidade dos valores.

e Célculo do indice de Risco Climatico: depende da exposi¢do a um perigo especifico, assim como
da sensibilidade e da capacidade de adaptagdo. Dessa forma, para o célculo do indice de Risco
Climatico considera-se a férmula seguinte:

IRCX = E*S
CA

Onde,

IRCx = [ndice de Risco Climatico para um perigo especifico
E = Exposicdo (a um perigo especifico)

S = Sensibilidade

CA = Capacidade de adaptacéo (a um perigo especifico)

e Calculo da Exposigiio: A partir do conceito de calculo de risco e vulnerabilidade e com a
definicio dos perigos e seus impactos, serdo construidos os mapas referentes a exposi¢do em
relagdo a cada um destes perigos.

e Cilculo da Sensibilidade: para o calculo serd aplicada légica semelhante, porém, por se tratar
de indicadores socioecondmicos, eles se aplicam igualmente a todos os impactos e, portanto,
constara de um Gnico mapa de Sensibilidade para todos os perigos.

e Céalculo da Capacidade de Adaptagdo: o célculo da capacidade de adaptagdo requer outra
abordagem, em razdo de muitas cidades brasileiras ainda ndo possuem medidas planejadas
ou em execugdo, no tocante a adaptacdo as mudangas climaticas.

e Indicacdo dos Hotspots: usando o Mapa de indice Climéatico Global, onde sio cruzadas todas
as variaveis de risco em relagdo aos quatro perigos, serd possivel a identificagdo dos hotspots,
ou seja, 0s pontos do territdrio onde ha maiores riscos em relagédo ao total de perigos, sendo
eles representados pelas areas em vermelho (5 - Alto indice de Risco Climatico).

Todos os dados tabulados que resultaram em um risco deverdo ser apresentados em Mapas
Temdticos para um espacializagdo da questdo de Mundancas Climaticas no municipio de Itapipoca.

Todas as metodologias, cronogramas, relatérios, produtos, hipdteses de trabalho, indices, resultados
devem ser validados com a gestdo do municipio de Itapipoca.

PRODUTO 4.3.: ELABORACAO DO RELATORIO DE EMISSAO DE GASES EFEITO ESTUFA

Em meio as distintas ferramentas empregadas na realizagio de inventarios de GEE a principal
metodologia utilizada atualmente é a Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), desenvolvida pelo
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World Resources Institute (WRI) em parceria com o World Business Council for Sustainable
Development (WBSCD), baseada na ISO 14.064 e nas metodologias de quantificagdo do IPCC.

e  RELATORIO DE IDENTIFICACAO DAS FONTES DE GEE

Dentre inddstrias que lancam poluentes na atmosfera estdo as relacionadas a infraestrutura de
transportes, em especial no que tange a fabricagdo, distribuicdo e conservagdo de misturas asfalticas,
atividades com potencial geragdo de GEE (RUBIO et al., 2010).

- 0 consumo de combustiveis para a execu¢do das obras de pavimentagdo do Programa de
Infraestrutura, Desenvolvimento Econémico e Socioambiental de Itapipoca — CE - PRODESA/CE

- A pegada de carbono dos materiais utilizados nas obras de mobilidade urbana.

- EmissGes provenientes da coleta, tratamento e disposi¢do final de residuos sélidos dispostos nos
ecopontos.

0 estudo deve estimar a emissdo dos gases diéxido de carbono (CO2), metano (CH4), éxido nitroso
(N20) todos contemplados no Protocolo de Kyoto.

As emissdes devem ser categorizadas em emisstes de fontes estaciondrias e emissdes de fontes
moveis, utilizando as férmulas matematicas dispostas no GHG Protocol em sua versdo 2016.2.

DAS EMISSOES DE FONTES ESTACIONARIAS
No calculo de emissfes de fontes estacionarias, cada gas recebe um fator de emissdo previamente
definido pelo GHG Protocol, provenientes da queima para produgdo do asfalto.
A gueima pode ser proveniente de diferentes combustiveis primérios como lenha, GLP, 6leo xisto ou
dleo diesel.
As emissbes de CO2, CH4 e N20 provenientes da queima de diferentes combustiveis foram calculadas
através da” Equagdo 3” do GHG protocol versdao 2016.2:

Emggr = Consy x Densy x PCy X FEggg g (1)

Legenda:

Emggi — Emissdes do Gas de Efeito Estufa (kg)

Consy— Quantidade consumida do combustivel da tipo f

Densy — Densidade do combustivel do tipo f

PCy — Poder calorifico do combustivel do tipo f

FEggg s — Fator de emissdo do GEE para o combustivel do tipo f

Para o completo célculo das emissdes de gases do efeito estufa, o GHG Protocol estabelece o poder
calorifico e a densidade do combustivel a ser considerado:
Tabela 1. Propriedades fisico-quimicas dos combustiveis do GEE

Combustivel Poder calorifico | Densidade Unidade
Inferior (GJ/t) (kg/un)

Gas liquefeito de petréleo | 46,5 1 Tonelada

(GLP)

Oleo xisto 38,1 1 Tonelada

Oleo diesel puro 42,3 0,84 Litro

Lenha para queima direta 18,1 1 Tonelada

Fonte: Conforme o campo “fonte da informagdo” apud GHG protocol (2016)
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Os GEE também s3o classificados conforme o potencial aquecimento global que causam (PAG)
segundo os valores potenciais previstos pelo GHG Protocol versdo 2016.2. Como forma de
padronizagio da discrepancia dos potenciais entre os GEE utiliza-se, na maioria dos estudos, o gds
CO2 como unidade de referéncia, por ser amplamente utilizado em intervengbes antrépicas e por
ser o gas que mais contribui para o aguecimento global.

Tabela 2. Potencial Aquecimento Global dos Gases do Efeito Estufa.

Gas de efeito estufa Formula Potencial de " Fonte de emisséo-principal
(GEE) quimica Aquecimento Global
N (PAG) 100 anos
Dioxido de Carbono co2 1 Principal gas derivado da
combustdo
Metano CH4 21 Residuos sdlidos
Oxido Nitroso N20 310 Transportes e residuos

Fonte: Descarbonizar 2050

Dessa forma, calculam-se as emissbes dos gases provenientes das emissdes estaciondrias expressas
equivalentemente em CO2 — CO2q, conforme equacdo abaixo:

EMgercozq = Emygee X PAGgpg (2)

Legenda:
Emggp cozq — Emissdes do Gés de Efeito Estufa expressas em CO2eq (kg)

Emg ¢ — EmissBes do Gas de Efeito estufa (kg) para o combustivel do tipo f
PAGgz — Potencial de aquecimento global (PAG) para o gds do tipo GEE
GEE — Gds metano ou o6xido nitroso

Para o cdlculo total das emissdes de fontes estaciondrias, deve-se somar as emissfes expressas em
CO2q de todos os gases.

DAS EMISSOES DE FONTES MOVEIS

As emissdes de fontes moveis levam em consideracdo o tipo e a quantidade de combustivel

consumido. Esse método se baseia na multiplicagdo da quantidade consumida de combustiveis de

um ano base do inventdrio pelos fatores de emissdo respectivos de cada gds considerando o

combustivel utilizado.

Abaixo segue a Equacdo 5 (cinco) proposta por GHG protocol versdo 2016.2 que traduz esse método:
Emggg = Consg x FEgppr  (3)

Legenda:
Emggy — Emisstes do Gas de Efeito Estufa de interesse (kg/ano)
Consy — Fator de emissdo do GEE de interesse para o combustivel

FEggg  — Quantidade consumida do combustivel do tipo (L/ano)

Da mesma dos gases emitidos por fontes estaciondrias, faz-se necessdrio expressar a quantidade
emitida de cada gas equivalente em CO2, para entdo somar-se a emissdo de todos os gases
provenientes de fontes maveis.

EMggr.cozq = EMygee X PAGgeg (4)
Legenda:
EMggg cozq — Emissdes do Gés de Efeito Estufa expressas em CO2eq (kg)
Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
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Emy g — Emissdes do Gas de Efeito estufa (kg) para o combustivel do tipo f
PAG ;i — Potencial de aguecimento global (PAG) para o gds do tipo GEE
GEE — Gas metano ou oxido nitroso

DAS EMISSOES DE GASES NO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Para esta secdo é necessario o célculo da emissdo de GEE decorrente do tratamento de residuos
sélidos, considerando-se a disposigio destes em aterro sanitdrio.
Um dos principais fatores considerados na emissdo de gases provenientes do tratamento de residuos
é a porcentagem de carbono organico degraddvel (COD) presente neles.
Para a quantificacdo do valor total de carbono orgénico a ser degradado utiliza-se a Equacdo 7 do
GHG protocol versdo 2016.2:
Res,
COD;soiar = Z % (——— xCODx) (5)

ReSotai

Legenda:

COD; a1 — Valor total de carbono orgdnico degradado em um ano

Res, — Quantidade do residuo de interesse (x) encontrada na quantidade total de residuos (%)
Resyyrq — Quantidade total de residuos enviada para tratamento no ano em estudo (t)

COD, - Carbono orgénico degradavel no residuo de interesse (x) em %.

A quantidade de carbono organico degradével no residuo de interesse tem o valor tabelado pelo GHG
Protocol. Abaixo, segue tabela com os principais residuos a serem considerados no desenvolvimento

do estudo.

Tabela 3. Porcentagem de COD de acordo com a classificagdo do residuo sélido

Classificacdo do residuo Carbono orgéanico degradavel (%)
Residuos organicos 15

Papel e papeldo 40

Plastico 0

Fonte: GHG Protocol (2016)

PRODUTO 4.4.: PLANO DE ADAPTACAO E MEDIDAS MITIGADORAS
Identificar medidas de adaptacéo para a area do Programa frente a mudanga climatica, nas areas e
aspectos identificados como prioritdrios de intervengao, realizando as seguintes atividades:
o Identificar as medidas ja implementadas e experiéncia da medida em cada territ6rio para
conseguir uma menor vulnerabilidade & mudanca climdtica e realizar uma analise de sua
pertinéncia em funcdo dos cendrios apresentados previamente,
o Identificar medidas concretas de adaptacio 4 mudanga climatica (de natureza diversa:
infraestrutura, ecossistémica, institucionais, entre outras) para cada cidade, considerando
medidas estruturais e ndo estruturais, como o aprimoramento do entorno regulatorio e das
capacidades institucionais.
o) Sobre aquelas medidas identificadas no ponto anterior, realizar uma andlise de forcas e
oportunidades, fraquezas e ameagas (FOFA).
o) Priorizar as medidas ante os resultados obtidos, justificando a metodologia utilizada e os
critérios de priorizagdo aplicados. A priorizacdo final de medidas se realizara através de
consultas com a Prefeitura e em cursos participativos com os atores locais.
o] Realizar uma andlise custo/beneficio (econdmico, social e institucional) das medidas

priorizadas.
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o Realizar uma andlise de atores, no qual se identifiquem aqueles que sdo chave para a
implementacio das medidas de adaptagdo, assim com recomendacdes de implementagdo em
cada cidade.

o Estabelecer recomendacgdes para a implementagdo e supervisdo das medidas de
adaptaco priorizadas para cada cidade.

5] Analisar as possiveis fontes de financiamento das medidas de adaptagao identificadas.

Pra frente, pragente

Devera gerar um documento “plano de adaptagdo e medidas mitigadoras” com o detalhe das
medidas de adaptacdo propostas a serem implementadas segundo a andlise de vulnerabilidade
realizada. Cada medida devera ser apresentada em pastas, as quais devem conter no minimo:
o Experiéncia da medida em outros locais ou cidades similares

o Uma andlise de atores, no que se identifiquem aqueles que sdo chave para a
implementacdo.

o Se a medida requer agdes do setor ptiblico ou privado, ou de ambos

o) Tipo de medida (adaptaco baseada em eco sistemas, infraestrutura cinza, infraestrutura
verde, tecnologias da informagdo, politica, social, etc.)

o Contexto e justificagdo da medida

o] Alcance da implementacgéo da medida: setor beneficiado

o Objetivo geral e os objetivos especificos e atividades, estas tltimas devem contar com um
custo estimado.

o Custo total estimado da medida (incluindo os custos associados a gestdo de permissées /
licengas,).

o Potencial de adaptaciio da medida, quer dizer, assinalar os aspectos da vulnerabilidade
aos que influenciara.

o Fxplicacdo do potencial de replicabilidade.

o Numero estimado de beneficidrios.

o Grau de alinhamento com cada uma das prioridades de financiamento do Fundo Verde
do Clima (GCF por suas siglas em inglés), assim como as possiveis fontes de financiamento.

o] Identificagdo das permissdes/licencas ambientais requeridas para dar viabilidade para a
medida proposta.
o) Duragdo estimada para as fases de desenho, estudos e execugdo, incluindo os tempos

estimados para a elaboracio de estudos e obtenc¢do de licencas e/ou permissdes ambientais
requeridas para dar viabilidade ao projeto.

o Anélises de oportunidades e barreiras para a implementagdo da medida.

o] Recomendagdes de implementagdo e supervisdo na cidade. Estas se referem, por
exemplo, a ajustes aos programas, planos ou politicas territoriais atuais ou criar novas;
governanga (organiza¢do administrativa de acompanhamento do plano, articulagdo com os
processos de planejamento e argamento).

As pastas de cada medida podem ser completadas com outros aspectos que considere o
consultor e acompanhadas de fotografias referenciais.

—> ATIVIDADES 5: ESTUDOS EXIGIDOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DO
PRODESA/CE EXIGIDOS PELO INSTITUTO DE MEIQ AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA

PRODUTO 5.1: ESTUDOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL — EVAs

Serdo elaborados 05 estudos de viabilidade ambiental, no &mbito das obras relacionadas no PRODESA,
que deverdo atender as normas e defini¢bes do 6rgdo ambiental municipal, o INSTITUTO DE MEIO
AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA — IMMA, e a todas as normas legais em vigor, sejam no
ambito federal, estadual ou municipal.

Rua Antonio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950

CEP: 62500-000 - ltapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br



itapipoca | sowera

Pra franle, pra gonte

PREFEITURA OE l Secretaria de INFRAESTRUTURAS

A elaboracio do Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) devera oferecer uma abordagem bem

abrangente, avaliando o meio ambiente, a populagdo local e a legislagéo aplicavel.
Os estudos deverdo ser elaborados, tendo como referéncia os aspectos ambientais da area do

empreendimento e as inter-relagdes existentes.
0 documento deverd ser composto por, no minimo:

1) Introdugdo: nesta parte deverdo constar dois principais topicos:
- Identificagdo do Empreendedor: razdo social, registros e representantes legais, nacionalidade e

endereco para correspondéncia; e

- Identificacio do Empreendimento: descri¢do do projeto, localizagdo e acesso; area do projeto;
justificativa locacional; alternativas tecnoldgicas; relagdo Custo x Beneficio; definicdo das areas de
influéncia direta e indireta do empreendimento; projetos correlatos; planos e projetos co-localizados
2) Caracterizagdo técnica do empreendimento: Informagdes acerca das condi¢Bes da infraestrutura

basica existente na drea de influéncia do empreendimento; servicos ptiblicos disponiveis; esgotamento

sanitario etc. Devera seguir, de maneira detalhada, as seguintes etapas e fases:

o Fase de Estudos e Projetos:
- Estudos e Levantamentos Basicos;
- Projetos Arquiteténico, de Engenharia e outros;
- Estudo Ambiental.
e Fase de implantagdo:
- Aquisi¢cdo de materiais e equipamentos;
- Contratacéo da construtora e seu pessoal;
- Instalagdo do canteiro de obras;
- Limpeza da drea/desmatamento;
- Terraplenagem;
- Drenagem,;
- Pavimentagéo;
- Construgdo Civil/Edificagdes;
- Sistema de Esgotamento Sanitdrio;
- Obras Civis Auxiliares;
- Areas de empréstimo e bota-fora;
- Cronograma de implantacdo do empreendimento;
- Desmohilizagdo.
e Fase de funcionamento:

- Contratacdo de Pessoal;
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- Gerenciamento dos Residuos Sélidos;
- Seguranga interna;

- Monitoramento dos efluentes liquidos e atmosféricos.

3) Legislaciio ambiental pertinente: Deverdo ser apresentadas e analisadas a relagdo do projeto com

a legislacdo federal, estadual e municipal.

4) Diagnéstico ambiental: Este diagndstico devera retratar a atual qualidade ambiental da area de
abrangéncia dos estudos, indicando as caracteristicas dos diversos fatores que comptem o sistema
ambiental de forma a permitir o pleno entendimento da dindmica e das interacdes existentes entre os

meios fisico, bidtico e socioecondmico.

Essa descricdo precisa abordar os meios fisico, hiético e antrépico com os seguintes
detalhamentos:

e Meio fisico: Deverdo ser abordados os itens necessdrios a caracterizagdo do meio
fisico, de acordo com o tipo e o porte do empreendimento, segundo as caracteristicas
do local. Tais como:

- GEOLOGIA; Aspectos locais, geolégico/geomorfologico e geotécnico da drea do
projeto, com mapa em escala adequada.

- SOLOS: Aptiddo e uso do solo na area de influéncia do projeto.

- HIDROGEOLOGIA: Area de ocorréncia, tipo, geometria, litologia, propriedades fisicas
etc.

- CLIMATOLOGIA/ATMOSFERA: Condig¢Bes climdticas, regime de chuvas, ruidos,
vibracdes, qualidade do ar e da agua.

- RECURSOS HIDRICOS: Identificagdo da bacia hidrografica onde se localizado o
empreendimento e recursos hidricos existentes no entorno.

e Meio bidtico: itens relacionados ao meio bidtico para descrever os ecossistemas das
4reas de influéncia direta e indireta do projeto, que podem ser afetados, tais como:

- Identificagdo e descri¢do das espécies da fauna e da flora;

- Descricdo dos aspectos locais;

- Zoneamento ambiental da drea de influéncia direta do empreendimento, com
identificacdo das areas antropizadas e preservadas.

e Meio antrépico: descrigio e caracterizagdo do meio socioeconomico das dreas de

influéncia do empreendimento, considerando-se, basicamente, as inter-relacoes

Rua Antdnio Qliveira !\ﬂenezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - ltapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 . wwhw.itapipoca.ce.gov.br




Itapi ocu SEINERA Comissa hej

de Lici
I| frante, pra gante ie Licitpes

PREFEITURA DE ‘ Secretaria de INFRAESTRUTURIE-
SRt

existentes nas areas a serem atingidas diretamente pela implantagdo do projeto, tais
como:

- Caracterizacdo das atividades econdmicas da area de influéncia nos diversos setores
industrial, comercial e de servigos;

- Relatério de Impacto sobre o Trénsito.

5) Identificagdo e avaliagdo dos impactos ambientais

Nesses estudos deverdo constar a Sintese do diagnostico, com analise da problematica
ambiental do entorno da area, considerando sua biodiversidade, os usos e a conservagao dos recursos
naturais, caracterizando a situacdo ambiental da drea de influéncia antes, durante e apos a
implantagio do empreendimento, com informagdes cartograficas atualizadas.

Também deverdo constar os seguintes detalhamentos:

- Descrigdo e interpretagdo de forma sistematizada dos impactos ambientais benéficos e adversos, nas
sreas de influéncia direta e indireta do projeto, considerando os meios fisico, biolégico e
socioecondmico, comparando-os com a situagdo de ndo implantagdo do empreendimento;

- Apresentagdo da andlise (identificacio, valoragdo e interpretacdo) dos provéveis impactos ambientais
das fases de planejamento, implantagdo e operagdo do empreendimento, determinados e justificados
nos horizontes de tempo, considerando: impactos diretos e indiretos; benéficos e adversos,
temporarios, permanentes e ciclicos, a médio e longo prazos, reversiveis e irreversfveis, sinérgicos e

cumulativos;

- Andlise dos impactos sobre a comunidade (fauna e flora) localizada na drea de atuacdo do

empreendimento;

- Sintese conclusiva dos impactos de cada fase prevista para o empreendimento (planejamento,
implantacdo e operagdo) acompanhada da andlise de suas interagbes, bem como mencionar 0s

métodos de identificacdo dos impactos, as técnicas de previsdo da magnitude e/ou critérios utilizados.

6) Proposicdo de medidas mitigadoras e de controle ambiental

Nesta parte, devem ser abordadas medidas que tenha a capacidade de eliminar ou minimizar os
impactos adversos identificados e quantificados para o empreendimento. Devem ser medidas

possiveis de realizar e com custo efetivo, envolvendo os seguintes aspectos:

e Natureza: preventiva ou corretiva (incluindo os dispositivos de controle de poluicdo,

avaliando sua eficdcia em relacdo aos critérios de qualidade ambiental e aos padroes
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de lancamento de efluentes liquidos, emissSes atmosféricas, ruidos e residuos
solidos);

o Fase do empreendimento em que essas medidas deverdo ser adotadas:
planejamento, implantagfo e operagio para o caso de acidente/emergéncia;

e Fator ambiental a que se destina: fisico, bioldgico ou socioecondmico;

e Prazo de permanéncia de suas aplicages: curto, médio e longo prazo;

e Responsabilidade pela sua implantagdo: empreendedor, poder pdblico e outros;

e Calculo dos impactos e dos requisitos institucionais e de capacitacdo para
implementag#io: considerar as medidas compensatorias para atender as partes
afetadas pelos impactos que ndo poder ser atenuados.

o Enfase nas seguintes medidas mitigadoras e de controle ambiental: redugdo das
interferéncias e transtornos resultantes da obra junto a populagdo; prevengdo de
acidentes, incluindo dreas de proteg#o; disciplinar o uso do solo, controle de erosdo,
recuperagio paisagistica; drenagem e bueiros; desmatamento e limpeza do
terreno; instalagio do canteiro de obras e manuten¢do dos equipamentos;
terraplenagem, jazidas de empréstimos e bota-fora; transporte de materiais;
indenizagdo, situagdo fundiaria; educacdo; poluigdo da dgua, do solo e do ar; higiene

das instalagbes provisorias.

7) Plano de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais

Devem ser indicados ferramentas de monitoramento pertinentes, nas diversas fases do
empreendimento, de modo a assegurar o controle dos impactos e das a¢6es para sua mitigacdo, tais
como:
e Plano de controle de vetores;
e Plano de Monitoramento dos efluentes liquidos e gasosos, inclusive do nivel de ruido;
e Plano de Educagdo Ambiental;
e Plano de Protecdo ao Trabalhador e Seguranga do Ambiente de Trabalho;
e Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos, inclusive dos residuos da construgdo civil.
8) Prognéstico ambiental da area
Realizacdo de um progndstico ambiental da drea com e sem o empreendimento.
9) Conclusdes e recomendagdes
Elaboracdo das conclusdes sobre os resultados da avaliagdo dos impactos

ambientais, enfocando os seguintes pontos:
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o Avaliagio do prognéstico realizado na drea de estudo quanto a viabilidade do
empreendimento;

e Modificagdes ambientais (naturais, sociais ou econémicas) decorrentes da implantagdo da
obra;

o Beneficios socioeconémicos e ambientais decorrentes da implantagdo e operagdo do

empreendimento.

10) Referéncias hibliograficas
11) Equipe de elaboracdo (com respectivas ART’s)
12) Anexos

e Documentagdo legal pertinente;

e Documentagdo cartografica;

e Documentagdo fotogréfica.

0 EVA deverd ser elaborado tendo como referéncia o Meio Ambiente na drea de influéncia do projeto.

PRODUTO 5.2: ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO — EAS

Serdo elaborados 05 Estudos Ambientais Simplificados - EAS, no dmbito das obras relacionadas no
PRODESA, que deverdo atender as normas e defini¢bes do 6rgdo ambiental municipal, o INSTITUTO
DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA — IMMA, e a todas as normas legais em vigor, sejam
no dmbito federal, estadual ou municipal.

A resolugdo n2 219/01 do CONAMA, estabelece um contetido minimo para os EAS, podendo conter
mais informacBes de acordo com a exigéncia do 6rgdo ambiental fiscalizador responsavel pelo
licenciamento.

Esse contetido minimo é formado por trés grandes blocos:

i)  Descrigdo do Projeto;

ii) Diagnodstico e Progndstico Ambiental; e

iii) Medidas de Controle.

e Descricdo do Projeto: devera conter os objetivos e justificativas que estejam alinhados e
compativeis com as politicas setoriais, planos e programas governamentais. Além da descrigao
do projeto, apresentando as alternativas tecnolégicas e locacionais, especificacdo da drea de
influéncia e realizagdo de uma projecdo com a hipdtese de ndo realizacdo.

e Diagndstico e Progndstico Ambiental: deverd conter o diagndstico ambiental; descricdo dos
provaveis impactos ambientais da implantagdo e operagdo da atividade, considerando o
projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidéncia dos impactos. Nesta etapa
devem ser indicados os métodos, técnicas e critérios para sua identificagdo, quantificagdo e
interpretacdo; além de conter uma caracterizagdo da qualidade ambiental futura da area de
influéncia, considerando a interacdo dos diferentes fatores ambientais.
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e Medidas de controle: devera conter as medidas de controle e mitigacdo, identificando os
impactos que ndo podem ser evitados e apresentacdo de medidas preventivas e corretivas que
atenuem os impactos causados. Nesta etapa do estudo também deverdo ser descritos
recomendacdes de alternativas que sejam mais favoraveis e apresentagdo de um programa de
acompanhamento, monitoramento e controle,

4, APROVACAO DAS ATIVIDADES/PRODUTOS
4.1 Formaio de Entrega dos Produtos

Os produtos deverdo ser entregues em uma Versdo de Andlise em 01 (uma) via impressa e em meio
digital (editdvel e pdf), mapas em folha A4, para avaliagio pela equipe técnica da CONTRANTE, que
deverdo aprova-lo antes da impressdo final, em 10 dias uteis. Os produtos em Versdo de Analise
poderdo ser impressos em papel normal, frente e verso e preferivelmente em acabamento fino.

Os produtos deverdo ser apresentados na forma de Relatdrios e devem ser escritos em lingua
portuguesa e formatados no editor de texto, impressos em alta qualidade quando a versdo final. Em
papel formato A4, de acordo com as Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e

encadernados.

A Versdo Final Aprovada Copilada deve entregue ao final do CONTRATO em impressdo de alta
qualidade, em 02 (duas) vias e em meio digital (em midia tipo DVD ou Pendrive) formato arquivo

editavel e pdf.

Os mapas na Versdo Final Aprovada Copilada deverdo ser entregues impressos em folha A3 a, além
de formato digital, com todos os arquivos em GIS, junto aos seu MXD (editavel).

4.2 Aprovagdo
As Atividades deverdo ser analisados pela UGP ou comissdo técnica designada pela CONTRATADA,

gue se manifestard sobre seu contetdo nos seguintes prazos:
a) Atividade/Produto Preliminar — 10 dias Uteis;
d) Atividade/Produto Final — 10 dias Uteis.

5 EQUIPE TECNICA
5.1 Equipe Chave

Devera ser constituida por:

CARGO EXPERIENCIA PROFISSIONAL

01 (um) Coordenador Geral — Profissional Sénior, com formacdo em
nivel superior em qualquer area, com experiéncia minima de 8 (oito)
anos em estudos/projetos ambientais, detentor de Certiddo de
Acervo Técnico ou Atestados emitidos por pessoa juridica. O
Coordenador Geral devera obrigatoriamente fazer parte do quadro
permanente da licitante.

Coordenador Geral -
Profissional Sénior
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01 (um) Coordenador Técnico — Profissional Pleno, com foanagao
em qualquer drea, com experiencia minima de 05 anos na area do
Meio Ambiente ou dreas afins, detentor de Certiddo de Acervo
Técnico ou Atestado emitidos por pessoa juridica.

Coordenador Técnico -
Profissional de Nivel
Superior Pleno

01 (um) Coordenador de Campo — Profissional Pleno, com formagdo
em Geologia, Geografia, Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia
Florestal, Engenharia Agrdria ou drea afins, com experiencia minima
de 05 anos na drea do Meio Ambiente ou areas afins, detentor de
Certiddo de Acervo Técnico ou Atestado emitidos por pessoa

Coordenador de Campo -
Profissional de Nivel
Superior Pleno

juridica.

5.2 EQUIPE TECNICA COMPLEMENTAR

Engenheiros Florestal, Ambiental ou Agrénomo - Graduado em Engenharia florestal, ambiental ou
agronomia, com experiéncia em projetos na drea de Meio Ambiente, contratado para os meses;

- Arquiteto — Graduagio em arquitetura, especialista em urbanizacdo, experiéncia na area de
arborizacdo de dreas urbanas.

- Especialista em Ciéncias Sociais ou afins - Profissional com formac&o em Ciéncias Sociais, Geografia
ou éreas afins, com pés-graduacdo em Ciéncias Sociais ou dreas afins e vasta experiéncia na drea de
drea de meio ambiente;

- Especialista em Mudangas Climaticas ou dreas afins - Profissional Pleno, com formagdo em superior
em qualquer area, com pds-graduacdo em Mudangas Climdticas ou dreas afins e vasta experiéncia
na drea de meio ambiente;

- Especialista Ambiental - Com formag&o em nivel superior em qualquer drea, com experiéncia na
area de gestdo, viabilidade e impacto ambiental.

- Bidlogo — Conformagéo em Biologia, com experiéncia minima de 5 anos em estudos ambientais,
com foco em caracterizagdo da fauna e flora de dreas geograficas.

- Gedgrafo ou Gedlogo — Profissional com formacdo em Geografia ou Geologia, com experiéncia
minima de 5 anos em estudos ambientais, com foco em caracterizagdo fisica de dreas geograficas.

- Advogado — Profissional bacharel em Direito, com experiéncia minima de 5 anos de advocacia em

Regularizagdo Fundiaria;

5.3 EQUIPE TECNICA DE APOIO

- Topdgrafo — Profissional Pleno de nivel técnico da drea de Topografia; responsavel levantamento
planialtimétrico cadastral; com perfil para planejamento.

- Técnico em Sistemas de Informacdo Geogréfica (SIGs) — formagdo técnica ou graduado, com

experiéncia em Sistemas de Informagdo Geografica (SIGs).

Comissiin EEpdejnt-

_ch’: Lici%;#f/
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- Estagidrios - 14 ter cumprido até o 6° Semestre do curso superior em na drea de meio ambiente ou
afins;

- Designer: Profissional da drea de informdtica ou designer, responsével pela identidade visual,
diagramacdo dos produtos com perfil para desenho, planejamento e execugdo.

- Auxiliar de Escritério/de Campo/Motorista — com experiéncia em trabalho de campo em pesquisa,
como motorista, bem como em trabalho burocrético de organizagdo e arquivamento de documentos.
- Secretaria - com experiéncia no apoio 3 equipe técnica, organizagdo de agenda, correspondéncias,

comunicados e outros documentos. Administracdo de compromissos, hordrios de reunies e viagens.

6 PRAZOS/CRONOGRMA

Os servigos serdo executados no prazo de 10 (dez) meses, contados a partir da data de recebimento
da Ordem de Servigo, apds publicagdo do extrato de contrato no Diario Oficial, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei n2 8.666/93 e suas alteragbes. O Cronograma de entrega e pagamento
das Atividades/Produtos devem seguir o Cronograma Fisico-Financeiro abaixo:

Rua Antbnio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipuca@[taplpoca.ce.gmt.br
CNPI: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06,920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br



PREFEITURA DE Secretaria de INFRAESTRUTUR,

: f?‘i Itapipoca | sewera

Pra frante, pra genie

CRONOGRAMA TS ICO-FINANCEIRO PARA PARA ELABORACAO DEESTUDOS TECNICOS EAMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE
ITAPIPOCA.

PRAZO
1 2| 3| 4 5 6 7 8 9] 10

PRODUTO

ATIVIDADE/ PRODUTO 1: PLANO DETRABALHO

ATIVIDADE2: FSTUBO TECNICO DEPARA CRIACAO DA APA DA SERRA DEITAPIPOCA.

ESTUDO DESUGESTAO DA POLIGONAL DA UC ESUA

PRODUTO 2.1 CARACTERIZACAO (MEIOS FiSICO, BIOTICO E
SOCIOECONOMICO)
PRODUTO 2.2.: LEVANTAMENTO FUNDIARIO DA ARFA SUGERIDA
UDOTE i . - A
S FSTUDO 1 FCNICO D!“ VIABILIDADE PARA A CRIACAO DA
UNIDADE DE CONSERVACAD
PRODUTO 24 RELATORIO DE REALIZACAO DA CONSULTA PUBLICA
PRODUTO 25.: DEFINICAQ DO LIMITES DA APA DA SERRA DEITAPIPOCA
: E AODA APA D, B
o, MINUTA DO DECRETQ DECRIACAOD A SERRA DI

ITAPIPOCA

ATIVIDADE3: ESTUDO TECNICO DEPARA IMPLANTACAO DO PARQUE LINEAR DO RIACHO DAS ALMAS

PRODUTO 3.1.: DEFINICAQ DO LIMITES DO PARQUE LINEAR
PRODUTQ 3.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL
PRODUTO 332 CONSULTA PUBLICA

MINUTA DO DECRETO DECRIAGAO DO PARQUETINEAR DO
RIACHO DAS ALMAS

ATIVIDADE4: ELABORACAO DO INDICE DE VULNERABILIDADE CLIMATICA, RELATORIO DE EMISSAQ DE GASES EFEITO ESTUFA E
PLANO DEADAPTACAO EMUDIDAS MITIGADORAS
CARACTERIZAGCAO CLIMATICA DA AREA DE ABRANGENCIA

PRODUTO 34

TO41.:

PRODUTO 4.1 TIRCRATIA
PRODUTO42:: RELATORIO DE VULNERABILIDADE

PRODUTO 4.3.: RELATORIO DEEMISSSAO DOS GASES EFEITO ESTUFA
PRODUTO 4.4.: PLANO DEADAPTACAQ EMEDIDAS MITIGADORAS

ATIVIDADIS 5: FSTUDOS FXIGIDOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DO PRODES A/CEIXIGIDOS PELO INSTITUTO
DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DETTAPIPOCA

PRODUTOS.1.; ESTUDO DEVIABILIDADE AMBIENTAL — EVA
PRODUTO 52 ISTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS
PAGAMINTO (%) 15%| 5%| 102 15%| 15%| 10%| 5%| 10%)10%]| 5%

7. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
Os servicos serdo realizados no municipio de Itapipoca/CE.

8. AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS
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basicamente:

ltem Discriminacdo Pontuacdo Maxima

1. Conhecimento do Programa 40

a) Conhecimento do Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento 15

Econdmico e Socioambiental de Itapipoca — CE - PRODESA/CE com énfase
nas caracterfsticas socioambientais do municipio

b) Conhecimento dos principais problemas e conflitos a serem enfrentados 15

para criacdo das novas dreas (APA e parque) no municipio;

c) Conhecimento das principais questes que envolvem as mudangas 10

climdticas no municipio de Itapipoca.

2z, Metodologia e Organizagéo dos Trabalhos 30

a) Metodologia de execugdo a ser adotada, em conformidade com o escopo 15

e servigos previstos no Termo de Referéncia;

b) Descricio, detalhamento e planejamento de desenvolvimento das 10

atividades;

c) Fluxograma e cronograma das atividades, incluindo o cronograma de 05

permanéncia dos profissionais alocados nas atividades previstas.

3. Equipe Chave 30

a) 01 (um) Coordenador Geral — Profissional Sénior, com formacéo em nivel

superior em qualquer drea, com experiéncia minima de 8 (oito) anos em
estudos/projetos ambientais, detentor de Certiddo de Acervo Técnico ou 10
Atestados emitidos por pessoa juridica. O Coordenador Geral devera
obrigatoriamente fazer parte do quadro permanente da licitante.

b) 01 (um) Coordenador Técnico — Profissional Pleno, com formagdo em
qualquer area, com experiencia minima de 05 anos na area do Meio 10
Ambiente ou areas afins, detentor de Certiddo de Acervo Técnhico ou
Atestado emitidos por pessoa juridica.

c) 01 (um) Coordenador de Campo — Profissional Pleno, com formagdo em
Geologia, Geografia, Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal,
Engenharia Agraria ou drea afins, com experiencia minima de 05 anos na 10
4rea do Meio Ambiente ou areas afins, detentor de Certiddo de Acervo
Técnico ou Atestado emitidos por pessoa juridica.

TOTAL 100
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ANEXO B — PLANILHA ORCAMENTARIA

ORCAMENTO PARA ELABORACAO DE ESTUDQS TECNICOS E AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA,

CATEGORIA PRECO UNIT. | PRECOTOTAL
e PROFISSIONAL bt el (R$) (RS)

1. Equipe HOMEM/MES 1.560.867,16
1.1, Equipe Chave 422.959,60
Coordenador Geral Coordenador HOMEM/MES 10 15.105,70 151.057,00
Coordenador Técnico Profissional Pleng HOMEM/MES 10 15.105,70 151.057,00
Coordenador de Campo Profissional Plend HOMEM/MES 8 15.105,70 120.845,60
1.2, Equipe Técnica de Nivel Superior 956.870,12
Engenheiros Florestal, Ambiental ou Agrénomo Profissional Plend HOMEM/MES 8 11.120,05 88.960,40
Arquiteto Prafissional Pleng HOMEM/MES 8 11.633,26 93.066,08
Especialista em Ciéncias Sociais ou afins Profissional Pleno HOMEM/MES 16 3.328,80 53.260,80
Especialista em Mudancas Climaticas ou areas Profissional Plend HOMEM/MES 8 11.120,05 88.960,40
Especialista Ambiental Profissional Plend HOMEM/MES 18 11.120,05 200.160,90
Bidlogo Profissional Pleng HOMEM/MES 18 11.120,05 200.160,90
Gedgrafo ou Gedlogo Profissional Pleng HOMEM/MES 18 10.421,32 187.583,76
Advogado Profissional Plenod HOMEM/MES 8 5.589,61 44,716,838
1.3 Equipe Técnica de Apoio 181.037,44
Topdgrafo Nivel Técnico HOMEM/MES 9 2.462,64 22.163,76
Profissional com nivel técnico em GeorreferenciamerNivel Técnico HOMEM/MES 10 2.260,39 22.603,50
Estagidrios Estudante HOMEM/MES 19 1.212,00 23.028,00
Designer Nivel Técnico HOMEM/MES 10 2.952,91| 29.529,10
Auxiliar de Escritario/ Campo/Motorista Nivel Auxiliar HOMEM/MES 39 1.574,42 61.402,38
Secretdria Nivel Auxiliar  |HOMEM/MES 10 2.231,03 22.310,30
2. Encargos Sociais ( 84,04% do £ dos itens 1.1+1.2+1.3) 84,04%| 1.560.867,16 1.311.752,76
3. Custo Administrativo com Pessoal (Até 30% do X

dositens 1.1+ 1.2+1.3) 5,00%| 1.560.867,16 78.043,36
4, Custo Total da Mio-de-Obra (£ dos itens 1+2+3) 2.950.663,28
5. Remuneragdo da Empresa {Lucro e Risco) (Até 12% do item 4) 11,00%| 2.950.663,28 324.572,96
6. Impostos (16,62% do X dos itens 4 +5) 16,62%| 3.275.236,24 544.344,26
7. Subtotal (2 dos itens 4+ 5+6) 3.819.580,50
8. Despesas Administrativas 251.514,60
9, Valor Total (Z dositens 7 +8) 4.071.095,10

CATEGORIA PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
ITEM PROFISSIONAL UNID. QUANT. (R9) (RS)

8. Despesas Administrativas 251,514,60
Escritdrio m2/MES 600 42,1 25.260,00
GPS UNID/MES 16 324,3 5.188,80
Servico de Topografica (Equipamento) UNID/MES 6 2.920,30 17.521,80
Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) UNID/HORA 2376 36,60 86.961,60
Veiculo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) UNID/HORA 1584 73,60 116.582,40

OBS: Tabela de Referéncia - Tabela de pregos de consultoria do DNIT de Janeiro 2022.

Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Ceniro
CEP: 62500-000 - itapipoca - CE - Brasil
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8

(88) 3631-5950
itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

www.itapipoca.ce.gov.br
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ANEXO C — MODELO DE CARTA DE PROPOSTA TECNICA

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
Local e data

A
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO - [TAPIPOCA - CEARA

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N° XXXXX — SEINFRA
Prezados Senhores,

Estando devidamente autorizado a representar e agir em nome de (nome do
proponente), e tendo visto e compreendido totalmente as informacdes fornecidas no edital
Concorréncia Pdblica  n2 XXXXX- SEINFRA, o abaixo assinado apresenta proposta técnica para
prestacio de servicos técnicos de consultoria para XXXXXXXXXXXXXXXXXX, observadas as normas e
especificacbes para ele estabelecidas, segundo escopo estabelecido pelo TERMO DE REFERENCIA —

ANEXO A.

1. Esta proposta é feita com o entendimento de que:

a) O signatario, em nome de (nome da empresa), aceita perante a Secretaria de Infraestrutura e
Recursos Hidricos — SEINFRA de Itapipoca/CE a plena responsabilidade pela execugdo dos servigos,
comprometendo-se a observar rigorosamente as especificagdes das Normas Técnicas Brasileiras, e
aceita integralmente, sem reservas, as condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos; e,

b) O prazo de execugdo total dos servicos é de 10 (dez) meses contados a partir da emissdo da ordem

de servico inicial.

ltapipoca-Ce, de de 2022.

nome e assinatura do Representante Legal
RG n2:

Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br
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ANEXO D - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

A
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO - ITAPIPOCA - CEARA

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA  N° XXXXX — SEINFRA

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugdo dos servicos objeto do Edital de
CONCORRENCIA PUBLICA  N° XXXXXXX - XXXXXXXXX, pelo prego global de RS
( ), com prazo de execugdo de ( ) meses

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato
no prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr.

o

, Carteira de Identidade n”.

expedidaem _/_/ , Orgdo Expedidor e CPF n°
, como representante legal desta empresa.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ( ) dias

corridos, a contar da data de abertura da licitagéo.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigbes estabelecidas no

Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente,
PROPONENTE
CNPJ
Nome/cargo
Rua Antbnio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
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ANEXO E — MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

(PAPEL TIMBRADO DA SEINFRA)

A
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - ITAPIPOCA - CEARA

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA  N” XXXXX — SEINFRA

Prezados Senhores,

Pelo presente declaramos expressamente que esta empresa através de seu responsavel Técnicoe/ou
representante legal visitou a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos ~ SEINFRA, e tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condi¢bes locais que possam influir direta ou
indiretamente na execugdo destas.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no Edital
da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente

Qualificagdo da Empresa:
Nome:

Endereco:

Responsavel Técnico:
Engenheiro Representante:

..............................................................................................................

FIRMA PROPONENTE / CNPJ RESPONSAVEL TECNICO / N2 CREA

Atenciosamente,

.......................................................

REPRESENTANTE DA SEINFRA

Rua Antdnio Oliveira Menezes, 5N - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br
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ANEXO F - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s) para

assinatura do contrato:

NOME:
NACIONALIDADE:
ESTADO CIVIL:
PROFISSAO:

RG:

CPF:

DOMICILIO:
CIDADE:

UF:

Obs. Esta Ficha devera ser entregue 3 CEL no ato da entrega dos envelopes, caso a Licitante se faga
representar legalmente no certame.

Rua Anténio Oliveira !\ﬂenezes, SN - C-El"l‘tm {38) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br
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ANEXO G — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N2 /

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
RECURSOS HIDRICOS — SEINFRA E A
EMPRESA YOOMXXXXXX, PARA OS FINS NELE
INDICADOS.

Aos XX (XX) dias do més de XXXXXX do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), a Secretaria de
Infraestrutura e Recursos Hidricos — SEINFRA, com sede nesta Capital, na XXXXXXXXOXXXRKXNXKK,
CNPJ. n2 xoooooooooooxx, doravante denominada SEINFRA ou CONTRATANTE, neste ato
representada por seu Titular, Xoxxxxxxxxx, € a empresa XXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na rua
XOXOOO0O00MXX, XXXXXX, XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n2 XXXXXXXXXXXXX, aqui denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu XXXXXXXXXXXXXXXXXX, RESOLVEM celebrar este
Contrato, em conformidade com as disposigBes contidas na Lei no 8.666/93 e suas alteracdes, na
CONCORRENCIA PUBLICA  N° XXXXXXX/SEINFRA e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA,
tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcri¢do e mediante as Clausulas e condi¢des

a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento a Lei N2 8.666/93 e suas alteragdes, a Concorréncia
Publica n® XXXXIXXXX/SEINFRA e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da
CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrigdo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Contrato a de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS TECNICOS PARA CRIACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL — APA MUNICIPAL DA
SERRA DE ITAPIPOCA, IMPLANTACAO DO PARQUE LINEAR DO RIACHO DAS ALMAS E ELABORACAO
DOS ESTUDOS AMBIENTAIS DE MUDANGAS CLIMATICAS NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA, em Regime

de Empreitada por Prego Unitario.

2.2. Os servigos serdo executados de acordo com as condigBes estabelecidas no respectivo Edital e
seus ANEXOS, e as Normas da ABNT.

Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - itapipoca - CE - Brasil jtapipoca@itapipoca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.ltapipoca.ce.gov.br

9



ApEETE

'
sf’y
T Secretaria de INFRAESTRUTURA - £
> ;r ltﬂplpplcﬂ SEINFRA \Qﬂssa
Wt 'ra fren ra genle (iE Lic
e,

2.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigbes contratuais, acréscimos e
supressdes que se fizerem necessdrias, até os limites previstos legalmente.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O objeto desta Concorréncia Plblica serd pago com recursos or¢amentarios oriundos em parte
do Tesouro Estadual e em parte do Acordo de Empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da
América Latina - CAF no valor global de RS ...............0000xx;) com a seguinte dotagdo
orcamentaria: XOO00OOKXX

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.1. Os servicos, objeto deste Contrato, deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo de 10
(dez) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, apés publicagdo do
extrato de contrato no Digrio Oficial, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n? 8.666/93 e suas

alteracoes.

4.2 O contrato deverd ter vigéncia de 14 (quatorze) meses contados a partir da assinatura deste
instrumento contratual, devendo ser publicado na forma do pardgrafo tnico do art. 61 da Lei n?
8.666/1993 como condicdo de sua eficdcia.

4.2.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n28.666/1993.

4.3. Os pedidos de prorrogacdo deverfo se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado. Esses
pedidos serdo analisados e julgados pela fiscalizacdo da Secretaria de Infraestrutura e Recursos
Hidricos = SEINFRA.

4.4. Os pedidos de prorrogacio de prazos serdo dirigidos 8 CONTRATANTE, até 10 (dez) dias antes da
data do término do prazo contratual.

4.5. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, ndo serdo considerados como
inadimplemento contratual.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1. Os pregos sdo fixos e irreajustdveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacdo da
proposta. Apds os 12 (doze) meses os pregos contratuais serdo reajustados, tomando-se por base a
data da apresentacgdo da proposta, pela variag¢do do {NDICE DE CONSULTORIA, Coluna 39, constante
da revista "CONJUNTURA ECONOMICA, editada pela Fundagdo Getulio Vargas.

5.1.1. No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte férmula:

Rua Anténio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 wwuw.itapipoca.ce.gov.br

pecial



PREFETURA DE Secretaria de INFRAESTRUTURA - /gﬁ;‘“’”“"?‘?@;\
Itapipoca ‘ SEINFRA I B\

Pra frente, pra genle

FATOR::[ { ; IOJ

0

R = FATOR x V, onde:

R = Valor do reajuste procurado;
vV = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
0 = indice inicial - refere-se ao més da apresentacdo da proposta;

| = indice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

5.1.1.1. O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta
casa decimal em diante.

CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os servicos serdo medidos a partir da entrega dos PRODUTOS, de acordo com o cronograma
constante nesse Edital, mensalmente, considerando a Proposta de Pregos unitdrios e integrante do
contrato. A entrega dos Produtos deverd ser obrigatoriamente acompanhada do relatério de servigos
realizados para os respectivos periodos de execu¢do dos servicos.

6.2. A ndo apresentacio do relatério de servigos resultard na paralizacdo de andlise da
CONTRATANTE do Produtos entregue, ficando no aguado de tal entrega;

6.3. O pagamento acontecerd mediante a APROVAGAO do PRODUOTOS entregues e seus relatérios
de servicos, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante apresentacdo da Nota Fiscal discriminada,
devidamente atestada pelo gestor do contrato, cumpridas todas as exigéncias contratuais,
acompanhado da Nota de Empenho e das Provas de Regularidades com a Fazendas Federal, a qual
abrange, inclusive, as contribui¢cdes sociais previstas na LEI FEDERAL N2 8.212/1991, CONFORME
PORTARIA MF N2 358 DE 5 DE SETEMBRO DE 2014, Estadual e Municipal, da Prova de Regularidade
com o FGTS e da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

6.4. A Contratante, no ato do pagamento, fara a retengéo do Imposto Sobre Servigos - IS incidente
sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, responsabilizando-se pelo recolhimento a SEFIN dos valores
efetivamente retidos.

6.6. Os pagamentos feitos além do prazo estabelecido no item 6.3.:
a) sofrerdo atualizacio, tendo como base a variagdo do IPCA-E pro rata tempore entre o dia previsto

e a data do efetivo pagamento;

6.7. O atraso na apresentacio da documentaco referida nesta clausula implicara no pagamento ndo
corrigido monetariamente, a partir da data fixada no pardgrafo primeiro também desta clausula.

Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - ltapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
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PREFEITURA DE Secretaria de INFRAESTRUTUR/E - . Z/ ""’j

Itapipoca | suvera

Pra frante, pra gente

6.8. A CONTRATADA poderd subcontratar até o limite de 20% dos servigos, com a prévia autorizagdo
do titular do 6rgdo CONTRATANTE.

6.9. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o érgdo licitante
quanto a qualidade técnica dos servigos prestados.

6.10. O pagamento dos valores referentes a parcela objeto da subcontratagdo serd efetuado a
CONTRATADA reiterando-se que a CONTRATADA principal permanece responsdvel pelo
cumprimento de suas obrigactes contratuais e legais perante a CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES GERAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

7.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e
condicdes a seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiéncia comprovada;

b) Executar o servigo através de pessoas idéneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funcdes, podendo a SEINFRA solicitar
a substituicio daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

¢) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se
prejudiquem o bom andamento e a boa presta¢do dos servigos;

d) Facilitar a agdio da FISCALIZAGAO na inspecdo da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO,
indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam
interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatdrios seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposigoes legais vigentes;

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA n3o deverd, mesmo ap6s o término do Contrato, sem consentimento prévio por
escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagdes especificadas no
paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execugéo do Contrato;

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagdo dos servicos
contratados inclusive as contribuices previdencidrias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade do CONTRATANTE por
eventuais autuagdes administrativas ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com
referéncia as suas obrigacdes, ndo se transfere ao CONTRATANTE;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagdo referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios relacionados com o objeto do Contrato;

i) Responder pecuniariamente por todos os danos ou prejuizos que forem causados a Unido, Estado,
municipio ou terceiros decorrentes da presta¢do de servigos;

Rua Anténio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
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j) Respeitar as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidacdo das Leis do
Trahalho e legislagdo pertinente;

k) Responsabilizar-se pela adogo das medidas necessdrias a prote¢do ambiental e as precaugdes
para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na
legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9,605, publicada no D.O.U. de
13/02/98;

) Responsabilizar-se perante os érgdos e representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais
danos ao meio ambiente causados por acdo ou omissio sua, de seus empregados, prepostos ou

contratados;
m) Manter durante toda a execugdo do servigo, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA OITAVA — DAS CONDICOES ESPECIAIS DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS

8.1. A CONTRATADA estaréd obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e
condices a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servigos, no que couber, de acordo com as disposicdes constantes no Termo de
Referéncia, parte Integrante deste Contrato, independente de transcrigdo.

b) Atender as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagdo, desempenho e qualidade dos servicos;

d) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei.

CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E FISCALIZACAQ

9.1. Os servicos, objeto deste Contrato, seréo acompanhados pelo GESTOR especialmente designado

pelo CONTRATANTE para esse fim, na pessoa do(a) Sr(a) , MATRICULA N¢
. e fiscalizados pela SEINFRA, os quais deverfio ter perfil para desempenhar tais tarefas,

proporcionando a estes o conhecimento dos critérios e das responsabilidades assumidas.

9.1.1. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR, entre outras
atribuicdes: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do
CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providéncias necessdrias ao bom andamento da
execucdo do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente copia dos documentos
escritos que comprovem essas solicitagdes de providéncias.

9.1.2. Compete a FISCALIZAGAO dentre outras atribuicdes:

a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;
b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessario;
c) Verificar e atestar as mediges e encaminha-las para aprovacdo do CONTRATANTE;

Rua Antdnio Olivelra !Vlerlezes, SN - C.entro (88) 3631-5950
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d) Zelar pela fiel execugdo do objeto e pleno atendimento as especificagdes explicitas ou implicitas;
g) Exigir da CONTRATADA a modificagdo de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na
execucdo do objeto licitado;

h) Rever, quando necessario, o projeto e as especificagbes técnicas, adaptando-as as condigdes
especificas das obras, quando necessdrios;

i) Dirimir as eventuais omissdes e discrepancias dos desenhos e especificacdes;

k) Anotar em expediente préprio as irregularidades encontradas, as providéncias que determinou os
incidentes verificados e o resultado dessas medidas;

1) Estabelecer diretrizes, dar e receber informag&es sobre a execugdo do Contrato;

m) Determinar a paralisagdo da execugdo do Contrato quando, objetivamente, constatada uma
irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidéo;

n) Emitir atestados ou certiddes de avaliagdo daquilo que for produzido pela CONTRATADA;

0) Conhecer detalhadamente o Contrato e as clausulas nele estabelecidas;

p) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de

corregdo.
CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
10.1. O objeto deste Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo
Circunstanciado, assinado pelas partes, na medicdo final.

b) Definitivamente, pela equipe ou comisséo técnica, designada pela CONTRATANTE mediante Termo
de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa)
dias contados do recebimento provisdrio, periodo este de que comprove a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e alteragdes em seguida
emitido Atestado Técnico pela SEINFRA para apresentagdo e baixa no CREA ou CAU.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. Foi apresentada garantia de execugdo do Contrato, correspondente a 1% (um por cento) do
valor global do Contrato em qualquer das modalidades previstas no subitem 10.2.1 do Edital.

11.2. A devolucdo da garantia estabelecida no subitem acima sera feita no prazo de 03 (trés) dias
Uteis apds a apresentac¢do do Termo de Recebimento Definitivo.

11.3. Para efeito da devolucdo de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela
CONTRATADA, quando em moeda corrente nacional, serd atualizada monetariamente, através da
aplicagdo em Caderneta de Poupanga, calculada pro rata die.

Rua Antdnio Oliveira !\.‘Ienezes, 5N - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - ltapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipaca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br
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11.4. No caso de rescisdo do Contrato ou de paralisacdo dos servicos, a caugdo nédo sera devolvi 2,9~
menos que estes fatos ocorram por conveniéncia administrativa, por mutuo acordo e apds acerto
financeiro entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

124 Caso a LICITANTE adjudicataria se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazé-lo ndo
atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, serd considerada inadimplente e
estara sujeita as seguintes cominagdes, independentemente de outras sangbes previstas na Lei n®
8.666/93 e suas alteragdes:

12.1.1. Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da sua proposta; e
12.1.2. Perda integral da garantia de manutengéo de proposta, quando houver.

122, No caso de atraso na execucdo dos servigos, independente das sangbes civis e penais
previstas na Lei n 8.666/93 e suas alteragdes, serdo aplicadas a CONTRATADA:

a) Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso das parcelas mensais, até o limite de 30
(trinta) dias;

b) Multa de 2% (dois por cento) ao més, cumulativos sobre o valor da parcela ndo cumprida do
Contrato; e

c) Rescisdo do pacto, a critério do CONTRATANTE, em caso de atraso dos servigos superior a 60
(sessenta) dias.

12.3. Caso o Contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estara sujeita as seguintes
cominacdes, independentemente de outras sangBes previstas na Lei n? 8.666/93 e suas alteragbes:

a) Perda integral da garantia de execugdo do Contrato; e

b) Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da sua proposta.

12.4. As sancBes previstas nos itens anteriores serdo aplicadas pelas autoridades competentes,
assegurado o contraditério e ampla defesa.

12.5. As multas aplicadas serdo descontadas ex-officio de qualquer crédito existente da
CONTRATADA ou cobradas judicialmente e terdo como base de cdlculo o cronograma atualizado dos

Servigos.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQ
Rua Anténio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950

CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipaca@Itapipoca.ce.gov.br
CNPIJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br
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13.1. O CONTRATANTE poderé rescindir o Contrato, independente de interpelacdo judicial
extrajudicial e de qualquer indeniza¢do, nos seguintes casos:

a) O ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes ou
prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

¢) O cometimento de infragdes a Legislagdo Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Raz&es de interesse pliblico ou na ocorréncia das hipéteses do art. 78 do Estatuto das Licitagbes;
e) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, impeditiva da

execucdo do Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Itapipoca-CE, como o Unico competente para dirimir
quaisquer ddvidas oriundas deste Contrato, com expressa rentncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de
igual forma e teor, para que surta seus juridicos e legais efeitos, na presenga das testemunhas adiante
nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

CONTRATANTE CONTRATADA
Rua Anténio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

A

Comissdo Especial de Licitagdo
Itapipoca - CE

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N XXXXXXXX

DECLARACAO
....................................................... , inscrita N0 CNPJ N2 ....cccvnennnnnens, PO intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(@) ....cccoevemimninncieciniiniens , portador (a) da Carteira de Identidade n®
......................... € do CPF N2 .....covvierirncrissisneseesnnneennss. DECLARA, para fins do disposto no inciso V do

art. 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

..........................................................

..........................................................

(NOME)

(Observacgdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Rua Anténio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br
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ANEXO | - MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA — GARANTIA DE EXECUCAO DO CONW

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUICAO FINANCEIRA)

Local e data

A
Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos — SEINFRA,

Itapipoca - CE

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N® XXXXXXXX

Prezados Senhores

Pela presente Carta de Fianga, o Banco XXXXXXXX, com sede na rua XXXXXXXX, CNPJ n® XXXXXXXXX,
por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante o Prefeitura Municipal de Itapipoca-Ceara,
em cardter irrevogavel e irretratavel como fiador soliddrio e principal pagador, com expressa
rentincia ao beneficio estatuido no artigo 827 do Cédigo Civil Brasileiro, da firma XXXXXXXXX , com
sede na rua XXXOOXXXX, CNPJ n® XXXXXXX ,da importdncia de RS XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX),
correspondente a XX (XXXXXXX por cento) do valor do Contrato, a qual sera reajustada a partir da
data de entrega dos Documentos de Habilitagdo e Propostas Comerciais da CONCORRENCIA PUBLICA
N°® XXXXXXXX, na mesma periodicidade e férmula de reajuste constante do Contrato n* ;
datado de XXXXXXX.

A presente fianga é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
afiancada, das obrigag8es estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa afiancada e
a Prefeitura Municipal de Itapipoca-Ceard.

Por forga da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco
a pagar a Prefeitura Municipal de Itapipoca-Ceard, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do
simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias

cobertas por esta fianca.

Esta garantia, vigorara pelo prazo superior a XX (XXXXX) dias do prazo do contrato acima mencionado
e seu(s) aditamento(s), até a extingdo de todas as obrigagdes assumidas por nossa afiangada através
do referido Contrato. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, o valor desta garantia serd
aditado no valor proporcional ao montante acrescido ao contrato.

Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil Rapipow@itapipnca_te_gov_hr
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 ] www.itapipoca.ce.gov.br
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Nenhuma objego ou oposicdo da nossa afiangada serd admitida ou invocada por este Banco AT
fim de escusar do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento perante a

Prefeitura Municipal de Itapipoca/CE.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianga estd devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinac8es do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancdria aplicaveis
e que os signatdrios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca. Declara,
finalmente, que estd autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga e que o valor
da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) tnica via.

Local e data
Nome do Representante Legal Nome do Representante Legal
(Reconhecer a firma) (Reconhecer a firma)
Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920,278-8 wwuw.itapipoca.ce.gov.br
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ANEXO J — MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMIPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sang¢des e multas previstas neste ato convocatorio,
que a empresa (denominagdo da pessoa juridica), CNPJ n? endereco , receita bruta no valor de
RS , & Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes, cujos termos declaro
conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério da CONCORRENCIA PUBLICA  n2 XXXXXXXXXXXX, realizada

pela Prefeitura Municipal de Itapipoca/CE.

Nome e assinatura do representante

Rua Antdnio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br
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ANEXO K - DECLARACAO INDIVIDUAL DO PROFISSIONAL AUTORIZANDO A SUA INCLUSAO NA EQUIPE

CHAVE DA LICITANTE

DECLARACAO

, inscrito no CPF n2................ ARG svmasimsissinsiits , orgédo de classe n2

, declaro que autorizo a inclusdo do meu nome na composi¢do da Equipe Chave da empresa

............

, para 0 Cargo de .vrverevreeenereens , ho ambito da Concorréncia Publica

N2005.09/2023-CPI — Secretaria Municipal de Infraestrutura — SEINFRA, cujo objeto é contratagdo de
Empresa Especializada para Elaboragéo de Estudos Técnicos e Ambientais do Municipio de Itapipoca,

afirmando que assumo o compromisso de ficar diretamente ligado(a) aos servigos objeto do certame,

me responsabilizando(a) pelas informag@es prestadas no meu curriculo.

...................... , ....de janeiro de ............

[Nome do Profissional técnico]

N¢ do registro profissional (quando houver)

CPF:
Rua Antbnio Oliveira Menezes, SN - Centro (88) 3631-5950
CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

CNPI: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 www.itapipoca.ce.gov.br
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1. Marco de Referéncia
1.1. MARCO DE REFERENCIA/DIAGNOSTICO

1.MARCO DE REFERENCIA
1.1 Diagndstico
Infroducéo

ltapipoca & um municipio localizade na Mesorregifio (IBGE) Norte Cearense, Microrregido (IBGE) de ltapipoca. No ambito da divisdo de
Planejamento do Estado do Ceara faz parte da Regifio de Planejamento do Litoral Oeste/ Vale do Curu, que & formada por 12 municipios,
sendo eles: Amontada, Apuiarés, General Sampaio, Iraucuba, Hapajé, Wtapipoca, Miraima, Pentecoste, Tejuguoca, Tururu, Umirim e
Uruburetama.

Segundo o (IBGE-2020) a populagéo total do municipio de ltapipoca esta estimada em 130.539 habilantes, com uma densidade demografica
de 71,90 hah/km? Cerca de 57% dos habilanles se encontram na zona urbana e aproximadamente 43% na zona rural. O Indice de
Desenvolvimento Humano (IDH) municipal é de 0,640, segundo o IBGE, baseado ainda no tltimo senso nacional de 2010.

Itapipoca tem uma extensdo ferrilorial de 1.600,358 km? segunde o IBGE. De acordo com o IPECE tem um clima Trapical Quente Semiarido e
Tropical Quente Semigrido Brando, com Temperaturas médias entre 26° a 28° (°C) e uma pluviosidade média de 1.559 mm em 2019. O
periodo de chuvas se concentram entre janeiro @ maio.

Itapipoca tem um relevo formado por Planicies Litordneas, Terras Secas, Terras Umidas, Sertbes e Tabuleiros Costeiros. Os Solos sdo
Argilosos, Neossolos e Planossolos. A maior parie do territorio é coberto pela Caatinga Arbustiva Aberta, Caatinga Arbustiva Densa, Complexo
Vegetacional da Zona Lilorénea.

Em Itapipoca, no Sitio Ameixas - Pogo Velho, localiza-se a Unidade de Conservagéo Ambiental. Essa Reserva Particular do Patriménio Natural
, sitio com uma area de 464,3 hectares, foi criado pela portaria N° 007/94 do IBAMA em 28 de janeiro de 1994.

ltapipoca & servida pela rodovia CE-168, que liga a Prala da Baleia a cidade de Itapagé, passando pelo centro de ltapipoca e pelos distritos de
Arapari e Assungéo (rodovia praiafserra), rodovia CE-354 (ou BR-402). O acesso ferrovidrio no municipio esta desativado para passageiros,
sarvindo apenas para o transporte de cargas.

A distancia de Itapipoca até Fortaleza é de 138 km pela CE-168 e CE-085 e 122 km pela CE-354 e BR-222. A distancia de ltapipoca ateé
Jericoacoara é de 163 km pela CE-354, CE-178, CE-085 e estrada em leito natural sobre as Dunas Jijoca-Jeri (Via Acarad) ou pela CE-354,
CE-179, CE-085 e estrada em leito natural sobre as Dunas Jijoca-Jeri (Via Bela Cruz). A distancia de ltapipoca até Canoa Quebrada é de 280
km pela CE-354, BR-222, 4° Anel Viario de Maracanat, CE-040, BR-304 e estrada regional asfallada de Aracati-Canoa. A distancia de
ltapipoca até Sobral & de 92 km pela CE-240. As duas cidades polos estdo a menos de 100 km, facilitando o acesso a toda regido noroeste e

Ibiapaba.

O municipio esta dividido em 12 distrilos: Itapipoca, Arapari, Assuncio, Baleia, Barrento, Bela Vista, Calugl, Cruxali, Deserlo, lpu Mazagéo,
Lagoa das Mercés e Marinheiros. Nio figurando o distrito de Betéania.

ltapipoca tem como sua principal fonte econémica o comercio. Com uma intensa atividade comercial, com predominio para o pequeno e madio
empreendedor, a cidade tem um importante centro comercial regional.

De acordo com o IPECEDATA ? Sistema de Informagdes Geoecondmicas do Ceard, em 2017 o municipio tinha 11.604 empregos formais. Os
setoras que mais empregaram foram: Administragio Publica ? 3.777, Indaslria da Transformag&o - 3.341, Comercio ? 2.101, Servigos ? 1.834.
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Na Agropecuaria o destaque em 2017 foi a produgdo de leguminosas e oleaginosas, que produziram 2.780 toneladas de feijéo e 6.093
toneladas de milho.

De acordo com o IBGE em 2018, o salario médio mensal era de 1.7 saldrios minimos e a propor¢éo de pessoas ocupadas em relagéo a
populagéo tolal era de 10.6%.

De acordo com os dados do IPECEDATA, em 2018 o municipio tinha 341 empresas industriarias, sendo: 02 de Exirativismo mineral; 11 de
Construgdo Civil; 7 de Servicos industriais de utilidade piblica; e 321 da Transformaco (Produtos alimentares (78), vestuarios e calcados (60),
mobiliario (36), metalurgia (27), editorial e grafica (22), denire oulras).

Ainda segundo os dados pliblicos e oficiais do IPECEDATA ltapipoca em 2018 linha 2.388 estabelecimentos comerciais, dentre eles se
destacam pela quantidade: varejo 2.368 e 20 atacadistas. Se destacam pela quantidade os estabelecimentos: 515 ? Mercadorias em geral,
481 ? Tecidos e vestuarios, 221 ? Perfumaria e Produtos Farmacéuticos, 175 ? Material de Construcdo, 159 ? Produtos Alimentares e 134 de
Pegas e Acessorios. Ja& no Setor de Servigos se verificou que exisliam cerca de 460 empresas. Destas as que mais se destacam s#do: 364 sdo
relacionadas a alimentacéo e alojamento, 58 de transporie e armazenamento e 18 de comunicacéo.

De acordo com o Estudo Diagnéstico do Ceara 2050 a regifio de planejamento do Estado do Ceara na qual se situa ltapipoca, que ¢ a Regido
Litoral Qeste/Vale do Curu foi caraclerizada com vocagéo para o setor da indistria, e segundo o mesmo documento llapipoca é destaque na
regidio. De acordo com o referido diagnéstico as exportagdes do municipio de Itapipoca séio concentradas nos setores de preparagies de
produtos horticolas e calgados, que representaram respectivamente 83% e 16,8% das vendas municipais no mercado internacional,
respectivamente, no ullimo ano selecionado e pesquisado, que é 2016.

Ainda de acordo com o Diagnéstico Ceara 2050 ltapipoca apresentou um crescimento em suas vendas exlernas no acumulado para o periodo
de 2011-2016 face ao periodo 2005-2010 de cerca de 321%, estes dados foram levantados a partir de estudos da SECX/MDIC, 2017.

O Estudo do IPECE sobre Produto Interno Municipal - Andlise do PIB dos Municipios Cearenses 7 2002, 2010, 2017 e 2018 publicado em
dezembro de 2020 apresenta alguns dados importantes sobre a economia de Hapipoca:

?0cupa a decima posigéo entre 0s municipios com maiores participacéo no PIB.

2?0cupa a nona posigéo entre os municipios com maiores participagbes no setor da agropecuaria.

?0cupa a decima primeira colocagio entre os municipios com maiores parlicipagfes na atividade dos servigos.

ltapipoca & um municipio de médio porte, considerado um dos mais importantes do Estado, um dos municipios polos da regido Morte, tendo o
privilegio de ler sido abengoado por Deus e ser um dos Gnicos municipios do Brasil a ter os trés climas (praia, serra e sertéo).

Contudo, Itapipoca vem perdendo essas caracteristicas em virtude do avancado processo de degradagdo ambiental e da auséncia de politicas
pliblicas municipais voltadas a desenvolver o seu potencial no setor Agropecuario e no Turismo Local.

A cidade cresce de forma desordenada e aceleradamente, sua infraestrulura estd aquém desse crescimento e os problemas estruturais e
saclais se multiplicam rapidamente.

Neste contexto surge 0 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCAICE
7 PRODESA.

1.1.1 SANEAMENTO BASICO
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Importa deslacar que de acordo com a Lel Federal n® 11.445/2007, se considera saneamento basico o conjunto de servigos, infraestruturas e
instalagies operacionais de: abastecimenlo de &gua potavel, esgotamento sanitdrio; limpeza urbana e manejo de residuos soélidos; e
drenagem e manejo das aguas pluviais, limpeza e fiscalizagdo preventiva das respeclivas redes urbanas.

Neste contexto importa destacar que no Municipio de Itapipoca os itens correspondentes ao abastecimento de agua potével e esgotamenio
sanitario sdo de responsabilidade da Companhia de Agua e Esgolo do Ceara.

No que concerne a limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos, o municipio de ltapipoca em conjunto com outros municipios da Regido
integra o Consorcio para operagéo do Aterro Sanitario que vai ser construido pelo Estado do Ceara através da Secrelaria das Cidades.

A drenagem e manejo das Aguas pluviais, limpeza e fiscalizag@o preventiva das respectivas redes urbanas & o maior problema, pois néo ha
recursos no lesouro municipal que possa a curto e médio prazo resolver a grave situagéio que existe na cidade de ltapipoca.

Para que haja uma melhor compreens#o da alual situagéio do saneamento basico em ltapipoca vamos descrever a situagéo de cada uma de
suas areas, ressaltando que no ambilo deste Programa apenas a Drenagem Urbana serd fratada, posio que as oulras {rés dreas ja tem seu
planejamento e formas de obtengéo de recursos.

i.Sistema de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitério

O Chefe do Executivo Municipal de Hapipoca, autorizado pela Lei Municipal n® 053/2015, delegou @ CAGECE, por meio da Contrato de
Programa, a exploragio dos servicos piblicos de abastecimento de dgua e de esgolamento sanitdrio. O contrato de programa foi celebrado em
15 de dezembro de 2016, com validade de 30 anos (término da vigéncia: 14/12/2046), renovavel por igual periodo.

Por esle conirato o municipio outorga & CAGECE, a preslagéo dos servigos publicos municipais de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, para fins de exploragdo, ampliagdo e implantagdo dos mesmos, compreendendo a exploragéo, execucéo de obras, ampliagfes e
melharias, com a obrigagéo de implantar, fazer, ampliar, melhorar, explorar e administrar os servicos de abastecimento de Agua e esgotamento
sanitario, na drea urbana e dreas continuas, incluindo a captagfio, adugéo de dgua bruta, tratamento, aducio de dgua tralada, distribuigéo e
medigéo de consumo de agua, bem como a colela, transporle, fratamento e destino final de esgoto, o faturamento e entrega de contas de agua
e esgoto, sua cobranga e arrecadagdo, atendimento ao publico usuério dos sistemas, controle de qualidade de Agua e cadastro de
consumidores, atendidos os principios da conveniéncia social, ambiental, técnica e econdmica e, ainda, a Politica Estadual de Abastecimento
de Agua e Esgotamento Sanitério.

Pelos termos do Contrato de Programa os investimenios nos servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario deverdo ser
compativeis com o Plano Municipal de Saneamento Basico e efetivados desde que considerada a viabilidade econdmico-financeira da
prestaggo dos servigos e a obtengédo de recursos financeiros necessarios a sua execugao, obedecidas aos critérios estabelecidos na Meta de
Investimentos de Longo Prazo.

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal n® 11.445/2007 que dispde que a regulagéo destes servicos & condigdo vinculante para a validade
dos contratos de prestacio dos servicos de dgua e esgoto, o Chefe do Executivo Municipal de ltapipoca amparado pela lei municipal n. 053/
2015, através de convenio, delegou & Agéncia Reguladora de Servigos Publicos Delegados do Estado ? ARCE a regulagéo dos servigos
ptiblicos delegados de abastecimento de agua potavel e de esgotamento sanitario de Itapipoca.

Objetivando cumprir o disposto no art. 9° inciso VI da Lei 11.445/2007, que dispOe que compele ao municipio estabelecer os mecanismos e 0s
procedimentos de controle social, o Chefe do Executivo Municipal de ltapipoca com fundamento na Lei Municipal n® 02/2018 delegou ao
Conselho Municipal de Satde a fungio de exercer o conlrole social dos servicos de saneamento basico do municipio de Hapipoca.

Convém rassaltar que o Plano Municipal de Saneamento Bésico de Itapipoca que foi elaborado pela CAGECE ja passou por audiéncia piblica
e em breve devera ser encaminhado & Gamara Municipal de ltapipoca.
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A CAGECE devera apresentar seu Plano de Investimento para o setor, logo ap6s a aprovagdo do Plano Municipal de Saneamento Basico, no
ambito da dgua e esgoto, contudo j& encaminhou ao Municipio um oficio com as informagies sobre as metas e os investimenlos previstos ao
longo do periodo de duragéo do Conlrato Programa, que foi celebrado em 15 de dezembro de 2016 e tem vigéncia de 30 anos. Informa ainda
gue o Plano de Melas e Investimento do Municipio estd em fase de elaboragéo, o qual levaré em consideragfio as ages previstas no Plano
Municipal de Saneamento Basico ? PMSB de ltapipoca.

Resumo dos investimentos previstos para abaslecimento de dgua e esgotamenio sanitario em Hapipoca:

Sistema de Abastecimento de Agua:

- Curto Prazo: R$ 1.648.207,00

- Médio Prazo: R$ 30.439.520,00

- Longo Prazo: R$ 2.996.895,00

- Total de R$ 36.084.622,00

Sistema de Esgotamento Sanitario:

- Curto Prazo: R$ 11.838.414,29

- Médio Prazo: R§ 61.739.557 36

- Longo Prazo: R$ 0

- Total de R$ 73.577.971,65

AO TODO A CEGECE DEVERA INVESTIR CERCA DE R$ 108.662.593,65 EM INFRAESTRUTURA DE AGUA E ESGOTO EM ITAPIPOCA,
ii.Dados Sobre o Sistema de Abastecimento de Agua e do Sistema de Esgotamento Sanitario

Sistema de Abastecimento de Agua

No que concerne ao abastecimento de agua, Hapipoca conta com 25.334 ligagbes de agua, porem ligagbes alivas séo 23.659. A rede de
abastecimento de dgua lem uma extensfio de 310.482 metros e uma laxa de coberlura urbana 98,56 %.

0O Indice de agua néo faturada (IANF) em Itapipoca tem se verificado muito alto. No ano de 2017, que foi o dltimo ano analisado, os valores do
IANF apresentados em ltapipoca foram de 33,11%, superior ao do Estado que foi de 24,04%.

Ja o Indice de Perdas (IPD) no municipio de Itapipoca em 2017 foi de 48,75%, também superior ao do Estado que foi de 42,18%.

Sistema de Esgotamento Sanitario

Na Sede Urbana do municipio de Itapipoca ha um Sistema de Esgotamento Sanitario que abrange parcialmente o territdrio urbano. Por conta
de sua formagéo topografica natural, este sistema se divide em 5 (cinco) sub-bacias de contribuigao de esgoto.

Wale salientar que os bairros Cruzeiro, Madalena, Area Nobre, Fatima e Ladeira néo possuem esgolamento sanitario, ou a coberiura & muito
baixa.

No que conceme ao Esgotamento Sanitario a cidade tem apenas 11,957 ligagdes, sendo que alivas séo 11.273. A rede coletora tem uma
extensdo de 56.902,20 metros, A taxa de coberlura de esgoto na area urbana é de 52,93%.

L
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Dos domicilios que dispGem seus esgolos adequadamente, 40,58% langam seus efluentes por meio de rede coletora de esgolo (com cobertura
parcial e apenas na érea urbana) e 7,25% por fossa séptica mais sumidouro. Ja os domicilios que dispoem inadequadamente seus esgotos, a
maior parte apresenta como forma de disposigdo final impropria as fossas rudimeniares (46,95% do total de domicilios).

Vale regislar ainda que cerca de 5,72% das residéncias tem seu esgoto destinado a céu aberto, nesta situacio ha maior exposi¢io do esgoto
gerado aos moradores do entorno dessas dreas, com riscos potenciais & satde publica @ ao meio ambiente pela poluigio do solo e dos
recursos hidricos

MNa &rea urbana 52,83% das residéncias urbanas utilizam rede de esgolo, caracterizada como soluco adequada. Em seguida, destaca-se o
tipo por fossa rudimentar com 36,39% dos domicilios urbanos, neste caso, sendo considerado uma forma de destinagéo impropria. Acrescenta-
se ainda que na Sede urbana ha 221 residéncias ndo tém banheiro ou sanitdrio.

Vale salientar que as agdes de universalizagio do abastecimenio de dgua e esgofo de ltapipoca é de responsabilidade e competéncia da
CAGECE.

iii.Dados Sobre Residuos Solidos

Atualmente os servigos, que incluem colefa e transporie dos residucs domiciliares, comerciais e manutengfio das vias publicas (varigéo,
capina e poda), s8o realizados pela prefeitura através de empresas lerceirizadas.

O Municipio de Htapipoca nfo possui coleta seletiva. A disposigio final de residuos é inadequada e impropria, pois deslina-se ao Lixdo,
localizado na comunidade do Bruziguim cerca de 5 km da cidade de Itapipoca.

No caso dos residuos privativos, como os industriais, os agricolas, os dos servicos privados de satide e entulhos parliculares, 0s responsaveis
pelo gerenciamento séo os praprios geradores. Todos os tipos de residuos sdlidos coletados em Itapipoca possuem, atualmente, como destino
final o Lix&o.

Os servigos publicos de capinagéo e rogada séio desenvolvidos nas vias da cidade de modo manual. Ja para a prestagéo do servigo de coleta
de residuos da construgdo civil, para o qual ndo e&#769; feita cobranga, a Prefeitura utiliza-se, também, de servigos e equipamentos de
terceiros, podendo haver nos distritos, inclusive, o uso de carrogas com tragdo animal e outros tipos de veiculos de pequena capacidade
volumétrica.

No que concerne a coleta dos residuos solidos da satde (RSS), esta e&#769; realizada por empresa lerceirizada especializada, contratada
pelo gerador, seja ele pablico ou privado, que gerencia seus proprios residuos, Esse servigo e &#769; realizado através de veiculos exclusivos,
sendo feita de forma néo convencional, utilizando-se sacos na cor branca @ em caminhdo especifico, pois exigem maiores cuidados na coleta
e disposicio.

SHo coletadas mensalmente residuos domiciliares: 1.415,25 toneladas; materiais diversos: 696,90 toneladas; servicos de sadde: 0.64
toneladas; capina e limpeza de sarjetas: 72.000,00 m? varrigio de ruas: 780 km de varrigéo.

Esta sendo instalado o Consodrcio Municipal para Aterro de Residuos Sélidos ? Unidade ltapipoca, composto pelos Municipios de Itapipoca,
Amentada, Miraima, Paracuru, Trairi, Tururu e Uruburetama. Esse Processo de implantagio do Consércio vem se arrastando desde 2010,
tendo sido ratificado em 2019, contudo as atuals gestSes municipais que se iniciaram em 01 de janeiro de 2021, sob a coordenagéo de
Itapipoca, estdo articulando com a Secretaria das Cidades do Estado para agilizar a instalagfio do Consdrcio para que o Estado do Ceara
possa construir o Aterro Sanitario Consorciado, que de acordo com os estudos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado ? SEMA, devera ser
no Municipio de ltapipoca.

Atualmente, encontra-se em curso na Coordenadoria de Saneamento da Secretaria das Cidades, a atualizagfio dos instrumentos legais de
alguns consércios com o objetivo de ampliar a atuagio destes, passando de compartilhamento de aterros sanitarios para o compartihamento
das estratégias de gestdo integrada de residuos sélidos nos municipios consorciados, indo, assim, para além da disposigéo final.
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Importa destacar que o Governo do Eslado do Cearéa através da Secretaria de Meio Ambiente ? SEMA elaborou o Plano de Gestédo Integrada
de Residuos Sdlidos na Regido Litoral Oeste, onde esta inserido o Municipio de [tapipoca.

Na elaboracfo deste plano se buscou refletir os anseios da populagéio cearense nas perspectivas de um desenvolvimento sustentavel,
utllizando instrumentos como a Coleta Seletiva de Residuos Sdlidos, Controle e Participago Social, Responsabilidade Compartilhada,
Regionalizagéo da Gestdo Integrada dos Residuos Sdlidos, Logistica Reversa e Acordos Seloriais.

O referido Plano fundamenta-se nas leis n® 12.305/2010 & lei n® 16.032/2016, que instituiram a Polifica Nacional de Residuos Solidos (PNRS)
a Polilica Fstadual de Residuos Sélidos PERS) respectivamente, as quais astdo alicergados nos principios da prevengéo, precaugéo, usuario-
pagador, poluidor-pagador, protetor-recebedor entre outros; objelivando a néo geragéo, reducdo, reuiilizagdo, reciclagem, tratamento dos
residuos solidos e disposigdo final ambientalmente adequada dos rejeitos e tem como referéncia o Plano Estadual de Residuos Sdlidos PERS,
elaborado em 2016 pela Secretaria de Meio Ambiente ? SEMA.

Agbes de melhorias na gest@o da limpeza piblica (coleta e transporte dos residuos domiciliares, comerciais @ manutengao das vias plblicas
com varrigio, capina e poda) esido sendo feitas, sendo o maior problema a falta de um Aterro Sanitério e a falta de educagéo ambiental da

populacdo.

ITAPIPOCA SERA CONTEMPLADA COM O ATERRO SANITARIO CONSORCIADO A SER IMPLANTADO PELO GOVERNQO DO ESTADO E
A GESTAO DO ATERRO SERA FEITA PELO CONSORCIO.

iv. Dados Sobre o Sistema de Drenagem Urbana

O sistema de drenagem urbana da cidade de ltapipoca é um dos mais sensiveis problemas causados pela urbanizagdo, tanto em razéo das
dificuldades do escoamento das dguas pluviais, como devido & interferéncia com os demais sistemas de infraestrutura. Diversos estudos
revelam que a falta de drenagem urbana vem causando graves problemas de sadde piblica, e como uma das consequéncias se pode cilar a
redugdo da forga de frabalho e a perda de muitas vidas.

A prépria conformagio topografica da cidade de Itapipoca contribui sobremaneira para a grande incidéncia de aguas pluviais sobre sua zona
urbana, haja vista consideravel parte do seu territério urbano ser circundado por elevagdes cujas encostas confribuem com a afluéncia direta
dessas aguas. Acresca-se a isso o falo da cidade estar inserida em uma regido cuja média pluviométrica anual é cerca de 33% superior &
relativa ao Estado como um todo.

Vale ressaltar que a retencdo da dgua na superficie do solo pode propiciar a proliferacéio de mosquitos responsaveis pela disseminagéo da
dengue e outras doengas contagiosas. Além disso, a falla de um sistema de drenagem urbana apropriade pode frazer transtornos a populacao,
com Inundagdes e alagamentos fazendo com que as dguas relidas se misturem a residuos sélidos, esgotos sanitarios efou fezes, propiciando
com isso o aparecimento de doengas como a leptospirose, diarreias, febre fifoide, entre outras. Portanto, é fato concreto incontestavel que a
falta de drenagem urbana pode afetar diretamente a qualidade de vida das populagdes e representa uma ameaca para a satide humana.

Oulra questdo importante a ser discutida é que a drenagem urbana j& ndo pode ser vislta apenas como um assunio que possa ser tratado
exclusivamente ao ambito técnico da engenharia porque a faléncia das solugdes técnicas esta hoje evidenciada pela problematica ambiental.
Esse assunto deve ser tralado incorporando a dindmica social e o planejamento multissetorial, com solugdes pensadas e planejadas de forma
integrada, visando a sustentabilidade das intervencées e sua ligagio com as politicas de saneamento e recursos hidricos.

E evidente que no campo da drenagem, os problemas agravam-se em funcdo da urbanizagéo desordenada. Quando um sistema de drenagem
nio é considerado desde o inicio da elaboragio do plangjamento urbano, é bastante provavel que esse sistema, ao ser projetado, revele-se,
ao maesmo tempo, de alto cuslo e deficiente, o que ocorreu por exemplo no Riacho das Almas que cruza toda a cidade.

E fato concreto que o Municipio de Itapipoca tem uma grave deficiéncia de drenagem, em grande parle oriunda do crescimento desordenado
da cidade, o que vem gerando muitos problemas de infraestrutura urbana, especiaimente em relagio & drenagem de aguas pluviais. Esse
crescimento desordenado da cidade tem produzido aumento significativo na frequéncia das inundagdes nos bairros mais atingidos.
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A ocupagio da area urbana do municipio de ltapipoca sem o devido planejamento intensificou problemas ambientais que frouxeram riscos a
sustentabllidade da cidade, que é o caso do manejo insustentavel das dgua pluviais alravés do Riacho das Almas, o que iraz consequéncias
ambientals, sociais e econdmicas, implicando diretamenie na vida do ltapipoquense.

A causa dos problemas ocorre devido a impermeabilizagéio do solo, ao desmatamento de grandes &reas, implantagho de vias em dreas
indevidas, erosfio, assoreamento e canalizagdo malfeita do riacho do Riacho das Almas, lixo e poluigdo. Como consequéncia disso aparecem
as enchentes que alagam bairros inteiros e geram impactos econdmicos e socials, em lodas as atividades e funcdes da cidade, e por
conseguinte, na vida dos seus habitantes.

Cerca de 46,80 % da cidade possui drenagem das dguas pluviais, porém importantes dreas da cidade néo possuem esles sistemas e sofrem
com inundagdes nos periodos de chuva.

Os bairros mais atingidos por ocasido das chuvas mais fortes s#io: bairo COHAB e bairro dos Coqueiros. Essas alagamentos causam
prejuizos a populagdo atingida, que muitas vezes perdem fudo com a invasdo das aguas em suas casas. Fazem-se necessdarias agies
preventivas da Prefeitura para que os moradores ndo sejam prejudicados por tais eventos & que o processo néo venha se intensificar. Em um
dos casos, no bairro Cohab, o nivel da agua chegou a alcangar cerca de 1 metro deniro das casas, sendo necessario uma rapida agdo da
Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para retirar os moradores das suas casas para areas mais altas do Municipio.

Carece de macrodrenagem Com intervengfes no Riacho do Bruziguin que desagua na Lagoa do Bruziguim serd possivel resolver este
problemas que tantos danos causas a populagéo.

O Canal do Riacho das Almas ¢ a principal estrutura de drenagem natural da cidade. Esse corpo hidrico recebe aproximadamente 85% dos
afluentes da drenagem urbana e direciona este fluxo até o seu destino final que é o reservatdrio do Pogo Verde, sendo este, o principal
reservalario hidrico que alende |tapipoca. Porém a erosfio, o assoreamento, as canalizagbes mal feitas e a falta de uma macrodrenagem
adequada na cidade, faz com o que o Riacho n#o atinja o nivel de eficiéncia para drenar a cidade. Para completar o problema, apos alravessar
a cidade inteira.

As principais areas do entorno do Canal do Riacho das Almas que sofrem alagamentos nos periodos chuvosos, conforme Projeto Basico
elaborado séo: Sublrechos: Trecho 02: Rua Joao Cordeiro ? Rua Osvaldo Cruz; Trecho 03: Rua Osvaldo Cruz ? Av. Esal Alves Aguiar. Sendo
esses 02 trechos lolalmente urbanos & com alta densidade populacional.

Uma solugdo para esla situagdo demanda recursos que o municipio néo dispde, motivo pelo qual, este ¢ o primeiro item do Componente do
Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento Econdmico e Socioambiental de Hapipoca.

1.1.2 MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA

Melhorar a mobilidade urhana é melhorar a qualidade de vida na cidade para uma guantidade enorme de pessoas. Por isso deve ser prioridade
de qualquer governo sério @ comprometido com a populagéo.

E neste contexto, que Itapipoca busca garantir os meios de viabilizar recursos para executar importantes obras de mobilidade que irdo
melhorar a qualidade de vida da populagéo.

Uma cidade ou uma regifio que quer crescer ordenadamente e atrair mais empregos, indistias e negocios precisa investir na sua
Infraestrutura e mobilidade, posto que inimeros estudos mostram que uma das primeiras leituras que as empresas avaliam anles de investir
em uma cidade é sua infraestrutura de transportes, se poderfio receber seus insumos e escoar sua produgdo eficientemente, se seus
funcionarios poderdo ir e voltar do trabalho rapido e facilmente. Assim, os investimentos em mobilidade urbana tornam uma cidade ou regiéo
mais atraente para as empresas que pretendem construir novas fabricas, escritrios efc. Muitos estudos mostram que o aumento dos
investimentos em mobilidade urbana é acompanhado par ganhos econdmicos tanlo para a cidade quanto para seus habitantes.
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Por outro lado, cidades com problemas de mobilidade que néo investem o que podem ou devem para melhorar esta siluagéo sofrem prejuizos,
pois oulras cidades, regites ou até paises acabam recebendo as novas fabricas e escritérios, ou mesmo as empresas nela inslaladas acabam
se mudando para oufros locais onde haja uma melhor infraestrutura de transportes. Fecham seus negocios, reduzindo as receitas com
impostos e aumentando o desemprego. Entéo, investir na melhoria da mobilidade urbana néo & s6 uma maneira de afrair novos negacios para
a cidade, mas também, manler e desenvolver os nela ja instalados.

O Municipio de Itapipoca, como a grande maioria das cidades brasileiras, teve um crescimento acelerado, sem planejamento e sem viahilizar a
infraestiulura necessdria, especialmente no que concerne as questbes relacionadas a mobilidade urbana e acessibilidade.

Com relagéio a ltapipoca, um dos principais acessos a cidade ocorre pela rodovia estadual CE-354, coincidente com a Av. Anastacio Braga,
sendo essa a principal saida de lapipoca para Amontada e Sobral, via essa que sera duplicada para melhorar o fluxo atual. Outro ramal
importante é feito pela Av. Monsenhor Tabosa, também coincidente com a CE-354, sendo a principal saida da cidade para Fortaleza. Outro
acesso imporiante ocorre pela rodovia estadual CE-168, que permite acesso a CE-085 (Rodovia Estruturante Rota do Sol Nascente) e a Praia
da Baleia com diregéo ao norte. Para o sul, esta via permite acesso passando pelo centro de ltapipoca, & cidade de ltapagé e aos distrilos de
Arapari e Assungéo (rodovia praia/serra). A CE-168 cruza as rodovias CE-354, CE-085 e BR-222. Todas as rodovias supracitadas seréio
duplicadas no perimetro urbano da cidade de ltapipoca.

Essas vias estaduais e federais estdo em estado de boa conservagio, mas 0s acessos municipais encontram-se em situacéo precaria com
inimeros problemas de conservagio e falla de manutengfo: trincas, fissuras, afundamentos, panelas ou buracos, remendos, desgaste e
desagregacéo, O acesso ferroviario que cruza toda a cidade de ltapipoca esta desativado para passageiros, servindo apenas para o transporte

de cargas.

Gerca de 37,01 % (99,14 km) das Vias da Cidade néo s8o pavimentadas, 35,17 % (94,20 km) séo pavimentadas em pedra tosca e 27,82 % (74
,61 km) possui pavimentagio asféltica. Esta previsto a requalificagio de 8,80 km de vias ja com pavimentagéo asfaltica, 8,40 km em vias em
pedra tosca, mais a implantagdo da pavimentagdo de 18,90 km em vias ndo pavimentadas.

No geral a malha vidria da cidade é considerada de razoével a boa, porém carece de melhor sinalizagfo viaria (horizontal e veriical) e de uma
total implantagao de acessibilidade para os pedesires.

Os problemas de mobilidade urbana encontrados em Itapipoca e que se repetem hé anos séo: excesso de veiculos nas ruas, transporte
coletivo deficitario @ em alguns casos precario, passeios e calgadas danificados e com dimensdes inadequadas, falta de sinalizagéo, falta de
dispositivos de acessibilidade, iluminagfo deficiente ou inexistente, sendo que esla situagéo continua se agravando.

Muitas ruas e acessos as principais localidades e bairros apresentam deficiéncias quanto a pavimentagfo, especialmente as vias estruturais de
ligagdo, que deveriam atender a mobilidade urbana e as linhas de transporte coletivo urbano e intermunicipal e o abastecimento de
mercadorias além do atendimento as fungies e servigos basicaos como limpeza publica, seguranca e circulacdo de ambulancias e viaturas
policiais, acesso aos moradores para suas residéncias, locais de Irabalho, escolas e postos de satde, enire outros.

Como era de se esperar, nos bairros mais populoses como Cruzeiro, Violete, Ladeira, Cacimbas e Cohab & onde estes prablemas ocorrem
com maior frequéncia.

Além da ma conservagéo, o rapido e desordenado crescimento urbano refiete no excesso de veiculos nas ruas, transporte coletivo deficitario e,
em alguns casos, precario, passeios e calgadas danificados e com dimensfes inadequadas, falta de sinalizagéo, de dispositivos de
acessibilidade e de iluminag&o publica. Somados a isso, ainda temos: falta de recurso para obras de infraestrutura.

A sede do municipio & cortada por um ramal ferrovidrio, com diversos cruzamentos em nivel com ruas e avenidas, 0 que provoca
congestionamento e riscos de acidentes, ja que néo existem passagens de nivel com barreiras e sinalizages adequadas. Esta mesma via
férrea divide varios bairros, com apenas alguns locais de ligagéo, também precarios e sem sinalizagio, abertos clandestinamente, propiciando
acesso de pedestres e veiculos para a travessia da via férrea com enorme risco de acidentes.
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A cidade praticamente nao possui ciclovias, sendo necessario que a Adminisiragfo invista no inceniivo ao lransporte por bicicletas, garantindo
a implantagéo de ciclofaixas integradas ligando as principais centralidades.

A cidade ndo tem uma politica de transito que priorize a implantagéo de elementos redulores de velocidade e uso de eslratégias de desenho
urbano para diminuir os riscos de acidenles e priorizar os modos ndo motorizados de transporie.

Se faz necessario melhorar o pavimento de intimeras vias, precisa sinalizar adequadamente estas vias, com o objetivo de integrar a malha
vlaria das centralidades ao sistema viario principal, dando a esla boas condigies de seguranga no trafego, promovendo ganho operacional e
redugdo de custos de manutengao do transporte ptiblico. Precisa ainda melhorar a siluag8o das calgadas de modo a incentivar o uso pedonal.

Mo ano de 2010, segundo dados do IBGE, o municipio de Itapipoca disponha de uma frola de 17.996 veiculos, no ano de 2020 essa frota
aumentou para 41.748 velculos, o que corresponde a um aumento de cerca de 232 %. Por si esse dado ja reflete um adensamento do fluxo de
velculos nas vias que possuem as mesmas larguras e problemas,

Esses numeros refletem o problema de acessibilidade e mobilidade municipal, que & o eslrangulamento do sistema viario, dificuldade de
acesso de pedesires e acessos entre bairros, verificando-se essa siluagio em diversas areas do municipio. Esses gargalos no transilo sdo
causados pelo grande fluxo de veiculos e uma malha vidria precaria, gerando engarrafamentos e acidentes.

Foi possivel verificar ainda que nédo existem eixos de pedesires que conectem polos geradores de viagens, sendo que o deslocamento de
pequenas distancias & realizado através do elevado uso de motocicletas, que poderiam perfeitamente serem feilos a pé, se 0s passeios
fossem atrativos, seguros & com conforto técnico, ou ainda se existissem ciclovias,

Dentre os principais problemas no dmbito da mobilidade e infraestrutura estéo:

?A Av. Anaslacio Braga, que é duplicada em um trecho urbano, causa problemas e riscos aos carfos quando entram no segmento nédo
duplicado, especialmente no trecho até chegar 2 Av. do Contorno de ltapipoca.

?A Av. Vicente Siebra ¢ uma das principais vias de acesso a Av. do Contorno de Itapipoca e também a CE-168, principal ligacéo para a Praia
da Baleia, porém é estreita, esburacada e sem a sinalizagfo adequada para uma via que liga a sede ao principal destino turistico de Itapipoca
e um dos mais importantes do Ceara.

2Av. Dugue de Caxias, um dos principais corredores da cidade, onde fica siluado parte importante do comércio municipal e proxima a diversos
espagos plblicos, dentre eles: Praga da Matriz, Praga do Holel, Mercado Municipal, Mercado do Feljéo, Prédio da Barbearia, entre outros.

20 Centro da cidade padece de todos os problemas possiveis, com vias inadequadas, passeios sem condigdes de uso, falta de sinalizagéo e
uma total falla de dispositivos de acessibilidade. As vias que mais sofrem com falta de requalificacio sdo: Rua Pedro Pereira, Rua Hildeberto
Barroso, Rua José Romero, Rua Osvaldo Cruz, Rua Raimundo T. Castro, Rua Inocéncio Braga, Rua Dom Aureliano Matos, Rua Rubia Barroso
& Rua Av. José do Patrocinio.

2A Av. Monsenhor Tabosa apresenta largura estreita e nio comporta todo o trafego que por ela transita. No segmento situado entre a Av. da
Universidade e a Av. de Contorno, o transito & muito complicado, com largura ?estrangulada?, pavimentagéo inadequada e esburacada, falta
de sinalizagéo e de passeios com seguranga e acessibilidade.

?A Av. Marginal Riacho das Almas faz parte da urbanizagéo, preservagio e recuperago ambiental da area no entorno do Riacho das Almas, a
ser criado. A urbanizac4o terd seu iniciou no Agude da Nagio e seguird até a Av. do Contorno de ltapipoca, beneficiando varios bairros da
cidade. Embora sendo de grande importancia na ligagho de varios bairros, carece de uma requalificagéo de pavimento, sinalizacio e passeios.
Atualmente esla via contribui seriamente para a dificuldade da mobilidade destes bairros, sem falar na total falta de acessibilidade.

?As principais vias de entrada da cidade estéo deterioradas, esburacadas, desprovidas de sinalizagio, com larguras estreitas e com transito
perigoso por conta dos congestionamentos.
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?A consequéncla da falla de mobilidade em Itapipoca & a dificuldade de deslocamento da populagdo, gerando acidentes e danos a veiculos,
conforme dados estalisticos da Autarquia Municipal de Transito de Itapipoca - AMTI que registrou no segundo semesire de 2020 cerca de 100
acidentes, sendo que os locais que mais ocorreram estes sinistros foram: Avenida Anastacio Braga ? 23 acidentes, Rua Vicente Siebra ? 10
acidentes, Rua Jose do Palrocinio ? 08 acidentes, Rua Eubia Barroso 07 acidentes & Rua Monsenhor Tabosa ? 06 acidentes. A AMTI informou
ainda que somente em janeiro de 2021 ja foram contabilizados 23 acidentes. Por si estes niimeros j4 comprovam a gravidade dos problemas
de mobilidade da cidade. Requalificar essas vias de acesso é importante para reverter essas estatisticas.

?A dificuldade da mobilidade e a falta de acessibilidade no acesso a Praia da Baleia e Vila Pedrinhas, também s#io caracteristicas marcantes
nos principais destinos turisticos do Municipio, exlremamente visilados e com grande fluxo de carros e de turistas.

Em resumo, a cidade carece de mobilidade e acessibilidade para que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, bem como possa se
tornar alraliva economicamente para inveslidores e empresas que queiram sa instalar na Regifio Norte do estado.

Importa salientar que os investimentos na melhoria da mobilidade urbana podem ter um forie impacio néo s6 no desenvolvimento acondmico
de uma cidade como também na qualidade de vida de seus habitantes, trazendo beneficios que néo tém prego e ndo podem ser medidos.

1.1.3 REVITALIZACAO URBANA
Néo se pode trabalhar mobilidade e infraestrutura sem buscar melhorar também os espagos publicos no entornos deslas vias e passeios.

Nas uitima década esido sendo feilos diversos projetos de reabilitagdo em antigas areas que perderam fungbies produtivas e se mostram a
margem do clrcuito econdmico, com deterioracéo urbana, social e ambiential. Quando essas areas passam por uma requalificagdo que envolve
um conjunto de agies, que possibililam a esses ambientes um novo sentido em seu uso, visando uma melhoria do espago e do seu entorno,
ocorre um processo denominado revitalizagao urbana.

|sso vem ocorrendo em muitos locais, no exterior e aqui mesmo no Brasil. Existem varios exemplos, dentre eles o projeto Centro Sapiens em
Floriandpolis, que frabalhou a revitalizagdo do centro historico da cidade, por meio do desenvolvimento tecnologico femitorial voltado a
promocio da economia criativa, o centro histérico de S#o Luiz no Maranhdo, o centro historico de Olinda em Pemambuco, além dos mais
famosos que se encontram em Barcelona na Espanha, a drea poriudria de Buenos Aires, denire muitos outros na Europa, os quals de
maneira geral pretenderam criar uma nova perspectiva, transformando areas obsoletas em distritos produtivos com pontos de atragéo,
baseados no empreendedorismo, cultura, tecnologia, educacéio e inovagéo, e desenvolvimento de novos negocios.

E cerlo que o centro de ltapipoca precisa de intervencfies em mobllidade e acessibilidade com requalificagio de vias e passeios, contudo
precisa de oufras agdes que possam se somar a estas de mado a reabilitar aspectos imporlantes do comércio e servigos, sendo as principais,
a recuperagéo de prédios historicos e dreas degradadas de grande importéncia para o centro da cidade.

Em matéria de gestdo precisamos ousar, sair do trivial e buscar alternativas que possam reverter o caos causado pela falta de planejamento,
pelo descaso das politicas pablicas com o patriménio historico, com o lazer e entretenimento da populagao, especialmente a mais carente.

Nio adiantaria garantir agbes de mobilidade no centro da cidade e em diversas dreas da periferia do municipio sem cuidar dos espagos
pliblicos no seu entorno e da necessidade das pessoas de utilizarem adequadamente estes locais e prédios.

Naeste contexto imporia ndo apenas requalificar as vias e passeios do centro da cidade de llapipoca, importa também requalificar o seu entorno
. O centro de Itapipoca tem prédios historicos com fungdes importantes em estado precario, tem prédios de exirema ulilidade precisando de
requalificagéo e otimizagdo dos seus usos, tem espaco publicos de comercializagéo de comidas que precisam de reestruturagéo, que precisam
ser cuidados, requalificados.

O processo de revitalizagdo urbana precisa de planejamento e estudo, para que realmente alinja sua finalidade. Nao se pode perder de vista o
respeito ao processo histérico de cada equipamento. Alguns destes prédios tem grande importéncia e significado para o povo e para a histéria
do municipio.
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Os prédios historicos com fungéo econamica que mais precisam de intervengéo e requalificagéo séo:
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MERCADO DE CEREAIS (1935)

Este prédio tem uma importancia histarica para Itapipoca, pois ndo podemos deixar de ressaliar que o Municipio foi um dos no Ceara criado
através de Alvara Imperial. Inicialmenle, recebeu o nome de Imperatriz, com sua sede urbana funcionando na regifo serrana, em 1823. Por ser
grande produlor de algodéio e da cana de agtcar, teve sua feira-livre implantada anos apés sua emancipagéo politica. A feira funcionava na
rua central da antiga Sede. Ali, seus pequenos produtores vendiam os derivados da cana de agdcar, a farinha, o feljdo, aves, efc. A camne dos
animals abatidos era comercializada nas residéncias dos proprietérios, onde o boi era morto.

Transferida a sede do Municipio para o entio Arraial de ltapipoca, em 1862, as feiras livres passaram acontecer em rua aberta para tal
finalidade, nas proximidades da atual Catedral. Somente no ano de 1935 do século XX é que fora construido o Mercado de Cereais, fato que
alterou o cendrio econdmico do Municipio. Tirou-se os feirantes do feijio, da farinha e do milho, do meio da rua, para assegurar aqueles
trabalhadores condigoes dignas de trabalho. Mas nos aredores do Mercado de Cereais, aos poucos foram surgindo outros tipos de
trabalhadores, eram as cafezeiras, os vendedores de frutas e legumes, de aves, de brinquedos, de romances de cordel, efc. As ruas do
entorno do Mercado de Cereais, acabaram sendo ocupadas por feirantes de varios géneros, em busca da sobrevivéncia, fato que, lrouxe
consigo o inchamento das ruas, dificuliando o aceso no Centro da Cidade.

A medida que o comercio informal crescia, urgia a necessidade de construgo de um mercado que congregasse feirantes e, principalmente,
agrupasse os vendedores de came, produto vendido, alé entdo, nas bodegas onde, muitas vezes o animal era abatido.

Hoje o prédio precisa de uma urgente reabililacéo e requalificacio, para voltar a ser o que era antes e recuperar seu espaco na historia e na
vida das pessoas. As instalagdes apresentam uma série de problemas elétricos, hidraulicos/sanitarios, e de infraestrutura.

?NOVO MERCADO (CONCLUSAQ)

Hoje esta em construgéio o Nove Mercado de liapipoca. Os racursos existentes néo serde suficientes para a concluséo deste equipamento de
grande importdncia para a Itapipoca, posto que este equipamento acomodara os permissiondrios oriundos do Mercado da Carne, os
permissionarios oriundos do anligo mercado.

Hoje os permissionarios que comercializam cames, frutas e verduras e matérias diversos estdo operando em uma instalagdo provisaria (
containers).

E fundamental que seja feita sua concluséo.
2BECO DAS CAFEZEIRAS E A BARBEARIA PUBLICA

Comum nas feiras livies de lapipoca, a presenca das cafezeiras, sempre servindo um cafezinho quenie acompanhado de bolo ou de tapioca.
Mulheres gue marcaram toda uma geragdo, ajudando nas finangas da familia, sujeitas & exposi¢do do sol ou da chuva, mantendo suas
mesinhas embaixo de arvores. Figura ilustre das tltimas décadas de 1860-1980, eram Raimunda Clemenie e Antonia Gomes.

A construgdo do Barracéio das Cafezeiras e da Barbearia Publica, deu aquelas mulheres mais dignidade e reconhecimento do papel daquelas
pessoas no desenvolvimento da economia do Municipio. Uniu-se duas utilidades, em espagos conjuntos; Quem ia cortar os cabelos efou tirar a
barba com o Vicente Barbeiro, podia, em seguida, tomar café na Raimunda Clemente ou na Anténia Gomes.

Reabilitar estes espagos publicos é zelar pela historia de Itapipoca, é respeitar quem constréi nossa histéria garantindo melhores condicdes de
trabalho, melhores espagos e mais conforto para a populagio e os turistas que visitam o centro da cidade.

Convém ainda ressallar que cuidar dos espagos publicos nos entornos das vias que estdo sendo requalificadas € essencial para garantir a
populagio opgbes de lazer e entretenimento e vida saudavel. Existem diversos espagos necessitando de usos mais apropriados, espago
baldios que podem ter seu uso redimensionado para a construgfo de pragas e areninhas que muito servirdo ao povo, urbanizando dreas que
hoje s6 servem & desordem e riscos a seguranga da sociedade.

?MERCADO DO CAFITA

O Mercado do CAFITA faz parle da historia e do crescimento de ltapipoca. Ele tem este nome em homenagem a pessoa que fundou a primeira
loja neste local. Manoel Alves de Freitas, "Cafita" comegou a histéria deste equipamenlo vendendo passagens, anunciando com sua ?
radiadora? a venda de passagens e chegada e saidas de 6nibus da cidade.

A partir dai nasceu o 2CAFITA? que hoje &€ um dos mais importantes espagos de vendas no varejo de ltapipoca.




% Ministério da Economia 2103/2021 - 17:15

2l Secretaria de Assuntos Econdmicos Internacionais - SAIN .
%" Resumo Carta Consulta N° 60768 = : = - Pagina: 12

Contudo, esle espaco carece de reforma, de reestruturagéo, de toda uma requalificagio para poder melhor atender & populagio, bem como
ao0s seus comerciantes.

Este equipamento acomoda diversos lipos de pequenos comércios diversos, denlre eles: cereais, arlesanatos e miudezas em geral.

2CAMELODROMO

ltapipoca tem hoje inimeros camelos que ocupam um espago sem qualquer infraestrulura adequada ao seu funcionamento. Néo fem
instalagtes hidrossanitarios, a inslalagéio elélrica é precaria, néo tem seguranca, ndo tem qualquer conforto para quem visita e para quem la
trabalha, Esta caracterizada uma situagdo de risco para todos que |4 circulam ou frabalham. Precisa ser garanlida uma infraestrulura adequada
, que garanla melhores condigoes para todos.

?HORTO DO CRUZEIRO

Requalificar o Horto do Cruzeiro e o seu entomo ira viabilizar um étimo destino luristico para cidade. O Horio do Gruzeiro € um local lindo, de
onde se pode ver toda a cidade, que sendo urbanizado e requalificado serd uma excelente alavanca economica para aguela area da cidade.
Hoje & um espago abandonado, que fraz apenas cusio de manulengéo, mas sem ulilizaggo.

20UTROS ESPAGOS

Embora sendo um espago publico situado em uma importante regifio da cidade, a érea no entorno da Estacéo Ferroviaria é um amplo terreno
baldio, servindo apenas para acampamento de desocupados & noite e para colocagéo de lixo. Esta drea, pela sua localizagdo tem um imenso
potencial de utilizago, e o desejo da alual gestdio ¢ {ransformar este espago baldio em uma praga voltada para a crianca e 0s jovens, e que
podera servir a todos da regido, beneficiando milhares de pessoa.

Vale ressaltar que a populagéo de ltapipoca mais carente praticamente ndo tem opgies de lazer, buscam espagos abandonados para fazer
campos de futebol improvisados. Essas areas estdo localizadas em bairros com alto indice de vulnerabilidade social e baixo indice de
Desenvolvimento Humano (IDH), alualmente estéio sendo ulilizadas como area de lazer improvisadas pelas comunidades locais, com auséncia
de seguranga e protegdo publica. Outra siluagdo € a deficiéncia de espagos sociais onde a comunidade pode se reunir ou cenlralizar
atividades de convicio colelivo. As criangas e jovens ndo dispfem nas suas localidades de equipamentos que possam atender seus anselos,
com lazer, seguranga e opgies saudaveis de diverséo.

O Municipio tem uma imensa caréncia de equipamentos (pragas e arenhinhas) que possam viabilizar uma vida mais digna e feliz para nossas
criangas, jovens e a populag@o em geral. Ousar sonhar com dias melhores é um alimento que ajuda a alma a suporlar as dores do hoje, as
dores das perdas, do suplicio de passar por uma pandemia desta proporgéo, sem ter muito com quem contfar, alem, claro, de Deus.

Sao acbes importantes que precisam ser desenvolvidas para que a populagio comece a resgalar sua autoestima e sua vontade de aproveitar
0s espacos que a cidade tem.

1.1.4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FORTALECIMENTO PRODUTIVO

i.Requalificar a Infraestrutura das Escolas Municipais

A qualidade da infraestrutura escolar, sob todas as dimensbes e indicadores, & uma imporlante condigéo para a qualidade da educagio, ainda
que, evidentemente, ndo seja a tinica. Grande parte do prédios que fazem parte da rede escolar de ltapipoca precisam de requalificagéo para
atender adequadamente aos alunos e professores.

O municipio de ltapipoca atende Educac#o Infantil, Ensino Fundamental, Educagéo de Jovens e Adultos e Educagdo Especial. Segundo
dados do IPCEDATA para o ano de 2018 o Municipio de Itapipoca apresentou 2.239 matriculas em Craches, 3.363 matriculas na Pre-Escola, 9
.139 matriculas no Ensino fundamental (1° ao 5° ano), 8.145 matriculas no Ensino fundamental (6° ao 9° ano), nas escolas Pablica Municipais,
227 matriculas na Educagéo de Jovens e Adultos, num total de 23.113 alunos.
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Se faz necessario construir escolas humanizadas, atendendo a populagio local residente em édreas de vulnerabilidade social no que se refere
a pobreza, discriminagédo étnico-racial, trabalho infantil, exploragfio sexual e ouiros indicadores que caracterizam a violacio de direilos. Tendo
a escola como apoio ndo somente para alfabelizagio e educacgio, mas para alimentagdo e convivio social em suas dependéncias.

A Escola ndo pode ser apenas um local aonde o aluno vai para buscar o saber bancéario, mas também e principalmente o local aonde ele vai
para aprender a ver a vida com mais dignidade, menos preconceilo & mais parlicipagéo.

Convém deslacar que os padroes minimos de infraestrutura exigidos por lei so: (a) espago fisico, iluminago, insolagéo, ventilagio, dgua
potavel, rede elélrica, seguranca e temperaiura ambiente; (b) instalagbes sanitarias e para higiene; (c) espagos para esporte, recreagfo,
biblioleca e servico de merenda escolar; (d) edificios escolares com acessibilidade para o atendimento de pessoas com deficiéncia; (e)
atualizagio e ampliagéo do acervo das bibliotecas; (f) mobilidrio, equipamentos e materiais pedagogicos; (g) telefone e servigo de reprodugio
de textos; e (h) informalica e equipamento multimidia para o ensino, de forma compativel ao tamanho dos estabelecimentos e as realidades

regionais.

Isso ndo é atendido na grande maioria das escolas de Hapipoca. Carece que esta nova gestdo, que tem firmes compromissos com a
construcio da cidadania e busca melhorara a qualidade de vida da populagéo, execute agbes concretas para mudar este cenario e garantir
efetivamente melhores condigdes de desenvolvimento soclal e fortalecimento da cidadania.

Se faz necessérios garantir que todas as escolas publicas de educagéo basica tenham o acesso 4 energia elélrica, abasiecimento de agua
tralada, esgotamento sanitario @ manejo dos residuos sdlidos, mas € preciso garantir mais que isso, € preciso viabllizar o acesso dos alunos a
espagos para a pratica esportiva, a bens culturais e arlisticos e a equipamentos e laboratarios de ciéncias e, em cada edificio escolar, garantir
a acessibilidade as pessoas com deficiéncia. E isso que vamos viabilizar no &mbito do Programa.

ii.Construgéo e requalificaco de Unidades Bésicas de Saude ? UBS

No ambito da satide a situag&o encontrada néo ¢ diferente da descrita na educacio. Na drea da salde se faz necessario a requalificagéo da
infraestrutura fisica, devido & precariedade, de algumas Unidades Bésicas de Saide (UBS), a fim de melhor atender a populaggo local,
garantindo mais dignidade aqueles que precisam dos servigos piblicos.

Unidades desativas, outras funcionanda de forma precaria, outros locais carecem de Unidades Basicas de Sa(de ? UBS mas néo tem, falta
uma estrutura fisica melhor, maior & mais adequada as necessidades da populagéo.

No meio de uma pandemia como esla que estamos vivenciando é que conseguimos enxergar com clareza a importancia n Sistema Unico de
Salide e nossa rede basica de atendimento,

Todos os esforgos que utilizarmos para melhorar o atendimento da populagdo sera pouco diante das necessidades que hoje existem.

O Diagnostico inicial realizado pela gest&o municipal identificou a necessidade de requalificar 32 UBS, em diversas localidades do municipio de
ltapipoca, devido a problemas de infilirag8o, vazamentos, pisos quebrados, paredes rachadas, ambientes considerados insalubres para o
exercicio do trabalho dos profissionais da satide e o bom atendimento dos pacientes. Abaixo, identificamas as mais necessarias, sendo:
?Unidade Basica de Satide Salgado dos Pires (Prioridade)

?Unidade Béasica de Saude Barrento (Prioridade)

?Unidade Basica de Satide Betania | e Il (Prioridade)

?Unidade Basica de Saude Cacimbas (Prioridade)

?Unidade Basica de Saide Centro | (Prioridade)

?Unidade Basica de Sadde Deserto | e Il (Prioridade)
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iii. Requalificar o Centro Social Urbano ? CSU de ltapipoca.

0 Centro Social Urbano foi inaugurado em 14 de fevereiro de 1980. O imdvel nunca passou por uma reforma, apenas pinturas. A estrutura
fisica & precaria, a parle elétrica est4 com problemas e se apresenta instével, o prédio apresenta fissuras e rachaduras em varios pontos, além
de infiliragdo e mofo em varias salas, além do telhado que esté velho e necessilando de substiluigao. A quadra poliesportiva esta em estado
lastimavel, incluindo o telhado que é de amianlo e esta parle desiruido.

Muitos acies imporlantes acontecem nesle eguipamento apesar da precariedade do espago. La funcionam ainda a Secretaria de Assisténcia
Sogial, Direitos Humanos e Habilagdo. No eguipamento funciona também o Niicleo de Atengéo a Crianga e ao Adolescente (NACA), o Setor do
Bolsa Familia e do Cadastro Unico do Governo Federal. A requalificagio do prédio se faz necessaria para suprir as dificuldades encontradas
pelo desgaste da estrutura, por medida de seguranga, e para melhorar os ambientes adminisirativos no intuito de favorecer a esles espagos
melhor esirulura, mais seguranca e mais conforlo tanto para os servidoras quanto os usuarios dos servigos e da populagéo em geral que uliliza

0 equipamento.,

No geral o prédio precisa de uma reabilitagdo geral, incluindo ampliagio para poder atender com conforio e adequagéo servidores que F)
trabalham, jovens e criangas que por Ia circulam diariamente e a populagéo em geral que sempre utiliza esie equipamento que tem toda uma
histéria com o povo de ltapipoca.

0 CSU tem sido um espago de congregagdo de muilas agdes de assisiéncia as criangas, aos adolescentes e idosos, sem falar da parlicipagéo
e da importancia familiar.

E muito importante que este equipamento seja requalilicado e que atenda cada vez mais aos desejos e necessidades da populagéo,
espacialmente a mais carente.

0O equipamento hoje nio consegue atender toda a demanda da comunidade. Precisa de requalificacdo e ampliagéio. Este espago tem sido o
palco de inGmeros atendimentos e desenvolvimento de projetos sociais.

Imporia destacar que no prédio também funclona a Secretaria de Assisténcia Social, Direitos Humanos e Habitagéo (SASDH) e do Nucleo de
Atengdo a Crianga e ao Adolescente (NACA). Neste espage funciona também o Bolsa Familia e o Cadastro Unico.

iv.Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar e de apoio aos Microempreendedores.

O Municipio néo tinha uma politica definida e voltada para o pequeno produtor rural. Com a nova gestéo, esta questdo esta sendo corrigida. O
Municipio atualmente est buscando os meios de priorizar e financiar o pequeno produtor rural.

Neste sentido, se faz necessario viabilizar recursos para execugdio das agbes de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar,
que somada as agbes do Governo do Estado do Ceard, de forma integrada com a Secretaria de Desenvolvimento Agrario e Pesca de ltapipoca
, possam execular agdes de valorizando da Agricultura Familiar, respeitando a diversidade das populagdes do campo ? indigenas, quilombolas
e comunidades tradicionais -, priorizando a agroecologia, entendendo e respeitando as peculiaridades que existem na convivéncia com o
semidrido e no desenvolvimento sustentavel, considerando questfes de género e geragio de renda, buscando garantir qualidade de vida para
nossa populagéo e a valorizagéo de nossas cadeias produtivas na Prala, Serra e Sertéo.

Mapear, georreferenciar e cadastrar cada produtor rural, criando um cadastro municipal, para que se possa identificar cada produtor, sua
cultura, seus problemas, seus anseios e suas esperangas.

A Secretaria de Desenvolvimento Agrario e Pesca precisa pensar acbes e executar agdes de apoio e assisiéncia a estes produtores. Estruturar
acgbes especificas para este setor. Como os recursos do tesoure municipal séo escassos, esle programa podera ajudar nesta estratégia de
fortalecer o pequeno produtor.

v.Fortalecimento da Gestio do Turismo
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De acordo com a qualificagio da EMBRATUR, abaixo especificada, os municipios séo divididos em:

2Municipios Turisticos; atratividade e noloriedade de média a elevada, com fluxos turisticos e oferta 1écnica jé significativa, e esirulura urbana
minima.

?Municipios Potencialmenle Turisticos: alralividade e/ou notoriedade medianas; com fluxos e oferia técnica pouco significativa.
7Municipios de apaio: municipios de atratividade baixa, que contam com eslrutura de oferia lécnica para apoiar visitagdo a outros municipios.

?Municipios de Potencial Turistico Resirito: municipios com afratividade baixa, fluxas inexpressivos e oferla tecnica inexpressiva e baixa
notoriedade.

Mo ambito desta qualificagio o Municipio de ltapipoca é reconhecido como Municipio Turistico.

Itapipoca por reunir tantas diversidades de atrativos em regies de serra, praia e sertéo, se fornou conhecida como a cidade dos rés climas.
Além de praia e mirantes de serra com belissimas paisagens, tem também a cultura, a gasironomia, lendas e folclore de um povo alegre e
hospitaleiro. Os sitios arqueolégicos e paleontoltgicos vieram confirmar o valor turistico do municipio, pois se abre mais uma porta para esta
grande atividade que surge aos poucos e que com cerleza ira mudar os panoramas soclais, culturais e econdmicos da cidade. Com grandes
diversidades naturais e cullurais o municipio apresenia sem sombra de dividas um vasto potencial turislico. E possivel aliar serra praia e
sertdo num s6 lugar. ltapipoca aposta neste diferencial valorizando a cullura e as tradigbes locais como uma das formas de incrementar e
agregar valores ao segmento.

De acordo com dados catalogados pelo Secretaria de Turismo do Estado, através do Programa de Valorizagdo da Infraestrutura Turistica do
Litoral Oeste ? PROINFTUR ltapipoca tem como principais Pontos Turlsticos e Atratividades:

7PRAIA DA BALEIA

A Praia da Baleia ¢ um lugar de dguas agitadas e calmas também. Apresenta uma largura que varia de 10 até 85 m., com feigbes de enseada,
existindo arenitos de praia, formacties rochosas do tipo sedimentar de fragmentos de algas e moluscos por carbono & calcio que s6 podem ser
ohservados na mare baixa,

Com bons ventos a praia é propicia para esportes de vento, local de parada para hidratagéio de praticantes de Downwind a praia vem
despontando para os praticantes de Kitesurf e Windsurf. Na maré baixa o banho pode ser feito nas piscinas naturais que se formam ao longo

da orla,

2LENGOIS BALEIENSES

Os chamados Lengois Baleienses sdo entrecortados de dunas préximas & linha da praia, com presenca de area apresentando caracteristicas
do ecossistema de manguezal, com areas de coqueiros altos compondo a paisagem da praia. Ademais, Itapipoca tem uma regio serrana, que
somada 3s tipicas do sertdio com as de praia, compdem um cendrio natural tinico em todo o Ceard, com trés climas distintos.

Conjunto de lagoas que se formam durante o periodo de chuvas. E possivel ser explorado em veiculos tipo 4x4, além do banho, poderia ser
melhor aproveitado através de skibunda ou firolesas. Para tanto, seria necessaria uma boa estrutura de apoio, pois o sol causticante néo
permitiria uma grande permanéncia dos visitantes.

2PRAIAS DE APIQUES E MACEIO

Possuem mar flal, sem muitas ondas, ideal para quem & iniciante nos espories de ventos. Nfo possui infraestrulura de receptivo, de
restaurantes e de hospedagem.

7BARRINHA
Ideal para a pratica de Kitesurf, possui um olho d?agua que se mostra bom para banho ja que a agua é doce e cristalina.
?7BARRA DO RIO MUNDAU

Divisa com a Praia do Mundat seria plenamente vidvel, em parceria com um receptivo de Munda, oferecer passeios de catamard rio adentro
para a observagéo de oslras, caranguejos e passaros e, ainda, com parada para banho.

2LAGOA DO HUMAITA
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Grande espelho d?agua, ndo possui estrutura de apoio e é frequentada apenas por moradores locais. A Lagoa é propicia para a pesca
esportiva, ja que possui espécies (Tucunarés, Trairas e Tilapias) que atraem esse lipo de esporlistas. N&o possui placas de adverténcia quanto
ao perigo de banho e nem de preservacdo ambiental.

PLAGOA DA MANGABEIRA
A Lagoa poderia receber praticantes de Kitesurf, j4 que os venios que sopram sd@o ideais para essa prafica; contanto, ndo dispbe de boa
estrutura de apoio. O ambiente & agradavel, com sombreamenio de cajueiros e poderia ser melhor explorado para o turismo local, ja que

oferece excelente banho. Stand Up Paddle e canoagem também poderiam ser explorados no lugar, Também nio possui placas de sinalizagédo
nem de preservagao amblental.

?AGUDE QUANDU

Balneario que recebe visitantes das localidades proximas, possui um restaurante que, apesar do bom atendimento, sua estrulura deixa a
desejar. Ndo possui placas de sinalizagéo nem de preservagéo ambiental.

?BICA DA CANOA

Apesar da pouca vazéo de agua, a bica ainda alrai turistas e visitantes da circunvizinhanga. A estrutura oferecida & bastante precéria assim
como a sinalizagdo e o acesso.

?CRUZEIRO DE SAO SEBASTIAO

Lugar de peregrinacdo, é siluado em bairro de situagéio vulneravel, ndo dispondo de estrutura de apoio aos visitantes. A visia la de cima é
muito bonita.

7MORRO DO CONVES
Mirante em cima das dunas, sendo possivel sua exploragio por trilha ou veiculos tipo 4x4, tem uma viséo de 360° do lugar.
?PEDRA DO POR DO SOL

Localizada no centro da vila de pescadores da Praia da Balela, o lugar ainda ndo & explorado luristicamente, porém & a visdo mais bonita da
praia, da serra e do sertdo. Seria necessaria uma sinalizagdo para a orientagéo dos visitantes, bem como melhorias no acesso ao local.

?MUSEU DE PALEONTOLOGIA

Apesar do grande nimero de pecas, apresenta-se desorganizadoe e com poucas informagbes sobre elas.

A Secretaria de Desenvolvimento Econdmico, Inovagéo e Turismo tem por finalidade implementar agdes estratégicas de desenvolvimento
econdmico autossustentavel, gerenciando processos de indugdo e fomento ao desenvolvimento e implementagdo de novos negocios. O 6rgéo
deve promover iniciativas de fortalecimento do sistema produtivo formal e informal, apoiando a concessée de flexibilidade e infraestruturas para
implantagfio de negocios locais visando dar efetividade as agies do Municipio. Nossa secretaria trabalha em dois eixos, Empreendedorismo e
Alragdo de Investimento.

O primeiro se fundamenta no estimulo a agdes voltadas aos micro e pequenos empreendedores, com formalizagdo de negocios, promogéo de
feiras e eventos, parceria com bancos para oferta de crédito, apoio & economia solidaria e desenvolvimento inclusivo, entre outras.

O segundo objetiva atrair negécios para a cidade de Itapipoca, por meio da formulagdo, arliculagéo e execugdo de politicas publicas para o
desenvolvimento da economia local, implementagio de incantivos fiscais e implantagdo de parques tecnoldgicos.

Contudo até entdo o municipio ndo tem ainda uma politica de turismo planejada, estruturada para desenvolver o polencial turistico de Itapipoca
, na verdade ndo tem sequer o Plano de Desenvolvimento do Turismo.

Planejar este destino, estruturar uma rota que permita explorar de forma sustentavel as particularidades do Municipio de ltapipoca, que foi
privilegiado por Deus com tantas belezas naturais, € um compromisso da gestio e um projeto deste Programa.
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Nio se pode manter ltapipoca sem uma gestio do turismo eficiente e que tome esla setor como um grande propulsor da economia do
municipio. Essa nova gestfio esta trabalhando para corrigir estas falhas rapidamente. Nesle contexio e nessas circunstancias, considerando a
importincia do furismo sustentavel para ltapipoca foi incluido este item no Programa.

Imporiante salientar que apenas as agbes de infraestruiura ndo véo garantir o desenvolvimento do furismo, Um verdadeiro processo de
desenvalvimento turistico devera priorizar a inclusdo social e a sustentabilidade ambiental.

Oulro setor que precisa de atengfo é o ligado aos microempreendedores da area do furismo, e os profissionais pertencentes a cadeia do
lurismo. Este setor precisa de agoes de fortalecimento, de planejamento, de recursos, de qualificagio dos seus profissionais, de incentivos.

1.1.5 MEIO AMBIENTE E GESTAO AMBIENTAL

i.Urbanizagéo e recuperagdo ambiental do Acude da Nagao.

O Agude das Nagbes & um local de singular beleza natural com um importante apelo social. Hoje esta abandonado, contaminado e assoreado,
A érea na qual esta inserido é de grande importancia para ltapipoca.

Por fer suas aguas contaminadas com esgotos clandestinos este corpo hidrico néo pode ser ulilizado para a pesca, nédo pode ser utilizado para
o lazer, embora as pessoas mais carentes continuem pescando e usando as aguas desle agude, independente da proibi¢io.

Esta drea carece de uma intervengdo urgente, objetivando a urbanizando de toda a drea onde esta siluada o Agude das Nacdes, garantindo a
limpeza, o desassoreamento do agude e a infraestrutura do entorno, de modo que este possa permitir a pesca, o lazer, as caminhadas e
diversas ouiras atividades.

i.implantagdo do Parque Linear do Riacho das Almas

As areas no entomno do Riacho da Almas séo lindas, sdo espagos ambientais que precisam ser cuidados e mantidos. Contudo estio
abandonados. Com as inlervengies no Riacho das Almas, para requalifica-los, amplia-los e torna-lo apto a receber a carga de agua fluvial da
cidade, surge a necessidade e oportunidade de se buscar resolver a problematica das areas no entomo do Riacho.

Por ser uma area muito importante para a salide ambiental da cidade e do clima, importa que o Programa assuma esta responsabilidade para
si e garanta a criacdo de um Parque Linear para garantir a preservagéo destas areas.

Ha muito tempo este Parque ja deveria ler sido implantado, porém n#o existem os estudos necessarios para viabilizar a sua constituicio e
implantagéo nos termos legais. Contudo, considerando que a atual gestéo tem especial interesse na protegdo ao meio ambiente, sem perder
de vista a oportunidade de viabilizar o turismo ecologico, este item néo poderia deixar de fazer parte do Programa.

iii. Flaboracéo de Planos, estudos técnicos, ambientais e de mudanga climatica.

O Instituto de Meio Ambiente do Municipio de tapipoca - IMMI tem um quadro de pessoal competente e comprometido com o meio ambiente
sustentavel, com larga experiéncia na area. Embora a estrulura fisica, equipamentos e softwares, néo sejam assim 8o adequados e modernos
, a equipe de profissionais tem superado as adversidades e garantindo muitas agdes com pouco recursos.

Conludo, eles n&o tem condigdes técnicas e quantidade de pessoal e recursos para elaborar os estudos ambieniais que o municipio precisa.
Estudos estes que sdo importantes, na verdade determinantes no planejamento das agbes ambientais que poderdo impactar o municipio & na
gestdo ambiental de Itapipoca, bem como no planejamento sociceconomico das agées da gestdo como um todo.

Dentre os planos e estudos que sdo importantes para o municipio estéo:
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i.Plano Basico Ambiental ? PBA para desativagéo do lixéo do municipio;

il Estudos necessarios a criagio da Area de Protegdo Ambiental ? APA Municipal da Serra de llapipoca;
iii.Os estudos para criagio do Parque Linear do Riacho das Almas

iv.Plano de Arborizag&o da area urbana

v.Plano Diretor do Melo Ambiente

vi.Estudos Ambientais de Mudangas Climaticas do municipio.

MARCO DE REFERENCIA/SOLUGAO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2 SOLUGAO PROPOSTA

O PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/CE 7 PRODESA tem
entre as suas agBes/intervengdes: Saneamento Basico, Mobilidade e Infraestrutura, Requalificagéio dos Espagos Piiblicos, Desenvolvimento
Sacial e Fortalecimento Produtivo e Melo Ambiente e Gestdo Ambiental. O Programa visa, através de suas agles, solucionar os problemas
apontados no diagnostico.

A finalidade do Programa é promover ages de infraestrutura, desenvolvimento econdmico e socioambiental de Itapipoca, 0 que refletira na
qualidade de vida da presente e fulura populagéo atendida.

i.SANEAMENTO BASICO

a.SOLUCAO PROPOSTA

PROJETO: AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM BAIRROS DE ITAPIPOCA.

Ampliagéo do sistema de drenagem de ltapipoca, com a requalificagéo, ampliagéo e recuperag@o do Riacho das Almas dos trechos:

- Trecho 01: Agude da Nagéo ? Rua Jodo Cordeiro com 2,10 km;

- Trecho 02: Rua Jodo Cordeiro ? Rua Osvaldo Cruz com 1,20 km;

- Trecho 03: Rua Osvaldo Cruz 7 Av. Esal Alves Aguiar com 1,30 km;

- Trecho 04: Av. Esali Alves Aguiar ? Final da Escavacdo com 1,90 km;

- Trecho 05: Final da Escavacéo ? Contorno de Itapipoca com 1,30 km;

- Trecho 06: Contorno de Itapipoca ? Agude Pogo Verde com 1,04 km;

- Canal Secundario com 0,74 km

Total de 9,58 Km de exiensio de trechos de macrodrenagem.

b.RESULTADOS ESPERADOS

Com estas obras de drenagem a Administrago espera resolver definitivamente os problemas de drenagem que causam alagamentos em
bairros diversos de Itapipoca e nas ruas o longo da extensao do Riacho das Almas.

Também havera uma melhoria de habitabilidade da populagdo em geral e uma valorizag&o imobilidria e comercial da area afetada pelas obras.
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c.SUSTENTABILIDADE

Com certeza a manulengéo do canal hoje da forma que estd, fraz mais cusios para o municipio do que quando ele estiver ampliado,
desassoreado e atendendo as normas e dimensfes necessarias. A manutengio destas obras certamente ferd um valor muito menor que as
recuperagdes anuais destas éreas, todos 0s anos. Os servigos de manulengao serao executados pela Secretaria de Infraesirulura e Recursos
Hidricos, onde estéo previsias as dotagbes orgamentarias para astas atividades.

A manutengio do canal hoje & feita pela SEINFRA e continuara assim, mais se prevé uma redugdo dos custos de manutengéo do canal.

ii.SUBCOMPONENTE - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
a.SOLUCAO PROPOSTA

PROJETO: Implanlagio e recuperacéo de infraestrutura vidria em vias urbanas de lapipoca, passeios, ciclovias e sinalizag8o horizontal e
vertical.

Serdo implantadas e requalificadas diversas vias e passeios do municipio de Hapipoca, que iréio melhorar as condigbes de mohilidade urbana
da cidade. Serio construidos ciclovias e sera execulada a Sinalizagdo Horizontal e Veriical de Todas as Vias da Sede do Municipio. Dentre
estas vias eslarfio: Requalificagiio do Cenlro da Cidade, Implantagio do Binario Centro da Cidade (Av. Anasiacio Braga e Av. Duque De
Caxias), Av. Marginal Riacho Das Almas, Universalizag&o da Pavimeniagio das Ruas Das Areas 04 E 08.

PROJETO - Requalificaciio de acessos s entradas da cidade de ltapipoca e o acesso enire os eixos FACEDI/MadalenalArea Nobre/
Salgadinhe, implantagdo e recuperagfio de obras d'arte (pontes, passagem sobre dgua) e " bueiros" (manilhas) em Itapipoca, incluindo as
zonas litordneas. Dentre elas: Avenida Anastacio Braga (Salda para Amontada), Avenida Vicenle Siebra (Salda para Praia da Baleia) e Av.

Monsenhor Tabosa (Saida para Fortaleza).

b.Resultados Esperados
Com estas inlervengdes a gestdo espera garantir uma grande melhoria na mobilidade urbana da cidade, favorecendo um transito mais seguro
e reduzindo acidentes, melhorando a situagéo dos transeuntes no centro, melhorando o acesso a varios grandes bairros periféricos,

fortalecimanto de um importante modal: bicicleta com a ampliagéo de ciclovias, além de garantir um melhor fluxo de carros com a implantagéo.
Um dos mais importantes resultados destas agéies é a sensivel melhoria na seguranga viéria no Municipio de ltapipoca.

c.Sustentabilidade

Os servigos de manutencio sero feitos pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos do Municipio, onde se encontram as dolagies
orcamentdrias para garantic a manutengéo destas intervencdes. Vale ressaltar que sai bem mais em conta manter o que esta feito com
qualidade do que vias e passeios velhos e esburacados.

a.Solugdo Proposia
Projeto - Urbanizacéo da Praia da Baleia/Pedrinhas.

7Ser4 feito a ampliagdio da Av. Praia da Baleia/Pedrinhas com extensdo de 1,30 km, situado praia da Baleia, finalizando lodo o acesso da
avenida.

b.Resultados Esperados
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Com esla obra serd concluida toda a urbanizacio da Praia da Baleia/Pedrinhas, o mais importante destino turistico de liapipoca. Mais
mobilidade, melhores acessos. Se espera um aumento no fluxo de turistas e com fsso um aumento na economia local e a exploragdo
sustentavel da praia das Pedrinhas, continuagio da Praia da Baleia, mas que se silua num conlexto diferenciado e que podera ser um grande
alrativo para os inveslidores da cadeia do turismo.

c.Susteniabilidade

Os servigos de manutencao serdo feilos pela Secretaria de Infraeslrutura e Recursos Hidricos do Municipio, onde se encontram as dotagdes
orgamenlarias para garantir a manuiengéo destas intervencoes.

a.Solugéo Proposta

Projeto - Urbanizagao do Horto do Cruzeiro

Serfio execuladas obras de mobilidade e acessibilidade em todo o entorno do Cruzeiro, obras de seguranca para a populagéo, requalificacio
total do espago com a conslrugio de um mirante, sinalizag8o e acessos para pedestres e veiculos.

b.Resultados Esperados
Este espaco sempre foi utilizado pelo fiéis da Igreja catdlica como ponto de encontro e de oragbes. Com sua requalificagéo, com melhor
acesso, mals estrulura e mais seguranca, serd um ponto de grande atratividade para populagéo, néo apenas em momentos religiosos, mas

para todos aqueles que querem apreciar a vista maravilhosa de loda a cidade. Se espera ainda o crescimento do niimero de visitantes, com
isso o fortalecimento dos comércios, restaurantes e lanchonetes do entorno, bem como dos pequenos comércios de vendas de souvenirs.

c.Sustentabilidade

Os servigos de manutencéo serdo feitos pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos do Municipio, onde se enconiram as dolagbes
orgamentarias para garantir a manutengdo destas intervengoes.

iii REQUALIFICAGAO DOS ESPACOS PUBLICOS

a.Solugéo Proposta
Projeto - Implantagéo e recuperagio de Pracas e Areninhas no municipio.

?Serdo requalificadas/construidas 10 pracas e 06 arenhinhas em areas de importante apelo turistico ou social de ltapipoca. Estas areas serdo
importantes para ajudar a melhorar a qualidade de vida das passoas, especialmente de jovens e criangas.

Projeto - Construcédo efou requalificacéo de prédios publicos.

?Serdo requalificados 08 prédios publicos de grande representatividade historica em Itapipoca. Prédios que poderdo resgatar a importancia
histérica do centro de ltapipoca e atrair muitos turistas.

b.Resullados Esperados

Realizar investimentos em infraestrutura social e urbana vai agregar valor ao centro de Ilapipoca e a todas as areas que seréo beneficiadas
pelo Programa, resgatando o amor do povo de [tapipoca pela sua historia, atraindo mais turistas ao centro da cidade, ao Horto e fortalecendo a
economia, gerando emprego e satisfagdo, forlalecendo a cidadania.

¢.Sustentabilidade
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Os servicos de manutengéo serfio feilos pela Secretaria de Infraestrulura e Recursos Hidricos. Mas o Inslituto do Meio Ambiente de ltapipoca
alravés do Projelo Adote Uma Praga val buscar padrinhos para adotarem esles equipamentos reduzidos os cuslos com a manutencio.

iv. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FORTALECIMENTO PRODUTIVO

a.Solugio Proposia
Projeto - Requalificar a infraestrutura das Escolas Municipais

Seriio construidas efou requalificadas 13 escolas, iniciando o processo de requalificagdo de toda a infraestrutura educacional, incluindo ainda a
construgdo/requalificaciio de 10 centros de educagéo infantil.

Projeto - Consirugio/requalificagio de Unidades Bésicas de Satde ? UBS
Ser#o requalificados 15 poslos ja existentes.
Projeto - Requalificar o Centro Social Urbano ? CSU de ltapipoca.

Sera feita uma ampliagéo e requalificagfio do Centro Social Urbano de Itapipoca, modemizando suas dependéncias e aumentando sua area de
lazer e esporte.

Projeto - Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar e de apoio aos Microempreendedores.

Serdo beneficlados cerca de 50 projeto econdmicos na drea agricola e de outras Culturas do Semidrido, incluindo Projetos Agroecologicos,
Agroindustriais da Agricultura Famlliar e serfio fornecidos cerca de 1.000 horas de assisténcia técnica para os beneficiarios do Programa.

Ser&o ainda fortalecidas as agGes de apoio e capacitagéo dos Microempreendedores da cadeia produliva do turismo, mapeados e cadastrados
pelo PROINFTUR/SETURICE. Seréo feitas:

a.Realizaggio de 10 cursos praticos de desenvolvimente dos produtos, definides a partir do Diagnostico, para os Participantes. Carga Horaria:
80 h cada, 15 alunos por cursos;

b.Realizag8o de 01 fun press, para mostrar a imprensa os produtos produzidos pelos empreendedores, principalmente o artesanato.

c.Realizagéo de 01 feira ? ?M&os que Empreendem?. Para mostrar produtos e servigos oferecidos pelos beneficidrios do Programa, agregando
urma rodada de negdcios para os grupos de artesanato e empreendimento.

d.Seréo disponibilizadas 2.000 horas de consultoria técnica de apoio aos MElIs.
Projeto - Fortalecimento da Gestdo do Turismo

Serdio executadas varias acdes de fortalecimento & gestdo do turismo, bem come de desenvolvimento do turismo sustentavel. Dentre elas:
Elaboragéo do Plano Diretor de Turismo Sustentavel, a criagéo e estruturagéo da Rota Turisticas dos Trés Climas

b.Resultados esperados

?Infraestrutura escolar de melhor qualidade que ajudard a promover mais dignidade para nossos alunos e professores, satisfagio de
educandos e educadores, melhor aprendizagem, melhores aulas, mais amor pelo espago escolar.
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?Infraestrutura da satde mais adequada e mais eficiente que permitird a prestagio de dos servigos com mais qualidade, mais humanidade no
atendimento, mais respeilo para com a populagéo.

2Uma estrufura de apoio as agbes sociais mais preparada, com um equipamento bem estruturado, onde poderéo ser feitas mais acbes sociais
para jovens e criangas, mais espago para os idosos, mais lazer e mais participagéo social.

9Mais geracéo de renda, mais produgfo, mais empregos e uma economia mais forte na area rural.

?Forlalecimento do Destino Turistico: ltapipoca, o Municipio dos irés climas: litoral, serra e sertfio, Diversificagiio dos alrativos, maiores
possibilidade de captar mais turistas e mais investidores para viabilizar o fortalecimento da cadeia do turismo.

c.Susteniabilidade
A Manutencio das escolas sera feita com recursos do FUNDEB, as Unidades Bésicas de Salide com recursos do Fundo Municipal de saude.
As demais obras terdo a manutencio custeada pelo tesouro municipal através da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos no que

concerne aos equipamentos envolvidos e por dotagbes orgamentérias das secretarias envolvidas no que se refere aos custos com recursos
humanos.

SUBCOMPONENTE - MEIO AMBIENTE E GESTAO AMBIENTAL
a.Solugdo Proposia
Projeto - Urbanizagio e recuperagdo ambiental do Agude da Nacgéo.

Serdo execuladas as obras de urbanizagdo e recuperagio ambiental do Agude da Nagéo, incluindo a despoluigdo da agua e o
desassoreamento do agude.

Projeto - Implantagéo do Parque Linear Riacho das Almas

Serdo feitos os estudos e a implantagdo do Parque, que se somara as obras de drenagem que seréo feilas no Riacho e a urbanizagéo de sua
orla.

Projeto - Elaboracio de Planos, estudos técnicos, ambientais e de mudanga climatica.

Serdo elaborados importantes estudos ambientais, dentre eles:

Plano Basico Ambiental ? PBA para desativacdo do lixdo do municipio, elaborac8o dos estudos para criagho da Area de Protegéio Ambienlal ?
APA. Municipal da Serra de Itapipoca e do Parque Linear do Riacho das Almas, Elaboragéo do Plano de Arborizagio da area urbana,
Elaboracao do Plano Diretor do Meio Ambiente e dos Estudos Ambientais de Mudangas Climéticas do municipio.

Serdo coniraladas consultorias especializadas para a elaboragio destes estudos considerados de grande importancia e necessidade para o
planejamento urbano de itapipoca.

b.Resultados esperados

?Com a recuperagéio ambiental do Agude da Nagéo a populagéo passara a ter mais uma area de lazer, com o meio ambiente recuperado e
prolegido sera possivel ter mais qualidade de vida e com cerleza mais turistas. E mais qualidade de vida.

?Com a implantagdo do Parque Lienar Riacho das Almas, somado a recuperacio, ampliag&o e urbanizacéo do proprio Riacho das Almas
ganha muito a populagdo, a natureza, o clima e com certeza o turismo ecoldgico e certamente a economia da cidade.

2Com os estudos ambientais necessérios fica mais facil planejar a cidade, sem prejudicar o meio ambiente e a economia.
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c.Sustentabilidade

A Manutengéo destes espagos serd feila pela Secretaria de Infraestrutura & Recursos Hidricos com recursos proprios.

1.3. MARCO DE REFERENCIA/ORIENTACOES ESTRATEGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CAMBIO
(i)Orientagies eslratégicas

Verificamos junto & Corporagdo Andina de Fomento, banco com o qual estamos mantendo as lralativas para possivel empréslimo, que os
projetos e agdes do Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento Ecandmico e Socioambiental de Itapipoca - PRODESA sdo elegiveis para
financiamento de acordo com as linhas de financiamento e areas gue o banco alua.

Da Incluséo do Programa nos Instrumentos de Gestéo, Planejamento e Orgamento

O Programa de Infraestrulura, Desenvolvimento Econdmico e Sociocambiental de liapipoca - PRODESA lerd seus projetos e intervengbes
contemplados no Plano Plurianual - PPA do Municipio (2022 - 2025). Serdo incluidos na LDO de 2022, & caso sejam concluido o processo de
conlratagéo do empréstimo ainda sera feito uma aberlura de crédilo especial ao Orcamento Anual de 2021 incluindo as agtes e projetos gue
poderdo vir a ser objetos de contratagdo ainda no corrente ano.

O Programa se fundamenta em toda legislag8o naclonal, estadual e municipal do selor de sanearmanto basico e mobilidade. Foi feito todo um
alinhamento com o Plano Municipal de Saneamento Basico ? PMSB que esta em elaboragéio, ja passou da fase de audiéncias & devera ser
enviado para a Camara Municipal para votagio e com o Plano Diretor, no que coube, posto que ésle llimo esteja defasado.

(ii)contrapartida:

O municipio de Hapipoca DECLARA nos lermos Resolugdo N° 2, de 5 de Setembro de 2017, da Comisséo de Financiamento Externos -
COFIEX, que a origem dos recursos de sua contrapartida esta de acordo com o Paragrafo Unico do Art. 1° que dispée que a contrapartida sera
proveniente das receitas tributarias previstas nos arligos 156, 158 e 159, Inciso |, (b), da Constituigio Federal e do Arl. 5° da Resolugéo
supracitada que podera ser admitida a utilizagéo de terrenos a titulo de contrapartida, desde que vinculados & execugéo do programa.

Imporla destacar que o Municipio de Itapipoca apresentaré como contrapartida: Impostos, recursos do tesouro municipal e terrenos.

(iii) taxa de cambio:

Na elaboragho desta Carla utilizou-se o délar de U$$ 5,5832 do dia 01/03/2021 - Camblo do Banco Central do Brasil.

(iv) Justificativa dos Custos do Programa

O Programa foi orgado, considerando tabelas oficiais, e quando inexislente precos oficiais se buscou pesquisas de mercado.

No quesito Obras e Servigos de Engenharia foram ufilizadas as Tabelas Oficiais 7 Seinfra/Ce, e os valores de cada obra foram orgados de
acordo com o grau de detalhamento dos projetos: Projetos de Engenharia ? Nivel Executivo; Projetos de Engenharia ? Nivel Basico e Projetos
de Engenharia ? Pré-Projelos 7 Parametrizagéo ou Projetos Conceituais.

Mo ambito das Consuliorias foram ulilizadas os paramefros de Tabelas Oficiais/Precos e foram levaniados pregos praticados em outras
contratac@es oficials para servigos similares.

Com relagio aos valores referentes 8 Comissfo de Financiamento e Gastos de Avaliacdo, estes valores s&o definidos pelo praprio banco.
Neste contexto consideramos o que a CAF vem ulilizando atualmente.

2. Projeto
2.1. Titulo
Programa de Infraestruiura, Desenvolvimento Econdmico e Socioambiental de ltapipoca/Ce
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2.2, Titulo Abreviado
PRODESA

2.3, Mutudério

Municipio de ltapipoca - CE

2.4, Tipo Operacao

Operagéo de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo Geral:

O Programa tem por objelivo o desenvolvimento econdmico e socioambiental do Municipio de Itapipoca a pariir das intervenges na
infragstrutura de saneamento bésico, mobilidade urbana e acessibilidade, somadas as acfies de recuperagio e praservagido ambiental
garantindo uma melhor qualidade de vida & populacdo de Itapipoca.

Objetivos Especificos:
- Ampliar o Sistema de Drenagem do Municipio, reduzindo o risco de inundagéo em periodos de chuvas intensas, proporcionando uma melhor
cobertura da infraestrutura publica de drenagem a aguas pluviais;

- Ampliar o nidmero de vias pavimentadas na area urbana da cidade, com melhoria na acessibilidade de passeios e calgadas na cidade de
Itapipoca, promovendo a qualidade do sistema de mobilidade urbana de modo a garantir as condigdes de deslocamentos adequadas para as
pedesires, ciclistas e veiculos automotores;

- Promover a melhoria na qualidade vida da populagao mais vulneravel através da criagéo de novos espagos publicos de pralicas de esporie e
lazer, ocupando dreas publicas ociosas e vazias, que antes promovida desequilibrio social e a violéncia em comunidades vulneraveis;

- Melhorar as condicdes habitacionais da populagio localizadas nas areas de influéncia do Programa;
- Methorar a infrasstrutura educacional e de salide do municipio;

- Incrementar e fortalecer a Politica Ambiental do Municipio e o Instituto do Meio Ambiente de Itapipoca, através de agdes de gestéo voltadas a
preservagio e conservacio dos ambientes.

2.6. Projeto/indicadores

Linha de Base Meta

Descrigéao Férmula de Calculo  |Unidade de Medida

Incremento do Sistema Macrodrenagem (Canal  |Levantamento de KM 51,96

Revestido) - campo

Incremento do Sistema de Drenagem Levantamento de KM 46,80 67,76

Campo

Ampliagdo da Quantidade de Vias Pavimeniadas |Levantamento de KM 99,14 118,04

na cidade de ltapipaca Campo [l = .

Requalificacio das Vias Pavimentadas na cidade |Levantamento de KM 168,71 201,77

de ltapipoca Campo

Implantagdo de Passeios com Acessibilidade na  |Levantamento de KM 51,96

cidade de Itapipoca Campo

Incremento ao sistema de infraestrutura ciclovidria |Levantamento de KM 3,80 15,46

Campo
2.7. Projeto/Componentes

Componentes Valor(US$)

C - COMPONENTE - DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIOAMBIENTAL 56.126.000,00
S - SUBCOMPONENTE - SANEAMENTO BASICO 12.100.000,00

P -Implantacéo de drenagem de agua pluviais em bairros de ltapipoca 12.100.000,00
S - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 27.907.000,00

P - Implantagéo e recuperagdo de infraestrutura viaria em vias urbanas de ltapipoca, passeios, ciclovias e 16.622.000,00

sinalizacdo horizontal e vertical.
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P - Requalilicagéio de acessos As entradas da cidade de Itapipoca e o acesso entre 0s eixos FACEDI/MadalenalArea 5.500.000,00
| Nobref Salgadinho )
P - Urbanizaco na Baleia acesso a Praia de Pedrinhas - ] - 3.172.500,00

P - Urbanizacéo do Horlo do Cruzeiro S - 2.612.500,00

S - REQUALIFICACAO DOS ESPACOS PUBLICOS 5.044.000,00

| P -Implantacfio e recuperag8o de Pragas e Areninhas no mumc:ipio o S ~2.910.000,00

P - Conslrugéo efou requalificagéio de prédios pliblicos. . 2.134.000,00

| S - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FORTALECIMENTO PRODUTIVO 6.950.000,00

P - Requalificar a infraestrutura das Escolas Municipais B ) | 2.500.000,00|

| P - Construgdo e requalificagéio de Unidades Bésicas de Satde UBS - 1.410.000,00

| P - Requalificar o Centro Social Urbano de [iapipoca. 1.500.000,00

| P - Fortalecimento da Cadeia Produliva da Agricultura. Farmlmr ede apmo aos Microempreendedores. 990.000,00

P - Fortalecimento da Gestao do Turismo = ~550.000,00

5 - MEIO AMBIENTE E GESTAO AMBIENTAL - - 4.125.000,00

P - Urbanizagio e recuperagio ambiental do Agude da Nagdo. 1.100.000,00

P - Implantacéo do Parque Linear do Riacho das Almas ) 1.244.,000,00

P - Elaboragéo de Planos, estudos técnicos, ambientais e de mudanca climética. 1.781.000,00

C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA . 5.899.000,00
P - Superviséo Técnica das Obras ~2.750.000,00

P - Apoio ao Gerenciamento 1.024.000,00

P - Elaboragio de Projetos de Engenharia e de estudos técnicos (alualizagéo do plano diretor e do plano de 1.960.000,00
maobilidade) )
P - Auditoria Externa - 165.000,00

C - OUTRAS DESPESAS = 475.000,00
P - Gastos de Avaliagdo 50.000,00

P - Comissdo de Financiamenio 425.000,00

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Resumo dos Componentes:
G - COMPONENTE - DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIOAMBIENTAL

O componente DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIOAMBIENTAL tem um custo total de US$ 56.126.000,00 sendo USS 44.135.

000,00 referente ao valor a ser financiado pela CAF e US$ 11.991.000,00 se referem a conlrapartida do municipio.

O Componente & composto pelos Subcomponentes: Saneamento Basico, Mobilidade e Infraestrutura, Requalificagéo dos Espacos

Plblicos, Desenvolvimento Social e Fortalecimento Produtivo e o de Meio Ambiente e Gestéo Ambiental.

S - SUBCOMPONENTE - SANEAMENTO BASICO

Este subcomponente tem um tnico & grande Projeto: Implantagio de drenagem de &gua pluviais em bairros de ltapipoca. Tem um
custo total de US$ 12.100.000,00 sendo US$ 11.000.000,00 referente ao valor a ser financiado pela CAF e US$ 1.100.000,00 de

contrapartida local.

Com sua implantago serdo resolvidos a grande maloria dos problemas causados pela falta de drenagem de aguas fluviais em

Itapipoca.

P - Implantagéo de drenagem de dgua pluviais em bairros de ltapipoca
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Serdo reconsiruidos efou ampliados cerca de 9,58 Km de extenséo de {rechos de macrodrenagem na cidade de Hapipoca.

Ampliagéo do sisterna de drenagem de Itapipoca, com a requalificagdo, ampliagéo e recuperacéo do Riacho das Almas dos trechos:
- Trecho 01: Agude da Nag&o ? Rua Jo&o Cordeiro com 2,10 km;

- Trecho 02: Rua Jo#o Cordeiro ? Rua Osvaldo Cruz com 1,20 km;

- Trecho 03; Rua Qsvaldo Cruz ? Av. Esal Alves Aguiar com 1,30 km;

- Trecho 04: Av. Esat Alves Aguiar ? Final da Escavacéo com 1,90 km;

- Trecho 05: Final da Escavagéo ? Contorno de ltapipoca com 1,30 kim;

- Trecho 06: Contorno de ltapipoca 7 Agude Pogo Verde com 1,04 km;

- Canal Secundario com 0,74 km

Totalizando uma extensfo de 9,58 km.

O Projeto de Drenagem foi desenvolvido conforme a 15-13 - Instrugbes de Servigo para Projeto de Drenagem contida no Manual de
Servigos para Esludos e Projetos Rodoviarios do SOP-CE.

Os elementos de drenagem superficial, bueiros e obras complementares, foram dimensionades com capacidade de alender as vazoes
de projeto oblidas nos estudos hidrolégicos.

A capacidade tedrica de vazéo das sarjelas conjugadas com banqueta foi determinada de acordo com as normas, bem como a
capacidade de vazéio das descidas d?agua.

Os bueiros foram dimensionados como canal considerando a Energia Especifica do fluxo critico igual & profundidade do canal (
diametro ou altura). As vazées maximas admissiveis serfio calculadas para o fluxo critico. O calculo, além de ser feito funcionando
como canal, considerou?se também o bueiro funcionando como orificio.

Previu no orgamento a implantagéo de 4.400,00, 2.400,00, 2.400,00, 4.000,00 e 2.800,00 metros de banguetas moldadas no local com
25 ¢m de altura padrao SOP-CE ao longo dos Trechos |, II, 11, IV e V respectivamente. Previu no orgamento a implantagéo de 13.200,
00, 12.600,00 e 7.800,00 metros de banquetas para vias urbanas com 35 cm de allura padrdo SOP-CE ao longo dos Trechos |, IV e V
respectivamente. Previu no orgamento a implantagéo de 4.400,00, 2.400,00, 4.000,00 e 2.600,00 melros de sarjetas conjugadas com
hangueta padrio SOP-CE ao longo dos Trechos |, Iil, IV e V respeclivamente. Fai indicada no projeto a implantacéo de 3.300,00, 315,
00 e 210,00 metros de descidas d?dgua em concrete armado, padréo SOP-CE de se¢fo frapezoidal ao longo dos Trechos |, IV e V
respectivamente. Fol prevista a execugéo de 55, 53 e 35 saidas d?agua ao longo dos Trechos |, IV e V respectivamente.

A vazio admissivel na descida d?agua foi calculada considerando que a #gua atingira o dispositivo com velocidade de 1,98 m/s obtida
na caixa rebaixada, na entrada da descida d?agua, com a transformagéo de 0,20 m de energia potencial em energia cinética.

§ - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
Esle Subcomponente tem um custo total de US$ 27.907.000,00, sendo US$ 24.425.000,00 referente ao valor a ser financiado pela

CAF e US$ 3.482.000,00 de contrapartida local.
Este subcomponente tem 04 grandes Projetos. S3o eles:

i.Projeto: Implantagéo e recuperagéo de infraestrutura viria em vias urbanas de Itapipoca, passeios, ciclovias e sinalizagéo horizontal e

vertical;
ii.Projeto - Requalificacdo de acessos as entradas da cidade de Itapipoca e 0 acesso entre os eixos FACEDI/Madalena/Area Nobre/

Salgadinho;
iii.Projefo - Urbanizagéo da Praia da Baleia/Pedrinhas; e,
iv.Projeto - Urbanizagéo do Horto do Cruzeiro.

P - Implantagéo e recuperacfio de infraestrutura viaria em vias urbanas de ltapipoca, passeios, ciclovias e sinalizagéio horizontal e
vertical.
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Serdo implantadas e requalificadas diversas vias e passeios do municipio de Itapipoca, que irdo melhorar as condicdes de mobilidade
urbana da cidade. Serfo conslruidos ciclovias e sera executada a Sinalizag8o Horizontal e Verlical de Todas as Vias da Sede do

Municipio.

No ambito destes projetos sera considerado o conceito o atual e humanizado de ?Ruas Completas?, ou seja, projetos que buscam:
a.Respeitar e responder os usos exislentes de cada regido, assim como usos planejados para o futuro;

b.Priorizar os deslocamentos realizados por transporte coletivo, a pé e de biciclela;

c.Respeitar a escala das construgdes e recuos;

d.Apoiar a diversidade de usos do solo, mesclando residéncias, comércio e servicos;

e.Tornar a rua um lugar de permanéncia das pessoas e ndo somente de passagem;

f.Envolver residentes e grupos da comunidade para entender o bairro e suas prioridades.

Denire estas as vias que serdo beneficiadas pelo Programa eslarao:

?Requalificacéo do Centro da Cidade

Como parte importante da requalificacéo urbana e implantagéio de melhorias quanto a mobilidade, infraestrutura e acessibilidade, esta
sendo projelada a melhoria de diversas ruas no centro da cidade de Itapipoca.

Enlre as principais intervenges esldo a substituigio do pavimento atual por pavimento intertravado, visando melhor conforto térmico e
menor impacto financeiro quanto a possiveis manutengéo, ja que sdo madulos reaproveitiveis. Também esta previsto a padronizacéo
das calgadas, em intertravado, o que trara mais seguranca aos pedestres ja que o pavimento é antiderrapante. Quanto a seguranca
viaria, esta previsto a implantagéo de passagens elevadas de pedeslires que darfo mais seguranga a lravessia dos mesmos e também
servira como dispositivo de traffic calming, com intuito de reduzir de velocidade e consequentemente reduzir o ruido emitido pelos
veiculos que ali transitem. Tratando-se de drenagem, seréo realizadas melhorias quanto a drenagem urbana com implantagéo de
galerias possibilitando o rdpido escoamento das Aguas superficiais da area em quesléo.

Visando menor impacto negalivo para a populag@o da drea haverdo pontos especificos onde a drenagem seré realizado com aduelas e
tubos PEAD visando uma maior velocidade na execugio das obras. Serdo requalificadas ruas: Pedro Pereira, Hildeberto Barroso, José
Romero, Osvaldo Cruz, Raimundo T. Castro, Inocéncio Braga, Dom Aureliano Matos, Eubia Barroso @ Av. José do Paltrocinio. Seréio
ao todo 860 metros de ruas requalificadas com cerca de 9.760 melros de drea quadrada.

2implantagdo do Binério Centro da Cidade (Av. Anastacio Braga e Av. Duque de Caxias)

Parte importante da requalificagéo do centro da cidade de Itapipoca est4 na melhoria das avenidas Anastacio Braga e a Duque de
Caxias, dois dos principais corredores da cidade e onde estdo parte importante do comércio municipal. Préximo as vias estdo diversos
espacos piiblicos que também serdo contemplados com obras de requalificagio como: Praga da Matriz, Praca do Hotel, Mercada
Municipal, Mercado do Feijdo, Prédio da Barbearia, entre outros.

Assim como outras vias do centro, as avenidas receberio nova pavimentagio em piso intertravado. A escolha do revestimento justifica-
se pela baixa complexidade na execugio, menores custos econdmicos e malor conforto térmico.

Com intuita de estimular os deslocamentos de bicicleta pela cidade serfio implantas ciclofaixas ao longo dessas vias e alguns pontos de
bicicletario, garantido a seguranga e comodidade dos usuérios.

Solugdo de pavimentagdo:

&#9642;Execucéio de sub-base em solo estabilizado sem mistura na espessura de 15 cm, com energia de Proctor Intermedidrio (26
golpes) 7 I1SC > 20 %;

&#9642;Execucio de base em solo-brita com 40 % de brita na espessura de 20 cm, com energia do Proctor Modificado (55 golpes) ?
ISC > 80 %;

&#9642:Execugiio do revestimento em piso pré-moldado de concreto arliculado e intertravado de 16 faces e = 8,0 cm (fck > 35 MPa)
para trafego pesado.

As vias que estiverem com bons rendimentos quanto a suporte dos materiais empregados na pavimentag#o, teréio seus materiais
reciclados e enriquecidos para que sejam mantidos para a nova solugéo proposta.

?Av. Marginal Riacho das Almas
AV. MARGINAL RIACHO DAS ALMAS
A Avenida Marginal do Riacho das Almas foi dividida em 05 trechos, sendo:

- Trecho 01 ? Agude da Nacéo ? Rua Jofio Cordeiro&#8594; 2.200,00 m

- Trecho 02 ? Rua Joéo Cordeiro ? Rua Osvaldo Cruz&#8594; 1.200,00 m

- Trecho 03 ? Rua Osvaldo Cruz ? Rua Esal Alves Aguiar&#8594; 1.300,00 m

- Trecho-04 2 Rua Esai Alves Aguiar ? Final de Escavagio &#8594;-2.100,00.m g =
- Trecho 05 ? Final de Escavagéo ? Contorno de |lapipocad&#8594; 1.400,00 m

&#8594; 8.200,00 m

O Trecho 01 situado entre o Agude da Nagéo e a Rua Jofio Cordeiro ndo margeia o Riacho das Almas em toda sua eklenséo, pois no
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Seréio execuladas obras de requalificagiio e duplicagio das principais vias de acesso a cidade de ltapipoca, num total de 6, 40 KM.

?Avenida Anastacio Braga (Saida para Amontada)

Duplicagéo da Av. Anastacio Braga com o intuito de completar a duplicagéo da via afual até o encontro com a Av. Contorno de
ltapipoca.

0 Trecho em esfudo trata-se de um dos principais acessos a cidade de Itapipoca, sendo ele o principal ramal entre ltapipoca e
Amontada. Esta previsto a implantagfo da estaca 00 na intersegfo com a Av. Contorno de ltapipoca, recentemente construida e eslaca
final sera no inicio da duplicagéo da Av. Anastécio Braga.

Extensfio: 53 Estacas ? 1.060,00 m.
O tracado da pista dupla projetada obedeceu a mesma direlriz da pista atual, onde procurou aproveitar a largura existente, com 0
objelivo de evitar desapropriacties e servigos de terraplenagem desnecessarios, ou seja, o tragado atual foi totalmente mantido.

Solugdo de Pavimentagao:
Na elaboragéo dos estudos, foram utilizadas 2 solugges tipo, uma para o pavimento existente e outra para a segéo a ser implantada.

Pista Atual
&119642;Reciclagem da base e revestimento aluais com adigo de brita para funcionar como base camada na espessura final de 20 cm;

&:#9642;Execucio de camada de rolamento para o revestimento da pista e acostamentos em CBUQ na faixa ?C? da SOP/DER-CE 012
100, com 5,0 cm de espessura, apos aplicagéo de imprimagéo e da pintura de ligagdo.

Pista Nova

8#19642;Execugéo de sub-base sem mistura na espessura de 15 cm, apos terraplenagem;

8119642;Execucio de base em solo-brita com 40 % de brita corrida na espessura de 20 cm;

&#9642;Execuciio de camada de rolamento para o revestimento da pista e acostamentos em CBUQ na faixa ?C? da SOP/DER-CE 012

100, com 5,0 cm de espessura, apos aplicacdo de imprimacdo e da pintura de ligagéo.
A ciclovia sera em concreto com 7,00cm de espessura e as calgadas serfio em piso intertravado tipo fijolinho (20 x 10 x 4 cm).

Requalificagiio de acessos as entradas da cidade de ltapipoca e o acesso entre 0s eixos FACEDI/Madalena/Area Nobre/ Salgadinho,
implantago e recuperagio de obras d'arte (pontes, passagem sobre agua) e " bueiros” (manilhas) em ltapipoca, incluindo as zonas
litordneas.

?Avenida Vicente Siebra (Saida para Praia da Baleia)

Duplicagdo da Av. Vicente Siebra tem como objetivo facilitar o fluxo aos usuarios que querem acessar a Av. Contormno de Itapipoca e
também a CE-168, principal ligagio para Praia da Baleia.

O trecho iniciara na esquina com a Rua Joaquim Tabosa Braga e seguira até a interse¢éo com a Av. Contorno de ltapipoca, perfazendo
um total de 1,70 km.

O tragado da pista dupla projetada obedeceu a mesma direlriz da pista atual, onde procurou aproveitar a largura existente, com o
abjetivo de evitar desapropriagbes e servigos de terraplenagem desnecessarios, ou seja, o tragado atual fol totalmente mantido.

Na elaboragéio dos estudos, foram utilizadas 2 solugées tipo, uma para o pavimento existente e oulra para a segdo a ser implantada.

Pista Atual
8#9642;Reciclagem da base e revestimento atuais com adig#o de brila para funcionar como base camada na espessura final de 20 cm;

&119642;Execucdo de camada de rolamento para o revestimento da pista e acostamentos em CBUQ na faixa 7C? da SOP/DER-CE 012
/00, com 5,0 cm de espessura, apos aplicagio de imprimagéo e da pinlura de ligagéo.

Pista Nova

&#9642;Execucio de sub-base sem mistura na espessura de 15 cm, ap6s terraplenagem;

8it9642;Exacucio de base em solo-brita com 40 % de brita corrida na espessura de 20 cm;

8#9642;Execucdo de camada de rolamento para o revestimento da pista e acostamentos em

CBUQ na faixa 7C? da SOP/DER-CE 012/00, com 5,0 cm de espessura, apos aplicagéio de imprimag&o e da pintura de ligagéo.

Além de intervencdes na pavimentacéo, o trecho recebera drenagem urbana e também ciclovias e calgadas padronizadas para uso da
populacio da regido.

?Av. Monsenhor Tabosa (Saida para Fortaleza)
Objetivando a melhoria dos acessos a cidade de ltapipoca, esté a duplicagfo da Av. Monsenhor Tabosa.

A obra ter4 sua Estaca 00 na intersegéio com a Av. da Universidade e seu término serd na intersegéio com a Av. Contorno de Itapipoca.

A via contara com 2 pistas de rolamento em cada sentido, uma ciclovia central e implantagdo de passeios ao longp de todo o trecho. A
via ainda receberd toda uma drenagem urbana, composta de bocas de lobo e galerias fazendo parte do projeto de\macrodrenagem da

cidade de Itapipoca.
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P - Urbanizagdo na Baleia acesso a Praia de Pedrinhas

Serdo execuladas obras no trecho: Acesso a Praia da Pedrinhas com extensgo de 1,30 km, siluado na Baleia.
A Av. Praia da Baleia, @ uma das principais vias de acesso & praia da baleia, dessa forma, a obra trara beneficios com a padronizagéo
da largura da via, com a implantacéio de dispositivos de seguranca e mobilidade viaria, como os passeios, alem de aprimoramento da

drenagem do municipio.

A duplicagio da Av. Praia da Baleia coincide em seu inicio na Av, Felix Fco. Nascimento, onde foi locado a implantagao da estaca 00.

O Projeto de Pavimentagéo foi elaborado seguindo o pavimenlo existente hoje na rodovia em questdo. Os materiais a serem ulilizados
nas camadas do pavimento:

24 sub?base serd execulada sem mistura com solo da Jazidas J-01 (Sub?base) e energia do Proctor Intermediario (26 golpes) para um
ISC =20 %;

7A base sera executada com mistura em usina de 60 % de Solo da Jazida J-01 (Base) mais 40 % de brita 17 corrida, com energia do

Proctor Modificado (55 golpes) para ISC = 80 %;
20 revestimento da pista sera execulado com piso pré-moldado de concreto arliculado e intertravado de 16 faces com 8,0 cm de

espessura (fck > 35 MPa), para tréfego pesado, sobre colch&o de areia grossa com 5,0 cm de espessura;

20s passeios serdo executados em piso interiravado tipo tijolinha com 4,0 cm de espessura.

No novo trecho, pela concepgéio do pavimento sera feila a execugéo de sub?base nova granular sem mistura com espessura de 15 cm,
apos terraplenagem; Execugdo de base em solo-brita com 40 % de brila com espessura de 20 cm: e Execugio do revestimento da
pista em piso interiravado com espessura de 8 cm.

Os elementos de drenagem superficial, bueiros e obras complementares, foram dimensionados com capacidade de atender &s vazoes
de projeto obtidas nos esludos hidrologicos. Os bueiros foram dimensionados como canal considerando a Energia Especifica do fluxo
crilico igual 4 profundidade do canal (diametro ou altura). As vazBes maximas admissiveis serdo calculadas para o fluxo critico

O Projeto de Sinalizagéio e Seguranga Vidria foi desenvolvido de acordo com a 1S-18 - Instrucdes de Servigo para Projeto de
Sinalizagio e Dispositivos de Seguranga, O projeto foi elaborado para uma velocidade direfriz de 60 km/h. A sinalizag&o horizontal sera
feita através da pintura de faixas e marcas no pavimento, utilizando?se a cor branca para canalizagéo e a cor amarela para proibigao,
podendo ser continuas ou interrompidas, com cadéncias variaveis, execuladas em comprimentos multiplos de 4,0 metros e largura de
12 cm. As faixas de bordo serdo continuas em toda exienséo do trecho.

P - Urbanizagéo do Horto do Cruzeiro
Serdo executadas abras de mobilidade e acessibilidade em todo o entarno do Cruzeiro, obras de seguranga para a poptlagéo,
requalificagéo total do espago com a construgéo de um mirante, sinalizagéo e acessos para pedestres e veiculos.

$ - REQUALIFICAGAO DOS ESPAGOS PUBLICOS

Este Subcomponente tem um custo total de US$ 5.044.000,00 sendo US$ 2.660.000,00 referente ao valor a ser financiado pela CAF e
US$ 2.384.000,00 de contrapartida local.

Este subcomponente tem 02 Projetos. S&o eles:

i.implantagéo e recuperagio de Pragas e Areninhas no municipio; e,
ii.Construgdo efou requalificagéo de prédios publicos.

P - Implantagio e recuperacéo de Pragas e Areninhas no municipio.
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Serio requalificadas/consiruidas 10 pracas e 06 areninhas em areas de imporlante apelo turistico ou social de ltapipoca. Estas areas
serfo importantes para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente de jovens e criangas.

Alravés do Programa sera possivel garantir a requalificagio de pragas de grande importdncia para a cidade, bem como da
urbanizacéo de espacos abandonados ou subulilizados da cidade.

Sera possivel ainda urbanizar terrenos vazios, que hoje séio subulilizados pela populagao com campos de futebol improvisados sem
nenhuma infraestrutura, trazendo riscos de acidentes aos usudarios e edificagdes proximas, com a conslrugio de areninhas e outros
aspagos sociais de uso colelivo.

Para ocupacio desses espacos urbanos e terrenos institucionais abandonados oplou-se pala solugdo de construcio de novas pragas
nos terrenos vazios, com campos de futebol urbanizados, executados com grama sintética, com alambrados, vestiarios, arquibancadas
@ seu conlorno urbanizado com passeios em piso de concreto interiravado, mobiliarios urhanos, iluminagéo e jardins. O Governo do
Estado lem os projetos destes equipamentos, em {rés tamanhos diferentes.

Na construgdo de pragas e parques esta prevista arborizagBo como incremento para o bem-estar na populagdo local, pois a
arborizagéio urbana proporciona intimeros beneficios as cidades, como beneficios ambientais, estéticos, soclais, econdémicos. Denlre os
aspectos ambientais a arborizagio tem papel importante na melhoria das condices climaticas locais, proporcionando um conforto

ambiental,

A area no entorno da Estagfo Ferroviaria, pela sua localizagdo tem um imenso potencial de utilizagdo, e o desejo da atual gestéio &
transformar este espago baldio em uma praga voltada para a crianca e os jovens, e que poderéa servir a todos da regido, beneficiando

milhares de pessoa.

P - Construgiio elou requalificagédio de prédios publicos.
O Programa ira viabilizar a realizag8o de anligos sonhos da populagéo, a requalificagio de seus mais importantes prédios histaricos.
Como j4 descrito no Marco de Referéncia ? Diagnésiico e Solugdes propostas Itapipoca tem 08 prédios que representam a historia da

cidade.

Serdo requalificados varios prédios plblicos de grande representatividade histérica em Hapipoca. Prédios que poderao resgatar a
importancia histdrica do cenltro de Itapipoca e alrair muitos turistas.

Dentre os prédios que serdo requalificados e/ou restaurados esiéo:

Mearcado de Cereais, onde sera feita uma reabilitacio e requalificagdo das instalagbes, para vollar a ser o que era antes e recuperar
seu espago na historia e na vida das pessoas, Serfo refeitas as instalagfes elétricas, hidraulicas, sanitarias, e toda a infraestrutura sera
reabilitada

Mercado do CAFITA, serd feita uma reestruturagdo das instalagbes internas com a implantagéo de novas instalagSes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, sera feila uma requalificagéio dos espagos e uma reabilitagio da estrutura extema. Se possivel sera feito um
feito um redimensionamento dos espagos.

Novo Mercado (Conclusio), sera feita uma requalificagio e modernizagéo das instalagdes internas, implantagéo de novas inslalagbes
elétricas, hidraulicas e sanitdrias, sera feita uma requalificagéio dos espagos e uma reabilitagéo da estrulura externa

Beco das Cafezeiras, este sera um espaco que representara todo o desejo, todo 0 sonho de quem frequenta Itapipoca. Seré o espago
mals aconchegante e charmosa do centro da cidade. Sera com capricho e com zelo que este espaco que hoje representa o abandono,
a falta de incentivo e de politicas publicas valtados para os microempreendedores, sera completamente reabilitado. Este espago sera
produzido para ser um espaco de lazer das familias e turistas que visitam |tapipoca, onde poderdo comer tapioca, bolo de milho e de
mandioca, pamonha, canjica, e todas as comidas que representam nossa terra. Com mesas, cadeiras, boxes arejados e limpos,
arborizados, piso intertravado, jardineiras, iluminagio especial. Projeto luminotécnico, e de paisagismo.

Barbearia Publica, sera reconstruida em um espaco mais adequado, na mesma poligonal, porém com mais estrutura e mais condigdes
de ofertar & populagio o conforto e a eslrulura necessaria.

S - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FORTALECIMENTO PRODUTIVO
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Esie Subcomponente tem um custo tolal de US$ 6.740.000,00 sendo US$ 2.400.000,00 referente ao valor a ser financiado pela CAF
e US$ 4. 340.000,00 de conlrapartida local.

Esle subcomponente tem 02 grandes Projelos. Séo eles:

i.Projeto - Requalificar a infraestrutura das Escolas Municipais

ii.Projeto - Gonstrugéo e requalificacio de Unidades Basicas de Satde ? UBS

iii.Projeto - Requalificar o Centro Social Urbano ? CSU de Itapipoca.

iv.Projeto - Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Agricullura Familiar e de apoio aos Microempreendedores.
v.Projeio - Forialecimento da Gestao do Turismo.

Requalificar a infraestrutura das Escolas Municipais
Serdo conslruidas efou requalificadas 13 escolas, iniciando o processo de requalificagéo de toda a infraestrutura educacional, incluindo
ainda a construgiofrequalificagio de 10 centros de educacéo infantil.

Nos casos de construgfio serdo utilizados os projetos padrdes do FNDE, e nos casos de ampliagéo e requalificagéo projetos
especificos a serem elaborados no ambito do Programa. Denire elas:
a.José Gongalves da Silva EEB - Arapari/S. Daniel

b.Jeronimo de Freitas Guimarfes EEB ? Arapari/Sede

c.Maria Mesquita Rodrigues EEB - Arapari/Quandu

d.Raimundo Gongalves da Silva EEB - Assuncio/Paracalu

e.\era Lucia Teixeira EEb - Baleia/ Apiques

f.Vicente Antenor Ferreira Gomes Filho EEB - Calugi / Sede

g.EEB de Mulatdo ? Deserto/ Mulatao

h.Jodo Teixeira Pinto EEB ? Deserto / Novo assis

i.Francisco Bezerra de Sousa EEB - Sede rural/ lagoa da cruz

Construcio e requalificagio de Unidades Béasicas de SaGde UBS
Serdo construidas efou requalificadas 15 Unidade Basicas de Satde.

Nos casos de construgo seréo utilizados os projetos padrdes do Ministério da Satide, e nos casos de ampliacéo e requalificagéo
projetos especificos a serem elaborados no ambito do Programa. Dentre elas:
a.Jodo Araujo Teixeira COHAB

b.Monteiro Lobato ( anexo Jodo araujo) -- Cacimbas

c.ACAF| (Anexo Jodo Araujo) -— Cacimbas

d.Maria Nice Teixeira EEB Encruzilhada

e.Domingos Gongalves Muniz Picos

f.Odete Teixeira ( anexo Domingos Muniz) Serrinha

g.Francisco Malias do Nascimento ( anexo Domingos G Muniz) Genipapo
h.Jodo Idalio Teixeira Maranhdo

i.SOPRAF| (anexo do José Lins de Albuquerque EEB)} Violete

j.Meu Doce Lar EEB Area Nobre

P - Requalificar o Centro Social Urbano de ltapipoca.

Ser#o feitas as obras de requalificagéio dos prédios que compdem toda a estrutura Centro Social Urbano 7 CSU de ltapipoca. Sera feito
um reforgo na estrutura fisica, com ampliagio de espago. Serdo refeitas completamenie as inslalagbes prediais de hidrossanitdrias, de
Incéndio, Elétrica, Telefonia e Légica e Circuito Fechado de TV ? CFTV para garantir a seguranga do local e das pessoas.

P - Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar e de apoio aos Microempreendedores.
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Este Projeto objetiva gerar desenvolvimento e inclusfo social, contemplando iniciativas inovadoras que oferecem exemplos de como o
meio ambiente pode servir de base para o desenvolvimento, promovendo a geragéo de emprego, renda e qualidade de vida,

Importa destacar o entendimento de que ao se garantir maiores oportunidades as populagBes mais pobres nas parcerias @ no
aprendizado miiuo, contribui-se efelivamente para a reducio da pobreza e para a sustentabilidade ambiental, promovendo o
desenvolvimento humano com respeito ao modo de vida desta significaliva parcela da populagio cearense beneficiaria do Programa.

O fato & que mudangas tecnoldgicas na agricultura, capacitagéo técnica, geragéo de emprego e renda, saneamento basico, saude e
educagio sdo fundamentais para reduzir a pobreza, promover o desenvolvimento, estimular o crescimento econdmico e melhorar a
produlividade agricola e as condigbes de vida da populacdo rural.

No que concerne aos microempreendedores individuais, formais e informais, especialmente os perlencentes a cadeia produliva do
turismo, de acordo com o mapeamento dos microempreendedores feito no ambito do Programa de Valorizagfo da Infraestrulura
Turistica do Litoral Oeste ? PROINFTUR/SE TUR/CE o Municipio necessita bastante de capacitagdes. As que mais foram pontuadas
pelos MEls foram:

?Atendimento ao Cliente;

?Lingua estrangeira / Inglés;

?Gestio de estoque,

?Gestéo de pessoas;

?Gestdo de pequenos neyacios;

?Gestéo Financeira basica,;

?Marketing Comercial;

?Gargom basico;

?Eletrdnica;

2Empresendedorismo;

?Mecénica;

?Técnica de vendas.

Serio feitas capacitagties Praticas para Microampresndedores, AglomeragGes Produtivas e outras Organizagies de Carater Produtivo.
Este projeto ira trabalhar com treinamentos préaticos, desenvolvimento, aprimoramento e divulgagfo dos produtos dos beneficiarios.

O projeto garantira cerca de 50 projeto econdmicos na drea agricola e de outras Culluras do Semiarido, incluindo Projetos
Agroecolégicos, Agroindustriais da Agricultura Famillar e seréo fomecidos cerca de 1.000 horas de assisténcia técnica para os

beneficiarios do Programa.

Serso ainda fortalecidas as acdes de apoio e capacitagdo dos Microempreendedores da cadeia produtiva do turismo, mapeados e
cadastrados pelo PROINFTURISETUR/CE. Serdo feitas:

e.Realizacdo de 10 cursos praticos de desenvolvimento dos produtos, definidos a partir do Diagnastico, para os Participantes. Carga
Horaria: 40 h cada, 15 alunos por cursos;

f.Realizagdo de 01 fun press, para mostrar a imprensa os produtos praduzidos pelos empreendedores, principalmente o artesanato.
g.Realizagio de 01 feira ? ?Maos que Empreendem?. Para mostrar produtos e servigos oferecidos pelos beneficiarios do Programa,
agregando uma rodada de negécios para os grupos de artesanato e empreendimento.

h.Ser&o disponibilizadas 1000 horas de consultoria técnica de apoio aos MEls.

i.Assessoria Técnica: Serdo disponibilizadas ASSESSORIA TECNICA de apoio a gestio e produgéo para os microempreendedores,
envolvendo: sensibilizagéo e molivagio com tematica voltada para o fortalecimento do assogiativismo e cooperativismo para 0%
integrantes; Mecanismos de Governanga - lideranga, estrategia, controle, competéncias, principios @ comportamento empresarial para
os integrantes; Linha de Crédito, Planejamento Financeiro e rede de negdcios para os integrantes; Nogdes de empreendedorismo e
técnicas de como vender melhor, mercado de compras govemamentais, custos, preges, plano de negdcios, comunicagéo e divulgagéo,
inovagio e oportunidades para MEL

j.Implantagéo da Sala do Empreendedor:

Canal para abertura de empresas, regularizagéo e baixa; bem como servigos exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI).
Além de abertura, é possivel acompanhar todo o processo on-line, em lodos os 6rgéos envolvidos na aprovagdo. Agdes:
i.Planejamento de um novo negaécio

ii.Formalizagdo para MEI

iii. Alteragdo, declaragio anual, impresséo de boleto e baixa para MEI

iv.Gerenciamento de empresa

v.Como vender para 6rgdos publicos

vi.Projeto - Fortalecimento da Gesté&o do Turismo.

P - Fortalecimento da Gestao do Turismo




i,

#~ wAUN/e

&

L 4
] i 5
E€rs 595§
Ministério da Economia - Sy jj02103f2021 -17:15

ComissapEsphri-
] A Secretaria de Assuntos Econdémicos Internacionais - SAIN do Ligﬁi}mi
%7 Resumo Caria Consulta N° 60768 ) - - s .74 Pagina: 34

Neste projeto seréo consideradas duas alividades de extrema importéncia para o desenvolvimento do turismo em ltapipoca. Séo elas:
Elaboragdo do Plano Diretor de Turismo Sustentavel ? PDITS de Itapipoca e a Criagéo da Rola Turisticas dos Trés Climas.

Elaboragéo do Plano Diretor de Turismo Sustentével ? PDITS de ltapipoca

Sera contratada consulloria técnica especializada para apoiar na elaboragéo do Plano Diretor de Turismo Sustentavel de Itapipoca ?
PDITS que ira definir misséo, direlrizes, metas e caminhos a serem seguidos. Esie Plano contemplaré sera: Desenvolvimento do Trade
Turistico, Qualificagiio da demanda Turfstica, Preservacéo do Meio Ambiente e a Potencializagdo da Cultura. Importante destacar que
na elaboragéo do Plano terd grande importéncia o diagnostico, tendo em visia a necessidade de se trabalhar as deficiéncias locais com
treinamento, orientacio e capacitagéio profissional, a fim de que eles consigam dar conta da operacionalizagao da Rota dos trés climas

Criag#o da Rota Turisticas dos Trés Climas

Sera contratada uma consultoria especializada para elaborar a criagéo da Rota dos Trés Climas. Este trabalho tem uma grande
importancia para o desenvolvimento do Turismo em Itapipoca. Pontos de destaque:

- Singularidade do municipio em ter: praia, serra e serlao.

a.Praia, apesar das belezas naturais, necessita trabalhar melhor a infraestrutura hoteleira e de restaurantes, capacitagdo e o marketing
dos atrativos turisticos.

b.Sertdo tem como atrativo a cullura do sertanejo (causos, luar, rogado, vaquejada, turismo de aventura, acampamento, cachoeiras
perenes efc.), silios paleontologicos, tem a pedra lascada, que deu origem ao nome do municipio (ltapipoca).

c.Serra possui projeto de refloreslamento de espécies nativas, forlalecendo o desenvolvimento sustentdvel e os lagos com a
comunidade local devido A preservagdo da natureza (nfio desenvolveu muito sobre os alrativos da Serra).

- Proporcionar uma experiéncia mais completa e diferenciada, devido aos trés climas, podendo oferecer também uma estadia mais
longa para os turistas que néo procuram apenas praia.

- Desenvolvimento sustentavel do turismo.

- Turismo de base comunitaria com os indios Tremembes (turismo éinico).

O Municipio deveré ainda {rabalhar a questo da promogéo do municipio e seus alrativos turisticos e culturais, através da parlicipagéo
de feiras e demais evenios e do trabalho de marketing.

S - MEIO AMBIENTE E GESTAO ANMBIENTAL
Este Subcomponente tem um custo total de US$ 5.335.000,00 sendo US$ 4.650.000,00  referente ao valor a ser financiado pela CAF
e US$ 685.000,00 de contrapartida local. Este Subcomponente & formado pelos seguintes projetos: Projeto - Urbanizagéo e
recuperagio ambiental do Agude da Nagéo; Projeto - Implantagéo do Parque Linear do Riacho das Almas; e Projeto - Elaboragdo de
Planos, estudos técnicos, ambientais e de mudanga climatica.

P - Urbanizagiio e recuperagdo ambiental do Agude da Nagéo.
Visando recuperar cada vez mais o meio ambiente e buscando ofertar mais dreas de lazer a populagéo de ltapipoca, foi projetado a

urbanizagéo e recuperagio Ambiental do Agude da Nagao.

Atualmente, ha apenas uma calgada sobre a parede do agude, porém esta sendo projetado o alargamento do calgamento sendo parte
dele em forma de passarela suspensa em piso de madeira, esta sendo readequando e os acessos ao agude da nagéo de acordo com
as normas de acessibilidade, um pier com érea reserva a pesca e contemplagéo da paisagem. E para completar o complexo de
aspories ao ar livre, esta prevista a implantagéo de uma academia e playground infantil proximo a Areninha recentemente construida.

A longo da urbanizagio havera paisagismo, bancos e quiosque possibilitando conforto e comodidade para os usudrio da regigio. O

Projeto de Urbanizagéio do entorno do Agude da NagBo sera integrado fisicamente com a urbanizagéo do Riacho das Almas, o que
promovera a continuidade ecolagica entre as duas dreas essenciais para a sustentabilidade ambiental da cidade.

P - Implantacgéo do Parque Linear do Riacho das Almas
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Sera feita a implantagio do Parque, gue se somara as obras de drenagem que seréio feilas no Riacho das Almas e a urbanizacio de
sua orla.

A proposta de criagdo do Parque Linear no municipio de ltapipoca esté relacionada a conservagio de um dos principais recursos
hidricos, o Riacho das Almas, e a integracio de recreacfo para os Municipios. O terreno para sua implantagio esta localizado em uma
area de aproximadamente 3 hectares, ao longo do Riacho das Almas.

A imporiancia dos parques numa estrulura urbana é vital. Os parques funcionam como pulm&es para a comunidade. Se pode dizer que
sdo uma espécie de ar-condicionado dentro da cidade.

O impacio de um parque em uma cidade vai além da fungio ecoldgica, estélica e de lazer. Diversos especialistas ambientais afirmam
em seus estudos que as dreas verdes nas cidades ajudam a manter a temperatura mais baixa, evitando as ilhas de calor, que sdo
bastante frequentes em grandes metropolas de intensa urbanizac&o.

Os Parque Urbanos ajudam a combater a poluigio, favorecem a biodiversidade no nicleo das grandes cidades e facilitam o controle da
temperatura e da umidade. As dreas verdes no seio das metropoles também séo um importante elemento de coesdo social.

Nao podemos deixar de destacar que o Turismo Sustentdvel lem como objetive atender simullaneamente as necessidades dos turistas
& das comunidades receptoras, protegendo e ampliando as oportunidades para o futuro. Importa destacar que o furismo sustentavel
passa pelo gerenciamento de todos os recursos implicados na atividade turislica, de tal forma que as necessidades econdmicas,
sociais e ambientais possam ser salisfeitas sem desprezar a manutengéo da integridade cultural, dos processos ecologicos essenciais,
da diversidade bioldgica e dos sistemas que garantem a vida, ndo esquecendo que o turismo sustentavel visa o fortalecimento da
atividade luristica a longo prazo, sustentada na preservagéio ambiental e cultural que qualificam o destino turistico, gerando beneficios

sociais permanentes.

P - Elaborac¢iio de Planos, estudos técnicos, ambientais e de mudanca climatica.
Neste item do Programa serdo elaborados planos, estudos técnicos e de mudangas climaticas de suma importancia para o Municipio.

Dentre eles:

i.Elaboragéo do Plano Basico Ambiental ? PBA para desalivagéo do lixdo do municipio;

ii.Elaboragéo dos estudos para criagéo da Area de Protegio Ambiental ? APA Municipal da Serra de ltapipoca
iii.Elaboragéio dos estudos Técnicos, ambientais e Juridicos para implantag@o do Parque Linear do Riacho das Almas
iv.Elaboracéio do Plano de Arborizac8o da area urbana

v.Elaboragéo do Plano Diretor do Meio Ambiente

vi.Elaboragéo dos Estudos Ambientais de Mudangas Climaticas do municipio:

indice de Vulnerabilidade Climética;

Pegada de Carbono - Gases Efeito Estufa

Pegada Hidrica

C - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
O componente tem um custo total de US$ 5.899.000,00 dos quais US$ 5.390.000,00 correspondem ao valor a ser financlado pela CAF

e US$ 509.000,00 se referem a contrapartida do municipio.

A gestéo serd feita através de uma Unidade de Gerenciamento do Programa ? UGP. Este componente é extremamente imporiante
para a garantia do sucesso do Programa, sendo sempre necessario o didlogo institucional, bem como a comunicagédo social.

P - Superviséio Técnica das Obras
A superviséio das obras compreendem o acompanhamento e o controle da qualidade dos servigos executados, incluindo a analise
preliminar dos projetos, a superviséo técnica da execugdo, suporie técnico e de qualidade do material ulilizado, além das indicagies de
mudancas nas situagdes locais e evenluais alteragties necessérias, conforme a conveniéncia técnica e conceitual da intervengéo.

A supervisdo devera garantir que a qualidade de execugfio das obras seja plenamente alcancada, atendendo as disposicoes definidas
nos projetos executivos, em normas, procedimentos e especificacdes, legislagdes, cronogramas fisico e financeiro das obras & outras
condigBes conlratuais. Devera ainda dar o suporte necessario a diminuicéo dos impacios ambieniais das obras e dos servigcos a cargo
das empresas contratadas para execugéo dos projetos, incluindo os de sinalizago, medidas de seguranca de execucao, prolegéo do
patriménio e outros pontos relevantes.

No desenvolvimento das diratrizes citacdas acima, a supervisdo também direciona o seu comportamento para uma postura preventiva, e
assim, busca alertar com antecedéncia para possiveis divergéncias, evitando ou minimizando ocorréncias de inconformidades e a

implantag&o de medidas corretivas.
A supervisio destas obras devera ser feita com foco em trés dimensdes: técnica, ambiental e social.

P - Apolo ao Gerenciamento
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A Unidade de Gerenciamento do Programa ? UGP contara com uma estrutura organizacional composta por: Coordenagéo Geral,
Assessoria Juridica, Gerencia de Mobilidade e Acessibilidade, Gerencia de Desenvolvimenlo Econdmico e Socioambiental, Gerencia

de Infraestrutura e Geréncia Adminisiraliva Financeira.

Este item prevé a contratagdo de Consultoria especializada para o apoio 8 UGP, que devera conlribuir de forma eficaz para o
cumprimento do objetivo geral e dos objelivos especificos do Programa. A Consultoria deverd atuar de forma integrada com a UGP,
apoiando as agdes relacionadas & preparacéo de todas as informagBes no contexto do gerenciamento e acompanhamento do
Programa, pelo acompanhamento das movimentagbes financeiras do Programa, pelo acompanhamento {ecnico e ambiental, no que diz
respeito as obras e consullorias e pela monitoria e avaliagéo do Programa.

Espera-se, com a contratagio deste servigo, alcangar os resultados relacionados abaixo:

- Atividades do Programa executadas dentro dos prazos, dos custos previstos e deniro dos padroes de qualidade estabelecidos;

- Indicadores de resultados monitorados e documentados, compondo a Matriz de Resultados, de forma que possam ser ulilizados como
orientagio para implantagdo das fases do Programa e de novos programas;

- Transferéncia de conhecimento para os técnicos da UGP e das Secretarias envolvidas em: a) elaboragéo de documentos necessarios
para as contratagies; b) sistemaiizagéio de dados e informagbes, resultados obtidos e memérias técnicas da implantagdo do Programa

Os servigos a serem desenvolvidos deveréo estar em consonincia com a legislacao vigente e com os demais instrumentos
institucionais e legais.

Elaborag#o de Projetos de Engenharia e de estudos técnicos (atualizagéo do plano diretor e do plane de maobilidade)

Este item prevé a elaboracéo de projetos executivos e estudos técnicos para as intervences propostas no Programa. Os Projetos
execulivos devem conter no minimo: Memorial Descritivo, Especificag@es Técnicas, Desenhos, Plantas e Pegas Graficas com detalhes
construtivos, meméria de Calculo, planilha Orgamentéria de Cuslos, planilha de composicio dos Pregos unitarios e Cronograma Fisico-

financelro.

Neste item também serfo desenvolvidos os estudos técnicos necessarios ao desenvolvimento dos projetos e execugao do Programa.
Estes estudos devem ser desenvolvidos de forma criteriosa, repetidos e conferidos, pois a informag&o ndo pracisa ocasionaré falhas,
que podera comprometer o projeto e a sua execugéo.

Ser4 feila uma revisdo do Plano Diretor e a elaborag&o do Plano de Mobilidade Urbana.

Auditoria Externa
A Auditoria Externa fara um exame cuidadoso, sistematico e independente, que tera por finalidade realizar o acompanhamento fisico

financsiro, averiguando se as atividades desenvolvidas pelas contratadas e pelo municipio esté@o de acordo com as disposigies
estabelecidas, se foram implantadas com eficacia e se estdo em conformidade com os objetivos do programa. A auditoria externa tem
ainda a finalidade de encontrar falhas, equivocos ou erros de processo e evidéncias de que as demonstractes financeiras dos
processos astdo livres de distorgéo relevante.

Como consequéncia e resullado das operagbes da auditoria externa seréio fomecidos pareceres para a devida constatagéo formal dos
fatos observados que serviréo para o confrole dos gestores do programa.

C - OUTRAS DESPESAS

P-

P-

Este Componente tem um custo total de US$ 475.000,00 a ser financiado totaimente pela CAF, ndo havendo contraparlida local.

Gastos de Avaliagio
O Programa ter4 em seu periodo de 5 anos de execugéo uma série de obras que serdo implantadas, além de respectivas supervisies

e fiscalizagbes.

Durante a execug&o do contrato, serdo realizadas periodicas avaliagbes lécnicas referentes a implaniagio de obras, prestacéo de
servigos, bem como em relagdo ao desempenho de implantagéo referente & execugéo fisica e de desembolsos, de forma a garantir a

efetiva execucdo e empregabilidade dos recursos.

Com isso, este projeto visa abranger os gastos relacionados a realizagéo das avaliagfes técnicas e outras ages associadas.

Comissio de Financiamento

Este item compreende os desembolsos necessarios para o cumprimento do pagamento da Comisséo de Financiamento junto a agéncia
de fomento que, para o Programa, trata-se do Banco de o Desenvolvimento da América Latina 7 CAF,

A Comisséo de Financiamento é caracterizada como uma comissio devida do mutudrio junto ao financiador, de cerca de 0,85% do
montante do empréstimo, referente aos montantes ndo desembolsados.

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS
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3.1 ETAPAS REALIZADAS

As elapas ja realizadas efou em curso no ambito do Programas estéo abaixo descrilas.

COMPONENTE - DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBCOMPONENTE - SANEAMENTO BASICO

Projeto - Implantagéo de drenagem de dgua pluviais em bairros de ltapipoca
Situagdo Frojeto: Projeto Basico Elaborado.

Licenciamentio: Solicitada a Licenga Prévia.
SUBCOMPONENTE - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
Projeto - Implantagéo e recuparagio de infraestrulura viaria em vias urbanas de ltapipoca, passeios, ciclovias e sinalizagdo horizontal e vertical

Siluagéo Projeto: Projeto Basico Elaborado de Parcela das Vias.

Licenciamento: Solicitada a Licenga Prévia.

Projeto - Requalificagéo de acessos as entradas da cidade de Itapipoca e o acesso entre os aixos FACEDI/Madalenal/Area Nobre/ Salgadinho,
implantagéo e recuperagio de obras d'arte (pontes, passagem sobre agua) e " bueiros" (manilhas) em Itapipoca, incluindo as zonas litoraneas

Situagio Projeto: Projeto Basico Elaborado.

Licenciamento: Solicitacda a Licenga Prévia.

Projeto - Urbanizagéo da Praia da Baleia/Pedrinhas
Situag&o Projeto: Projeto Basico Elaborado.

Licenciamento: Solicitada a Licenca Prévia.

Projeto - Urbanizagdo do Horto do Cruzeiro
Situag&o Projeto: Projeto Basico Elaborado.

Licenciamento: Solicitada a Licenga Prévia.

SUBCOMPONENTE - REQUALIFICAGAO DOS ESPACOS PUBLICOS
Projeto - Implantagio e recuperagéio de Pragas e Areninhas no municipio.
Situagdo Projeto: Em elaboracio os Projetos Basicos.

Licenciamento: Aguardando Projeto

Projeto - Construgéo efou requalificagio de prédios publicos.
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Siluagdo Projeto: Em elaboragéo os Projetos Conceituais.

Licenciamento: Aguardando Projeto
SUBCOMPONENTE - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FORTALECIMENTO PRODUTIVO

Projeto -Requalificar a infraesiruiura das Escolas Municipais
Situagéo Projeto: Em elaboragio os Projetos de Requalificagfo.

Licenciamento: Aguardando Projeto

Projeto -Construgio e requalificacio de Unidades Bésicas de Saude ? UBS
Situagdo Projeto: Em elaboragéo os Projelos de Requalificago.

Licenciamento: Aguardando Projeto

Projeto -Requalificar o Centro Social Urbano ? CSU de ltapipoca.
Situagéo Projeto: Projetos em elaboragéo.

Licenciamento: Aguardando Projeto

Projeto -Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar e de apoio aos Microempreendedores.
Situagdo Projeto: Termos de Referéncia em Elaboragéo.

Licenciamento: Néo se aplica.

Projeto -Fortalecimento da Gestéo do Turismo
Situagdo Projeto; Termos de Referéncia em Elaboragéio,

licenciamento: Ndo se aplica.
SUBCOMPONENTE - MEIO AMBIENTE E GESTAO AMBIENTAL

Projeto -Urbanizacgéo e recuperagdo ambiental do Agude da Nago.
Situagao Projeto: Projetos em elaboracéo.

Licenciamento: Aguardando Projeto

Projeto -Implantagédo do Parque Linear do Riacho das Almas
Siluagdo Projeto: Projetos em elaboragéo.

Licenciamento: Aguardando Projeto

Projelo -Elaboragéio de Planos, estudos técnicos, ambientais e de mudanca climatica.

Situacéo Projeto: Termos de Referéncia em Elaboragéo.
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Licenciamenlo: Néo se aplica.

COMPONENTE - APOIO A GESTAO DO PROGRAMA
Projeto -Supervisio Técnica, Ambienial e Social das Obras
Situagdo Projeto; Termos de Referéncia em Elaborag&o.

Licenciamento: N&o se aplica.

Projeto -Apoio ao Gerenciamento do Programa

Situagdo Projeto: Termos de Referéncia em Elaboragéo.

Licenciamento: Néo se aplica.

Projeto -Flaboragio de Projetos de Engenharia e de estudos 1écnicos (atualizagZo do plano diretor e do plano de mobilidade)
Situagdo Projeto: Termos de Referéncia em Elaborago.

Licenciamento: Néo se aplica.

Projeto -Auditoria Externa
Situagéo Projeto: Termos de Referéncia em Elaborago.
Licenciamento: Nao se aplica.

2.9, Projete/Abrangéncia Geogréfica

Abrangéncia Geografica: /MunicipalSem detalhes o _
[MUNICIPIO DE ITAPIPOCA (CE) - e 5

2.10. PROJETOICONDIGOES FINANCEIRAS DA OPERAGAO
CONDIGOES FINANCEIRAS DA OPERACAO

(i) CONDIGOES FINANCEIRAS

Prazo de financiamento: 216 meses, incluindo a caréncia de 66 meses. Prazo Amortizagéo: 150 meses.

Comiss&o de Compromisso: Equivalente a 0,35% (zero virgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos néo desembolsados do
empréstimo.

Comisso de Financiamento: 0,85% sobre o montante financiado em pagamento tnico, no mais tardar, até a realizacdo do primeiro
desembolso.

Gaslos de avaliagio no valor de US$ 50.000,00 em pagamento tnico no momento da realizagdo do primeiro desembolso.

Juros de mora de 2,0% a.a acima dos juros estabelecidos no contralo de empréstimo.

(i) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPGAO PELO AGENTE FINANCIADOR
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ltapipoca tem um alto déficit de drenagem e de mobilidade urbana, mas néo dispfe de recursos para execular as obras necessarias. Contudo
o municipio dispie de condiges financeiras para arcar com um financiamento de longo prazo que possa garantir recursos para executar as
obras necessérias e reduzir este déficit to grande e eu tanto prejulzo traz a populagéo de Hapipoca. O Municiplo de ltapipoca optou por
buscar fonte de recursos externos para o financiamento do Programa, por conta das taxas de financiamento que s&o melhores e mais atralivas
que as praficadas pelos bancos de fomento brasileiros.

O municipio escolheu a Corporago Andina de Fomento - CAF por ser um banco muito conhecido no Ceard e ja esta financiando oulros
municipios com programas similares ao que ltapipoca esta pleiteando, sendo eles Caucaia, Sobral que ja estdo em curso e Iguatu e Juazeiro
do Norle que estéo em fase final de coniratagéo.

Os geslores destes municiplos cearenses que ja estéo com financiamento coniratado informaram que a CAF é um banco acessivel, que seus
técnicos sdo muito alenclosos e orientam bem os técnicos do municipio quanto ao programa, sua execucéo, riscos, acompanhamento e
resultados. Oulra questéio que contribuiu para a escolha foi o fato dos gestores destes municipios destacarem a rapidez na tramilagéo do
financiamento e o selo do banco com a qualidade do programa.

CONDICOES FINANCEIRAS DO EMPRESTIMO, NO QUE CONCERNE AOS BANCOS QUE ATUAM NO CEARA, SAO:

CORPORACGAO ANDINA DE FOMENTO - CAF

Comissédo de Compromisso: Equivalente a 0,35% (zero virgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos nao desembolsados do
empréstimo.

Comissdo de Financiamento: 0,85% schbre o montante financiado em pagamento tnico, no mais tardar, até a realizagéo do primeiro
desembolso.

Gastos de avaliagéo no valor de US§ 50.000,00 em pagamento tinico no momento da realizacéo do primeiro desembolso.
Juros de mora de 2,0% a.a acima dos juras estabelecidos no contrato de empréstimo.

Prazo do Conltrato: 216 meses

Prazo de Caréncia: 66 meses

Prazo de Amortizagéo: 150 meses.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

2,75% a.a, sendo 1,83% a.a (LIBOR Trimestral) + 0,12% a.a (Margem do Fundo) + 0,805 a.a (Margem do Empréslimo)
Comisséo sobre Saldo Ndo Desembolsado: até 0,75% a0 ano

Prazo do Contrato: 300 meses

Prazo de Caréncia: 66 meses

Prazo de Amortizagdo: 234 meses.

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUGAQ E DESENVOLVIMENTO
Taxa de Juros Libor de 6 meses em US$, acrescida de margem variavel a ser determinada periodicamente pelo BIRD.

Taxa de abertura de crédito (0,25% sobre o valor do financiamento, em pagamento tinico) a ser paga com recursos do proprio empréestimo.
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Taxa de comisséo de compromisso (0,25% a.a. sobre o valor do saldo do financiamento a desembolsar, em pagamentos semeslrais), cuja
vigéncia inicia em 120 dias ap6s a data de assinalura do acordo de empreslimo.

Sobretaxa de Exposigéo do Banco (Exposure Surcharge) ao pais de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposigio do pais,
calculado de forma proporcional entre os entes com conlratos com a clausula.

Juros de mora (Default Interest Rate) de 0,5%.
Prazo do Contrato: 360 meses
Prazo de Caréncia: 54 meses

Prazo de Amorlizago: 306 meses.

NEW DEVELOPMENT BANK

Comiss&o de compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo ndo desembolsado. A cobranga entrara em vigor 60 dias apos a assinalura do conlrato
de empréstimo. O saldo acumulado serd de 10% do saldo liquido do empréstimo néio desembolsado no 1° ano, 40% do saldo liquido do
empréstimo ndo desembolsado no 2° ano, 70% dao saldo liquido do empréslimo néo desembolsado no 3° ano, 90% do saldo liquido do
empréstimo n&o desembolsado no 4° ano e 100% do saldo liquido do empréstimo néo desembolsado posteriormente. Comiss&o de abertura: 0

,25%.
Prazo do Contrato: 216 meses
Prazo de Caréncia: 60 meses

Prazo de Amorlizagéo: 156 meses.

Temos conhecimento que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial - BIRD iem parcerias e assinou empréstimos
com o Estado do Ceara, a Prefeitura de Forlaleza e Maracanat. Contudo, apts conversar com os gestores dos municipios de médio porle do
Ceara que ja fizeram financiamentos ou esldo fazendo, verificamos que a Corporagéo Andina de Fomento lem tido parcerias de sucesso. No
caso, Sobral, Caucaia, Iguatu & Juazeiro do Norte tdm Programas similares ao de ltapipoca, ambos abordam saneamento e mobilidade, como
seus principais componentes de obras. 1sso pesou muito na decisdo do municipio de procurar a CAF, destacando que seus consultores e
executivos séo acessivels, entendem ber nossa lingua, conhecem bem nossa realidade. Importa ainda destacar que a CAF tem muitos casos
de sucesso no Brasil e em toda a América Latina com larga experiencia em programas de infraestrutura, @ o municipio consegue atender nas
condicoes financeiras exigidas pelo banco.

2.11. PROJETO/BENEFICIARIO

3.2BENEFICIARIOS

Os principais beneficidrios do Programa serdo os moradores das areas contempladas com as agtes de drenagem, pavimentagéo de ruas e
acessos urbanos. Cerca de 80 mil habitantes serdo impactados direta e positivamente por estas acfes. Cabe destacar nesta oportunidade que
toda a populag8o de Itapipoca sera indiretamente beneficiada, visto que as intervenges do Programa facilitam a integragéo entre os bairros,
melhoram o desenvolvimento do municipio e o fomento ao turismo.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIAQ

Sim
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3. Financiamento
3.1. Financiamento/Fonfe
Moeda do Financiamento: Délar

Valor de Referéncia US$

Fontes Externas Sigla [Moeda Valor Proposto| Taxa de CAmbio

Corporagéo Andina de Fomento - CAF CAF |uss 50.000.000,00 1,00 50.000.000,00
Fontes Internas __A‘ﬂls [Moeda Valor Proposto| Taxa de CAmbio| Valor de Referéncia US$
IConlrapartida Financeira CF |us$ 12.500.000,00| 1,00 ~12.500.000,00
Total: 62.500.000,00 62.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAGAO DE CONTRAGARANTIAS

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias 4 garantia da Unidio, as cotas de repartig8o constitucional previstas nos artigos 158 e
159, complementadas pelas receilas tributarias estabelecidas no art. 156 da Consfituigéo Federal, nos lermos do § 4° do artigo 167, bem

como outras garantias em direito admilidas.

Opgéo selecionada: Concordo
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5. Riscos

5.1.

5.2.

RISCOSIATOS LEGAIS
5.RISCOS

5.1Atos Legais

Para contrair empréstimo, a Prefeilura Municipal de Itapipoca precisara de lei especifica da Camara Municipal de Hapipoca aulorizando o Chefe
do Poder Execulivo a conlratar o empréstimo. Apds a recomendagiio da COFIEX, este projeto de lei serd encaminhado para a Camara

Municipal.

A prefeitura devera publicar Decreto Municipal instituindo a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, bem como providenciar as
portarias de nomeagéo dos profissionais que comporéo a equipe técnica da UGP.

Devera lambém providenciar todos os atos legais que, porventura, se fizerem necesséarios durante o curso da implantagéo do Programa.

RISCOS/CONTRATAGOES
5.2 CONTRATACOES

Neste item, os riscos estdo diretamente ligados ao processo de planejamento e execugéo do processo de conirataggo, ou seja, do processo de
licitagéo.

As obras e consuliorias a serem contratadas séo:

CONTRATAGAO DAS OBRAS:
Limplantagdo de drenagem de &gua pluviais em bairros de ltapipoca
IImplaniagéio e recuperagio de infraestrulura vidria em vias urbanas de ltapipoca, passeios, ciclovias e sinalizacZo horizontal e vertical.

ll.Requalificago de acessos as entradas da cidade de ltapipoca e 0 acesso entre 0s eixos FACEDI/MadalenafArea Nobre/ Salgadinho,
implaniagfio e recuperagéo de obras d'arte (pontes, passagem sobre dgua) e " bueiros” (manilhas) em Itapipoca, incluindo as zonas litoraneas

IV Urbanizagio na Baleia acesso a Praia de Pedrinhas
V.Urbanizagéo do Horto do Cruzeiro

VILImplantagio e recuperagio de Pragas e Areninhas no municipio.
VIl.Construgio e/ou requalificagdo de prédios publicos.
VIIl.Requalificar a infraestrulura das Escolas Municipais
IX.Construgdo e requalificagio de Unidades Basicas de Satide ? UBS
X.Requalificar o Centro Social Urbano ? CSU de ltapipoca.
X1.Urbanizagéo e recuperagéo ambiental do Agude da Nag&o.

Xll.Implantagédo do Parque Municipal Ecolégico do Riacho das Almas

CONTRATACAOQ DAS CONSULTORIAS

i.Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar e de apoio aos Microempreendedores.
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5.3.

5.4.

ii. Fortalecimento da Gestéo do Turismo

iii.Elaboragdo de Planos, esludos técnicos, ambieniais e de mudanga climalica.

iv.Supervisdo Técnica, Ambiental e Social das Obras

v.Apoio ao Gerenciamento do Programa

vi.Elaboragéo de Projetos de Engenharia e de estudos técnicos (alualizagdo do plano diretor e do plano de mobilidade)

vii. Auditoria Externa

MEDIDAS MITIGADORAS

Para licitar bem, é necessario que se tenha um bom projeto e/ou um bom termo de referéncia e uma boa equipe de licitagio.

No quesilo Projeto, caber4 os cuidades com a coniratagéio para que seja coniratada uma empresa que realmente tenha expertise nesta area.

No quesito a Comisséo de Licitacdo de Itapipoca é bem preparada e tem muita experlise na execugéo de processos de contratagao. Nao serd
necessario contratar pessoal.

O edital das licitacbes deve conter todas as exigéncias juridicas, técnicas e financeiras necessdrias para que se possa escolher quem
realmente tenha condigbes de executar o objeto licitado.

E possivel evitar uma ma qualidade na execugdo de obras e projetos se as empresas contratadas para elaborar os projetos e execular as
obras tenham condigbes técnicas e financeiras para atender ao objeto licitado.

A precariedade no acompanhamento das obras e do Programa esta diretamente ligada a uma contratagéo deficiente da supervisora efou
gerenciadora do Programa, sendo necessario garantir que a contratagdo destas empresas consultoras seja bem feita, devendo o edital exigir
uma boa expertise técnica para as empresas que quiserem participar deslas licitagdes. Uma boa superviséio e fiscalizagdo evitam o
descumprimento do cronograma eslipulado, bem como evita também boa parte dos acidentes de trahalho e paralisacéo de obras.

O edital deve garanlir que as empresas somente possam parlicipar se tiverem capacidade financeira para Isso.
Os riscos que podem apresentar-se na etapa de contralagio estéio quase sempre relacionados a auséncia de rigor durante a realizagdo do

procedimento licitatério.

Neste contexlo, como forma mitigadora dos riscos envolvendo a contratagéo, cabe ao orgdo executor (neste caso, a SEINFRA) impor rigor aos
critérios de selegdo técnica nos editais de licitagdo, valorizando tanto a experiéncia pretérita, quanto capacidade financeira para projetos de
magnitude compativel com aqueles propostos pela malriz do Programa.

RISCOSIDESAPROPRIACOES

RISCOS/IMPACTOS ANMBIENTAIS
5.3 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - IMMI

O Institulo do Meio Ambiente do Municipio de Itapipoca-IMMI foi criado pela Lei N° 046/2008, sob forma de Autarquia municipal, com
personalidade jurfdica de direito pablico, autonomia administraliva e financeira, com sede e foro nesta cidade de Itapipoca e jurisdicéo em todo
o Municipio.
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Responzavel pelo desenvolvimento e coordenagio de Politica Municipal de Meio Ambiente, bem como sua execugdo, o IMMI realiza o controle
e monitoramento do uso racional dos recursos naturais, através licenciamento e fiscalizando de atividades efetivas ou potencialmente
poluidoras, em conformidade com normas Municipais, Esladuais e Federais de protegdo ambiental.

Além do exposlo, o presente instiluo execula diversas atividades voltadas para educagdo ambiental, onde foram firmadas parcerias com as
escolas municipais, CRAS, associagbes de moradores e oulras entidades, sempre visando a prolegéo do Meio Ambiente e o desenvolvimento
sustentavel em lodo territério municipal.

No Programa tera come alribuigdo viabilizar e dar cumprimento as normas municipais, esladuais e federais de protegéo, controle e utilizagéo
racional dos recursos ambientals, fiscalizando sua execugdo, emilindo os licenciamentos ambientais necessarios.

5.3.1 PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS ADVINDOS DO PROGRAMA

A implantagdo do Programa {rard grandes beneficios para a populagéio do municipio, garanfindo melhores condi¢des de habitacdo e, por
conseguinte, melhores condigbes de vida.

Entretanto, tem-se que considerar, por outro lado, que obras de construgiio sempre geram um alto impacto ambiental. Por isso, o
estabelecimento de ferramentas tanto de avaliagio, quanto de monitoramento para a prevencéo, mitigagéio e compensagéo de impaclos séo
necessarios. Toda obra deve obadecer a critérios de gestdo ambiental, fazendo com que os aspeclos ambientais e sociais interajam.

Através da identificagéo e analise dos potenciais impactos relativos s intervengtes do Programa propbem-se medidas ambieniais miligadoras
para que haja uma melhor qualidade ambiental nas obras e em seu entorno, beneficiando aspectos ambientais, sociais e econdmicos.
Posteriormente, a aplicaco de medidas de conlrole, supervisgio, fiscalizagdo e monitoramento mostram-se essenciais para que o projeto
consiga ser implantando respeilando as direlsizes e normas estabelacidas pela legislacéo vigente,

As obras previstas pelo Programa, assim como loda intervengio a ser realizada no meio fisico provocando alteragdes na sua estrutura, por
menor que sejam, geram riscos ambientais que devem ser identificados, monitorados e mitigados.

Um risco ambiental que pode ocorrer em todas as obras do Programa € a geragdo de poluicéio atmosférica e sonora na fase de construgao.
Como forma de mitigacéo, é aconselhavel planejar corretamente a execugédo das obras, evitando horarios inadequados dos trabalhos, bem
como a implantagio dos equipamentos geradores de ruidos, a fim de evitar que afetem a populagéo.

Como forma mitigadora, deve-se planejar o gerenciamento dos residuos da construgdo civil durante a fase de construgdo, e dos residuos
solidos no perfodo de funcionamento, acondicionando de forma adequada estes residuos, com o intuito de fazer a reulilizaggo deles, como
também adquirir parcerias com empresas que realizam esse tipo de servigo,

Em relagdo s intervengdes em saneamento basico, urbanizagéo de vias e construgéio de pracas e areninhas, um risco a ser considerado
relaciona-se com a degradaco da fauna e da flora local, devido & remog#o da vegetagéo natural endémica, podendo ocasionar até a extingédo
de ecossistemas e perda da biodiversidade. Como forma de mitigar este risco, é necessaria a implantago de programas de protecéo
ambiental dos mananciais, mediante a recuperacio e manutencéo das matas ciliares e conservagéo dos solos e do planejamentoe teritorial,
bem como o reflorestamento de dreas equivalentes.

As intervencdes das vias podem ainda interferir no trafego de veiculos durante a fase de implantagéo, resultando em um inconveniente para a
populaciio. A fim de mitigar esta ocorréncia é aconselhavel informar a populagao através da implantagéo de sistema de sinalizacdo adequado,
objetivando minimizar riscos de acidentes. A materializagéo deste risco também pode ser considerada nas intervencGes de Saneamento,
Pavimentagéo e Passeios, em virtude da possivel necessidade de pequenas interdi¢Ges nas vias de circulagfio para a execugéo dos servigos.

Todas as agdes desse programa devem ser analisadas na fase de esludo e elaboragio de projetos, objetivando identificar os impactos
possiveis de acontecer para plangjamento de agdes miligadoras e elaboragéo de programas de monitoramento para serem implementados
durante a fase de implantagdo e operagdo das obras.
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5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL
5.4 IMPACTOS SOCIAIS

Os impactos sociais do Programa sdo grandes, tendo em visia os beneficios permanentes que derivardo deslas intervengoes.

Mais saneamento significa mais satde e mais desenvolvimento, além de menos custos com satde e mais rentabilidade no lrabalho.

Melhor mobilidade significa mais qualidade de vida, menos estresses e mais seguranca no transito,

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAGOES FINANCEIRAS DO MUTUARIO DEVERAQ SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE A STN

5.8. Execugfo/Conlatos o

CPF: 511.253.073-15
Nome: FELIPE SQUZA PINHEIRO
Orgéo: Gabinete do Prefeilo
Estado: Estado do Ceara

CEP: 62500-110
Cargo: Prefeito
Telefone: 88 98187-1313
Celular: 88 98187-1313

Enderego: RUA MARECHAL HERMES 1100, Bairro BOA VISTA

Municipio:

E-mail: prefeito@itapipoca.ce.gov.br
Fax:
Tipo: Titular

CPF:
Nome: Gil Filipe Cavalcante de Medsiros
Orgdio: Gabinete do Prefeilo
Estado: Estado do Ceara
Enderego: RUA MARECHAL HERMES 1100, bairro BOA VISTA
CEP: 62500-110
Cargo: Assessor Especial Gabinefe
Telefone: 85 99172-7447
Celular: 85 99172-7447

Municipio:

E-mail: projetocaf@itapipoca.ce.gov.br
Fax: 972.665.743-15
Tipo: Substituto

CPF: 169.341.483.04
Nome: Fernando Ruiter de Lucena Castro

Estado: Estado do Ceara
Enderego: Rua José de Alencar, 467, Bairro Coqueiro.
CEP: 62508-072
Cargo: Secretario Municipal
Telefone: 85 98623-2794
Celular: 85 98623-2794

Org#fio: Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos de ltapipoca

Municipio:

E-mail: frcastrod 1@gmail.com
Fax:
Tipo: Técnico




