



## TERMO DE ADIAMENTO

**AO PROCESSO LICITATÓRIO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 003.04/2022**

A **SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA** do Município de Itapipoca / CE, torna público, para o conhecimento de todos os interessados, o adiamento da data da sessão de recebimento dos envelopes de habilitação, proposta técnica e propostas comerciais da licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 003.04/2022**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA O APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA – UGP, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/CE PRODESA.**

**Justificativa:** O adiamento na data de abertura do certame ocorre principalmente por razões administrativas motivado pela necessidade do afastamento da presidente da comissão especial de licitação, que por motivos de saúde se encontra impossibilitada de exercer suas atividades, fato este imprevisível. A prefeitura de Itapipoca, presando pelo princípio da maior competitividade e da ampla concorrência, para que não haja prejudicados resolve adiar a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 003.04/2022** anteriormente marcada para o dia 27 de maio de 2022, para que não haja prejudicados e o interesse público seja atendido fica o presente processo marcado para dia **14 de junho de 2022 as 9h.**

Assim, pelas razões administrativas e interesse público já mencionadas, pelo princípio da competitividade e ainda considerando que a secretaria dispõe da prerrogativa de decidir acerca da continuidade dos processos, levando-se em consideração que a sessão não pode ocorrer sem a presença da presidente, observando o que dispõe a Lei de Licitações 8.666/93, esta secretária resolve adiar a data de abertura do certame nos seguintes termos:

**ALTERAÇÕES:** Fica alterada a data de abertura do certame que aconteceria no dia 27 de maio de 2022 as 09h. Passando a ocorrer na data de 14 de junho de 2022 as 9h horas.

1. As demais condições editalícias permanecem inalteradas.
2. A publicação do adiamento ocorrerá em 27.05.2022 nos mesmos meios de publicação inicial.

Itapipoca/CE, 26 de maio de 2022.

**ANTONIO VITOR NOBRE DE LIMA**  
Ordenador de Despesas da Secretaria de  
INFRAESTRUTURA – SEINFRA