




AGF – Projetos e Construções EIRELI-EPP  
CNPJ: 11.022.344/0001-18 CGF: 06.382585-6  
Rua Francisco das Chagas Viana Nº 018  
Boa Viagem – CE, Bairro: Tibiquari  
– Telefone (088) 3427-2369/9 9922-6959  
EMAIL: agfconstrucoes@hotmail.com



### FICHA DE DADOS DA EMPRESA

**RAZÃO SOCIAL:** AGF Projetos e Construções EIRELI –EPP

**CNPJ:** 11.022.344/0001-18

**CGF:** 06.382585-6

**E-MAIL:** agfconstrucoes@hotmail.com

**Endereço:** Rua Francisco das Chagas Viana Nº 18

**Bairro:** Tibiquari

**Cidade:** Boa Viagem – Ce

**Cep:** 63.870-000

**Contatos:** (88) 3427-2369 / (88) 9 9922-6959

**Proprietário:** Antoniel Gomes Facundo

À  
**Comissão Permanente de Licitação-CPL**  
**Itapipoca- CE**

**Ref: Concorrência Pública Nº - 21.23.06/CP**

Prezados (as) Senhores(as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP**, pelo preço global PARA O LOTE I no valor total de R\$ 1.715.929,30 (um milhão setecentos e quinze mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos) com prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr(a). Antoniel Gomes Facundo, Carteira de identidade nº 219184391 expedida em 14/11/1991, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 574.952.463-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, DECLARAMOS que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente,

**Boa Viagem- CE, 14 de Julho de 2021**



AGF – Projetos e Construções EIRELI-EPP  
Antoniel Gomes Facundo  
Administrador  
RG nº 219184391 SSP - CE  
CPF nº 574.952.463-91

Σ




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA, LOTE 1.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAIPÓCA/CE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA



ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITARIO COM B.D.I	CUSTO R\$
<b>Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)- ITAIPÓCA/CE</b>							
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>76.116,00</b>
1.1	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	585,73	761,16	76.116,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>76.116,00</b>
<b>2 INSTALAÇÕES DA OBRA</b>							<b>7.068,35</b>
2.1	19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,25	608,70	791,01	1.779,77
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	973,94	1.265,64	2.847,69
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	834,81	1.084,84	2.440,89
<b>SUBTOTAL</b>							<b>7.068,35</b>
<b>3 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>4.292,45</b>
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	21,00	146,92	190,92	4.009,32
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	37,50	2,27	2,95	110,63
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	37,50	3,54	4,60	172,50
<b>SUBTOTAL</b>							<b>4.292,45</b>
<b>4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>							<b>1.513.524,94</b>
<b>BAIRRO FAZENDINHA</b>							
<b>4.1 RUA S.D.O.14</b>							
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.387,50	35,55	46,20	64.102,50
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	185,00	53,98	70,15	12.977,75
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.572,50	2,07	2,69	4.230,03
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	370,00	38,88	50,52	18.692,40
<b>SUBTOTAL</b>							<b>110.629,97</b>
<b>4.2 RUA S.D.O.15</b>							
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	180,00	35,55	46,20	8.316,00
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30,00	53,98	70,15	2.104,50
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28
4.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	210,00	2,07	2,69	564,90
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	80,00	38,88	50,52	4.041,60
<b>SUBTOTAL</b>							<b>25.654,29</b>
<b>4.3 RUA S.D.O.16</b>							
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.050,00	35,55	46,20	94.710,00
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	410,00	53,98	70,15	28.761,50
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.460,00	2,07	2,69	9.617,40
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	820,00	38,88	50,52	41.426,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)  
 Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 1.  
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAÍPOCA/CE  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

							SUBTOTAL	182.142,59
<b>4.4 RUA S.D.O.17</b>								
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.050,00	35,55	46,20	94.710,00	
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	410,00	53,98	70,15	28.761,50	
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28	
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41	
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60	
4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.460,00	2,07	2,69	6.617,40	
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	820,00	38,88	50,52	41.426,40	
							SUBTOTAL	182.142,59
<b>4.5 RUA S.D.O.18</b>								
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	845,00	35,55	46,20	39.039,00	
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	169,00	53,98	70,15	11.855,35	
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28	
4.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41	
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60	
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.014,00	2,07	2,69	2.727,66	
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	338,00	38,88	50,52	17.075,76	
							SUBTOTAL	81.325,06
<b>4.6 RUA S.D.O.19</b>								
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	186,30	35,55	46,20	8.607,06	
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	62,10	53,98	70,15	4.356,32	
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28	
4.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41	
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60	
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	248,40	2,07	2,69	668,20	
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	124,20	38,88	50,52	6.274,58	
							SUBTOTAL	30.533,45
<b>4.7 RUA S.D.O.20</b>								
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.004,00	35,55	46,20	46.384,80	
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,00	53,98	70,15	17.607,65	
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28	
4.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41	
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60	
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.255,00	2,07	2,69	3.375,95	
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	502,00	38,88	50,52	25.361,04	
							SUBTOTAL	103.356,73
<b>4.8 RUA S.D.O.22</b>								
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	606,00	35,55	46,20	27.997,20	
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	202,00	53,98	70,15	14.170,30	
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28	
4.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41	
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60	
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	808,00	2,07	2,69	2.173,52	
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	404,00	38,88	50,52	20.410,08	
							SUBTOTAL	75.378,39

AGF  
- N. 02115

Σ

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)  
 Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 1.  
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAÍPOCA/CE  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

4.9 RUA LINO NEGÃO TRECHO 1							
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.532,28	35,55	46,20	70.791,34
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	255,38	53,98	70,15	17.914,91
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28
4.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.787,66	2,07	2,69	4.808,81
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	510,78	38,88	50,52	25.804,61
<b>SUBTOTAL</b>							<b>129.946,96</b>
4.10 RUA LINO NEGÃO TRECHO 2							
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.290,00	35,55	46,20	59.598,00
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	215,00	53,98	70,15	15.082,25
4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.505,00	2,07	2,69	4.048,45
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	430,00	38,88	50,52	21.723,60
<b>SUBTOTAL</b>							<b>111.079,59</b>
4.11 RUA CAPITÃO ANTÔNIO MANOEL ALVES							
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.524,00	35,55	46,20	70.408,80
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	254,00	53,98	70,15	17.818,10
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.778,00	2,07	2,69	4.782,82
4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	508,00	38,88	50,52	25.664,16
<b>SUBTOTAL</b>							<b>129.301,17</b>
4.12 RUA IDELZUITE CACAU DE OLIVEIRA							
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.657,50	35,55	46,20	76.576,50
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	255,00	53,98	70,15	17.888,25
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.912,50	2,07	2,69	5.144,63
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	510,00	38,88	50,52	25.765,20
<b>SUBTOTAL</b>							<b>136.001,87</b>
4.13 RUA CORONEL BENTO ALVES							
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	822,25	35,55	46,20	37.987,95
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	126,50	53,98	70,15	8.873,98
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60
4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	948,75	2,07	2,69	2.552,14
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	253,00	38,88	50,52	12.781,56
<b>SUBTOTAL</b>							<b>77.822,92</b>
4.14 RUA GINO ALVES							

AGF  
 FL. N: 03/5

S  
 A

Handwritten signature

2

Handwritten mark

Handwritten mark

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA, LOTE 1.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAIPUOCA/CE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA



4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	889,00	35,55	46,20	41.071,80
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	127,00	53,98	70,15	8.909,05
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,63	1,19	1,55	382,28
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,63	4,02	5,22	1.287,41
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,63	27,95	36,32	8.957,60
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.016,00	2,07	2,69	2.733,04
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	254,00	38,88	50,52	12.832,08
<b>SUBTOTAL</b>							<b>76.173,26</b>

<b>4.15 RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO</b>							
4.15.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.725,00	17,31	22,49	38.795,25
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	287,50	53,98	70,15	20.168,13
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	61,71	1,19	1,55	95,65
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	61,71	4,02	5,22	322,13
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	61,71	27,95	36,32	2.241,31
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.012,50	2,07	2,69	5.413,63
<b>SUBTOTAL</b>							<b>67.036,10</b>

<b>5</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)</b>						<b>114.927,56</b>
----------	---	--	--	--	--	--	-------------------

<b>5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
5.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	336,00	3,77	4,90	1.646,40
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.646,40</b>

<b>5.2 MOVIMENTO DE TERRA</b>							
5.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	156,00	39,97	51,94	8.102,64
5.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	46,60	21,85	28,39	1.322,97
5.2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	24,00	25,90	33,66	807,84
5.2.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	109,20	3,12	4,06	443,35
<b>SUBTOTAL</b>							<b>10.676,80</b>

<b>5.3 DRENAGEM</b>							
5.3.1	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	42,00	306,24	397,96	16.714,32
5.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,36	428,34	556,63	1.870,28
5.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	103,04	64,21	83,44	8.597,66
5.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2.233,53	13,71	17,82	39.801,50
5.3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	1.340,12	11,98	15,57	20.865,67
5.3.6	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	35,88	316,45	411,23	14.754,93
<b>SUBTOTAL</b>							<b>102.604,36</b>

TOTAL DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS COM BDI **1.715.929,30**

AGF  
FL N: 04815

*Antonio Gomes Pacheco*  
ANTONIO GOMES PACHECO  
ADMINISTRADOR

*Antonio Gomes Pacheco*




**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 1.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAÍPOCA/CE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

Comissão Permanente de Licitação

**CP001-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO**

SERVIÇO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18600 ALMOXARIFE	HxMÊS	0,25	3459,7184	864,9296
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,25	5692,8524	1423,2131
18584 ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,08	14079,0262	1055,927
18588 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS	0,25	4387,3973	1096,8493
18592 TOPÓGRAFO	HxMÊS	0,25	5187,2593	1296,8148
18614 TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	0,25	223,1	55,775
18617 VIGIA	HxMÊS	0,25	2858,4348	714,6087
Total:				6.508,1175
<b>TOTAL DE 9 MESES</b>				<b>58.573,06</b>
<b>FRAÇÃO DE 100%</b>				<b>585,73</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>175,43</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>761,16</b>

**19469-LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M**

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19469 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	1,0000	608,7041	608,7041
Total:				608,7041
<b>Total Simples:</b>				<b>608,70</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>182,31</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>791,01</b>

**19477-LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M**

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19477 LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	973,9382	973,9382
Total:				973,9382
<b>Total Simples:</b>				<b>973,9400</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>291,70</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>1.265,64</b>

**19478-LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M**

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19478 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	834,8111	834,8111
Total:				834,8111
<b>Total Simples:</b>				<b>834,8111</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>

 AGF  
 FL N: 0615

 Total: 834,8111  
 Total Simples: 834,8111  
 Encargos Sociais: INCLUSO





**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 1.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAÍPOCA/CE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

Valor BDI: 250,03

Valor Geral: 1.084,84

**C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2**

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,0000	15,0835
			Total: 30,1670

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	34,5223
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,2403
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,2317
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,0738
			Total: 116,7568

Total Simples: 146,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 44,00

Valor Geral: 190,92

**C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE - KM**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0185	122,4976
			Total: 2,2662

Total Simples: 2,27

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,68

Valor Geral: 2,95

**C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	283,2534
			Total: 3,5407

Total Simples: 3,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 1,06

Valor Geral: 4,60

**C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,3611
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	81,4106
			Total: 1,9822

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445 CALCETEIRO	H	0,3000	20,1469
I2543 SERVENTE	H	0,6000	15,0835
			Total: 15,0942

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	59,0536
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	64,0782
			Total: 8,858
			Total: 9,6117

AGF  
FL N: 07115

Handwritten signatures and marks.

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA  
LOTE 1.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAIPPOCA/CE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA  
Fls.: 13088  
Comissão Permanente de Licitação

Total: 18,4697  
Total Simples: 35,55  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: 10,65  
Valor Geral: 46,20

**C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,3611	1,1681
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	81,4106	0,8141
Total:				1,9822

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445 CALCETEIRO	H	0,3000	20,1469	6,0441
I2543 SERVENTE	H	0,6000	15,0835	9,0501
Total:				15,0942

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	59,0536	8,858
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	64,0782	9,6117
Total:				18,4697

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	428,7206	18,435
Total:				18,4350

Total Simples: 53,98  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: 16,17  
Valor Geral: 70,15

**C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3**

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,1931	1,1931
Total:				1,1931

Total Simples: 1,19  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: 0,36  
Valor Geral: 1,55

**C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)


	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	84,3834	0,0063
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	73,5572	0
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	273,9376	2,0391
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	232,1172	1,7452
Total:				3,7906

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,0150	15,0835	0,2268
Total:				0,2268

Total Simples: 4,02

Handwritten signatures and marks.



**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 1.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAÍPOCA/CE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: 1,20

Valor Geral: 5,22

**C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2222	125,7725	27,9466
Total:			27,9466

Total Simples: 27,95

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: 8,37

Valor Geral: 36,32

**C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)  
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)  
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)  
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)  
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)  
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)  
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)  
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)  
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)  
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)  
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)  
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0011	47,2223	0,0533
H	0,0022	60,2888	0,1329
H	0,0017	54,205	0,0917
H	0,0004	2,6266	0,001
H	0,0000	74,2774	0
H	0,0004	26,5305	0,0102
H	0,0040	154,7126	0,6189
H	0,0004	174,1658	0,0625
H	0,0009	165,8514	0,1446
H	0,0022	3,9574	0,0086
H	0,0026	211,8011	0,5431
H	0,0022	94,5161	0,206
Total:			1,8728

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0128	15,0835	0,1934
Total:			0,1934

Total Simples: 2,07

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: 0,62

Valor Geral: 2,69

**C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M**

MAO DE OBRA


12391 PEDREIRO  
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3000	20,1469	6,0441
H	0,4000	15,0835	6,0334
Total:			12,0775

SERVIÇOS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 0,2500 4,364 1,091  
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,0200 39,9713 0,7994  
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) M3 0,0030 70,1225 0,2104  
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 0,0400 4,0175 0,1607  
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) M 1,0000 24,2893 24,2893

AGF  
FL N: 09/15



**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 1.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAÍPOCA/CE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	358,0253	0,2506	
					Total:	26,8014
					<b>Total Simples:</b>	<b>38,88</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>11,64</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>50,52</b>

**C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10445	CALCETEIRO	H	0,4000	20,1469	8,0588	
12543	SERVENTE	H	0,3000	15,0835	4,5251	
					Total:	12,5839
<b>MATERIAIS</b>						
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,0800	59,0536	4,7243	
					Total:	4,7243
					<b>Total Simples:</b>	<b>17,31</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>5,18</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>22,49</b>

**C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,2500	15,0835	3,7709	
					Total:	3,7709
					<b>Total Simples:</b>	<b>3,77</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>1,13</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>4,90</b>

**C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3**

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	2,6500	15,0835	39,9713	
					Total:	39,9713
					<b>Total Simples:</b>	<b>39,97</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI:</b>	<b>11,97</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>51,94</b>

**C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	H	0,0350	130,7949	4,5778	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	40,8999	1,4315	
					Total:	6,0093
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE	H	1,0500	15,0835	15,8377	
					Total:	15,8377
					<b>Total Simples:</b>	<b>21,85</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>

AGF  
FL N: 1015

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 1.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAÍPOCA/CE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

Valor BDI: 6,54

Valor Geral: 28,39

**C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA - M2**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,1000	87,1707	8,7171
10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,3000	22,0875	6,6263
Total:				15,3434

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,7000	15,0835	10,5585
Total:				10,5585

Total Simples: 25,90

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 7,76

Valor Geral: 33,66

**C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0098	125,7725	1,2326
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0098	162,5719	1,5932
Total:				2,8258

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0196	15,0835	0,2956
Total:				0,2956

Total Simples: 3,12

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,93

Valor Geral: 4,06

**C0850 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa - M3**

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10828 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	M3	1,0200	300,2344	306,2391
Total:				306,2391

Total Simples: 306,24

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 91,72

Valor Geral: 397,96

**C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - M3**

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	5,0000	20,1469	100,7345
12543 SERVENTE	H	7,0000	15,0835	105,5845
Total:				206,3190

MATERIAIS

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	64,0782	73,6899
Total:				73,6899


SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,3000	494,4478	148,3343
---	----	--------	----------	----------

AGF  
FL N: 11/15

AGF

[Handwritten signature]



**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA, LOTE 1.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAÍPOCA/CE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

Total: 148,3343  
Total Simples: 428,34  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: 128,29  
Valor Geral: 556,63

**C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2**

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3000	16,2669	21,147
10498	CARPINTEIRO	H	1,3000	20,1469	26,191

Total: 47,3380

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	7,1295	2,8518
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,1500	13,386	2,0079
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	4,5978	2,2989
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	9,7097	9,7097

Total: 16,8683

Total Simples: 64,21  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: 19,23  
Valor Geral: 83,44

**C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG**

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	16,2669	1,3014
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	20,1469	1,6118

Total: 2,9132

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,7485	0,195
10163	AÇO CA-50	KG	1,1500	9,215	10,5973

Total: 10,7923

Total Simples: 13,71  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: 4,11  
Valor Geral: 17,82

**C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG**

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	16,2669	1,1387
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	20,1469	1,4103

Total: 2,5490

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,7485	0,195
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	8,0316	9,2363

Total: 9,4313

Total Simples: 11,98  
Encargos Sociais: INCLUSO

AGF  
FL N: 12/15

PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI



AGF - Projetos e Construções EIRELI - EPP  
CNPJ: 11.022.344/0001-18 CGF: 06.382585-6  
Rua Francisco das Chagas Viana Nº 018  
Boa Viagem - CE, Bairro: Tibiquari  
Fone (088)3427-2369/9 9922-6959/9 8187-0668  
EMAIL: agfconstrucoes@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
Fls.: 13087  
Comissão Permanente de Licitação

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA, LOTE 1.

Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAIPUOCA/CE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

Valor BDI: 3,59

Valor Geral: 15,57

C0851 - CONCRETO PRÉ-MISTURADO FCK 30 MPa - M3

MATERIAIS

10829 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,0200	310,2448	316,4497
Total:			316,4497
Total Simples:			316,45
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			94,78
Valor Geral:			411,23

BOA VIAGEM-CE, 14 DE JULHO DE 2021

AGF  
FL N: 13115

*[Handwritten signature]*  
AGF - PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
ANTONIO CESAR RODRIGUES

*[Handwritten signature]*  
Antonio Fernando F. Martins

7  
0  
A

Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)  
 DIVERSAS RÚAS DO MUNICÍPIO DE  
 ITAPIOCA, LOTE 1.  
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAPIOCA/CE  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA



**COMPOSIÇÃO DO BDI**

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,43%
DF	Despesas financeiras	0,94%
R	Riscos	1,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS</b>		<b>5,37%</b>

	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,28%
L	Lucro	6,85%
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS</b>		<b>7,13%</b>

I	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,50%
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>9,65%</b>

<b>BDI =</b>		<b>25,00%</b>
--------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BOA VIAGEM-CE, 14 DE JULHO DE 2021

AGF  
 FL N: 1445

Antonio Fernando F. Maranhão



Tabela Fonte: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)  
 Obra: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA, LOTE 1.  
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA)-ITAIPPOCA/CE  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS-TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS +1/3	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>
D1	REINCIDÊNCIA DEGRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO + REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO INDENIZADO	0,47	0,36
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

BOA VIAGEM-CE, 14 DE JULHO DE 2021

AGF  
 FL N: 15/15

*[Handwritten Signature]*  
 PROJETO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO

*[Handwritten Signature]*  
 Antonio Fernando T. Monteiro