




CONSTRUTORA PLATÔ LTDA ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7



PROPOSTA DE PREÇOS





CONSTRUTORA PLATÔ LTDA ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza/CE, 14 de Julho de 2021.

A

Comissão Permanente de Licitação

Itapipoca-CE

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 21.23.06/CP

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP**, pelo preço global para o **LOTE 01** no valor total de **R\$ 1.748.767,54 (Um Milhão Setecentos e Quarenta e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Sete reais e Cinquenta e Quatro centavos)**, com prazo de execução de 12 (doze) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto, portador da Carteira de Identidade nº 93015064450 SSP CE e do CPF nº 456.334.523-72 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
Representante Legal / Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
RG: 930.150.644-50 SSP/CE
CPF: 456.334.523-72

RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE	DATA : 14/07/2021	BDI : 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE	FORTE: SEMFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAIPICOCA-CE	HORA: 03,80%	PRE: 27,75%
CLIENTE:	PM DE ITAIPICOCA-CE	REF: 05/2021	
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.748.767,54		



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	78.470,00	4,49
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	7.126,63	0,41
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.347,70	0,25
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BAIRRO FAZENDINHA	1.542.235,14	88,19
4.1	RUA SDO 14	112.760,32	6,45
4.2	RUA SDO 15	25.070,26	1,43
4.3	RUA SDO 16	185.776,06	10,62
4.4	RUA SDO 17	185.775,06	10,62
4.5	RUA SDO 18	82.907,62	4,74
4.6	RUA SDO 19	31.095,76	1,78
4.7	RUA SDO 20	105.413,72	6,03
4.8	RUA SDO 22	76.882,22	4,40
4.9	RUA LINO NEGÃO TRECHO 1	132.490,87	7,58
4.10	RUA LINO NEGÃO TRECHO 2	113.244,96	6,48
4.11	RUA CAPITÃO ANTÔNIO MANOEL ALVES	131.833,14	7,54
4.12	RUA IDELZUITE CACAU DE OLIVEIRA	138.656,72	7,93
4.13	RUA CORONEL BENTO ALVES	74.212,68	4,24
4.14	RUA GINO ALVES	77.624,46	4,44
4.15	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO	68.490,29	3,92
5	DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANNOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)	116.588,07	6,67
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.700,16	0,10
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	10.994,59	0,63
5.3	DRENAGEM	103.693,32	5,94
VALOR TOTAL:		1.748.767,54	100,00

Um Milhão Setecentos e Quarenta e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Sete reais e Cinquenta e Quatro centavos

ITAIPICOCA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal - Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72

3

✗

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.05/CP - LOTE-01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAIPÓCA-CE
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.748.767,54


DATA:	14/07/2021	BDI:	29,95%
FORMA:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
PREÇO:	93,89%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	47,76%
REF.:	0,00%		0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					78.470,00
1.1	CP001 PMI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO	PRÓPRIA	%	100,00	784,70	78.470,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					7.126,63
2.1	19489	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÉS	2,25	797,53	1.794,44
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÉS	2,25	1.276,07	2.871,16
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÉS	2,25	1.093,79	2.461,03
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.347,70
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	193,39	4.061,19
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,99	112,13
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	4,65	174,38
4		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BAIRRO FAZENDINHA					1.542.235,34
4.1		RUA SDO 14					112.760,32
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.387,50	47,05	65.281,88
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	185,00	71,45	13.218,25
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.305,73
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.672,50	2,73	4.292,93
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	370,00	51,88	19.195,60
4.2		RUA SDO 15					25.070,28
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,00	47,05	8.469,00
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30,00	71,45	2.143,50
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.305,73
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	210,00	2,73	573,30
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	60,00	51,88	3.112,80
4.3		RUA SDO 16					186.776,06
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.050,00	47,05	96.452,50
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	410,00	71,45	29.294,50
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.305,73
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.460,00	2,73	6.715,80
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	820,00	51,88	42.541,60
4.4		RUA SDO 17					186.776,06
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.050,00	47,05	96.452,50
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	410,00	71,45	29.294,50
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.305,73
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE	DATA: 14/07/2021		BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE	ORÇAMENTO	VERSÃO	HORA
LOCAL:		SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAIPICOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,95%
CLIENTE:		PM DE ITAIPICOCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,75%
UNIDADES:		1.0UN			0,00%
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 9.748.767,64			



4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.460,00	2,73	6.715,80
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	820,00	51,88	42.541,60
4.5	RUA SDO 18						82.907,62
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	845,00	47,05	39.757,25
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	169,00	71,45	12.075,05
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.305,73
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.014,00	2,73	2.768,22
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	336,00	51,88	17.535,44
4.6	RUA SDO 19						31.095,76
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	196,30	47,05	8.755,42
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	62,10	71,45	4.437,05
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.305,73
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	248,40	2,73	678,13
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	124,20	51,88	6.443,50
4.7	RUA SDO 20						105.413,72
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.004,00	47,05	47.238,20
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	251,00	71,45	17.933,95
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.305,73
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.255,00	2,73	3.426,15
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	502,00	51,88	26.043,76
4.8	RUA SDO 22						76.852,22
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	606,00	47,05	28.512,30
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	202,00	71,45	14.432,90
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.305,73
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	808,00	2,73	2.205,64
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	404,00	51,88	20.959,52
4.9	RUA LINO NEGÃO TRECHO 1						132.490,87
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.532,28	47,05	72.093,77
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,38	71,45	18.246,90
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.305,73
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.787,66	2,73	4.880,31
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	510,76	51,88	26.498,23
4.10	RUA LINO NEGÃO TRECHO 2						113.264,96
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.290,00	47,05	60.694,50
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	215,00	71,45	15.361,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 28,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DEBONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAIPUOCA-CE	MORA:	83,85%
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE	FIES:	0,00%
UNIDADES:	1,0UM	REF:	02/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.746.767,54		


4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.306,73
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.505,00	2,73	4.108,65
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	430,00	51,88	22.308,40
4.11	RUA CAPITÃO ANTÔNIO MANOEL ALVES						131.833,14
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.524,00	47,05	71.704,20
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	254,00	71,45	18.148,30
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.306,73
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.778,00	2,73	4.853,94
4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	508,00	51,88	26.355,04
4.12	RUA IDELZUITE CAÇAU DE OLIVEIRA						136.656,72
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.657,50	47,05	77.985,38
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,00	71,45	18.219,75
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.306,73
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.912,50	2,73	5.221,13
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	510,00	51,88	26.458,80
4.13	RUA CORONEL BENTO ALVES						74.212,68
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	822,25	47,05	38.686,88
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	128,50	71,45	9.038,43
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.306,73
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	948,75	2,73	2.590,08
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	253,00	51,88	13.125,64
4.14	RUA GINO ALVES						77.824,48
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	689,00	47,05	41.827,45
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	127,00	71,45	9.074,15
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,29	1.306,73
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,79	9.080,88
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.016,00	2,73	2.773,68
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	254,00	51,88	13.177,52
4.15	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO						68.480,29
4.15.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	23,05	39.761,25
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	71,45	20.541,88
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,56	96,27
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	5,29	326,45
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	36,79	2.270,31
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,73	5.494,13
5	DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANNOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)						116.680,07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.05/CP - LOTE-01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAIPÓCA-CE	NOR:	07.98% 47,79% 0,00%
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	
UNIDADES:	1.0UN	Fls.: 126/23	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.748.767,54	Comissão Permanente de Licitação	

5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.700,16
5.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	336,00	5,06	1.700,16
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						10.994,59
5.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	156,00	53,55	8.353,80
5.2.2	C2920	REATERRÇO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	46,80	29,15	1.364,22
5.2.3	C2936	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	24,00	34,49	827,76
5.2.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	109,20	4,11	448,81
5.3	DRENAGEM						103.889,32
5.3.1	C0890	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	42,00	401,23	16.851,66
5.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,36	569,08	1.912,11
5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	103,04	85,53	8.813,01
5.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2.233,53	18,04	40.292,88
5.3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1.340,12	15,78	21.147,09
5.3.6	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	SEINFRA	M3	35,88	414,62	14.576,57
VALOR TOTAL:						1.748.767,54	

Um Milhão Setecentos e Quarenta e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Sete reais e Cinquenta e Quatro centavos

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72

5



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.040P - LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA

OBRA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.040P - LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA

DISCRICÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS: FAZENDINHA - ITAPIPOCA-CE)

CLIENTE: PM DE ITAPIPOCA-CE

UNIDADE: 1.0.09

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.748.787,84

DATA: 14/07/2021

BDI: 28,95%

FORMA DE PAGAMENTO: MÊS

SEMELHA: 097.1 COM DEPRECIAÇÃO

COMPOSIÇÃO: 83,65% 47,78% 0,00% 0,00%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	Total (R\$)	Total (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	78.470,00	78.470,00	78.470,00	78.470,00	78.470,00	78.470,00	78.470,00	78.470,00	78.470,00	78.470,00	784.700,00	100,00%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	7.128,83	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	7.128,83	100,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.347,70	3.072,93	3.072,93	3.072,93	3.072,93	3.072,93	3.072,93	3.072,93	3.072,93	3.072,93	4.347,70	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BAIRRO FAZENDINHA	1.842.235,14	171.342,32	171.342,32	171.342,32	171.342,32	171.342,32	171.342,32	171.342,32	171.342,32	171.342,32	1.842.235,14	100,00%
5	DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANIOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)	118.588,07	48.695,23	48.695,23	48.695,23	48.695,23	48.695,23	48.695,23	48.695,23	48.695,23	48.695,23	118.588,07	100,00%
		1.748.787,84	227.487,84	482.205,22	482.205,22	482.205,22	482.205,22	482.205,22	482.205,22	482.205,22	482.205,22	1.748.787,84	100,00%

FORTALEZA, CE, 14 de julho de 2021

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.754D
 RG: 939.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.333-72



5

2

1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	COMPLETANDO A BOMBA DE PULVERIZAÇÃO	DATA: 11/02/2011	
PROPOSTA Nº	1028	ORÇÃO Nº	
EMPRESA	REAGIUM - RACIONALIZANDO O CUSTO DA AGUA	EMPRESA	REAGIUM
ENDEREÇO	AV. BRAGA RIBES, 350 - JARDIM BELLA FLOR - FLORESTA	CNPJ	07.080.904/0001-87
LOCAL	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA - RUA DE CARVALHO DE ANDRADE, 103 - CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	07216986
QUANTIDADE	1 UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	657,37

4.1.1.0218 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AREGADO ADQUIRIDO) (M2)

8072	COMPACTAÇÃO DE PISA (MATERIAL EM SACO)	M	2,00	0,000000	0,00
8073	COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (REMOVEDOR) (CM)	M	1,00	0,000000	0,00
TODOS MATERIAIS					
VALOR					0,00
VALOR ENCARGOS					25,14
VALOR EBI (20,9%)					0,00
VALOR COM BDI					25,14

4.1.2.0286 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AREGADO ADQUIRIDO) (M2)

8072	COMPACTAÇÃO DE PISA (MATERIAL EM SACO)	M	2,00	0,000000	0,00
8073	COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (REMOVEDOR) (CM)	M	1,00	0,000000	0,00
TODOS MATERIAIS					
VALOR					0,00
VALOR ENCARGOS					25,14
VALOR EBI (20,9%)					0,00
VALOR COM BDI					25,14

4.1.3.0246 - INTENÇÃO DE JAZIDA (M3)

8084	PREPARAÇÃO DE CARGA	M3	1,00	0,000000	0,00
TODOS MATERIAIS					
VALOR					0,00
VALOR ENCARGOS					25,14
VALOR EBI (20,9%)					0,00
VALOR COM BDI					25,14

4.1.4.0311 - ESCAVACÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

8084	CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,00	0,000000	0,00
8085	TRATOR DE ESTERCO (COM BDI 10% (PDI))	M	0,00	0,000000	0,00
8086	TRATOR DE ESTERCO (COM BDI 10% (PDI))	M	0,00	0,000000	0,00
8087	TRATOR DE ESTERCO (COM BDI 10% (PDI))	M	0,00	0,000000	0,00
TODOS MATERIAIS					
VALOR					0,00
VALOR ENCARGOS					25,14
VALOR EBI (20,9%)					0,00
VALOR COM BDI					25,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	COMPLETANDO A BOMBA DE PULVERIZAÇÃO	DATA: 11/02/2011	
PROPOSTA Nº	1028	ORÇÃO Nº	
EMPRESA	REAGIUM - RACIONALIZANDO O CUSTO DA AGUA	EMPRESA	REAGIUM
ENDEREÇO	AV. BRAGA RIBES, 350 - JARDIM BELLA FLOR - FLORESTA	CNPJ	07.080.904/0001-87
LOCAL	SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA - RUA DE CARVALHO DE ANDRADE, 103 - CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	07216986
QUANTIDADE	1 UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	657,37

1.1.0301 PM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (M3) INCORPORADOS NO PREÇO (R\$)

VALOR					657,37
VALOR ENCARGOS					25,14
VALOR EBI (20,9%)					0,00
VALOR COM BDI					682,51

2.1.1048 - LOCAÇÃO DE CONTÊNER BARRILHO COM UM VASO SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MÓDULO CALHA E 04 CHUVEIROS - 4,89 X 2,24M (M2)

VALOR					657,37
VALOR ENCARGOS					25,14
VALOR EBI (20,9%)					0,00
VALOR COM BDI					682,51

3.1.0347 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

8110	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	0,000000	0,00
8111	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	1,00	0,000000	0,00
TODOS MATERIAIS					
VALOR					0,00
VALOR ENCARGOS					25,14
VALOR EBI (20,9%)					0,00
VALOR COM BDI					25,14

3.2.0499 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMPIÃO EQUIPADO COM QUADRO DE 5 EIXOS (POR)

8075	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PO	1,00	0,000000	0,00
TODOS MATERIAIS					
VALOR					0,00
VALOR ENCARGOS					25,14
VALOR EBI (20,9%)					0,00
VALOR COM BDI					25,14

3.3.0490 - OSMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO CI PRANCHA DE 5 EIXOS (POR)

8075	OSMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PO	1,00	0,000000	0,00
TODOS MATERIAIS					
VALOR					0,00
VALOR ENCARGOS					25,14
VALOR EBI (20,9%)					0,00
VALOR COM BDI					25,14

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	CONCRETO PARA OBRAS DE CONCRETO, ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E ENTUBAMENTO DE ÁGUA CALDEADA EM BARRAGEM DE ATERRO SANITÁRIO
DEPARTAMENTO:	ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE:	1.000
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.144.742,54
DATA:	15/02/2021
ELABORADO POR:	ANDREZA DE SOUZA
REVISADO POR:	ANDREZA DE SOUZA
APROVADO POR:	ANDREZA DE SOUZA
COMPETÊNCIA:	01/2021
PERÍODO:	01/2021

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	CONCRETO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	ALVENARIA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	CONCRETO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	ALVENARIA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	CONCRETO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	ALVENARIA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	CONCRETO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	ALVENARIA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	CONCRETO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	ALVENARIA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	CONCRETO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	ALVENARIA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.144.742,54	1.144.742,54

4.3.3. C3840 - JUBENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)			
1000	JUBENIZAÇÃO DE JAZIDA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	JUBENIZAÇÃO DE JAZIDA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	JUBENIZAÇÃO DE JAZIDA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	JUBENIZAÇÃO DE JAZIDA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	JUBENIZAÇÃO DE JAZIDA	1.144.742,54	1.144.742,54

4.3.4. C3141 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)			
1000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	1.144.742,54	1.144.742,54

4.3.5. C3510 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)			
1000	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	1.144.742,54	1.144.742,54

4.3.6. C3233 - REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)			
1000	REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO	1.144.742,54	1.144.742,54
1000	REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO	1.144.742,54	1.144.742,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	CONCRETO PARA OBRAS DE CONCRETO, ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E ENTUBAMENTO DE ÁGUA CALDEADA EM BARRAGEM DE ATERRO SANITÁRIO
DEPARTAMENTO:	ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE:	1.000
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.246.382,54
DATA:	15/02/2021
ELABORADO POR:	ANDREZA DE SOUZA
REVISADO POR:	ANDREZA DE SOUZA
APROVADO POR:	ANDREZA DE SOUZA
COMPETÊNCIA:	01/2021
PERÍODO:	01/2021

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	CONCRETO	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	ALVENARIA	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	CONCRETO	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	ALVENARIA	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	CONCRETO	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	ALVENARIA	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	CONCRETO	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	ALVENARIA	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	CONCRETO	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	ALVENARIA	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	CONCRETO	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	ALVENARIA	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO	1.246.382,54	1.246.382,54

4.3.7. C3687 - BARRIETA EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO (UNID 26,6, 16M) (M)			
1000	BARRIETA EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO (UNID 26,6, 16M)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	BARRIETA EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO (UNID 26,6, 16M)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	BARRIETA EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO (UNID 26,6, 16M)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	BARRIETA EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO (UNID 26,6, 16M)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	BARRIETA EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO (UNID 26,6, 16M)	1.246.382,54	1.246.382,54

4.3.8. C3844 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E/REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO) (M2)			
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E/REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E/REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E/REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E/REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E/REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54

4.3.9. C3844 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO) (M2)			
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54

4.3.10. C3844 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO) (M2)			
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54
1000	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	1.246.382,54	1.246.382,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS
COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0000
0001

4.4.3. 0294 - INDENIZAÇÃO DE AZEBA (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0294

4.4.4. 03311 - ESOMAZO E OBRAS DE MATERIAL DE AZEBA (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03311

4.4.4. 03330 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 18000 (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03330

4.4.4. 03333 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03333

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS	ENCARGOS
COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0000
0001

4.4.3. 0247 - BARRILHÃO DE CIMENTO PRE-MOLDADO (LADO 35x35) (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0247

4.4.4. 0299 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSSA DE REJUNTAMENTO (ACRESCIDO AQUISICION) (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0299

4.4.4. 0298 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSSA DE REJUNTAMENTO (ACRESCIDO AQUISICION) (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0298

4.4.4. 0284 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSSA DE REJUNTAMENTO (ACRESCIDO AQUISICION) (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0284

4.4.4. 0285 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSSA DE REJUNTAMENTO (ACRESCIDO AQUISICION) (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0285

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDIÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE ASFALTO EM PAVIMENTOS DE CIMENTO E PAVIMENTOS DE CIMENTO EM PAVIMENTOS DE CIMENTO - ITAIPÓCA-PE
DATA: 12/04/2017
PROJETO: Nº 134/2014

UNIDADE: SERVIÇO
ITEM: 1548
DESCRIÇÃO: SERVIÇO

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1548	1,00	6,92	6,92

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1548	1,00	6,92	6,92

4.16.1.0288 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA E REBENTAMENTO (AGREGADO AQUÍDUO) (M2)

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0728	1,00	25,71	25,71

4.16.2.0288 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA E REBENTAMENTO (AGREGADO AQUÍDUO) (M2)

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0728	1,00	25,71	25,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDIÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE ASFALTO EM PAVIMENTOS DE CIMENTO E PAVIMENTOS DE CIMENTO EM PAVIMENTOS DE CIMENTO - ITAIPÓCA-PE
DATA: 12/04/2017
PROJETO: Nº 134/2014

UNIDADE: SERVIÇO
ITEM: 1549
DESCRIÇÃO: SERVIÇO

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1549	1,00	15,84	15,84

4.16.3.0284 - REDEZAÇÃO DE MZDA (M3)

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0710	1,00	44,94	44,94

4.16.3.0289 - ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE AZEJA (M3)

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0710	1,00	27,24	27,24

4.16.3.0283 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M3)

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0709	1,00	4,91	4,91



NS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO: 001/13.026
 DATA: 14/07/24
 Nº: 174/2024

CONDOMÍNIO DA OBRA: []
 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: []
 LOCAL: []
 CLIENTE: []
 UNIDADE: []
 VALOR POR UNIDADE: []

4.12.1.028M - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCAÇA E REJUNTAMENTO (REGRADO APOLIBADO) (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10728	M2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCAÇA E REJUNTAMENTO (REGRADO APOLIBADO) (M2)	10,000000	107.280,00
10728	M2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCAÇA E REJUNTAMENTO (REGRADO APOLIBADO) (M2)	10,000000	107.280,00
		TOTAL MATERIAIS		214.560,00
		TOTAL OBRAS		214.560,00

4.12.2.028M - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCAÇA E REJUNTAMENTO (REGRADO APOLIBADO) (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10728	M2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCAÇA E REJUNTAMENTO (REGRADO APOLIBADO) (M2)	10,000000	107.280,00
10728	M2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCAÇA E REJUNTAMENTO (REGRADO APOLIBADO) (M2)	10,000000	107.280,00
		TOTAL MATERIAIS		214.560,00
		TOTAL OBRAS		214.560,00

4.12.3.028M - REGRADAÇÃO DE JAZEA (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10728	M2	REGRADAÇÃO DE JAZEA (M2)	10,000000	107.280,00
10728	M2	REGRADAÇÃO DE JAZEA (M2)	10,000000	107.280,00
		TOTAL MATERIAIS		214.560,00
		TOTAL OBRAS		214.560,00

4.12.4.02111 - ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZEA (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10728	M2	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZEA (M2)	10,000000	107.280,00
10728	M2	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZEA (M2)	10,000000	107.280,00
		TOTAL MATERIAIS		214.560,00
		TOTAL OBRAS		214.560,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO: 001/13.026
 DATA: 14/07/24
 Nº: 174/2024

CONDOMÍNIO DA OBRA: []
 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: []
 LOCAL: []
 CLIENTE: []
 UNIDADE: []
 VALOR POR UNIDADE: []

4.11.4.03211 - ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZEA (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10728	M2	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZEA (M2)	10,000000	107.280,00
10728	M2	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZEA (M2)	10,000000	107.280,00
		TOTAL MATERIAIS		214.560,00
		TOTAL OBRAS		214.560,00

4.11.6.0323 - REGRADAÇÃO DO SUBLEITO (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10728	M2	REGRADAÇÃO DO SUBLEITO (M2)	10,000000	107.280,00
10728	M2	REGRADAÇÃO DO SUBLEITO (M2)	10,000000	107.280,00
		TOTAL MATERIAIS		214.560,00
		TOTAL OBRAS		214.560,00

4.11.7.028M - BANHEIROS EM BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,60x1,60) (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10728	M2	BANHEIROS EM BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,60x1,60) (M2)	10,000000	107.280,00
10728	M2	BANHEIROS EM BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,60x1,60) (M2)	10,000000	107.280,00
		TOTAL MATERIAIS		214.560,00
		TOTAL OBRAS		214.560,00

4.11.8.028M - BANHEIROS EM BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,60x1,60) (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10728	M2	BANHEIROS EM BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,60x1,60) (M2)	10,000000	107.280,00
10728	M2	BANHEIROS EM BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,60x1,60) (M2)	10,000000	107.280,00
		TOTAL MATERIAIS		214.560,00
		TOTAL OBRAS		214.560,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO ANUAL DE 2014
RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DE CAPITAL - INDIENÇÃO DE JORNADA

ORÇAMENTO ANUAL DE 2014
RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DE CAPITAL - INDIENÇÃO DE JORNADA

ORÇAMENTO ANUAL DE 2014
RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DE CAPITAL - INDIENÇÃO DE JORNADA

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0240	INDIENÇÃO DE JORNADA	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0240	INDIENÇÃO DE JORNADA	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0240 - INDIENÇÃO DE JORNADA (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0240	INDIENÇÃO DE JORNADA	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0240	INDIENÇÃO DE JORNADA	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0241 - ESCOVAÇÃO E CARREGA DE MATERIAL DE JORNADA (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0241	ESCOVAÇÃO E CARREGA DE MATERIAL DE JORNADA	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0241	ESCOVAÇÃO E CARREGA DE MATERIAL DE JORNADA	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0242 - TRANSPORTES DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1000 KG (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0242	TRANSPORTES DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1000 KG	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0242	TRANSPORTES DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1000 KG	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0243 - REGULIZAÇÃO DO SÓRILETO (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0243	REGULIZAÇÃO DO SÓRILETO	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0243	REGULIZAÇÃO DO SÓRILETO	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0244 - REGULIZAÇÃO DO SÓRILETO (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0244	REGULIZAÇÃO DO SÓRILETO	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0244	REGULIZAÇÃO DO SÓRILETO	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0245 - REGULIZAÇÃO DO SÓRILETO (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0245	REGULIZAÇÃO DO SÓRILETO	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0245	REGULIZAÇÃO DO SÓRILETO	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0246 - PASSEIO E LIMPEZA DO TERRENO (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0246	PASSEIO E LIMPEZA DO TERRENO	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0246	PASSEIO E LIMPEZA DO TERRENO	1,00	12,00	12,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO ANUAL DE 2014
RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DE CAPITAL - INDIENÇÃO DE JORNADA

ORÇAMENTO ANUAL DE 2014
RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DE CAPITAL - INDIENÇÃO DE JORNADA

ORÇAMENTO ANUAL DE 2014
RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DE CAPITAL - INDIENÇÃO DE JORNADA

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0247	INDIENÇÃO DE JORNADA	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0247	INDIENÇÃO DE JORNADA	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0247 - BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00) (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0247	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0247	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0248 - BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00) (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0248	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0248	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0249 - BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00) (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0249	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0249	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0250 - BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00) (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0250	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0250	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0251 - BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00) (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0251	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0251	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0252 - BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00) (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0252	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0252	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00

4.16.4.0253 - BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00) (M)

CLASSIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.16.4.0253	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00
4.16.4.0253	BANQUETA MIBO PLO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x2,00x1,00)	1,00	12,00	12,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO CONDIÇÃO DE ENTREGA: FURNITURA E INSTALAÇÃO LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (RUA JOSÉ PAZINHO, 111 - ITAÍPOCA - PE)	DATA DE EMISSÃO 08/04/2023	VALOR TOTAL R\$ 1.760.767,54
EMPRESA CONSTRUTORA ALFA S/A RUA JOSÉ PAZINHO, 111 - ITAÍPOCA - PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.080.000/0100	CNPJ 07.043.848/0001-00
EMPRESA CONSTRUTORA ALFA S/A RUA JOSÉ PAZINHO, 111 - ITAÍPOCA - PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.080.000/0100	CNPJ 07.043.848/0001-00

VALOR BDI (20,9%) R\$ 366.181,40	VALOR COM BDI R\$ 1.394.586,14
--	--

2.1.1. C218 - ALIBARRA DE PEDRA ARGAMASSA (TRAÇO 1:3) CARGADOS ALCANTARAS (M3)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1281	10,00	M3	15,00	150,00
1282	10,00	M3	15,00	150,00
TOTAL	20,00	M3	15,00	300,00

VALOR BDI (20,9%) R\$ 62,70	VALOR COM BDI R\$ 237,30
---------------------------------------	------------------------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO CONDIÇÃO DE ENTREGA: FURNITURA E INSTALAÇÃO LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (RUA JOSÉ PAZINHO, 111 - ITAÍPOCA - PE)	DATA DE EMISSÃO 08/04/2023	VALOR TOTAL R\$ 1.760.767,54
EMPRESA CONSTRUTORA ALFA S/A RUA JOSÉ PAZINHO, 111 - ITAÍPOCA - PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.080.000/0100	CNPJ 07.043.848/0001-00
EMPRESA CONSTRUTORA ALFA S/A RUA JOSÉ PAZINHO, 111 - ITAÍPOCA - PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.080.000/0100	CNPJ 07.043.848/0001-00

VALOR BDI (20,9%) R\$ 366.181,40	VALOR COM BDI R\$ 1.394.586,14
--	--

2.1.1. C218 - ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE FACAT. PROF. - ATÉ 1,00m (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1283	10,00	M2	15,00	150,00
TOTAL	10,00	M2	15,00	150,00

VALOR BDI (20,9%) R\$ 31,50	VALOR COM BDI R\$ 181,50
---------------------------------------	------------------------------------

2.2.1. C218 - REATERIO GOMINATAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, INTERVAL DA VALA (M3)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1284	10,00	M3	12,00	120,00
TOTAL	10,00	M3	12,00	120,00

VALOR BDI (20,9%) R\$ 25,20	VALOR COM BDI R\$ 145,20
---------------------------------------	------------------------------------

2.2.1. C218 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1285	10,00	M2	22,00	220,00
TOTAL	10,00	M2	22,00	220,00

VALOR BDI (20,9%) R\$ 46,20	VALOR COM BDI R\$ 266,20
---------------------------------------	------------------------------------

2.2.1. C218 - CARÇA MECANIZADA DE TERÇA EM CARRIÃO BARGULANTE (M3)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1286	10,00	M3	14,00	140,00
TOTAL	10,00	M3	14,00	140,00

VALOR BDI (20,9%) R\$ 29,40	VALOR COM BDI R\$ 169,40
---------------------------------------	------------------------------------

2.3.1. C218 - CONCRETO PRESTURADO FCK 30 MPa (M3)

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1287	10,00	M3	20,00	200,00
TOTAL	10,00	M3	20,00	200,00

C



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE TUBULOS DE 120 CM DE DIÂMETRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DESCRIÇÃO:	PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL:	PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - JARDIM OLÍMPIA - ITAPIPOCA - CE
UNIDADE:	1 UN
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1.748,1074
VALOR TOTAL:	

3.3.4.0867 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa (M3)							
UNID:	M3	QUANTIDADE	1,000000	VALOR UNITÁRIO	1.748,11	VALOR TOTAL	1.748,11
VALOR:							
VALOR INCLUIDO:							
VALOR COM ICM:							
VALOR COM IPI:							
VALOR COM IPT:							
VALOR COM ITR:							
VALOR COM ITCD:							
VALOR COM IRPJ:							
VALOR COM PIS:							
VALOR COM COFINS:							
VALOR COM DEDUÇÕES:							
VALOR COM OUTROS:							
VALOR COM ENCARGOS:							
VALOR COM TAXAS:							
VALOR COM OUTROS:							
VALOR COM ICM:							
VALOR COM IPI:							
VALOR COM IPT:							
VALOR COM ITR:							
VALOR COM ITCD:							
VALOR COM IRPJ:							
VALOR COM PIS:							
VALOR COM COFINS:							
VALOR COM DEDUÇÕES:							
VALOR COM OUTROS:							

CONSTRUTORA R.L.T. LTDA
Avenida João Pires de Lencastre, 146
Bairro: Santa Helena - Fortaleza, CE. CEP: 13.360
E-mail: r.l.t.2011@brtur.com.br
CEP: 45.634.933/21

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE TUBULOS DE 120 CM DE DIÂMETRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DESCRIÇÃO:	PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL:	PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - JARDIM OLÍMPIA - ITAPIPOCA - CE
UNIDADE:	1 UN
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1.748,1074
VALOR TOTAL:	

3.3.4.0867 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa (M3)							
UNID:	M3	QUANTIDADE	1,000000	VALOR UNITÁRIO	1.748,11	VALOR TOTAL	1.748,11
VALOR:							
VALOR INCLUIDO:							
VALOR COM ICM:							
VALOR COM IPI:							
VALOR COM IPT:							
VALOR COM ITR:							
VALOR COM ITCD:							
VALOR COM IRPJ:							
VALOR COM PIS:							
VALOR COM COFINS:							
VALOR COM DEDUÇÕES:							
VALOR COM OUTROS:							

CONSTRUTORA R.L.T. LTDA
Avenida João Pires de Lencastre, 146
Bairro: Santa Helena - Fortaleza, CE. CEP: 13.360
E-mail: r.l.t.2011@brtur.com.br
CEP: 45.634.933/21

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021.

3.3.4.0216 - ARMADURA DE AÇO MÉDIA DE 4,9 A 6,3mm (KG)							
UNID:	KG	QUANTIDADE	1,000000	VALOR UNITÁRIO	16,77	VALOR TOTAL	16,77
VALOR:							
VALOR INCLUIDO:							
VALOR COM ICM:							
VALOR COM IPI:							
VALOR COM IPT:							
VALOR COM ITR:							
VALOR COM ITCD:							
VALOR COM IRPJ:							
VALOR COM PIS:							
VALOR COM COFINS:							
VALOR COM DEDUÇÕES:							
VALOR COM OUTROS:							

3.3.4.0877 - ARMADURA DE AÇO MÉDIA DE 4,9 A 6,3mm (KG)							
UNID:	KG	QUANTIDADE	1,000000	VALOR UNITÁRIO	16,77	VALOR TOTAL	16,77
VALOR:							
VALOR INCLUIDO:							
VALOR COM ICM:							
VALOR COM IPI:							
VALOR COM IPT:							
VALOR COM ITR:							
VALOR COM ITCD:							
VALOR COM IRPJ:							
VALOR COM PIS:							
VALOR COM COFINS:							
VALOR COM DEDUÇÕES:							
VALOR COM OUTROS:							

(1)

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	DATA : 14/07/2021	BDI : 29,95%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	FONTE	VEREJO	FORMA
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAIPUOCA-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%
UNIDADES:	1,0UN			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.748.767,94			

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,37


Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,74
	TOTAL	7,06

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,95%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72



4

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	DATA: 14/07/2021	EDI: 29,95%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	VERSAO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: FAZENDINHA) - ITAIPUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
UNIDADES:	1.0LN				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.748.767,54				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72



2



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7



FICHA DE DADOS EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados da empresa e pessoais do representante e/ou procurador devidamente habilitado desta empresa, indicado para assinatura do Contrato:

EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

CNPJ: 10.485.488/0001-48

IE: 06.372369-7

ENDEREÇO: Rua Vereador Pedro Paulo, N°. 505, Luciano Cavalcante

CEP: 60.821-716

CIDADE: Fortaleza

UF: CE

FONE/FAX: 85 3268-2888

E-MAIL: plato@construtoraplato.com.br

NOME: Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto

NACIONALIDADE: brasileiro

ESTADO CIVIL: casado

PROFISSÃO: Engenheiro civil

RG: 93015064450 SSP CE

CPF: 456.334.523-72

DOMICÍLIO: Rodovia 4º Anel Viário, s/n, Cidade Alpha, Residencial 1, Quadra M1, Lote 13, CEP 61.760-000, Bairro Santo Antonio

CIDADE: Eusébio

UF: CE

FONE: (85) 3268-2888

CELULAR: (85) 99662-0008

E-MAIL: plato@construtoraplato.com.br

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

Antônio Lopes Pinheiro Landim Neto
Representante Legal / Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
RG: 930.150.644-50 SSP/CE
CPF: 456.334.523-72



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza/CE, 14 de Julho de 2021.

A

Comissão Permanente de Licitação

Itapipoca-CE

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 21.23.06/CP

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP**, pelo preço global para o **LOTE 02** no valor total de **RS 1.688.701,15 (Um Milhão Seiscentos e Oitenta e Oito Mil Setecentos e Um reais e Quinze centavos)**, com prazo de execução de 12 (doze) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto, portador da Carteira de Identidade nº 93015064450 SSP CE e do CPF nº 456.334.523-72 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
Representante Legal / Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
RG: 930.150.644-50 SSP/CE
CPF: 456.334.523-72

RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.08/CP - LOTE-02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPÓCA-CE		MOGA: 83,85%
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE		MES: 0,00%
UNIDADES:	1.0UN		REF: 05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.688.701,15		



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	78.470,00	4,66
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	7.126,63	0,42
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.346,52	0,26
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BAIRRO ESTAÇÃO, CRUZEIRO	1.527.345,60	90,44
4.1	RUA SDO 01	67.000,39	3,97
4.2	RUA SDO 02	40.335,82	2,39
4.3	RUA SDO 03	37.484,77	2,22
4.4	RUA SDO 04	78.929,79	4,67
4.5	RUA SDO 05	32.064,29	1,90
4.6	RUA SDO 06	94.562,91	5,60
4.7	RUA SDO 23	31.199,23	1,85
4.8	RUA SDO 24	38.955,67	2,31
4.9	RUA SDO 25	49.414,69	2,93
4.10	RUA SDO 26	47.231,66	2,80
4.11	RUA SDO 27	99.808,24	5,91
4.12	RUA SDO 28	101.084,39	5,99
4.13	RUA SDO 29	102.362,54	6,06
4.14	RUA SDO 30	17.682,89	1,04
4.15	RUA SDO 31	19.606,49	1,16
4.16	TRAVESSA TEREZA VICENTE	72.752,07	4,31
4.17	TRAVESSA JOSÉ ROMERO	172.981,57	10,24
4.18	RUA JOÃO CORDEIRO	77.097,78	4,57
4.19	RUA JOSÉ ROMERO	51.927,25	3,07
4.20	AVENIDA JOSÉ NERI RODRIGUES	82.252,62	4,86
4.21	RUA FIRMINO MARTINS	134.448,99	7,96
4.22	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO	68.263,55	4,04
5	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM BOCA DE LOBO 1,50M X1,50M X1,50M EM RUA JOÃO CORDEIRO NO BAIRRO ESTAÇÃO (DETALHE EM PROJETO)	71.412,40	4,23
5.1	MOVIMENTO DE TERRA	16.397,80	0,97
5.2	DRENAGEM BOCA DE LOBO 1,50M X1,50M 1,50M	6.903,46	0,41
5.3	DRENAGEM TUBO EM CONCRETO 80CM	48.111,14	2,85
VALOR TOTAL:		1.688.701,15	100,00

Um Milhão Seiscentos e Oitenta e Oito Mil Setecentos e Um reais e Quinze centavos

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72


S

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPÓCA-CE	HORA: 03,69%	MES: 0,00%
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE		
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.688.701,15		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						78.470,00
1.1	CP001 PM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO	PRÓPRIA	%	100,00	784,70	78.470,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA						7.128,63
2.1	19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	797,53	1.794,44
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	1.276,07	2.871,16
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	1.093,79	2.461,03
	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.346,52
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	193,37	4.090,77
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,98	111,75
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	4,64	174,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BAIRRO ESTAÇÃO, CRUZEIRO						1.527.346,60
4.1	RUA SDO 01						67.000,39
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	660,00	47,03	31.039,60
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	132,00	71,42	9.427,44
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	792,00	2,64	2.090,88
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	264,00	51,82	13.680,48
4.2	RUA SDO 02						40.336,82
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	213,50	47,03	10.040,91
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	106,75	71,42	7.624,09
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	320,25	2,64	845,46
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	213,50	51,82	11.063,57
4.3	RUA SDO 03						37.464,77
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	284,00	47,03	13.356,52
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	71,00	71,42	5.070,82
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	355,00	2,64	937,20
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	142,00	51,82	7.358,44
4.4	RUA SDO 04						78.928,78
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	800,00	47,03	37.624,00
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	160,00	71,42	11.427,20
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	PONTE: SEINFRA	VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPÓCA-CE	HORA: 83,95%	REFF: 47,76%
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE	0,00%	0,00%
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.688.701,16		

4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	960,00	2,64	2.534,40
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	320,00	51,82	16.582,40
4.5	RUA SDO 05						32.064,29
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	250,00	47,03	11.757,50
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	50,00	71,42	3.571,00
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	300,00	2,64	792,00
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	100,00	51,82	5.182,00
4.6	RUA SDO 06						94.962,91
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	769,50	47,03	36.189,59
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	256,50	71,42	18.319,23
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.026,00	2,64	2.706,64
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	513,00	51,82	26.583,66
4.7	RUA SDO 23						31.198,23
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	217,20	47,03	10.214,82
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	64,30	71,42	3.578,11
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	271,50	2,64	716,76
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	108,60	51,82	5.627,65
4.8	RUA SDO 24						38.866,67
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	124,00	47,03	5.831,72
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	124,00	71,42	8.856,08
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	248,00	2,64	654,72
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	248,00	51,82	12.851,36
4.9	RUA SDO 25						49.414,89
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	170,00	47,03	7.995,10
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	170,00	71,42	12.141,40
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	340,00	2,64	897,60
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	340,00	51,82	17.618,80
4.10	RUA SDO 26						47.231,68
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	428,00	47,03	20.128,64
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	85,60	71,42	6.113,55


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21 23.06/CP - LOTE-02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FORTE: SEINFRA	VEREJO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPÓCA-CE	HORA: 03,65%	PREC: 147,76%
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE	PREC: 0,00%	PREC: 0,00%
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.688.701,15		

4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05	
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	513,60	2,64	1.355,90	
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	171,20	51,82	8.871,58	
4.11	RUA SDO 27							99.806,24
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.045,00	47,03	49.146,35	
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	209,00	71,42	14.926,78	
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05	
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.254,00	2,64	3.310,56	
4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	418,00	51,82	21.660,78	
4.12	RUA SDO 28							101.084,39
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.060,00	47,03	49.851,80	
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	212,00	71,42	15.141,04	
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05	
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.272,00	2,64	3.358,08	
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	424,00	51,82	21.971,68	
4.13	RUA SDO 29							102.962,64
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.075,00	47,03	50.557,25	
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	215,00	71,42	15.355,30	
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05	
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.290,00	2,64	3.405,60	
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	430,00	51,82	22.282,60	
4.14	RUA SDO 30							17.682,89
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30,00	47,03	1.410,90	
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30,00	71,42	2.142,60	
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05	
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	60,00	2,64	158,40	
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	60,00	51,82	3.109,20	
4.15	RUA SDO 31							19.606,49
4.15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	38,90	47,03	1.829,47	
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	38,90	71,42	2.776,24	
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05	
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	77,80	2,64	205,39	
4.15.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	77,80	51,82	4.031,60	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERACÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPÓCA-CE	MODA: 83,85%	MES: 05/2021
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE	REP: 0,00%	0,00%
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.688.701,15		




Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI	Valor Líquido
4.16	TRAVESSA TEREZA VICENTE						72.762,07
4.16.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	727,50	47,03	34.214,33		
4.16.2	C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	145,50	71,42	10.391,61		
4.16.3	C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	1,56	385,05		
4.16.4	C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	5,26	1.296,33		
4.16.5	C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	SEINFRA M3	246,83	36,78	9.078,41		
4.16.6	C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA M2	873,00	2,64	2.304,72		
4.16.7	C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA M	291,00	51,62	15.079,02		
4.17	TRAVESSA JOSÉ ROMERO						172.981,87
4.17.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	1.724,00	47,03	81.079,72		
4.17.2	C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	431,00	71,42	30.782,02		
4.17.3	C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	1,56	385,05		
4.17.4	C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	5,26	1.296,33		
4.17.5	C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	SEINFRA M3	246,83	36,78	9.078,41		
4.17.6	C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA M2	2.155,00	2,64	5.689,20		
4.17.7	C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA M	862,00	51,82	44.668,84		
4.18	RUA JOÃO CORDEIRO						77.097,78
4.18.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	778,50	47,03	36.612,86		
4.18.2	C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	158,70	71,42	11.120,09		
4.18.3	C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	1,56	385,05		
4.18.4	C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	5,26	1.296,33		
4.18.5	C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	SEINFRA M3	246,83	36,78	9.078,41		
4.18.6	C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA M2	934,20	2,64	2.486,29		
4.18.7	C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA M	311,40	51,82	16.136,75		
4.19	RUA JOSÉ ROMERO						51.927,26
4.19.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	378,00	47,03	17.777,34		
4.19.2	C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	128,00	71,42	8.998,92		
4.19.3	C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	1,56	385,05		
4.19.4	C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	5,26	1.296,33		
4.19.5	C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	SEINFRA M3	246,83	36,78	9.078,41		
4.19.6	C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA M2	504,00	2,64	1.330,56		
4.19.7	C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA M	252,00	51,82	13.058,84		
4.20	AVENIDA JOSÉ NERI RODRIGUES						92.252,62
4.20.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	1.027,80	47,03	48.337,43		
4.20.2	C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	171,30	71,42	12.234,25		
4.20.3	C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	1,56	385,05		
4.20.4	C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	5,26	1.296,33		
4.20.5	C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	SEINFRA M3	246,83	36,78	9.078,41		
4.20.6	C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA M2	1.199,10	2,64	3.165,62		
4.20.7	C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA M	342,60	51,82	17.753,53		
4.21	RUA FIRMINO MARTINS						134.448,99
4.21.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	1.560,00	47,03	73.366,80		
4.21.2	C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA M2	260,00	71,42	18.569,20		
4.21.3	C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	1,56	385,05		
4.21.4	C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA M3	246,83	5,26	1.286,33		

S

A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	FORTE	VERBA
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE		
UNIDADES:	1.0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.888.701,16		




4.21.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,63	36,78	9.078,41
4.21.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.820,00	2,64	4.804,80
4.21.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	520,00	51,82	26.946,40
4.22	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO						68.283,68
4.22.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	23,03	39.726,75
4.22.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	71,42	20.533,25
4.22.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,56	96,27
4.22.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	5,26	324,58
4.22.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	36,78	2.269,68
4.22.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,64	5.313,00
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BOCA DE LOBO 1,50M X1,50M X1,50M EM RUA JOÃO CORDEIRO NO BAIRRO ESTAÇÃO (DETALHE EM PROJETO)							71.412,40
6.1	MOVIMENTO DE TERRA						16.397,80
5.1.1	C1288	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M	SEINFRA	M3	640,80	3,51	2.249,21
5.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	342,54	29,11	9.971,34
5.1.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	298,28	4,09	1.219,88
5.1.4	I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	31,14	94,97	2.957,37
6.2	DRENAGEM BOCA DE LOBO 1,50M X1,50M 1,50M						6.993,46
5.2.1	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,60	580,53	2.089,91
5.2.2	C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,45	506,61	227,97
5.2.3	I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	10,00	6,96	68,60
5.2.4	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL 2 X	SEINFRA	M2	18,00	171,66	3.089,88
5.2.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	42,02	18,02	757,20
5.2.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	25,21	15,75	397,06
5.2.7	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	0,68	401,23	272,84
6.3	DRENAGEM TUBO EM CONCRETO 80CM						48.111,14
5.3.1	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	154,00	312,41	48.111,14
VALOR TOTAL:							1.888.701,16

Um Milhão Seiscentos e Oitenta e Oito Mil Setecentos e Um reais e Quinze centavos

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72

S


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS												Total parcelas		
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcelas					
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	76.470,00	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	76.470,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	7.126,63	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	791,77	7.126,63
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.346,62	3.971,87														4.346,62
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BAIRRO ESTAÇÃO, CRUZEIRO	1.627.346,60	169.688,10	169.688,10	169.688,10	169.688,10	169.688,10	169.688,10	169.688,10	169.688,10	169.688,10	169.688,10	169.688,10	169.688,10	169.688,10	169.688,10	1.627.346,60
5	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM BOCA DE Lobo 1,50M X 1,50M EM RUA JOÃO CORDEIRO NO BAIRRO ESTAÇÃO (DETALHE EM PROJETO)	71.412,40	42.647,44	28.594,96													71.412,40
		1.066.701,16	226.967,20	207.702,85	176.197,89	176.197,89	176.197,89	176.197,89	176.197,89	176.197,89	176.197,89	176.197,89	176.197,89	176.197,89	176.197,89	176.197,89	1.066.701,16
			435.726,65	612.977,94	792.115,63	973.318,72	1.150.671,61	1.326.708,69	1.502.907,39	1.688.701,16	1.874.900,04	2.061.100,04	2.247.297,93	2.433.497,93	2.619.697,93	2.805.897,93	2.992.097,93

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATO LTDA
 Antonio Lopes Figueiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72



Handwritten mark or signature.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - COLEGIO PLUVIAL DA FERRARIA (RUA DO ANJINHO DE ITAIPORA)	DATA: 10/07/2021	BEM: 21.05%
DISCIPLINA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA YOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE INCLUSIVE, SINALIZADO INTERIO DE TERRAPLANAGEM	PROJETO: 01/0000000	UNIDADE: 001
LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA YOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE INCLUSIVE, SINALIZADO INTERIO DE TERRAPLANAGEM	EMPRESA:	DATA: 09/21
CLIENTE:	UNIDADE:	DATA:
UNIDADES:	UNIDADE:	DATA:
VALOR POR UNIDADE:	RS: 1.000.000,00	

ITEM	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	M²	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MATERIAIS					
VALOR					
INCLUIR					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (21,85%)					
VALOR COM BDI					

2.1. 01001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (46,9%) INCORPORADOS NO PREÇO (R\$)

01001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (46,9%) INCORPORADOS NO PREÇO	1	615,23	615,23	615,23
VALOR					
INCLUIR					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (21,85%)					
VALOR COM BDI					

2.2. 01477 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,30M (MÊS)

01477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,30M (MÊS)	1	294,50	294,50	294,50
VALOR					
INCLUIR					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (21,85%)					
VALOR COM BDI					

2.3. 01478 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORNO EM PVC, AR-CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMICO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,30M (MÊS)

01478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORNO EM PVC, AR-CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMICO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,30M (MÊS)	1	1.092,78	1.092,78	1.092,78
VALOR					
INCLUIR					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (21,85%)					
VALOR COM BDI					

3.1. 01937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

ITEM	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01937	M²	31,10	17,28	537,50	537,50
TOTAL MATERIAIS					
VALOR					
INCLUIR					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (21,85%)					
VALOR COM BDI					

3.2. 01980 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUIRABASTE (M3)

01980	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUIRABASTE (M3)	1	194,40	194,40	194,40
VALOR					
INCLUIR					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (21,85%)					
VALOR COM BDI					

3.3. 01989 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRONCHA DE 3 ENOS (M4)

01989	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRONCHA DE 3 ENOS (M4)	1	2,00	2,00	2,00
VALOR					
INCLUIR					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (21,85%)					
VALOR COM BDI					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - COLEGIO PLUVIAL DA FERRARIA (RUA DO ANJINHO DE ITAIPORA)	DATA: 10/07/2021	BEM: 21.05%
DISCIPLINA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA YOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE INCLUSIVE, SINALIZADO INTERIO DE TERRAPLANAGEM	PROJETO: 01/0000000	UNIDADE: 001
LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA YOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE INCLUSIVE, SINALIZADO INTERIO DE TERRAPLANAGEM	EMPRESA:	DATA: 09/21
CLIENTE:	UNIDADE:	DATA:
UNIDADES:	UNIDADE:	DATA:
VALOR POR UNIDADE:	RS: 1.000.000,00	

ITEM	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	M²	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MATERIAIS					
VALOR					
INCLUIR					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (21,85%)					
VALOR COM BDI					

4.1.1. 02894 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA YOSCA SI REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

02894	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA YOSCA SI REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO) (M2)	1	20,90	20,90	20,90
TOTAL MATERIAIS					
VALOR					
INCLUIR					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (21,85%)					
VALOR COM BDI					

4.1.2. 02895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA YOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

02895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA YOSCA C/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO) (M2)	1	20,90	20,90	20,90
TOTAL MATERIAIS					
VALOR					
INCLUIR					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (21,85%)					
VALOR COM BDI					

4.1.3. 02840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

02840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)	1	1,00	1,00	1,00
TOTAL MATERIAIS					
VALOR					
INCLUIR					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (21,85%)					
VALOR COM BDI					



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRAS:		CONCRETO EM PAREDE DE ALVENARIA COM REDE DE AÇO	DATA: 14/07/2023	BRN: 231053
DESCRIÇÃO:		PLATAFORMA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA O MANEJO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS	EMPRESA:	EMPRESA
LOCAL:		AVENIDA DE PÁDUA TOSSA E BRUNHEIRA DE ADOVA	PROJETO:	PROJETO
CLIENTES:		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	COMPROVAÇÃO:	COMPROVAÇÃO
UNIDADES:		UNIDADE	VALOR POR UNIDADE:	VALOR POR UNIDADE
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.688,701,18		

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,24	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		5,96
1,54	UNID.	VALOR COM BDI		2,44
0,09	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,22
0,09	UNID.	VALOR COM BDI		0,09
2,06	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		5,11
0,06	UNID.	VALOR COM BDI		0,06
1,78	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		4,61
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
0,23	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		0,58
0,23	UNID.	VALOR COM BDI		0,23
4,69	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		12,14
1,51	UNID.	VALOR COM BDI		3,92
5,81	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		15,07
1,91	UNID.	VALOR COM BDI		4,91

4.2.6. C2650 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,30	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		8,25
3,30	UNID.	VALOR COM BDI		3,30
2,30	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		5,91
2,30	UNID.	VALOR COM BDI		2,30
8,60	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		22,16
3,21	UNID.	VALOR COM BDI		8,21

4.2.6. C2653 - REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46,12	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		11,46
46,12	UNID.	VALOR COM BDI		46,12
61,11	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		15,68
61,11	UNID.	VALOR COM BDI		61,11
176,31	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		44,84
176,31	UNID.	VALOR COM BDI		176,31
68,31	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		17,58
68,31	UNID.	VALOR COM BDI		68,31
107,90	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		27,82
107,90	UNID.	VALOR COM BDI		107,90
3,30	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		8,41
3,30	UNID.	VALOR COM BDI		3,30
72,28	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		18,57
72,28	UNID.	VALOR COM BDI		72,28
213,34	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		54,86
213,34	UNID.	VALOR COM BDI		213,34
27,17	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		6,98
27,17	UNID.	VALOR COM BDI		27,17
62,72	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		16,00
62,72	UNID.	VALOR COM BDI		62,72
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		0,25
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
15,32	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		3,91
15,32	UNID.	VALOR COM BDI		15,32
2,24	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		0,57
2,24	UNID.	VALOR COM BDI		2,24
8,41	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,14
8,41	UNID.	VALOR COM BDI		8,41
2,24	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		0,57
2,24	UNID.	VALOR COM BDI		2,24

4.2.7. C2657 - BANQUETA EM FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,23	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		0,58
0,23	UNID.	VALOR COM BDI		0,23
15,99	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		41,36
15,99	UNID.	VALOR COM BDI		15,99
14,6	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		37,41
14,6	UNID.	VALOR COM BDI		14,6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRAS:		CONCRETO EM PAREDE DE ALVENARIA COM REDE DE AÇO	DATA: 14/07/2023	BRN: 231053
DESCRIÇÃO:		PLATAFORMA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA O MANEJO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS	EMPRESA:	EMPRESA
LOCAL:		AVENIDA DE PÁDUA TOSSA E BRUNHEIRA DE ADOVA	PROJETO:	PROJETO
CLIENTES:		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	COMPROVAÇÃO:	COMPROVAÇÃO
UNIDADES:		UNIDADE	VALOR POR UNIDADE:	VALOR POR UNIDADE
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.688,701,18		

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,24	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		5,96
1,54	UNID.	VALOR COM BDI		2,44
0,09	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,22
0,09	UNID.	VALOR COM BDI		0,09
2,06	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		5,11
0,06	UNID.	VALOR COM BDI		0,06
1,78	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		4,61
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
0,23	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		0,58
0,23	UNID.	VALOR COM BDI		0,23
4,69	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		12,14
1,51	UNID.	VALOR COM BDI		3,92
5,81	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		15,07
1,91	UNID.	VALOR COM BDI		4,91

4.3.1. C2894 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSSA SI PRETINTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21,36	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		46,80
21,36	UNID.	VALOR COM BDI		21,36
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0

4.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSSA CI PRETINTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21,36	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		46,80
21,36	UNID.	VALOR COM BDI		21,36
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0

4.3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSSA CI PRETINTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21,36	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		46,80
21,36	UNID.	VALOR COM BDI		21,36
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0

4.3.3. C2840 - INDUZIMENTO DE JAZIDA (M3)

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0
1,0	UNID.	VALOR BDI (24,85%)		2,51
1,0	UNID.	VALOR COM BDI		1,0

Fls.: 126/34
Comissão Permanente de Licitação

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDIÇÃO PÚBLICA NA RUA POLÍCARPO - LOTIS 05	DATA: 14/07/2021	BR: 20.924
PREVENÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PREENCHIMENTO DE VAZIOS	PROJETO: 09.1.00000000	PROJETO: 09.1.00000000
LOCAL: SETOR DE ENVERDEJAMENTO (BARRIOS: ESTACÇÃO, CRUZEIRO)	UNIDADE: 09.1.00000000	UNIDADE: 09.1.00000000
CLIENTE: PM DE ITAPOAVA	VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.662.704,19	

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000	M	0,00000000	48,75	0,00
000	M	0,00000000	27,50	0,00
000	M	0,00000000	1,41	0,00
000	M	0,00000000	24,90	0,00
TOTAL EMPANHAMENTO				0,00

VALOR ENCARGOS:	48,75
VALOR BDI (24,85%):	12,11
VALOR COM BDI:	60,86
TOTAL EMPANHAMENTO	60,86

VALOR ENCARGOS:	48,75
VALOR BDI (24,85%):	12,11
VALOR COM BDI:	60,86

VALOR ENCARGOS:	48,75
VALOR BDI (24,85%):	12,11
VALOR COM BDI:	60,86

VALOR ENCARGOS:	48,75
VALOR BDI (24,85%):	12,11
VALOR COM BDI:	60,86

VALOR ENCARGOS:	48,75
VALOR BDI (24,85%):	12,11
VALOR COM BDI:	60,86

VALOR ENCARGOS:	48,75
VALOR BDI (24,85%):	12,11
VALOR COM BDI:	60,86

VALOR ENCARGOS:	48,75
VALOR BDI (24,85%):	12,11
VALOR COM BDI:	60,86

VALOR ENCARGOS:	48,75
VALOR BDI (24,85%):	12,11
VALOR COM BDI:	60,86

VALOR ENCARGOS:	48,75
VALOR BDI (24,85%):	12,11
VALOR COM BDI:	60,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDIÇÃO PÚBLICA NA RUA POLÍCARPO - LOTIS 05	DATA: 14/07/2021	BR: 20.924
PREVENÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PREENCHIMENTO DE VAZIOS	PROJETO: 09.1.00000000	PROJETO: 09.1.00000000
LOCAL: SETOR DE ENVERDEJAMENTO (BARRIOS: ESTACÇÃO, CRUZEIRO)	UNIDADE: 09.1.00000000	UNIDADE: 09.1.00000000
CLIENTE: PM DE ITAPOAVA	VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.662.704,19	

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000	M	0,00000000	20,77	0,00
000	M	0,00000000	15,58	0,00
000	M	0,00000000	20,38	0,00
000	M	0,00000000	4,08	0,00
000	M	0,00000000	24,90	0,00
000	M	0,00000000	4,08	0,00
000	M	0,00000000	4,08	0,00
TOTAL EMPANHAMENTO				0,00

VALOR ENCARGOS:	20,77
VALOR BDI (24,85%):	5,16
VALOR COM BDI:	25,93
TOTAL EMPANHAMENTO	25,93

VALOR ENCARGOS:	20,77
VALOR BDI (24,85%):	5,16
VALOR COM BDI:	25,93

VALOR ENCARGOS:	20,77
VALOR BDI (24,85%):	5,16
VALOR COM BDI:	25,93

VALOR ENCARGOS:	20,77
VALOR BDI (24,85%):	5,16
VALOR COM BDI:	25,93

VALOR ENCARGOS:	20,77
VALOR BDI (24,85%):	5,16
VALOR COM BDI:	25,93

VALOR ENCARGOS:	20,77
VALOR BDI (24,85%):	5,16
VALOR COM BDI:	25,93

VALOR ENCARGOS:	20,77
VALOR BDI (24,85%):	5,16
VALOR COM BDI:	25,93

VALOR ENCARGOS:	20,77
VALOR BDI (24,85%):	5,16
VALOR COM BDI:	25,93

VALOR ENCARGOS:	20,77
VALOR BDI (24,85%):	5,16
VALOR COM BDI:	25,93



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDOMÍNIO PÚBLICO POLICIAIS - 1017024. BDI: 28,00%

DATA: 14/07/2017

EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE S/A

VALOR BDI (R\$ 894): 894,00

VALOR COM BDI: 2142,00

INSCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA

LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAZIDA

UNIDADE: 1.004

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.698,201,18

4.6.3. C2340 - INSCRIÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QTD	VALOR	VALOR BDI (28,00%)	VALOR COM BDI
2340	M3	1,00	1.698,20	481,82	2.180,02
TOTAL					2.180,02

4.6.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QTD	VALOR	VALOR BDI (28,00%)	VALOR COM BDI
3211	M3	2,00	3.396,40	950,79	4.347,19
3212	M3	1,00	1.698,20	481,82	2.180,02
TOTAL					6.527,21

4.6.5. C2350 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID	QTD	VALOR	VALOR BDI (28,00%)	VALOR COM BDI
2350	M3	1,00	1.698,20	481,82	2.180,02
TOTAL					2.180,02

4.6.6. C3243 - REGULABRIZADO DO SUB-LEITO (M2)

ITEM	UNID	QTD	VALOR	VALOR BDI (28,00%)	VALOR COM BDI
3243	M2	1,00	1.698,20	481,82	2.180,02
TOTAL					2.180,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDOMÍNIO PÚBLICO POLICIAIS - 1017024. BDI: 28,00%

DATA: 14/07/2017

EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE S/A

VALOR BDI (R\$ 894): 894,00

VALOR COM BDI: 2142,00

INSCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA

LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAZIDA

UNIDADE: 1.004

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.698,201,18

4.6.7. C0387 - BANQUETA MEIO RIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,20x0,15m) (M)

ITEM	UNID	QTD	VALOR	VALOR BDI (28,00%)	VALOR COM BDI
0387	M	20,00	3.396,40	950,79	4.347,19
TOTAL					4.347,19

4.6.1. C2090 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QTD	VALOR	VALOR BDI (28,00%)	VALOR COM BDI
2090	M2	1,00	1.698,20	481,82	2.180,02
TOTAL					2.180,02

4.6.2. C2095 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QTD	VALOR	VALOR BDI (28,00%)	VALOR COM BDI
2095	M2	1,00	1.698,20	481,82	2.180,02
TOTAL					2.180,02

1265

Comiss...

Permanen...

Licitação

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDOMÍNIO PÚBLICO Nº23 CAMINHÃO - LOTEAR
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ORÇAMENTO DE ÁGUA
 DEBENTURA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ORÇAMENTO DE ÁGUA
 LOCAL: PLANTAL DE ENFERMARIAS RUA DO ABRIL DO BARRIO DE TAIPUOCCAGE
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE ITAIPOA (EST. 0108)
 UNIDADES: 10000
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.000,00

DATA: 12/08/2004
 EMPRESA: CONSTATORA S/A

IMPORTE: R\$ 42.964,00
 COMPOSIÇÃO: 0,00%

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0011	MED. VERMELHA	10000	1,00	10000,00
0040	PEDRA DE BÃO (PACIÃO)	10000	0,60	6000,00
TOTAL MATERIAL				16000,00
TOTAL SERVIÇOS				8400,00
VALOR ENCARGOS*				9600,00
VALOR BDI (24,8%)				9840,00
VALOR COM BDI				17424,00

4.3. C2240 - INDENIZAÇÃO DE BARRIDA (M2)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0244	MOLINHADO DE BARRA	120	1,70	204,00
TOTAL MATERIAL				204,00
VALOR ENCARGOS*				120,00
VALOR BDI (24,8%)				120,00
VALOR COM BDI				444,00

4.4. C2211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JORDA (M3)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0058	CARGAMENTO DE TERRE EM BUA (CM)	200	2,00	400,00
0070	CARGAMENTO DE TERRE EM BUA (CM)	200	2,00	400,00
0068	TRATOR DE ESTERCO (CAMINHÃO E SC. 1000) (CM)	100	1,00	100,00
0078	TRATOR DE ESTERCO (CAMINHÃO E SC. 1000) (CM)	100	1,00	100,00
TOTAL SERVIÇOS				1000,00
VALOR ENCARGOS*				500,00
VALOR BDI (24,8%)				500,00
VALOR COM BDI				1000,00

4.5. C2230 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0080	CARRÃO BASTANTE 4x4 (CM)	1500	1,50	2250,00
TOTAL MATERIAL				2250,00
VALOR ENCARGOS*				1125,00
VALOR BDI (24,8%)				1125,00
VALOR COM BDI				4500,00

4.6. C2233 - REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0090	CARRÃO TUBO DE BOMBA (CM)	40	2,00	80,00
0098	CARRÃO TUBO DE BOMBA (CM)	40	2,00	80,00
0007	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0011	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0010	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0023	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0015	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0029	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
TOTAL SERVIÇOS				560,40
VALOR ENCARGOS*				280,20
VALOR BDI (24,8%)				280,20
VALOR COM BDI				1120,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDOMÍNIO PÚBLICO Nº23 CAMINHÃO - LOTEAR
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ORÇAMENTO DE ÁGUA
 DEBENTURA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ORÇAMENTO DE ÁGUA
 LOCAL: PLANTAL DE ENFERMARIAS RUA DO ABRIL DO BARRIO DE TAIPUOCCAGE
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE ITAIPOA (EST. 0108)
 UNIDADES: 10000
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.000,00

DATA: 12/08/2004
 EMPRESA: CONSTATORA S/A

IMPORTE: R\$ 42.964,00
 COMPOSIÇÃO: 0,00%

4.8.1. C2206 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0007	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0011	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0010	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0023	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0015	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0029	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
TOTAL MATERIAL				560,40
VALOR ENCARGOS*				280,20
VALOR BDI (24,8%)				280,20
VALOR COM BDI				1120,80

4.8.2. C2208 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0007	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0011	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0010	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0023	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0015	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0029	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
TOTAL MATERIAL				560,40
VALOR ENCARGOS*				280,20
VALOR BDI (24,8%)				280,20
VALOR COM BDI				1120,80

4.8.2. C2208 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0007	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0011	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0010	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0023	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0015	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0029	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
TOTAL MATERIAL				560,40
VALOR ENCARGOS*				280,20
VALOR BDI (24,8%)				280,20
VALOR COM BDI				1120,80

4.8.2. C2208 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0007	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0011	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0010	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0023	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0015	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
0029	COMPA. DE PNEUS P/ VAR. AUTOP. (CM)	10	9,41	94,10
TOTAL MATERIAL				560,40
VALOR ENCARGOS*				280,20
VALOR BDI (24,8%)				280,20
VALOR COM BDI				1120,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Form fields for project details: OBRA, LOCAL, CLIENTE, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, DATA, EMPREITEIRA, etc.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes items like 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250.

8.3. C2340 - INGENHEIRO DE JAZIDA (M3)

Summary table for item 8.3. C2340 showing total values for Valor Encargos, Valor BDI, Valor com BDI, and Total.

8.4. C311 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes items like 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350.

8.5. C2350 - TRANSPORTE DE MATERIAL - EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes items like 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350.

8.6. C2355 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M3)

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes items like 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Form fields for project details: OBRA, LOCAL, CLIENTE, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, DATA, EMPREITEIRA, etc.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes items like 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250.

4.8.7. C0347 - BANDEJA EM BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1.00x0.50x0.15m) (M)

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes items like 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350.

4.9.1. C2080 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes items like 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350.

4.10.1. C2085 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes items like 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350.

4.10.2. C2085 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes items like 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDIÇÃO PÚBLICA Nº 11.2.0007 - LOTE 04 - PLUVIAL EM LOZANOS 2x3,50x5 (121x145) - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA LOCAL DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO DE TRINCOA DE LAZARIZO - LOCAL: MUNICÍPIO DE TRINCOA DE LAZARIZO - QUILÔMETRO: 10,84 - VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.094.704,15

DATA: 10/07/2023
PROJETO: 027.000.0000
EMPRESA: COMERCIAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRINCOA DE LAZARIZO

RECURSOS: 40,00% 41,70% 0,00% 14,30%

4.1.2. C286 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0724	M2	23,00	62,68	1.441,54
0725	M2	0,00	0,00	0,00
TOTAL EMPREITADA				
TOTAL EMPREITADO				
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (24,88%):				
VALOR COM BDI:				

4.1.3. C286 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0724	M3	1,00	1,00	1,00
TOTAL EMPREITADA				
TOTAL EMPREITADO				
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (24,88%):				
VALOR COM BDI:				

4.1.4. C311 - ESCOVAÇÃO E CARNA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0724	M3	2,00	1,00	2,00
0725	M3	0,00	0,00	0,00
0726	M3	0,00	0,00	0,00
TOTAL EMPREITADA				
TOTAL EMPREITADO				
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (24,88%):				
VALOR COM BDI:				

4.1.5. C280 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CARRINHO ATÉ 100M (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0724	M3	17,40	17,40	302,76
TOTAL EMPREITADA				
TOTAL EMPREITADO				
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (24,88%):				
VALOR COM BDI:				

4.1.6. C323 - REGULARIZAÇÃO DO BUB-LEITO (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0724	M2	28,17	28,17	793,50
TOTAL EMPREITADA				
TOTAL EMPREITADO				
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (24,88%):				
VALOR COM BDI:				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDIÇÃO PÚBLICA Nº 11.2.0007 - LOTE 02 - PLUVIAL EM LOZANOS 2x3,50x5 (121x145) - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA LOCAL DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO DE TRINCOA DE LAZARIZO - LOCAL: MUNICÍPIO DE TRINCOA DE LAZARIZO - QUILÔMETRO: 10,84 - VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.094.704,15

DATA: 10/07/2023
PROJETO: 027.000.0000
EMPRESA: COMERCIAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRINCOA DE LAZARIZO

RECURSOS: 40,00% 41,70% 0,00% 14,30%

4.1.1. C387 - BANQUETA MEDIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0724	M	15,90	15,90	252,81
TOTAL EMPREITADA				
TOTAL EMPREITADO				
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (24,88%):				
VALOR COM BDI:				

4.1.2. C286 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0724	M2	23,00	62,68	1.441,54
0725	M2	0,00	0,00	0,00
TOTAL EMPREITADA				
TOTAL EMPREITADO				
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (24,88%):				
VALOR COM BDI:				

4.1.3. C311 - ESCOVAÇÃO E CARNA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0724	M3	2,00	1,00	2,00
0725	M3	0,00	0,00	0,00
0726	M3	0,00	0,00	0,00
TOTAL EMPREITADA				
TOTAL EMPREITADO				
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (24,88%):				
VALOR COM BDI:				

MUNIC. DE TRINCOA DE LAZARIZO

12/06/23

Comissão Permanente de Licitação

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRAS: CONDIÇÃO ANILHA NA LATA (0,00) - 0,00
REVENHO: PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOCSA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE GABRIELAS (LATA) DO MUNICÍPIO DE ITAIPORA - PE
LOCAL: RUA DO BARBELO (BAURER) - ESTAÇÃO, ITAIPORA - PR
CLIENTE: PM DE ITAIPORA - PR
UNIDADE: 1,00K
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.689.301,15

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12.2. C285 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)				
0274	COMPACTADOR DE LATA VIBRANTE (CP)	1,0	23,50	23,50
0275	COMPACTADOR DE LATA VIBRANTE (CP)	1,0	23,50	23,50
TOTAL COMPONENTES				
				27,00
TOTAL MATERIAL				
				27,00
TOTAL MÃO DE OBRA				
				15,50
TOTAL SERVIÇOS				
				15,50
VALOR ENCARGOS				
				22,80
INCLUIÇÃO				
				16,60
VALOR COM BDI				
				71,40

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12.3. C284 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)				
0276	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	1,20	2,50	3,00
TOTAL MATERIAL				
				3,00
VALOR ENCARGOS				
				1,50
INCLUIÇÃO				
				0,50
VALOR BDI (28,8%)				
				0,50
VALOR COM BDI				
				1,50

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12.4. C311 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)				
0277	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	5,78	1,00	5,78
0278	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	2,72	1,50	4,08
0279	TRATOR DE ESTERCO (LATA) (CP)	1,0	24,00	24,00
TOTAL MATERIAL				
				10,14
TOTAL MÃO DE OBRA				
				15,50
TOTAL SERVIÇOS				
				15,50
VALOR ENCARGOS				
				4,89
INCLUIÇÃO				
				1,31
VALOR COM BDI				
				22,84

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12.5. C280 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CARRIÃO ATÉ 10KM (M3)				
0280	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CARRIÃO ATÉ 10KM	12,50	3,50	43,75
TOTAL COMPONENTES				
				43,75
TOTAL MÃO DE OBRA				
				28,20
VALOR ENCARGOS				
				28,20
INCLUIÇÃO				
				28,20
VALOR BDI (28,8%)				
				8,48
VALOR COM BDI				
				81,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRAS: CONDIÇÃO ANILHA NA LATA (0,00) - 0,00
REVENHO: PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOCSA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE GABRIELAS (LATA) DO MUNICÍPIO DE ITAIPORA - PE
LOCAL: RUA DO BARBELO (BAURER) - ESTAÇÃO, ITAIPORA - PR
CLIENTE: PM DE ITAIPORA - PR
UNIDADE: 1,00K
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.689.301,15

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.12.6. C323 - REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)				
0281	REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO	4,2	10,50	42,00
0282	REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO	1,0	10,50	10,50
0283	REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO	1,0	10,50	10,50
TOTAL COMPONENTES				
				63,00
TOTAL MÃO DE OBRA				
				15,50
TOTAL SERVIÇOS				
				63,00
VALOR ENCARGOS				
				20,77
INCLUIÇÃO				
				0,41
VALOR COM BDI				
				84,18

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.12.7. C0587 - BANQUETA MIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,20x0,15m) (M)				
0284	BANQUETA MIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	1,0	2,00	2,00
0285	BANQUETA MIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	2,00	2,00	4,00
TOTAL MATERIAL				
				6,00
TOTAL MÃO DE OBRA				
				15,50
TOTAL SERVIÇOS				
				15,50
VALOR ENCARGOS				
				30,25
INCLUIÇÃO				
				0,16
VALOR COM BDI				
				51,91

ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.13.1. C289 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)				
0286	COMPACTADOR DE LATA VIBRANTE (CP)	1,0	23,50	23,50
0287	COMPACTADOR DE LATA VIBRANTE (CP)	1,0	23,50	23,50
TOTAL COMPONENTES				
				47,00
TOTAL MÃO DE OBRA				
				15,50
TOTAL SERVIÇOS				
				47,00
VALOR ENCARGOS				
				15,50
INCLUIÇÃO				
				15,50
VALOR BDI (28,8%)				
				15,50
VALOR COM BDI				
				112,00

Handwritten signature or mark.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
LOCAL: ESTRADA DE ENFERMARIAS TRAIAS DO LITORAL DO MUNICÍPIO DE ITAPERIÚA - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERIÚA - CE
UNIDADES: 1,00 m
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.848.701,15

DATA: 15/07/2015
EMPRESA: CONSTRUTORA SERRA S/A
COMPROVAÇÃO: 0001
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2015
VALOR: R\$ 1.848.701,15
COMPROVAÇÃO: 0001
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2015
VALOR: R\$ 1.848.701,15

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1001	M²	1,00	1.848.701,15	1.848.701,15
1000	M²	1,00	1.848.701,15	1.848.701,15
TOTAL MATERIAL			1.848.701,15	1.848.701,15
VALOR ENCARGOS			34,98	34,98
VALOR BENEFÍCIOS			6,84	6,84
VALOR COM BOM			47,82	47,82

14.2. C2804 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0074	M²	1,00	1,19	1,19
0076	M²	1,00	2,81	2,81
TOTAL MATERIAL			3,99	3,99
VALOR ENCARGOS			0,00	0,00
VALOR BENEFÍCIOS			0,00	0,00
VALOR COM BOM			3,99	3,99

14.3. C2840 - INDUZIMENTO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0071	M³	1,00	18,77	18,77
TOTAL MATERIAL			18,77	18,77
VALOR ENCARGOS			0,00	0,00
VALOR BENEFÍCIOS			0,00	0,00
VALOR COM BOM			18,77	18,77

14.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0096	M³	1,00	65,73	65,73
0098	M³	1,00	27,00	27,00
0099	M³	1,00	14,91	14,91
0097	M³	1,00	22,41	22,41
TOTAL MATERIAL			129,05	129,05
VALOR ENCARGOS			0,00	0,00
VALOR BENEFÍCIOS			0,00	0,00
VALOR COM BOM			129,05	129,05

14.5. C2800 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0074	M³	1,00	4,88	4,88
TOTAL MATERIAL			4,88	4,88
VALOR ENCARGOS			0,00	0,00
VALOR BENEFÍCIOS			0,00	0,00
VALOR COM BOM			4,88	4,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
LOCAL: ESTRADA DE ENFERMARIAS TRAIAS DO LITORAL DO MUNICÍPIO DE ITAPERIÚA - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERIÚA - CE
UNIDADES: 1,00 m
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.848.701,15

DATA: 15/07/2015
EMPRESA: CONSTRUTORA SERRA S/A
COMPROVAÇÃO: 0001
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2015
VALOR: R\$ 1.848.701,15
COMPROVAÇÃO: 0001
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2015
VALOR: R\$ 1.848.701,15

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1001	M²	1,00	1.848.701,15	1.848.701,15
1000	M²	1,00	1.848.701,15	1.848.701,15
TOTAL MATERIAL			1.848.701,15	1.848.701,15
VALOR ENCARGOS			34,98	34,98
VALOR BENEFÍCIOS			6,84	6,84
VALOR COM BOM			47,82	47,82

14.145. C3203 - REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0099	M²	1,00	4,19	4,19
0097	M²	1,00	14,00	14,00
0072	M²	1,00	0,15	0,15
0040	M²	1,00	19,30	19,30
0073	M²	1,00	5,30	5,30
0045	M²	1,00	16,90	16,90
0079	M²	1,00	2,85	2,85
0042	M²	1,00	3,99	3,99
0075	M²	1,00	10,80	10,80
0087	M²	1,00	24,39	24,39
0090	M²	1,00	2,77	2,77
TOTAL MATERIAL			82,76	82,76
VALOR ENCARGOS			0,00	0,00
VALOR BENEFÍCIOS			0,00	0,00
VALOR COM BOM			82,76	82,76

14.147. C0087 - BANDEIJA MBO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,16m) (M)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0081	M	1,00	10,80	10,80
0082	M	1,00	10,80	10,80
TOTAL MATERIAL			21,60	21,60
VALOR ENCARGOS			0,00	0,00
VALOR BENEFÍCIOS			0,00	0,00
VALOR COM BOM			21,60	21,60

14.151. C2800 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0074	M²	1,00	1,19	1,19
0076	M²	1,00	2,81	2,81
TOTAL MATERIAL			3,99	3,99
VALOR ENCARGOS			0,00	0,00
VALOR BENEFÍCIOS			0,00	0,00
VALOR COM BOM			3,99	3,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with project details: OBRA: OBRAS DE REFORMA DO TERRENO DO LOTE 02, DATA: 14/07/2020, VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.099,701,15

Table with columns: CODIGO, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR, INCLUIR, VALOR COM BDI. Rows include Cálculo, Servente, Terra, and Pedra de Mão Branca.

16.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Main table for item 16.2 showing detailed cost breakdown for pavement work, including materials like concrete and sand.

1.3. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Table for item 1.3 showing cost breakdown for land compensation work.

4. C2814 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Main table for item 4 showing cost breakdown for excavation and material loading work.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with project details: OBRA: CONDIÇÃO DA PÉDRA TOSCA E ENTREGA DE ÁGUA, DATA: 14/07/2020, VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.698,791,15

Table with columns: CODIGO, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR, INCLUIR, VALOR COM BDI. Rows include Cálculo, Servente, and Transporte.

4.16.6. C3283 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Main table for item 4.16.6 showing cost breakdown for subgrade regularization work.

4.16.7. C0087 - BARRIETA MIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1.00x0,25x0,16m) (M)

Main table for item 4.16.7 showing cost breakdown for precast concrete curb work.

Stamp: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, with handwritten number 12667 and date 12/06/20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Form with fields for company name, address, contact info, and project details.

Table with columns: CODIGO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, QTD, VALOR, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes sub-totals for Valor Encargos, Valor BDI, and Valor com BDI.

8.3.0288 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OZ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M3)

Table for item 8.3.0288 with columns: CODIGO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, QTD, VALOR, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes sub-totals.

3.02340 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Table for item 3.02340 with columns: CODIGO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, QTD, VALOR, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes sub-totals.

3.02311 - ESCAVAÇÃO E CARREA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Table for item 3.02311 with columns: CODIGO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, QTD, VALOR, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes sub-totals.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Form with fields for company name, address, contact info, and project details.

Table with columns: CODIGO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, QTD, VALOR, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes sub-totals for Valor Encargos, Valor BDI, and Valor com BDI.

4.15.4.02830 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Table for item 4.15.4.02830 with columns: CODIGO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, QTD, VALOR, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes sub-totals.

4.15.6.03233 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (M3)

Table for item 4.15.6.03233 with columns: CODIGO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, QTD, VALOR, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes sub-totals.

4.16.2.02827 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Table for item 4.16.2.02827 with columns: CODIGO, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE, QTD, VALOR, VALOR COM BDI, TOTAL. Includes sub-totals.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE LULA Nº 121101 - LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DRENAGEM EM PAVIMENTAÇÃO DE TRAFEGO LOCAL DE BARRIO DE SANTA MARIA DO MARIZO DE ITAPICUA-CE
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DRENAGEM EM PAVIMENTAÇÃO DE TRAFEGO LOCAL DE BARRIO DE SANTA MARIA DO MARIZO DE ITAPICUA-CE
LOCAL: BARRIO DE SANTA MARIA DO MARIZO DE ITAPICUA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICUA-CE
UNIDADES: 7,24K
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.028.294,15

DATA: 14/07/2011
REVISÃO: 01
EMPRESA: COMERCIO DE FERRAGENS S/A
CPF: 07.108.899/0001-00
INSC. EST.: 13.952.900/01
INSC. MUNIC.: 0.000

UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1066	1	SEIPIVA	8.000,000	8.000,000
1079	1	SEIPIVA	23,41	23,41
TOTAL				8.023,41

4.10.8. C2330 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM GABINETE ATÉ 100K (M3)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1066	1	SEIPIVA	17,70	17,70
TOTAL				17,70

4.10.8. C2333 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (M2)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1066	1	SEIPIVA	4,18	4,18
1067	1	SEIPIVA	15,00	15,00
1071	1	SEIPIVA	9,21	9,21
1072	1	SEIPIVA	11,00	11,00
1073	1	SEIPIVA	18,70	18,70
1074	1	SEIPIVA	10,10	10,10
1075	1	SEIPIVA	2,69	2,69
1076	1	SEIPIVA	3,05	3,05
1077	1	SEIPIVA	21,00	21,00
1078	1	SEIPIVA	14,30	14,30
1079	1	SEIPIVA	27,17	27,17
1080	1	SEIPIVA	96,75	96,75
TOTAL				217,90

4.10.7. C2387 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,20x0,15m) (M)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1079	1	SEIPIVA	20,77	20,77
1083	1	SEIPIVA	6,40	6,40
1084	1	SEIPIVA	15,50	15,50
TOTAL				42,67

4.10.8. C2333 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (M2)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1066	1	SEIPIVA	4,18	4,18
1067	1	SEIPIVA	15,00	15,00
1071	1	SEIPIVA	9,21	9,21
1072	1	SEIPIVA	11,00	11,00
1073	1	SEIPIVA	18,70	18,70
1074	1	SEIPIVA	10,10	10,10
1075	1	SEIPIVA	2,69	2,69
1076	1	SEIPIVA	3,05	3,05
1077	1	SEIPIVA	21,00	21,00
1078	1	SEIPIVA	14,30	14,30
1079	1	SEIPIVA	27,17	27,17
1080	1	SEIPIVA	96,75	96,75
TOTAL				217,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE LULA Nº 121101 - LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DRENAGEM EM PAVIMENTAÇÃO DE TRAFEGO LOCAL DE BARRIO DE SANTA MARIA DO MARIZO DE ITAPICUA-CE
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DRENAGEM EM PAVIMENTAÇÃO DE TRAFEGO LOCAL DE BARRIO DE SANTA MARIA DO MARIZO DE ITAPICUA-CE
LOCAL: BARRIO DE SANTA MARIA DO MARIZO DE ITAPICUA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICUA-CE
UNIDADES: 7,24K
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.028.294,15

DATA: 14/07/2011
REVISÃO: 01
EMPRESA: COMERCIO DE FERRAGENS S/A
CPF: 07.108.899/0001-00
INSC. EST.: 13.952.900/01
INSC. MUNIC.: 0.000

16.1. C2894 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1074	1	SEIPIVA	23,00	23,00
1076	1	SEIPIVA	62,00	62,00
TOTAL				85,00

16.1. C2894 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1074	1	SEIPIVA	23,00	23,00
1076	1	SEIPIVA	62,00	62,00
TOTAL				85,00

0.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1074	1	SEIPIVA	23,00	23,00
1076	1	SEIPIVA	62,00	62,00
TOTAL				85,00

3. C2840 - HIBRIDAÇÃO DE JAZIDA (M3)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1074	1	SEIPIVA	1,30	1,30
TOTAL				1,30

4. C2311 - ESCAVAÇÃO E GARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1074	1	SEIPIVA	15,50	15,50
1076	1	SEIPIVA	27,10	27,10
TOTAL				42,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDIÇÃO PÚBLICA POLÍCIA - LOTE 02
 DATA: 12/07/2011
 LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA
 DIREÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA
 LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA
 CLIENTE: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA
 VALOR POR M2: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA

ITEM	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0217	M2	0,0000000	71,53	0,00
0218	M2	0,0007000	362,76	0,25
0219	M2	0,2500000	4,48	1,12
0220	M	1,0000000	24,97	24,97
0221	M2	0,0400000	4,05	0,16
0224	M2	0,0000000	41,20	0,00
			TOTAL ITEM	26,48
			VALOR ENCARREGOS	26,48
			VALOR BDI (28,85%)	11,84
			VALOR COM BDI	48,32

21.1. C3899 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0724	M2	0,0000000	21,58	0,00
0726	M2	0,0000000	82,24	0,00
			TOTAL EQUIPAMENTOS	0,00
			VALOR ENCARREGOS	21,58
			VALOR BDI (28,85%)	6,43
			VALOR COM BDI	28,01

21.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0724	M2	0,0000000	21,58	0,00
0726	M2	0,0000000	82,24	0,00
			TOTAL EQUIPAMENTOS	0,00
			VALOR ENCARREGOS	21,58
			VALOR BDI (28,85%)	6,23
			VALOR COM BDI	27,81

3. C2840 - INDEZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0254	M3	1,30	1,30	1,30
			TOTAL EQUIPAMENTOS	0,00
			VALOR ENCARREGOS	1,30
			VALOR BDI (28,85%)	0,38
			VALOR COM BDI	1,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDIÇÃO PÚBLICA POLÍCIA - LOTE 02
 DATA: 12/07/2011
 LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA
 DIREÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA
 LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA
 CLIENTE: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA
 VALOR POR M2: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA

4.21.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0098	M3	85,75	85,75	85,75
0770	M3	0,0000000	271,20	0,00
0444	M3	0,0000000	24,21	0,00
0779	M3	0,0000000	23,80	0,00
			TOTAL EQUIPAMENTOS	0,00
			VALOR ENCARREGOS	85,75
			VALOR BDI (28,85%)	24,52
			VALOR COM BDI	110,27

4.21.6. C2500 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0060	M3	177,40	27,36	4864,94
			TOTAL EQUIPAMENTOS	0,00
			VALOR ENCARREGOS	4864,94
			VALOR BDI (28,85%)	1401,72
			VALOR COM BDI	6266,66

4.21.6. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (M2)

ITEM	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0090	M2	48,16	48,16	2318,75
0094	M2	0,0000000	150,00	0,00
0723	M2	0,0000000	81,41	0,00
0030	M2	65,26	162,50	10629,00
0723	M2	0,0000000	101,30	0,00
0035	M2	2,60	3,58	9,30
0739	M2	0,0000000	13,00	0,00
0756	M2	0,0000000	21,04	0,00
0067	M2	27,17	60,71	1649,27
0766	M2	0,0000000	16,13	0,00
			TOTAL EQUIPAMENTOS	0,00
			VALOR ENCARREGOS	2318,75
			VALOR BDI (28,85%)	668,87
			VALOR COM BDI	3017,62

4.21.7. 00367 - BANQUETA MIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00mL2,00x1,5m) (M)

ITEM	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0281	M	20,71	20,71	429,05
			TOTAL EQUIPAMENTOS	0,00
			VALOR ENCARREGOS	429,05
			VALOR BDI (28,85%)	123,81
			VALOR COM BDI	552,86

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with 2 main rows for project details. Includes 'OBRA' (CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) and 'ENDEREÇO' (AV. JARDIM SÃO JOSÉ). Also includes 'LOCAL' (BARRAGEM) and 'UNIDADE' (MUNICÍPIO DE JARDIM).

Table with columns: CÓDIGO, QTD, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows include items like 'AREIA LAVADA', 'CIMENTO', 'MÁQUINAS', 'MÃO DE OBRA'.

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

4.2.1. C203 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SOBREVANTAMENTO (M3)

Table with columns: CÓDIGO, QTD, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows include 'CIMENTOS', 'SERVIÇOS', 'MÃO DE OBRA'.

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

4.2.2. C208 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OBRIGADO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Table with columns: CÓDIGO, QTD, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows include 'CIMENTOS', 'SERVIÇOS', 'MÃO DE OBRA'.

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

4.2.3. C260 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Table with columns: CÓDIGO, QTD, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows include 'INDENIZAÇÃO DE JAZIDA'.

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

Table with columns: CÓDIGO, QTD, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows include 'CONCRETAMENTO', 'SERVIÇOS', 'MÃO DE OBRA'.

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

4.2.4. C321 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Table with columns: CÓDIGO, QTD, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows include 'CONCRETAMENTO', 'SERVIÇOS', 'MÃO DE OBRA'.

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

4.2.5. C260 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 100KM (M3)

Table with columns: CÓDIGO, QTD, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows include 'CONCRETAMENTO', 'SERVIÇOS', 'MÃO DE OBRA'.

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

4.2.6. C323 - REGUIRIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Table with columns: CÓDIGO, QTD, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows include 'CONCRETAMENTO', 'SERVIÇOS', 'MÃO DE OBRA'.

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

6.1.1. C1268 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M (M3)

Table with columns: CÓDIGO, QTD, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Rows include 'CONCRETAMENTO', 'SERVIÇOS', 'MÃO DE OBRA'.

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

13.0

100

1.50

1.50

1.50

1.50

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

Summary table with columns: VALOR, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI (24.8%), VALOR COM BDI.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONCRETAGEM PÚBLICA NA ZONA DE LOTEAMENTO "PÁVULO DA FLORESTA" - LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇOS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa E ORDEMADA DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO DE LAJUNGA - ESTABELECIDA A SEÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (BARRIO: ESTACÃO, CHARRERRO).

DISPOSIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇOS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa E ORDEMADA DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO DE LAJUNGA - ESTABELECIDA A SEÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (BARRIO: ESTACÃO, CHARRERRO).

LOCAL: SEÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (BARRIO: ESTACÃO, CHARRERRO).

CLIENTE: MUNICÍPIO DE LAJUNGA.

UNIDADES: UNIDADES.

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.000,00.

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0202	CM	15,27	15,27	232,95
0203	CM	41,08	41,08	657,29
TOTAL COMPONENTES				890,24
TOTAL MATERIAL				890,24
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (21,85%)				192,48
VALOR COM BDI				1.082,72

1.3. C010 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0204	M3	12,40	12,40	153,76
0205	M3	18,05	18,05	225,63
TOTAL COMPONENTES				379,39
TOTAL MATERIAL				379,39
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (21,85%)				82,87
VALOR COM BDI				462,26

1.4. M008 - AREIA GROSSA (M3)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0206	M3	22,00	22,00	484,00
TOTAL COMPONENTES				484,00
TOTAL MATERIAL				484,00
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (21,85%)				105,65
VALOR COM BDI				589,65

1.5. C018 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ ARREBAGADOS ADQUIRIDOS (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0207	M2	20,71	15,52	321,47
0208	M2	15,52	15,52	240,83
TOTAL COMPONENTES				562,30
TOTAL MATERIAL				562,30
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (21,85%)				121,85
VALOR COM BDI				684,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONCRETAGEM PÚBLICA NA ZONA DE LOTEAMENTO "PÁVULO DA FLORESTA" - LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇOS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa E ORDEMADA DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO DE LAJUNGA - ESTABELECIDA A SEÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (BARRIO: ESTACÃO, CHARRERRO).

DISPOSIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇOS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa E ORDEMADA DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO DE LAJUNGA - ESTABELECIDA A SEÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (BARRIO: ESTACÃO, CHARRERRO).

LOCAL: SEÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (BARRIO: ESTACÃO, CHARRERRO).

CLIENTE: MUNICÍPIO DE LAJUNGA.

UNIDADES: UNIDADES.

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.000,00.

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0209	CM	15,27	15,27	232,95
0210	CM	41,08	41,08	657,29
TOTAL COMPONENTES				890,24
TOTAL MATERIAL				890,24
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (21,85%)				192,48
VALOR COM BDI				1.082,72

1.5.1. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1º DE 3A. FISURPREESTRUTURA - UTIL 2 X (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0211	M2	25,10	16,71	419,42
0212	M2	20,71	20,71	428,89
TOTAL COMPONENTES				848,31
TOTAL MATERIAL				848,31
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (21,85%)				183,32
VALOR COM BDI				1.031,63

1.5.2. C0116 - ARMADURA CA-60A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm (KG)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0213	KG	26,17	19,71	516,15
0214	KG	26,17	26,17	686,89
TOTAL COMPONENTES				1.203,04
TOTAL MATERIAL				1.203,04
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (21,85%)				262,85
VALOR COM BDI				1.465,89

1.5.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0215	KG	9,22	1,90	17,52
0216	KG	9,22	9,22	85,03
TOTAL COMPONENTES				102,55
TOTAL MATERIAL				102,55
VALOR ENCARGOS:				
VALOR BDI (21,85%)				22,41
VALOR COM BDI				124,96

VALOR TOTAL: 1.031,63

VALOR ENCARGOS: 183,32

VALOR COM BDI: 1.031,63

VALOR TOTAL: 1.465,89

VALOR ENCARGOS: 262,85

VALOR COM BDI: 1.465,89

VALOR TOTAL: 1.024,96

VALOR ENCARGOS: 22,41

VALOR COM BDI: 1.024,96

ORÇAMENTO		SERVICO		TOTAL	
00000	000000000	00000	000000000	00000	000000000
01000	010000000	01000	010000000	01000	010000000
02000	020000000	02000	020000000	02000	020000000
03000	030000000	03000	030000000	03000	030000000
04000	040000000	04000	040000000	04000	040000000
05000	050000000	05000	050000000	05000	050000000
06000	060000000	06000	060000000	06000	060000000
07000	070000000	07000	070000000	07000	070000000
08000	080000000	08000	080000000	08000	080000000
09000	090000000	09000	090000000	09000	090000000
10000	100000000	10000	100000000	10000	100000000

DATA	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	TOTAL
2021/07/20	1,43	20,77	m³	3,37
TOTAL DO EMPENHO				
3,37				

2.7. 01000 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)	
01000	010000000
02000	020000000
03000	030000000
04000	040000000
05000	050000000
06000	060000000
07000	070000000
08000	080000000
09000	090000000
10000	100000000

3.1. 01008 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (R)	
01008	010080000
02008	020080000
03008	030080000
04008	040080000
05008	050080000
06008	060080000
07008	070080000
08008	080080000
09008	090080000
10008	100080000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0001	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPa	m³	20,77	1,43	29,70
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050

ITALEZA, CE, 14 de julho de 2021

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Ariscio Lopes Pinheiro Lins Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.7560
 RG: 940.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72

0

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA FLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA : 14/07/2021	BDI : 29,95%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA FLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FONTE	VERSÃO	NORA
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPÓCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
UNIDADES:	1,0UN			47,78%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.668.701,15			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,37


Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,74
	TOTAL	7,06

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,95%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72



5

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.22.05/CP - LOTE-02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	VONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
UNIDADES:	1.0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.686.701,15		
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
			REF.
			05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,87	0,67
B5	Licença Paternidade	10,80	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,58
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,08
B10	Salário Maternidade	8,71	6,73
		0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,48

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85	3,75
C5	Indenização Adicional	3,90	3,01
		0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATO LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72



0



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7

FICHA DE DADOS EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL



Dados da empresa e pessoais do representante e/ou procurador devidamente habilitado desta empresa, indicado para assinatura do Contrato:

EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

CNPJ: 10.485.488/0001-48

IE: 06.372369-7

ENDEREÇO: Rua Vereador Pedro Paulo, Nº. 505, Luciano Cavalcante

CEP: 60.821-716

CIDADE: Fortaleza

UF: CE

FONE/FAX: 85 3268-2888

E-MAIL: plato@construtoraplato.com.br

NOME: Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto

NACIONALIDADE: brasileiro

ESTADO CIVIL: casado

PROFISSÃO: Engenheiro civil

RG: 93015064450 SSP CE

CPF: 456.334.523-72

DOMICÍLIO: Rodovia 4º Anel Viário, s/n, Cidade Alpha, Residencial 1, Quadra M1, Lote 13, CEP 61.760-000, Bairro Santo Antonio

CIDADE: Eusébio

UF: CE

FONE: (85) 3268-2888

CELULAR: (85) 99662-0008

E-MAIL: plato@construtoraplato.com.br

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

Antônio Lopes Pinheiro Landim Neto
Representante Legal / Responsável Técnico

Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D

RG: 930.150.644-50 SSP/CE

CPF: 456.334.523-72



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza/CE, 14 de Julho de 2021.

A

Comissão Permanente de Licitação

Itapipoca-CE

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 21.23.06/CP

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP**, pelo preço global para o **LOTE 03** no valor total de **R\$ 1.946.127,92 (Um Milhão Novecentos e Quarenta e Seis Mil Cento e Sete reais e Noventa e Dois centavos)**, com prazo de execução de 12 (doze) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto, portador da Carteira de Identidade nº 93015064450 SSP CE e do CPF nº 456.334.523-72 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data do **primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.**

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
Representante Legal / Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
RG: 930.150.644-50 SSP/CE
CPF: 456.334.523-72


RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE		DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE		FONTE:	VERSÃO:	REF:
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAIPUOCA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03/2021
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
UNIDADES:	1,0UN				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.946.127,92				



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2	INSTALAÇÃO DA OBRA				
3	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BAIRRO MARANHÃO				
4.1	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 01				
4.2	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 02				
4.3	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 03				
4.4	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 04				
4.5	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 05				
4.6	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 06				
4.7	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 07				
4.8	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 08				
4.9	TRAVESSA MARANHÃO				
4.10	RUA 25 DE DEZEMBRO				
4.11	RUA DE DE DEZEMBRO 2				
4.12	TRAVESSA RAIMUNDO VIANA				
4.13	RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 1				
4.14	RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 2				
4.15	TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 01				
4.16	TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 02				
4.17	TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 3				
4.18	RUA OSVALDO PRIMO CAXILE/RECUPERAÇÃO				
4.19	RUA ANTONIO ANASTACIO BARRO				
4.20	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO				
4.21	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL / REMOÇÃO DE ROCHA NAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS				
			VALOR TOTAL:	1.946.127,92	100,00


Um Milhão Novacentos e Quarenta e Seis Mil Cento e Vinte e Sete reais e Noventa e Dois centavos

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-71

5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESGREGAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAIPÓCA-CE	MOEDA: R\$	REF: 09/2021
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE	PREÇO UNITÁRIO: 87,68%	PREÇO TOTAL: 47,76%
UNIDADES:	1,0UN	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	RS 1.946.127,92		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	CP001 PMI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO	PRÓPRIA	%	100,00	784,70	78.470,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA						
2.1	19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	797,53	1.794,44
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	1.276,07	2.871,16
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	1.093,79	2.461,03
	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	193,37	4.069,77
3.2	C4990	MÓBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,98	111,75
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	4,64	174,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BAIRRO MARANHÃO						
4.1	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 01						
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.170,00	47,03	55.025,10
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	195,00	71,42	13.926,90
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.365,00	2,64	3.603,60
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	390,00	51,82	20.209,80
4.2	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 02						
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.084,80	47,03	51.018,14
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,80	71,42	12.912,74
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.285,00	2,64	3.341,18
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	361,80	51,82	18.738,11
4.3	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 03						
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	542,40	47,03	25.509,07
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	90,40	71,42	6.456,37
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	632,60	2,64	1.670,59
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	180,80	51,82	9.369,06
4.4	TRAVESSA MAJOR ANTONIO RODRIGUES 04						
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	423,00	47,03	19.893,69
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	70,50	71,42	5.035,11
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAIPUOCA-CE	NORA: 83,85%	REB: 05/2021
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE	REB: 0,00%	REB: 0,00%
UNIDADES:	1.0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.946.127,92		

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI	Valor Total com BDI
4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,96	385,05	
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.940,00	2,64	7.761,60	
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	840,00	51,82	43.528,80	
4.11	RUA DE DEZEMBRO 2							
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.362,00	47,03	64.054,86	
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	227,00	71,42	16.212,34	
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05	
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.589,00	2,64	4.194,96	
4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	454,00	51,82	23.526,28	
4.12	TRAVESSA RAIMUNDO VIANA							
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	701,20	47,03	32.977,44	
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	178,30	71,42	12.519,93	
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05	
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	878,50	2,64	2.313,96	
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	350,60	51,82	18.168,08	
4.13	RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 1							
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	681,00	47,03	32.027,43	
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	136,20	71,42	9.727,40	
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05	
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	817,20	2,64	2.157,41	
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	272,40	51,82	14.115,77	
4.14	RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 2							
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.218,00	47,03	57.282,54	
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	406,00	71,42	28.996,82	
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05	
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.824,00	2,64	4.287,36	
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	812,00	51,82	42.077,84	
4.15	TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 01							
4.15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,00	47,03	12.688,10	
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	90,00	71,42	6.427,80	
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05	
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33	
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41	
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	360,00	2,64	950,40	
4.15.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	180,00	51,82	9.327,60	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE	FORMA: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAIPICOCA-CE	NOR: 83,85%	REF: 47,78%
CLIENTE:	PM DE ITAIPICOCA-CE	PRE: 0,00%	
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	RS 1.946.127,92		



Item	Código	Descrição	Tipo	Medida	Valor Unit.	Porcentagem	Valor Total
4.16 TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 02							
4.16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	240,00	47,03	11.287,20
4.16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	90,00	71,42	5.713,80
4.16.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.16.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.16.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	39,78	9.078,41
4.16.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	320,00	2,64	844,80
4.16.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	160,00	51,82	8.291,20
4.17 TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 3							
4.17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	471,00	47,03	22.151,13
4.17.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	157,00	71,42	11.212,94
4.17.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.17.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.17.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	39,78	9.078,41
4.17.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	628,00	2,64	1.657,92
4.17.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	314,00	51,82	16.271,46
4.18 RUA OSVALDO PRIMO CAXILÉ/RECUPERAÇÃO							
4.18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	395,70	47,03	18.809,77
4.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	131,90	71,42	9.420,30
4.18.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.18.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.18.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.18.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	527,60	2,64	1.382,06
4.18.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	283,80	51,82	13.670,12
4.19 RUA ANTONIO ANASTACIO BARRO							
4.19.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.040,00	47,03	95.941,20
4.19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	340,00	71,42	24.282,80
4.19.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.19.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.19.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	39,78	9.078,41
4.19.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.380,00	2,64	6.253,20
4.19.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	680,00	51,82	35.237,60
4.20 RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO							
4.20.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	23,03	39.726,75
4.20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	71,42	20.533,25
4.20.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,56	96,27
4.20.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	5,26	324,59
4.20.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	36,78	2.269,69
4.20.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,64	5.313,00

2


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAIPÓCA-CE	INDIC.	INDIC. REF.
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE	83,00%	47,70%
UNIDADES:	1,0UN	0,00%	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.946.127,92		

4.21	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL / REMOÇÃO DE ROCHA NAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS						
4.21.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	292,00	4,09	66.544,04
4.21.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	292,00	36,78	1.194,28
4.21.3	C1263	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M	SEINFRA	M3	100,00	436,78	10.739,76
4.21.4	C5011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	SEINFRA	M3	100,00	50,50	43.676,00
4.21.5	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	200,00	29,42	5.050,00
VALOR TOTAL:							1.946.127,92

Um Milhão Novecentos e Quarenta e Sels Mil Cento e Vinte e Sete reais e Noventa e Dols centavos

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72

S

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1.231/0CP - LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM SEUS RUAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICÓ-CE

DATA: 14/07/2021

BCI: 20,95%

PORTA: 021.1 COM DESONERACÃO 0,00%

VERSÃO: 03.63%

MES: 47,74%

IMP: 06/2021

SINISTRA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%

0,00%


CLIENTE: PM DE ITAIPICÓ-CE

UNIDADES: 1,00UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.946.127,82

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	Total parcelas
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	70.470,00	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	7.126,63	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	7,12%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.946,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BAIRRO MARANHÃO	1.858.184,77	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00%
			206.222,13	206.222,13	206.222,13	206.222,13	206.222,13	206.222,13	206.222,13	206.222,13	206.222,13	1.858.184,77
			216.731,02	216.731,02	216.731,02	216.731,02	216.731,02	216.731,02	216.731,02	216.731,02	216.731,02	1.858.184,77
			216.643,70	436.578,74	651.107,69	866.696,65	1.082.671,47	1.298.303,39	1.514.895,31	1.728.167,23	1.946.127,82	1.946.127,82

FORTALEZA, CE, 14 de julho de 2021


CONSTRUTORA FLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-30 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRAFEGO NA AVENIDA DE BRASÍLIA, Nº 1000, BRASÍLIA - DF. DATA: 14/07/2021. VALOR: R\$ 1.200.000,00. Nº de FOLHAS: 001. Nº de PÁGINAS: 001.

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇA VERTICAIS DE 15X15 CM. LOCAL: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRAFEGO NA AVENIDA DE BRASÍLIA, Nº 1000, BRASÍLIA - DF. UNIDADE: M². VALOR POR UNIDADE: R\$ 140,00.

1. CP001 PBI - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO (%)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
1.000000	M²	1000000	140000	0,14	140000
TOTAL COM PBI					140000
VALOR ENCARGOS*					67440
VALOR BDI (23,85%)					33360
VALOR COM BDI					103360

1. 19499 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MÊS)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
19499	MÊS	1	14127	14127	14127
VALOR ENCARGOS*					6744
VALOR BDI (23,85%)					3336
VALOR COM BDI					17807

1. 19476 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO, 01 CHUVEIRO, JANELA EM VIDRO, PORTAS, VÍDRAS, TOMADAS, FORNO EM PVC, AR-CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MÊS)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
19476	MÊS	1	84137	84137	84137
VALOR ENCARGOS*					40068
VALOR BDI (23,85%)					19679
VALOR COM BDI					124206

1. 18157 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
18157	M²	3119	6179	19,84	19619
VALOR ENCARGOS*					9507
VALOR BDI (23,85%)					4703
VALOR COM BDI					14829

1. 18157 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
18157	M²	3119	6179	19,84	19619
VALOR ENCARGOS*					9507
VALOR BDI (23,85%)					4703
VALOR COM BDI					14829

1. 18157 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
18157	M²	3119	6179	19,84	19619
VALOR ENCARGOS*					9507
VALOR BDI (23,85%)					4703
VALOR COM BDI					14829

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRAFEGO NA AVENIDA DE BRASÍLIA, Nº 1000, BRASÍLIA - DF. DATA: 14/07/2021. VALOR: R\$ 1.200.000,00. Nº de FOLHAS: 001. Nº de PÁGINAS: 001.

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇA VERTICAIS DE 15X15 CM. LOCAL: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRAFEGO NA AVENIDA DE BRASÍLIA, Nº 1000, BRASÍLIA - DF. UNIDADE: M². VALOR POR UNIDADE: R\$ 140,00.

4.1.1. CB296 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇA VERTICAIS DE 15X15 CM

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
4.1.1.001	M²	1000000	140000	0,14	140000
VALOR ENCARGOS*					67440
VALOR BDI (23,85%)					33360
VALOR COM BDI					240800

4.1.2. CB296 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDAÇA VERTICAIS DE 15X15 CM

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
4.1.2.001	M²	1000000	140000	0,14	140000
VALOR ENCARGOS*					67440
VALOR BDI (23,85%)					33360
VALOR COM BDI					240800

4.1.3. CB240 - INDEZENHAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
4.1.3.001	M³	1000000	130	0,13	130000
VALOR ENCARGOS*					63600
VALOR BDI (23,85%)					30720
VALOR COM BDI					224320

4.1.3. CB240 - INDEZENHAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
4.1.3.001	M³	1000000	130	0,13	130000
VALOR ENCARGOS*					63600
VALOR BDI (23,85%)					30720
VALOR COM BDI					224320

4.1.3. CB240 - INDEZENHAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
4.1.3.001	M³	1000000	130	0,13	130000
VALOR ENCARGOS*					63600
VALOR BDI (23,85%)					30720
VALOR COM BDI					224320

4.1.3. CB240 - INDEZENHAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR POR UNIDADE	TOTAL
4.1.3.001	M³	1000000	130	0,13	130000
VALOR ENCARGOS*					63600
VALOR BDI (23,85%)					30720
VALOR COM BDI					224320



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSERVAÇÃO DE BARRIO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDA...
 DATA: 14/07/2011
 LOCAL: RUA...
 UNIDADES: L/M²
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.247,42

1.4. C2311 - ESCANEAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
02311	M3	1,00	0,00000000	1,247	1,247
TOTAL INCLUSIVE					1,247
VALOR ENCARGOS					4,46
VALOR COM BDI					5,71

1.5. C2320 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM GARRINHO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
02320	M3	1,00	0,00000000	1,247	1,247
TOTAL INCLUSIVE					1,247
VALOR ENCARGOS					2,49
VALOR COM BDI					3,74

1.6. C3333 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
03333	M2	1,00	0,00000000	1,247	1,247
TOTAL INCLUSIVE					1,247
VALOR ENCARGOS					2,49
VALOR COM BDI					3,74

1.7. C3387 - BANDEIJA MIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
03387	M	1,00	0,00000000	1,247	1,247
TOTAL INCLUSIVE					1,247
VALOR ENCARGOS					2,49
VALOR COM BDI					3,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSERVAÇÃO DE BARRIO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDA...
 DATA: 14/07/2011
 LOCAL: RUA...
 UNIDADES: L/M²
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.247,42

4.2.1. C2396 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
02396	M2	1,00	0,00000000	1,247	1,247
TOTAL INCLUSIVE					1,247
VALOR ENCARGOS					4,46
VALOR COM BDI					5,71

4.2.2. C2395 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
02395	M2	1,00	0,00000000	1,247	1,247
TOTAL INCLUSIVE					1,247
VALOR ENCARGOS					4,46
VALOR COM BDI					5,71

4.2.3. C2340 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
02340	M3	1,00	0,00000000	1,247	1,247
TOTAL INCLUSIVE					1,247
VALOR ENCARGOS					4,46
VALOR COM BDI					5,71

OBRA MUNICIPAL DE...
 DATA: 14/07/2011
 LOCAL: RUA...
 UNIDADES: L/M²
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.247,42

Missão Permanente de Licitação

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSERVAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDARA TOSCA E INCLUSIVE DE ACQUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA - PE
 DATA: 12/07/2011
 LOCAL: BRASIA DE ITAPORANGA - PE
 UNIDADE: 1.044
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.548.127,92

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BDI (24,85%)	VALOR COM BDI
2.4. C311 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)						
2405	M3	1,00	60,00	60,00	14,85	74,85
2406	M3	37,00	2,00	74,00	18,38	92,38
2407	M3	74,00	2,00	148,00	36,76	184,76
2408	M3	17,00	2,00	34,00	8,42	42,42
TOTAL				216,00	58,41	274,41

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BDI (24,85%)	VALOR COM BDI
5. C283 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ URNA (M3)						
5000	M3	17,40	2,00	34,80	8,61	43,41
TOTAL				34,80	8,61	43,41

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BDI (24,85%)	VALOR COM BDI
9. C3233 - REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
9000	M2	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	M2	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	M2	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	M2	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	M2	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	M2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	M2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	M2	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	M2	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	M2	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BDI (24,85%)	VALOR COM BDI
C087 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,20x0,15m) (M)						
0800	M	20,00	15,00	300,00	74,70	374,70
0801	M	15,00	15,00	225,00	56,18	281,18
0802	M	15,00	15,00	225,00	56,18	281,18
TOTAL				750,00	187,06	937,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSERVAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDARA TOSCA E INCLUSIVE DE ACQUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA - PE
 DATA: 12/07/2011
 LOCAL: BRASIA DE ITAPORANGA - PE
 UNIDADE: 1.044
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.548.127,92

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BDI (24,85%)	VALOR COM BDI
4.3.1. C286 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
4074	M2	24,00	2,00	48,00	11,90	69,90
4075	M2	20,00	2,00	40,00	9,95	49,95
TOTAL				88,00	21,85	109,85

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BDI (24,85%)	VALOR COM BDI
4.3.2. C285 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
4076	M2	20,00	2,00	40,00	9,95	49,95
4077	M2	20,00	2,00	40,00	9,95	49,95
TOTAL				80,00	19,90	99,90

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BDI (24,85%)	VALOR COM BDI
4.3.3. C284 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)						
4078	M3	17,40	2,00	34,80	8,61	43,41
TOTAL				34,80	8,61	43,41

Fis.: 12690
 Comissão Permanente de Licitação
 MUNICÍPIO DE ITAPORANGA - PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE LUCARNO PARA O LOTE 027

RESERVAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOÇA E PREENCHIMENTO DE ACQUA

LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOÇA E PREENCHIMENTO DE ACQUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

UNIDADE: 1.001

VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.948.127,99

DATA: 14/07/2023

FUNDO: 0971 - 100% - 99%

CURVA: 0971 - 100% - 99%

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 90%

DIÁRIO: 2023/07/14

PORTE: 0,57% - 0,60% - 0,03%

EMENDA: 0,00% - 0,00% - 0,00%

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 90%

DIÁRIO: 2023/07/14

PORTE: 0,57% - 0,60% - 0,03%

EMENDA: 0,00% - 0,00% - 0,00%

4.3. C2046 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0204	M3	1,000000	1,948	1,948
TOTAL MATERIAL				1,948
VALOR ENCARGOS				1,948
VALOR BDI (24,8%)				4,81
VALOR COM BDI				1,94

4.4. C2041 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0704	M3	0,000000	0,00	0,00
0709	H	0,000000	0,00	0,00
0714	M3	0,000000	0,00	0,00
0719	H	0,000000	0,00	0,00
TOTAL EMPREGADO				0,00
TOTAL BDI (24,8%)				0,00
VALOR ENCARGOS				0,00
VALOR BDI (24,8%)				0,00
VALOR COM BDI				0,00

5. C2050 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0724	M3	0,000000	0,00	0,00
TOTAL EMPREGADO				0,00
TOTAL BDI (24,8%)				0,00
VALOR ENCARGOS				0,00
VALOR BDI (24,8%)				0,00
VALOR COM BDI				0,00

6. C2033 - REGULIZAÇÃO DO SUBLEITO (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0606	M2	0,000000	0,00	0,00
0607	M2	0,000000	0,00	0,00
0611	M2	0,000000	0,00	0,00
0610	M2	0,000000	0,00	0,00
0615	M2	0,000000	0,00	0,00
0619	M2	0,000000	0,00	0,00
0621	M2	0,000000	0,00	0,00
0620	M2	0,000000	0,00	0,00
0623	M2	0,000000	0,00	0,00
0627	M2	0,000000	0,00	0,00
0630	M2	0,000000	0,00	0,00
TOTAL EMPREGADO				0,00
TOTAL BDI (24,8%)				0,00
VALOR ENCARGOS				0,00
VALOR BDI (24,8%)				0,00
VALOR COM BDI				0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE LUCARNO PARA O LOTE 027

RESERVAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOÇA E PREENCHIMENTO DE ACQUA

LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOÇA E PREENCHIMENTO DE ACQUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

UNIDADE: 1.001

VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.948.127,99

DATA: 14/07/2023

FUNDO: 0971 - 100% - 99%

CURVA: 0971 - 100% - 99%

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 90%

DIÁRIO: 2023/07/14

PORTE: 0,57% - 0,60% - 0,03%

EMENDA: 0,00% - 0,00% - 0,00%

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 90%

DIÁRIO: 2023/07/14

PORTE: 0,57% - 0,60% - 0,03%

EMENDA: 0,00% - 0,00% - 0,00%

4.4.7. C0087 - BANQUETA EM BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,35x0,15m) (M3)


ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0204	M3	1,000000	1,948	1,948
TOTAL MATERIAL				1,948
VALOR ENCARGOS				1,948
VALOR BDI (24,8%)				4,81
VALOR COM BDI				1,94

4.6.1. C2086 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOÇA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0455	M2	0,000000	0,00	0,00
0456	M2	0,000000	0,00	0,00
0457	M2	0,000000	0,00	0,00
TOTAL EMPREGADO				0,00
TOTAL BDI (24,8%)				0,00
VALOR ENCARGOS				0,00
VALOR BDI (24,8%)				0,00
VALOR COM BDI				0,00

4.6.2. C2095 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOÇA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0455	M2	0,000000	0,00	0,00
0456	M2	0,000000	0,00	0,00
0457	M2	0,000000	0,00	0,00
TOTAL EMPREGADO				0,00
TOTAL BDI (24,8%)				0,00
VALOR ENCARGOS				0,00
VALOR BDI (24,8%)				0,00
VALOR COM BDI				0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OSIA:	CONSTRUÇÃO PÚBLICA NOT. 24/04/01 - LOTIS 201	DATA: 14/07/2001	BOM 24/03/01
	PLANO DE COTIZACIONES DE PIEDRA TOSCA Y ENTERRADOS DE AGUA	EMPRESA: S.E. SERRA	COMPOSICIONES: 0001
REFERENCIO:	PAVIMENTACION EN PIEDRA TOSCA Y ENTERRADOS DE AGUA	COMPOSICIONES: 0001	0005
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO RUA: MANHÊM - IMPRIMONEST	COMPOSICIONES: 0001	0005
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SERRA	COMPOSICIONES: 0001	0005
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.146.127,52		

TEN.	TOTAL EMPENHO	VALOR ENCARREGOS:	INCLUSO	VALOR COM BDI
1010	1,00	1,00	1,00	1,00
1011	1,00	1,00	1,00	1,00
1012	1,00	1,00	1,00	1,00

4.3. C2340 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	COMPOSICION	VALOR UNITARIO	VALOR	TOTAL EMPENHO	VALOR ENCARREGOS:	INCLUSO	VALOR COM BDI
0234	INDENIZACAO DE JAZIDA	M3	0,0000000		1,78				
TOTAL EMPENHO					1,78				

4.4. C3211 - ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	COMPOSICION	VALOR UNITARIO	VALOR	TOTAL EMPENHO	VALOR ENCARREGOS:	INCLUSO	VALOR COM BDI
0321	ESCAVACAO DE FRENTE (M3) (C10)	M3	0,0000000	8,17	8,17				
0322	CARGAMENTO DE FRENTE (M3) (C10)	M3	0,0024000	27,70	6,65				
0323	TRATOR DE ESTREMAS QUILAMAS E CIG. (M3) (C10)	M3	0,0000000	14,91	0,00				
0324	TRATOR DE ESTREMAS QUILAMAS E CIG. (M3) (C10)	M3	0,0010000	23,74	2,37				
TOTAL EMPENHO					17,89				
TOTAL EMPENHO					17,89				

5. C2550 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ (M3) (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	COMPOSICION	VALOR UNITARIO	VALOR	TOTAL EMPENHO	VALOR ENCARREGOS:	INCLUSO	VALOR COM BDI
0250	CAMINHÃO BACULANTE 10 T (M3)	M3	0,0225000	127,40	2,87				
TOTAL EMPENHO					2,87				

6. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	COMPOSICION	VALOR UNITARIO	VALOR	TOTAL EMPENHO	VALOR ENCARREGOS:	INCLUSO	VALOR COM BDI
0323	CAMINHÃO BACULANTE 10 T (M2)	M2	0,0011800	48,36	0,06				
0324	CAMINHÃO BACULANTE 10 T (M2)	M2	0,0000000	156,00	0,00				
0325	COMPAC. DE PNEUS PELA. VIB. AUTOPROG. (M2)	M2	0,0020500	81,10	0,17				
0326	COMPAC. DE PNEUS PELA. VIB. AUTOPROG. (M2)	M2	0,0000000	178,30	0,00				
0327	COMPAC. DE PNEUS PELA. VIB. AUTOPROG. (M2)	M2	0,0000000	82,20	0,00				
0328	COMPAC. DE PNEUS PELA. VIB. AUTOPROG. (M2)	M2	0,0000000	169,00	0,00				
0329	COMPAC. DE PNEUS PELA. VIB. AUTOPROG. (M2)	M2	0,0000000	2,60	0,00				
0330	COMPAC. DE PNEUS PELA. VIB. AUTOPROG. (M2)	M2	0,0000000	15,80	0,00				
0331	COMPAC. DE PNEUS PELA. VIB. AUTOPROG. (M2)	M2	0,0000000	214,34	0,00				
0332	COMPAC. DE PNEUS PELA. VIB. AUTOPROG. (M2)	M2	0,0000000	27,17	0,00				
0333	COMPAC. DE PNEUS PELA. VIB. AUTOPROG. (M2)	M2	0,0000000	82,11	0,00				
TOTAL EMPENHO					1,95				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OSIA:	CONSTRUÇÃO PÚBLICA NOT. 24/04/01 - LOTIS 201	DATA: 14/07/2001	BOM 24/03/01
	PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA Y ENTERRADOS DE AGUA	EMPRESA: S.E. SERRA	COMPOSICIONES: 0001
REFERENCIO:	PAVIMENTACION EN PIEDRA TOSCA Y ENTERRADOS DE AGUA	COMPOSICIONES: 0001	0005
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO RUA: MANHÊM - IMPRIMONEST	COMPOSICIONES: 0001	0005
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE SERRA	COMPOSICIONES: 0001	0005
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.146.127,52		

TEN.	TOTAL EMPENHO	VALOR ENCARREGOS:	INCLUSO	VALOR COM BDI
1010	1,00	1,00	1,00	1,00
1011	1,00	1,00	1,00	1,00
1012	1,00	1,00	1,00	1,00

4.0.7. C0867 - BANDEIJA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,26x0,18m) (M)

ITEM	UNID.	QUANT.	COMPOSICION	VALOR UNITARIO	VALOR	TOTAL EMPENHO	VALOR ENCARREGOS:	INCLUSO	VALOR COM BDI
0867	BANDEIJA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	0,0000000		26,77				
TOTAL EMPENHO					26,77				

4.7.1. C2896 - PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA SI RELJUNTAMENTO (ASPREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	COMPOSICION	VALOR UNITARIO	VALOR	TOTAL EMPENHO	VALOR ENCARREGOS:	INCLUSO	VALOR COM BDI
0289	PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA SI RELJUNTAMENTO (ASPREGADO ADQUIRIDO)	M2	0,0000000		67,28				
TOTAL EMPENHO					67,28				

4.7.2. C2896 - PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA SI RELJUNTAMENTO (ASPREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	COMPOSICION	VALOR UNITARIO	VALOR	TOTAL EMPENHO	VALOR ENCARREGOS:	INCLUSO	VALOR COM BDI
0289	PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA SI RELJUNTAMENTO (ASPREGADO ADQUIRIDO)	M2	0,0000000		67,28				
TOTAL EMPENHO					67,28				

4.7.2. C2896 - PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA SI RELJUNTAMENTO (ASPREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	COMPOSICION	VALOR UNITARIO	VALOR	TOTAL EMPENHO	VALOR ENCARREGOS:	INCLUSO	VALOR COM BDI
0289	PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA SI RELJUNTAMENTO (ASPREGADO ADQUIRIDO)	M2	0,0000000		67,28				
TOTAL EMPENHO					67,28				

4.7.2. C2896 - PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA SI RELJUNTAMENTO (ASPREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	COMPOSICION	VALOR UNITARIO	VALOR	TOTAL EMPENHO	VALOR ENCARREGOS:	INCLUSO	VALOR COM BDI
0289	PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA SI RELJUNTAMENTO (ASPREGADO ADQUIRIDO)	M2	0,0000000		67,28				
TOTAL EMPENHO					67,28				

Fls. 20/9
Comissão Permanente de Licitação
SERRA, 14/07/2001

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Table with header information: OBRA, DATA, LOCAL, DESCRICAO, LOCAL, CLIENTE, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE.

Table with columns: QTD, UNID, VALOR, VALOR ENGORGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL.

3. C2840 - INGENHAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Table with columns: QTD, UNID, VALOR, VALOR ENGORGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL.

4. C2811 - ESCOVAÇÃO E CAROA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Table with columns: QTD, UNID, VALOR, VALOR ENGORGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL.

5. C2833 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Table with columns: QTD, UNID, VALOR, VALOR ENGORGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL.

6. C2833 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (M2)

Table with columns: QTD, UNID, VALOR, VALOR ENGORGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL.

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Table with header information: OBRA, DATA, LOCAL, DESCRICAO, LOCAL, CLIENTE, UNIDADE, VALOR POR UNIDADE.

Table with columns: QTD, UNID, VALOR, VALOR ENGORGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL.

4.7.1. C0387 - BANQUETA MEDIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,20x0,15m) (M)

Table with columns: QTD, UNID, VALOR, VALOR ENGORGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL.

4.8.1. C2886 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Table with columns: QTD, UNID, VALOR, VALOR ENGORGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL.

4.8.2. C2885 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCCA CI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Table with columns: QTD, UNID, VALOR, VALOR ENGORGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, TOTAL.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO: CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REFINAÇÃO DE ÁGUA
PLANTA DE SERVIÇOS TÁBUA Nº 017 DO PROJETO DE INTERVENÇÃO
PLANTA DE SERVIÇOS TÁBUA Nº 018 DO PROJETO DE INTERVENÇÃO
LOCAL: SETOR DO MANEJO (PARSOB, MATAMÃO, TRAIPOCAZE

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

1.12.5. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REFINAÇÃO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	VALOR BDI (21,8%)	VALOR COM BDI
0774	M2	11,36	1,136	246,82	247,96
0778	M2	1,136	113,60	249,28	250,42
TOTAL				246,82	247,96

1.12.3. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	VALOR BDI (21,8%)	VALOR COM BDI
0284	M3	1,20	120,00	261,60	262,80
TOTAL				261,60	262,80

1.12.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	VALOR BDI (21,8%)	VALOR COM BDI
0284	M3	1,20	120,00	261,60	262,80
TOTAL				261,60	262,80

1.12.6. C3530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	VALOR BDI (21,8%)	VALOR COM BDI
0300	M3	12,40	124,00	270,32	271,56
TOTAL				270,32	271,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO: CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REFINAÇÃO DE ÁGUA
PLANTA DE SERVIÇOS TÁBUA Nº 017 DO PROJETO DE INTERVENÇÃO
PLANTA DE SERVIÇOS TÁBUA Nº 018 DO PROJETO DE INTERVENÇÃO
LOCAL: SETOR DO MANEJO (PARSOB, MATAMÃO, TRAIPOCAZE

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

ORÇAMA: DATA: 12/06/2007 PER: 2007

4.12.6. C3233 - RESELAÇÃO DO SUBLEITO (M2)

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	VALOR BDI (21,8%)	VALOR COM BDI
0899	M2	0,001370	0,001370	0,297	0,298
0899	M2	0,000000	0,000000	0,00	0,00
0907	M2	0,000000	0,000000	0,00	0,00
0923	M2	0,000000	0,000000	0,00	0,00
0930	M2	0,000000	0,000000	0,00	0,00
0933	M2	0,000000	0,000000	0,00	0,00
0939	M2	0,000000	0,000000	0,00	0,00
0943	M2	0,000000	0,000000	0,00	0,00
0958	M2	0,000000	0,000000	0,00	0,00
0967	M2	0,000000	0,000000	0,00	0,00
0990	M2	0,000000	0,000000	0,00	0,00
TOTAL				0,297	0,298

4.12.7. C0087 - BANQUIETA MIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	VALOR BDI (21,8%)	VALOR COM BDI
0291	M	0,300000	30,00	65,34	65,34
0293	M	0,300000	30,00	65,34	65,34
TOTAL				130,68	130,68

4.13.1. C2899 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REFINAÇÃO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	VALOR BDI (21,8%)	VALOR COM BDI
0774	M2	21,20	212,00	458,56	460,56
0778	M2	21,20	212,00	458,56	460,56
TOTAL				917,12	921,12

PREFETURA MUNICIPAL DE
Fls. 1278
Comissão Pericial de Licitação

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO: CONDIÇÃO DE LICITAÇÃO: 13.4.1.0000-00 PÁVIMENTO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO AGRÉGADO ACABADO (M2) MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TOSCA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO AGRÉGADO ACABADO (M2)	ORÇÃO: 13.4.1.0000-00	DATA: 21/03/2023	DIR: 2023A
	REVISÃO: 01	UNIDADE: M2	MED: 100%
	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000
	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMBÉ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.948,27,92	VALOR TOTAL: R\$ 1.948,27,92	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.948,27,92
COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0231	AREIA VERMEDEIA	M3	50,9	50,9	2.590,71
0260	AREIA DE FUMO (INCLUI DO)	M3	64,6	64,6	3.230,00
TOTAL INCLUI DO:					585,71
VALOR ENCARREGOS:					14,19
VALOR BDI (8,45%):					94,40
VALOR COM BDI:					614,30

14.2. C2696 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ACABADO) (M2)

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0231	AREIA VERMEDEIA	M3	50,9	50,9	2.590,71
0260	AREIA DE FUMO (INCLUI DO)	M3	64,6	64,6	3.230,00
TOTAL INCLUI DO:					585,71
VALOR ENCARREGOS:					14,19
VALOR BDI (8,45%):					94,40
VALOR COM BDI:					614,30

14.3. C2640 - INDENTIZAÇÃO DE JAIZIDA (M2)

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0264	INDENTIZAÇÃO DE JAIZIDA	M2	1,0	1,0	1,00
TOTAL INCLUI DO:					1,00
VALOR ENCARREGOS:					0,00
VALOR BDI (8,45%):					0,00
VALOR COM BDI:					0,00

14.4. C2147 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAIZIDA (M3)

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0264	INDENTIZAÇÃO DE JAIZIDA	M2	1,0	1,0	1,00
TOTAL INCLUI DO:					1,00
VALOR ENCARREGOS:					0,00
VALOR BDI (8,45%):					0,00
VALOR COM BDI:					0,00

14.6. C2830 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHEIRA EM CAMBIHÃO ATÉ 10KM (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO: CONDIÇÃO DE LICITAÇÃO: 13.4.1.0000-00 PÁVIMENTO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO AGRÉGADO ACABADO (M2) MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TOSCA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO AGRÉGADO ACABADO (M2)	ORÇÃO: 13.4.1.0000-00	DATA: 21/03/2023	DIR: 2023A
	REVISÃO: 01	UNIDADE: M2	MED: 100%
	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000
	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMBÉ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.948,27,92	VALOR TOTAL: R\$ 1.948,27,92	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.948,27,92
COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000	COMPOSIÇÃO: 01.1.001-000000

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0231	AREIA VERMEDEIA	M3	50,9	50,9	2.590,71
0260	AREIA DE FUMO (INCLUI DO)	M3	64,6	64,6	3.230,00
TOTAL INCLUI DO:					585,71
VALOR ENCARREGOS:					14,19
VALOR BDI (8,45%):					94,40
VALOR COM BDI:					614,30

4.14.6. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LITO (M2)

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0260	AREIA DE FUMO (INCLUI DO)	M3	168,00	168,00	168,00
0264	INDENTIZAÇÃO DE JAIZIDA	M2	6,41	6,41	6,41
0272	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C18)	M3	18,20	18,20	18,20
0273	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C19)	M3	6,26	6,26	6,26
0275	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C20)	M3	2,80	2,80	2,80
0276	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C21)	M3	3,80	3,80	3,80
0277	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C22)	M3	7,90	7,90	7,90
0278	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C23)	M3	21,17	21,17	21,17
0279	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C24)	M3	5,39	5,39	5,39
TOTAL INCLUI DO:					132,92
VALOR ENCARREGOS:					15,28
VALOR BDI (8,45%):					11,25
VALOR COM BDI:					159,45

4.14.7. C0387 - BANQUETA EM FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0264	INDENTIZAÇÃO DE JAIZIDA	M2	20,77	20,77	20,77
0270	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C25)	M3	1,50	1,50	1,50
0271	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C26)	M3	1,50	1,50	1,50
0272	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C27)	M3	7,15	7,15	7,15
0273	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C28)	M3	6,26	6,26	6,26
0274	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C29)	M3	4,26	4,26	4,26
0275	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C30)	M3	2,27	2,27	2,27
0276	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C31)	M3	4,05	4,05	4,05
0277	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C32)	M3	4,30	4,30	4,30
0278	CONCRETO DE PÉDRA TOSCA, AUTOPRIME (C33)	M3	4,30	4,30	4,30
TOTAL INCLUI DO:					81,92
VALOR ENCARREGOS:					9,65
VALOR BDI (8,45%):					6,96
VALOR COM BDI:					98,53

4.15.1. C2894 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ACABADO) (M2)

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0231	AREIA VERMEDEIA	M3	50,9	50,9	2.590,71
0260	AREIA DE FUMO (INCLUI DO)	M3	64,6	64,6	3.230,00
TOTAL INCLUI DO:					585,71
VALOR ENCARREGOS:					14,19
VALOR BDI (8,45%):					94,40
VALOR COM BDI:					614,30

4.15.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ACABADO) (M2)

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0231	AREIA VERMEDEIA	M3	50,9	50,9	2.590,71
0260	AREIA DE FUMO (INCLUI DO)	M3	64,6	64,6	3.230,00
TOTAL INCLUI DO:					585,71
VALOR ENCARREGOS:					14,19
VALOR BDI (8,45%):					94,40
VALOR COM BDI:					614,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with header information: OBRA: CONDOMÍNIO PÚBLICO ZANUCCI - LOTEADA, DATA: 14/07/2011, VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.916,17,62

Table with columns: ITEM, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI

4.15.6. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 6/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUÍRDO) (M2)

Table with columns: ITEM, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI

4.15.6. C2840 - INDENIZAÇÃO DE AZEIDA (M3)

Table with columns: ITEM, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI

4.15.6. C2811 - ESCAVACÃO E CARGA DE MATERIAL DE AZEIDA (M3)

Table with columns: ITEM, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with header information: OBRA: CONDOMÍNIO PÚBLICO ZANUCCI - LOTEADA, DATA: 14/07/2011, VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.916,17,62

Table with columns: ITEM, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI

4.15.6. C2833 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (M2)


Table with columns: ITEM, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI

4.15.6. C2897 - BANQUIETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1.00X0,25X0,15m) (M)

Table with columns: ITEM, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI

4.16.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUÍRDO) (M2)

Table with columns: ITEM, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PÁSSO D'AREIA - LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DRENTES UNAS DO MUNICÍPIO DE ITAPERIÇÁ - PLUVIAL DE DRENTES UNAS DO MUNICÍPIO DE ITAPERIÇÁ LOCAL: BEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS: MANANHAO) - ITAPERIÇÁ - RJ

UNIDADES: 1,00K

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.916,1274

DATA: 14/02/2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

COMPOSIÇÕES ANÁLISAS: 43,9% 47,7% 8,3%

OBRA: BDI 24,8%

VALOR: 11,7%

INCLUI: 43,9%

EXCLUI: 47,7%

VALOR: 8,3%

4.17.1. C2399 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0274	1,18	M2	0,0500000	0,0500000	0,0500000	0,059
0275	0,22	M2	0,0700000	0,0700000	0,0700000	0,154
TOTAL	1,40	M2	0,1200000	0,1200000	0,1200000	0,213

4.17.2. C2386 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0274	1,18	M2	0,0500000	0,0500000	0,0500000	0,059
0275	0,22	M2	0,0700000	0,0700000	0,0700000	0,154
TOTAL	1,40	M2	0,1200000	0,1200000	0,1200000	0,213

4.17.3. C2340 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0274	1,20	M3	1,0000000	1,0000000	1,0000000	1,200
TOTAL	1,20	M3	1,0000000	1,0000000	1,0000000	1,200

4.17.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0274	1,20	M3	1,0000000	1,0000000	1,0000000	1,200
TOTAL	1,20	M3	1,0000000	1,0000000	1,0000000	1,200

4.17.5. C2630 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0274	1,20	M3	0,2720000	0,2720000	0,2720000	0,326
TOTAL	1,20	M3	0,2720000	0,2720000	0,2720000	0,326

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PÁSSO D'AREIA - LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DRENTES UNAS DO MUNICÍPIO DE ITAPERIÇÁ - PLUVIAL DE DRENTES UNAS DO MUNICÍPIO DE ITAPERIÇÁ LOCAL: BEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS: MANANHAO) - ITAPERIÇÁ - RJ

UNIDADES: 1,00K

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.916,1274

DATA: 14/02/2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

COMPOSIÇÕES ANÁLISAS: 43,9% 47,7% 8,3%

OBRA: BDI 24,8%

VALOR: 11,7%

INCLUI: 43,9%

EXCLUI: 47,7%

VALOR: 8,3%

4.17.5. C2630 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0274	1,20	M3	0,2720000	0,2720000	0,2720000	0,326
TOTAL	1,20	M3	0,2720000	0,2720000	0,2720000	0,326

4.17.6. C3213 - REGIMENTAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0274	1,20	M2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,000
TOTAL	1,20	M2	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,000

4.17.7. C3067 - BANQUETA EM RIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)


UNIDADE	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0274	1,20	M	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,000
TOTAL	1,20	M	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,000

4.17.8. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0274	1,20	M3	1,0000000	1,0000000	1,0000000	1,200
TOTAL	1,20	M3	1,0000000	1,0000000	1,0000000	1,200

4.17.9. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

UNIDADE	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0274	1,20	M3	1,0000000	1,0000000	1,0000000	1,200
TOTAL	1,20	M3	1,0000000	1,0000000	1,0000000	1,200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO: COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO CUSTO TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PEDA TOSCA E TUBO TOSCA PLANTAL DE BARRAS DE FERRO E TUBO TOSCA PLANTAL DE BARRAS DE FERRO E TUBO TOSCA PLANTAL DE BARRAS DE FERRO E TUBO TOSCA	ORÇÃO: VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL
LOCAL: SEDE DA MANHÃ (PARTE DE MANHÃ) - TAMPOCA	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: 40% 40% 40%
UNIDADE: T.O.M	VALOR POR UNIDADE: 11,64
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.916,12/2,92	VALOR COM BDI: 51,62

4.16.1. C2806 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E TUBO TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0278	M2	1,00	11,64	11,64
0284	M2	1,00	51,62	51,62
TOTAL				63,26

4.16.2. C2806 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E TUBO TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0278	M2	1,00	11,64	11,64
0284	M2	1,00	51,62	51,62
TOTAL				63,26

4.16.3. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0284	M3	1,00	11,64	11,64
TOTAL				11,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO: COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO CUSTO TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E TUBO TOSCA PLANTAL DE BARRAS DE FERRO E TUBO TOSCA PLANTAL DE BARRAS DE FERRO E TUBO TOSCA PLANTAL DE BARRAS DE FERRO E TUBO TOSCA	ORÇÃO: VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL
LOCAL: SEDE DA MANHÃ (PARTE DE MANHÃ) - TAMPOCA	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: 40% 40% 40%
UNIDADE: T.O.M	VALOR POR UNIDADE: 11,64
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.916,12/2,92	VALOR COM BDI: 51,62

4.16.4. C2830 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0286	M3	1,00	11,64	11,64
0279	M3	1,00	51,62	51,62
TOTAL				63,26

4.16.5. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUPLEITO (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0289	M2	1,00	11,64	11,64
0290	M2	1,00	51,62	51,62
TOTAL				63,26

4.16.6. C3240 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0284	M3	1,00	11,64	11,64
TOTAL				11,64

Fls. 12706
 Comissão Pericial
 de Licitação

0.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSÓRCIO PÚBLICO Nº 25.000-1/2007 - LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E SANFONADA EM PAVIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO À SAÚDE (P. 174)

DATA: 14/07/2007 **BDI:** 23,02%

EMPRESA: ENGENHARIA DE PIEDRA TOSCA E SANFONADA EM PAVIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO À SAÚDE (P. 174) - INCLUIÇÃO DE

EMPREGADO: PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E SANFONADA EM PAVIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO À SAÚDE (P. 174) - INCLUIÇÃO DE

PLANO DE INDENIZAÇÃO DE DANO À SAÚDE (P. 174) - INCLUIÇÃO DE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO - BARRIO DE MARACANHÃO - INDENIZAÇÃO DE DANO À SAÚDE

CLIENTE: PN DE INDENIZAÇÃO

UNIDADES: UN/M

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.966,17

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1006	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1007	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1008	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1009	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
TOTAL				7.864,68

1.10.1. C2908 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E SANFONADA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1074	M2	1,00	21,00	21,00
1075	M2	1,00	27,00	27,00
TOTAL EMPREGADO:				48,00
1006	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1007	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1008	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1009	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
TOTAL				7.864,68

1.10.2. C2906 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E SANFONADA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1074	M2	1,00	21,00	21,00
1075	M2	1,00	27,00	27,00
TOTAL EMPREGADO:				48,00
1006	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1007	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1008	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1009	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
TOTAL				7.864,68

1.10.3. C2840 - INDENIZAÇÃO DE DANO À SAÚDE (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1074	M3	1,00	1,00	1,00
1075	M3	1,00	1,00	1,00
TOTAL EMPREGADO:				2,00
1006	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1007	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1008	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1009	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
TOTAL				7.864,68

1.10.4. C3211 - ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1074	M3	1,00	1,00	1,00
1075	M3	1,00	1,00	1,00
TOTAL EMPREGADO:				2,00
1006	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1007	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1008	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1009	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
TOTAL				7.864,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSÓRCIO PÚBLICO Nº 25.000-1/2007 - LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E SANFONADA EM PAVIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO À SAÚDE (P. 174)

DATA: 14/07/2007 **BDI:** 23,02%

EMPRESA: ENGENHARIA DE PIEDRA TOSCA E SANFONADA EM PAVIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO À SAÚDE (P. 174) - INCLUIÇÃO DE

EMPREGADO: PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E SANFONADA EM PAVIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO À SAÚDE (P. 174) - INCLUIÇÃO DE

PLANO DE INDENIZAÇÃO DE DANO À SAÚDE (P. 174) - INCLUIÇÃO DE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO - BARRIO DE MARACANHÃO - INDENIZAÇÃO DE DANO À SAÚDE

CLIENTE: PN DE INDENIZAÇÃO

UNIDADES: UN/M

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.966,17


ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1006	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1007	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1008	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
1009	UNID	1,00	1.966,17	1.966,17
TOTAL				7.864,68

4.10.6. C830 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1006	M3	1,00	1.966,17	1.966,17
1007	M3	1,00	1.966,17	1.966,17
1008	M3	1,00	1.966,17	1.966,17
1009	M3	1,00	1.966,17	1.966,17
TOTAL				7.864,68

4.10.6. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1006	M3	1,00	1.966,17	1.966,17
1007	M3	1,00	1.966,17	1.966,17
1008	M3	1,00	1.966,17	1.966,17
1009	M3	1,00	1.966,17	1.966,17
TOTAL				7.864,68



4.10.7. C0047 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1006	M	1,00	1.966,17	1.966,17
1007	M	1,00	1.966,17	1.966,17
1008	M	1,00	1.966,17	1.966,17
1009	M	1,00	1.966,17	1.966,17
TOTAL				7.864,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMUNICADA LIBERCA Nº133 VAND. LORE 031
 DATA: 14/07/2021
 QNTD: 20,00 UN
 VALOR: 20,00
 PREÇO UNITÁRIO: 1,00
 VALOR COM IPI: 20,00
 VALOR COM ICMS: 20,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA
 DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2021
 DATA DE EMISSÃO: 14/07/2021
 LOCAL: RUA DE ENFERMARIAS DO HOSPITAL DE ITAIPÓCA
 ENDEREÇO: RUA DE ENFERMARIAS DO HOSPITAL DE ITAIPÓCA
 CEMITÉRIO: PAZ DE ITAIPÓCA
 UNIDADE: 1001
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.000,00

VALOR BDI (25,18%)	5,04
VALOR COM BDI	25,04

121.2. CESSÃO - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 100M (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COMPLEMENTO	VALOR	TOTAL
20,00	M3	1,00		20,00	20,00
TOTAL EMPACOTADO:					20,00
VALOR EMPACOTADO:					20,00
VALOR BDI (25,18%):					5,04
VALOR COM BDI:					25,04

121.3. C1203 - ESCAVADO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA CRIPILOS, PER. MAN. ATÉ 2M (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COMPLEMENTO	VALOR	TOTAL
10,00	M3	1,00		10,00	10,00
TOTAL EMPACOTADO:					10,00
VALOR EMPACOTADO:					10,00
VALOR BDI (25,18%):					2,52
VALOR COM BDI:					12,52

121.4. C0716 - ESCAVADO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADORA E BOMBEADOR HIDRÁULICO DE 100KG (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COMPLEMENTO	VALOR	TOTAL
10,00	M3	1,00		10,00	10,00
TOTAL EMPACOTADO:					10,00
VALOR EMPACOTADO:					10,00
VALOR BDI (25,18%):					2,52
VALOR COM BDI:					12,52

121.6. C0716 - CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COMPLEMENTO	VALOR	TOTAL
10,00	M3	1,00		10,00	10,00
TOTAL EMPACOTADO:					10,00
VALOR EMPACOTADO:					10,00
VALOR BDI (25,18%):					2,52
VALOR COM BDI:					12,52

Fortaleza, 05 de Julho de 2021

CONSTRUTORA ELATÓ LTDA
 Antonio Lopes Fátima Mendes Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE. 12.756D
 RG: 816.136.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.423-72

Handwritten signature.

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA:	14/07/2021	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FONTE:	VERSAO	BDI : 29,95%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAIPÓCA-CE	SEM-FRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85% 47,76% 06/2021
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%
UNIDADES:	1,0UN			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.946.127,92			

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,37

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,74
	TOTAL	7,06

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,95%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021

[Assinatura]
CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72



5

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-03 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	FONTE	VERSAO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: MARANHÃO) - ITAIPUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE		HORA
UNIDADES:	1.0UN		MES
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.946.127,92		REF.
			03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			83,85%
			47,78%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72



5



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7

FICHA DE DADOS EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados da empresa e pessoais do representante e/ou procurador devidamente habilitado desta empresa, indicado para assinatura do Contrato:

EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

CNPJ: 10.485.488/0001-48

IE: 06.372369-7

ENDEREÇO: Rua Vereador Pedro Paulo, N°. 505, Luciano Cavalcante

CEP: 60.821-716

CIDADE: Fortaleza

UF: CE

FONE/FAX: 85 3268-2888

E-MAIL: plato@construtoraplato.com.br

NOME: Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto

NACIONALIDADE: brasileiro

ESTADO CIVIL: casado

PROFISSÃO: Engenheiro civil

RG: 93015064450 SSP CE

CPF: 456.334.523-72

DOMICÍLIO: Rodovia 4º Anel Viário, s/n, Cidade Alpha, Residencial 1, Quadra M1, Lote 13, CEP 61.760-000, Bairro Santo Antonio

CIDADE: Eusébio

UF: CE

FONE: (85) 3268-2888


CELULAR: (85) 99662-0008

E-MAIL: plato@construtoraplato.com.br



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

Antônio Lopes Pinheiro Landim Neto
Representante Legal / Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
RG: 930.150.644-50 SSP/CE
CPF: 456.334.523-72



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza/CE, 14 de Julho de 2021.

A

Comissão Permanente de Licitação

Itapipoca-CE

Ref.: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP**, pelo preço global para o **LOTE 04** no valor total de **R\$ 1.785.100,33 (Um Milhão Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e cem reais e Trinta e Três centavos)**, com prazo de execução de 12 (doze) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto, portador da Carteira de Identidade nº 93015064450 SSP CE e do CPF nº 456.334.523-72 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
Representante Legal / Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
RG: 930.150.644-50 SSP/CE
CPF: 456.334.523-72

RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 28,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPÓCA-CE	SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.785.100,33		



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	78.470,00	4,40
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	7.126,63	0,40
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.346,62	0,24
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BAIRRO COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO	1.686.673,37	88,88
4.1	RUA SDO 07	94.562,91	5,30
4.2	RUA SDO 08	62.212,08	3,49
4.3	RUA SDO 09	99.300,20	5,56
4.4	RUA SDO 10	87.800,01	4,92
4.5	RUA SDO 11	61.075,13	3,42
4.6	RUA SDO 12	36.443,39	2,04
4.7	RUA SDO 13	98.548,76	5,52
4.8	RUA SDO 21	35.090,38	1,97
	RUA SDO 32	49.966,99	2,80
4.10	RUA SDO 33	81.657,86	4,57
4.11	RUA MANUEL DE MELO MOTENEGRO	46.614,67	2,56
4.12	RUA SDO 34	25.946,10	1,45
4.13	TRAVESSA RAIMUNDO SIMPLICIO	26.247,98	1,47
4.14	RUA JOAQUIM RODRIGUES TEIXEIRA	34.279,75	1,92
4.15	TRAVESSA MARIA FARIAS	109.749,73	6,15
4.16	RUA SDO 35	86.172,64	4,83
4.17	RUA IVO PAIXÃO	78.929,79	4,42
4.18	RUA SDO 36	46.570,08	2,55
4.19	RUA SDO RUA URBANO TEIXEIRA DE MENEZES	60.183,59	3,37
4.20	RUA SDO 37	23.732,17	1,33
4.21	RUA TIÃO PRIMO	68.916,17	3,85
4.22	RUA SDO 38	206.409,54	11,55
4.23	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO	68.263,55	3,82
5	BUEIROS SIMPLES E TRIPLO EM RUA SEM DENOMINAÇÃO NO BAIRRO ALTO ALEGRE (DETALHE EM PROJETO)	100.483,81	6,08
5.1	2 BUEIRO SIMPLES DE 100CM	36.781,33	2,06
5.1.1	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO	2.842,08	0,16
5.1.2	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	15.596,81	0,87
5.1.3	OBRAS DE DRENAGEM	18.342,44	1,03
5.2	2 BUEIRO TRIPLO DE 100CM	27.507,44	1,54
5.2.1	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO	5.684,16	0,32
5.2.2	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	21.823,28	1,22
5.3	OBRAS DE DRENAGEM	44.195,04	2,48
5.3.1	OBRAS D'ARTE CORRENTE	44.195,04	2,48
VALOR TOTAL:		1.785.100,33	100,00


Um Milhão Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e cem reais e Trinta e Três centavos

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756/D
 TEL: 020 150 444 50 220976

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 28,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPICOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PM DE ITAIPICOCA-CE	MDR	IMP
UNIDADES:	1.0UN	03,85%	17,70%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.785.100,33	0,00%	0,00%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO-R\$	PREÇO TOTAL-R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					78.470,00
1.1	CP001 PMI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO	PRÓPRIA	%	100,00	784,70	78.470,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					7.126,69
2.1	I9469	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÉS	2,25	797,53	1.794,44
2.2	I9477	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÉS	2,25	1.276,07	2.871,16
2.3	I9478	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÉS	2,25	1.093,79	2.461,03
		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.346,62
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	193,37	4.060,77
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,98	111,75
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	4,64	174,00
4		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BARRIO COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO					1.586.673,37
4.1		RUA SDO 07					94.962,91
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	769,90	47,03	36.189,59
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	256,90	71,42	18.319,23
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.026,00	2,64	2.708,64
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	513,00	51,82	26.583,66
4.2		RUA SDO 08					62.212,08
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	472,44	47,03	22.218,85
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	157,48	71,42	11.247,22
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	629,92	2,64	1.662,99
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	314,96	51,82	16.321,23
4.3		RUA SDO 09					99.300,20
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	813,00	47,03	38.235,39
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	271,00	71,42	19.354,82
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.084,00	2,64	2.861,76
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	542,00	51,82	28.065,44
4.4		RUA SDO 10					67.600,01
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	707,40	47,03	33.269,02
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	235,80	71,42	16.840,94
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	PIÑETE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE	MOEDA	ANOS
UNIDADES:	1.0UN	R\$	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.795.100,33	REF.	0,00%



Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI	Valor Líquido	
4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	943,20	2,64	2.490,05		
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	471,60	51,82	24.438,31		
4.5	RUA SDO 11							61.075,13	
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	462,00	47,03	21.727,86		
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	154,00	71,42	10.998,68		
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05		
4.5.4	C3211	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33		
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41		
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	616,00	2,64	1.626,24		
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	308,00	51,82	16.960,56		
4.6	RUA SDO 12							36.443,29	
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	185,40	47,03	8.719,36		
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	92,70	71,42	6.620,63		
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05		
4.6.4	C3211	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33		
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41		
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	278,10	2,64	734,16		
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	185,40	51,82	9.607,43		
4.7	RUA SDO 13							98.548,76	
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	806,10	47,03	37.910,88		
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	268,70	71,42	19.190,55		
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05		
4.7.4	C3211	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33		
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41		
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.074,80	2,64	2.837,47		
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	537,40	51,82	27.848,07		
4.8	RUA SDO 21							35.090,38	
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	107,00	47,03	5.032,21		
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	107,00	71,42	7.641,94		
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05		
4.8.4	C3211	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33		
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41		
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	214,00	2,64	564,96		
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	214,00	51,82	11.089,48		
4.9	RUA SDO 32							49.966,99	
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	360,00	47,03	16.930,80		
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	120,00	71,42	8.570,40		
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05		
4.9.4	C3211	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33		
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41		
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	480,00	2,64	1.267,20		
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	240,00	51,82	12.436,80		
4.10	RUA SDO 33							51.557,26	
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	651,00	47,03	30.616,63		
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	217,00	71,42	15.498,14		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.05/CP - LOTE-04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	PONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE	NORA	MES
UNIDADES:	1.0UN	63.85%	1.17%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.785.100,33	0,00%	0,00%



4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	968,00	2,64	2.291,52
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	434,00	51,82	22.489,88
4.11	RUA MANUEL DE MELO MOTENEGRO						45.614,57
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	370,40	47,03	17.419,91
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	92,60	71,42	6.613,49
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	463,00	2,64	1.222,32
4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	185,20	51,82	9.597,06
4.12	RUA SDO 34						25.946,10
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	125,75	47,03	5.914,02
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	50,30	71,42	3.592,43
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	176,05	2,64	464,77
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	100,60	51,82	5.213,09
4.13	TRAVESSA RAIMUNDO SIMPLICIO						26.247,96
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	128,25	47,03	6.031,60
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	51,30	71,42	3.663,85
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	179,55	2,64	474,01
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	102,80	51,82	5.316,73
4.14	RUA JOAQUIM RODRIGUES TEIXEIRA						34.279,76
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	276,00	47,03	12.980,28
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	55,20	71,42	3.942,38
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	331,20	2,64	874,37
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	110,40	51,82	5.720,93
4.15	TRAVESSA MARIA FARIAS						109.748,73
4.15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.062,00	47,03	49.475,56
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	263,00	71,42	18.783,46
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.315,00	2,64	3.471,60
4.15.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	526,00	51,82	27.257,32

Σ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,96%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPUOCA-CE	NORCA: 83,86%	MEC: 0,00%
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE	RECEITA: 0,00%	RECEITA: 0,00%
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.785.100,33		

Item	RUA	DESCRIÇÃO	UNID	M	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
4.16	RUA SDO 35						86.172,64
4.16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	885,00	47,03	41.621,55
4.16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	177,00	71,42	12.641,34
4.16.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.16.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.16.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.16.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.062,00	2,64	2.803,68
4.16.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	354,00	51,82	18.344,28
4.17	RUA IVO PAIXÃO						78.929,79
4.17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	800,00	47,03	37.624,00
	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	160,00	71,42	11.427,20
4.17.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.17.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.17.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.17.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	960,00	2,64	2.534,40
4.17.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	320,00	51,82	16.582,40
4.18	RUA SDO 36						45.570,08
4.18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	408,50	47,03	19.211,76
4.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	61,70	71,42	5.635,01
4.18.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.18.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.18.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.18.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	490,20	2,64	1.294,13
4.18.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	163,40	51,82	8.467,39
4.19	RUA SDO RUA URBANO TEIXEIRA DE MENEZES						60.183,69
4.19.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	580,00	47,03	27.277,40
4.19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	116,00	71,42	8.284,72
	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.19.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.19.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.19.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	696,00	2,64	1.837,44
4.19.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	232,00	51,82	12.022,24
4.20	RUA SDO 37						23.732,17
4.20.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	119,10	47,03	5.601,27
4.20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	39,70	71,42	2.835,37
4.20.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.20.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33
4.20.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.20.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	158,80	2,64	419,23
4.20.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	79,40	51,82	4.114,51
4.21	RUA TIÃO PRIMO						68.916,17
4.21.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	534,00	47,03	25.114,02
4.21.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	178,00	71,42	12.712,78
4.21.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.21.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.298,33

S


N

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21 23.05/CP - LOTE-04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPÓCA-CE	MORA: 63,85%	REB: 47,78%
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE	REF: 05/2021	
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.785.100,33		


4.21.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9,078,41
4.21.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	712,00	2,64	1.879,68
4.21.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	356,00	51,82	18.447,92
4.22	RUA SDO 38						206.409,54
4.22.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.400,00	47,03	112.872,00
4.22.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	400,00	71,42	28.568,00
4.22.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,56	385,05
4.22.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	5,26	1.296,33
4.22.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	36,78	9.078,41
4.22.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.800,00	2,64	7.392,00
4.22.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	500,00	51,82	41.458,00
4.22.8	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	SEINFRA	M	25,00	214,39	5.359,75
4.23	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO						68.283,66
4.23.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	23,03	39.726,75
4.23.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	71,42	20.533,25
4.23.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,56	96,27
4.23.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	5,26	324,59
4.23.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	36,78	2.269,89
4.23.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,64	5.313,00
5	BUEIROS SIMPLES E TRIPLO EM RUA SEM DENOMINAÇÃO NO BAIRRO ALTO ALEGRE (DETALHE EM PROJETO)						108.483,81
5.1	2 BUEIRO SIMPLES DE 100CM						36.781,33
5.1.1	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO						2.842,08
5.1.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	48,00	59,21	2.842,08
5.1.2	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						18.596,51
5.1.2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	48,00	34,66	1.663,68
5.1.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	120,00	114,21	13.705,20
5.1.2.3	I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	2,40	94,97	227,93
	OBRAS DE DRENAGEM						19.342,44
5.1.3.1	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	12,00	678,16	8.137,92
5.1.3.2	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	4,00	2.551,13	10.204,52
5.2	2 BUEIRO TRIPLO DE 100CM						27.507,44
5.2.1	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO						5.684,16
5.2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	96,00	59,21	5.684,16
5.2.2	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO						21.823,28
5.2.2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	105,50	34,66	3.660,10
5.2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	120,00	114,21	13.705,20
5.2.2.3	C0640	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,00	506,61	3.546,27
5.2.2.4	I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	9,60	94,97	911,71

S



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FONTE: SEINFRA	VEREJO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPÓCA-CE	MORA: 62,65%	RES: 11,70%
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE	RENT: 0,00%	
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	RS 1.785.100,33		



5.3	OBRAS DE DRENAGEM		44.195,04
5.3.1	OBRAS D'ARTE CORRENTE		44.195,04
5.3.1.1	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	22.351,64
		SEINFRA M 12,00	1.863,47
5.3.1.2	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	21.833,40
		SEINFRA UN 4,00	5.458,35
VALOR TOTAL:			1.785.100,33

Um Milhão Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e cem reais e Trinta e Três centavos

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72


5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11.33.0902 - LOT. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM - JE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICHA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICHA-CE	FORMA DE PAGAMENTO:	MES 1: 00,00% MES 2: 47,78% MES 3: 06,2921
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPICHA-CE	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:	MES 4: 0,00% MES 5: 0,00%
CLIENTE:	PM DE ITAIPICHA-CE		
UNIDADES:	1,0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.765.100,33		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	Total parcial
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	76.470,00	100,00%	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	8.718,02	100,00%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	7.126,69	100,00%	791,27	791,27	791,27	791,27	791,27	791,27	791,27	791,27	100,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.346,62	100,00%	3.911,87								100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BAIRRO COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO	1.598.673,37	100,00%	176.279,41	176.279,41	176.279,41	176.279,41	176.279,41	176.279,41	176.279,41	176.279,41	100,00%
5	TERMINAÇÃO NO BAIRRO ALTO ALEGRE (DETALHE EM PROJETO)	106.483,81	100,00%	43.303,92								100,00%
		1.765.100,33		226.182,72	226.182,72	226.182,72	226.182,72	226.182,72	226.182,72	226.182,72	226.182,72	100,00%
				488.793,29	488.793,29	488.793,29	488.793,29	488.793,29	488.793,29	488.793,29	488.793,29	100,00%
				1.227.100,00	1.227.100,00	1.227.100,00	1.227.100,00	1.227.100,00	1.227.100,00	1.227.100,00	1.227.100,00	100,00%
				1.885.769,20	1.885.769,20	1.885.769,20	1.885.769,20	1.885.769,20	1.885.769,20	1.885.769,20	1.885.769,20	100,00%
				1.412.920,88	1.412.920,88	1.412.920,88	1.412.920,88	1.412.920,88	1.412.920,88	1.412.920,88	1.412.920,88	100,00%
				1.598.673,37	1.598.673,37	1.598.673,37	1.598.673,37	1.598.673,37	1.598.673,37	1.598.673,37	1.598.673,37	100,00%
				1.765.100,33	1.765.100,33	1.765.100,33	1.765.100,33	1.765.100,33	1.765.100,33	1.765.100,33	1.765.100,33	100,00%

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonid Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72



0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
ORÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2013 - LOTICA Nº 001/2013
REGRAS:	REGRAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E ENLAÇAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPERIÚA - CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E LOGÍSTICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERIÚA - CE
UNIDADE:	1,00M
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.765.100,33

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR ENCARGOS	VALOR COM BDI	TOTAL
1,00M	ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM OBRAS - INCORPORADA NO PREÇO (%)	603,35	603,35	603,35	1.810,05
	VALOR ENCARGOS	603,35	603,35	603,35	1.810,05
	VALOR COM BDI	1.810,05	1.810,05	1.810,05	1.810,05
	VALOR COM BDI	1.810,05	1.810,05	1.810,05	1.810,05

1.1. 19493 - LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,33M (M3)

VALOR	VALOR ENCARGOS	VALOR COM BDI
613,72	613,72	613,72
1841,11	1841,11	1841,11
771,23	771,23	771,23

1.2. 19477 - LOCAÇÃO DE CONTAINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 NICHO CUBA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,33M (M3)

VALOR	VALOR ENCARGOS	VALOR COM BDI
841,97	841,97	841,97
2541,00	2541,00	2541,00
1278,99	1278,99	1278,99

3. 1979 - LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO, JANELA EM VIDRO, PORTAS, JANELAS, TORNAS, FERRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,33M (M3)

VALOR	VALOR ENCARGOS	VALOR COM BDI
841,78	841,78	841,78
2528,00	2528,00	2528,00
1263,78	1263,78	1263,78

1. C.1937 - PLACAS PADIÇÃO DE OBRA (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR ENCARGOS	VALOR COM BDI	TOTAL
2000,00	M2	15,86	15,86	15,86	31.720,00
	VALOR ENCARGOS	15,86	15,86	15,86	31.720,00
	VALOR COM BDI	31,72	31,72	31,72	31.720,00
	VALOR COM BDI	31,72	31,72	31,72	31.720,00

2. C.690 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GONDASTE (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR ENCARGOS	VALOR COM BDI	TOTAL
12,10	M3	12,10	12,10	12,10	146,41
	VALOR ENCARGOS	12,10	12,10	12,10	146,41
	VALOR COM BDI	24,20	24,20	24,20	146,41
	VALOR COM BDI	24,20	24,20	24,20	146,41

3. C.893 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHA DE 3 EIXOS (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR ENCARGOS	VALOR COM BDI	TOTAL
2,29	M3	2,29	2,29	2,29	26,24
	VALOR ENCARGOS	2,29	2,29	2,29	26,24
	VALOR COM BDI	4,58	4,58	4,58	26,24
	VALOR COM BDI	4,58	4,58	4,58	26,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
ORÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2013 - LOTICA Nº 001/2013
REGRAS:	REGRAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E ENLAÇAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPERIÚA - CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E LOGÍSTICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERIÚA - CE
UNIDADE:	1,00M
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.765.100,33

4.1.1. C266 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA/ REJUNTAMENTO (ABREGADO ADQUIRIDO) (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR ENCARGOS	VALOR COM BDI	TOTAL
2000,00	M2	21,96	21,96	21,96	43.920,00
	VALOR ENCARGOS	21,96	21,96	21,96	43.920,00
	VALOR COM BDI	43,92	43,92	43,92	43.920,00
	VALOR COM BDI	43,92	43,92	43,92	43.920,00

4.1.2. C266 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ABREGADO ADQUIRIDO) (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR ENCARGOS	VALOR COM BDI	TOTAL
2000,00	M2	21,96	21,96	21,96	43.920,00
	VALOR ENCARGOS	21,96	21,96	21,96	43.920,00
	VALOR COM BDI	43,92	43,92	43,92	43.920,00
	VALOR COM BDI	43,92	43,92	43,92	43.920,00

4.1.3. C266 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR ENCARGOS	VALOR COM BDI	TOTAL
1,30	M3	1,30	1,30	1,30	15,96
	VALOR ENCARGOS	1,30	1,30	1,30	15,96
	VALOR COM BDI	2,60	2,60	2,60	15,96
	VALOR COM BDI	2,60	2,60	2,60	15,96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. CORNÉLIA: CONDOMÍNIO PÊLOPS, LOTE 03 - C/STRADA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E BORDADOS EM ASFA... DATA: 16/02/2023. VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.792,103,33

4.1.4. C3214 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3). ITENS: 10956, 10750, 10666, 10779. VALOR INCLUSO: 4,65, 841, 9,38

4.1.5. C3230 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 70KM (M3). VALOR INCLUSO: 4,65, 841, 9,38

4.1.6. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2). ITENS: 10660, 10667, 10771, 10616, 10729, 10729, 10642, 10786, 10667, 10790. VALOR INCLUSO: 36,30, 28,30, 841, 9,38

4.1.7. C3237 - BANCADA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M). ITENS: 10599, 10645, 10647, 10327, 10334. VALOR INCLUSO: 6,75, 6,75, 9,38, 244

4.2.1. C2086 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E BORDADOS (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). ITENS: 10724, 10726. VALOR INCLUSO: 11,94, 67,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. CORNÉLIA: CONDOMÍNIO PÊLOPS, LOTE 03 - C/STRADA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E BORDADOS EM ASFA... VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.792,103,33

4.2.2. C2085 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E BORDADOS (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). ITENS: 10945, 10728, 10728, 10728, 10728, 10728. VALOR INCLUSO: 50,77, 52,51, 52,51, 52,51, 52,51


4.2.3. C2084 - INDICAÇÃO DE JAZIDA (M3). ITENS: 10724. VALOR INCLUSO: 12,00

4.2.4. C2096 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E BORDADOS (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). ITENS: 10945, 10728, 10728, 10728, 10728, 10728. VALOR INCLUSO: 50,77, 52,51, 52,51, 52,51, 52,51

4.2.5. C2095 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E BORDADOS (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2). ITENS: 10945, 10728, 10728, 10728, 10728, 10728. VALOR INCLUSO: 50,77, 52,51, 52,51, 52,51, 52,51

4.2.6. C2097 - BANCADA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M). ITENS: 10599, 10645, 10647, 10327, 10334. VALOR INCLUSO: 6,75, 6,75, 9,38, 244

4.2.7. C2098 - INDICAÇÃO DE JAZIDA (M3). ITENS: 10724. VALOR INCLUSO: 12,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ: 000000000
 DATA: 12/07/2021
 PROJ: 00000000
 PLANILHA: 00000000
 LOCAL: RUA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPERIPE-CE
 CLIENTE: PADEI TRAFICANTE
 UNIDADE: LOCAL
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 3.785,10/33

BEM: 20,00%
 INSS: 11,20%
 FGTS: 8,00%
 PIS: 0,80%
 COFINS: 3,00%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C317	71,59	M2	28,33	2.028,28
C318	4,49	M2	24,60	110,45
C319	4,08	M2	21,90	89,35
C321	4,20	M2	21,90	91,98
C324	37,0	M2	10,00	3.700,00

4.3.1. C3195 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8724	21,59	M2	21,90	472,23
8728	0,20	M2	8,00	1,60
8734	21,39	M2	21,90	468,53
8736	4,20	M2	21,90	91,98

4.3.2. C3285 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8724	21,59	M2	21,90	472,23
8728	0,20	M2	8,00	1,60
8734	21,39	M2	21,90	468,53
8736	4,20	M2	21,90	91,98

4.3.3. C3240 - INDENSAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8254	1,20	M3	1,20	1,20

BRASIL, 12 de Julho de 2021

Assinatura: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

CPF: _____

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ: 000000000
 DATA: 12/07/2021
 PROJ: 00000000
 PLANILHA: 00000000
 LOCAL: RUA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPERIPE-CE
 CLIENTE: PADEI TRAFICANTE
 UNIDADE: LOCAL
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.395,10/33

BEM: 20,00%
 INSS: 11,20%
 FGTS: 8,00%
 PIS: 0,80%
 COFINS: 3,00%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C3211	1,50	M3	2.000,00	3.000,00
C3212	1,50	M3	1.200,00	1.800,00
C3213	1,50	M3	800,00	1.200,00

4.2.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8254	1,20	M3	1,20	1,20

4.2.5. C3280 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8254	1,20	M3	1,20	1,20

4.2.6. C3288 - REGULAZÃO DO SUB-LEITO (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8060	4,00	M2	14,00	56,00
8064	1,00	M2	14,00	14,00
8070	1,00	M2	14,00	14,00
8071	1,00	M2	14,00	14,00
8080	1,00	M2	14,00	14,00
8073	1,00	M2	14,00	14,00
8083	1,00	M2	14,00	14,00
8039	1,00	M2	14,00	14,00
8041	1,00	M2	14,00	14,00
8056	1,00	M2	14,00	14,00
8057	1,00	M2	14,00	14,00
8066	1,00	M2	14,00	14,00

BRASIL, 12 de Julho de 2021

Assinatura: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

CPF: _____

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	CONDIÇÃO	DATA	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO
0071	COMUNICACAO UNICA POR ESCRITO - CATEGORIA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
0072	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO									
0073	CONFECCAO DE BARRAS DE CONCRETO									
0074	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA ZIM CAMINHÃO ATÉ 10KM									
0075	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO									

ITEM	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL MATERIAIS	TOTAL EQUIPAMENTOS	TOTAL SERVIÇOS	TOTAL
0071	CONDIÇÃO UNICA POR ESCRITO - CATEGORIA	UNID	1	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO	M ²	100000	15,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0073	CONFECCAO DE BARRAS DE CONCRETO	M	20000	0,10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0074	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA ZIM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M ³	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0075	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO	M ²	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

VALORES	VALOR BDI (20,8%)	VALOR COM BDI
15.000,00	3.120,00	18.120,00
2.000,00	416,00	2.416,00
1.000,00	208,00	1.208,00
1.000,00	208,00	1.208,00
TOTAL	4.552,00	19.672,00

ITEM	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL MATERIAIS	TOTAL EQUIPAMENTOS	TOTAL SERVIÇOS	TOTAL
0076	CONDIÇÃO UNICA POR ESCRITO - CATEGORIA	UNID	1	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0077	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO	M ²	10000	15,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0078	CONFECCAO DE BARRAS DE CONCRETO	M	20000	0,10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0079	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA ZIM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M ³	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0080	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO	M ²	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

VALORES	VALOR BDI (20,8%)	VALOR COM BDI
15.000,00	3.120,00	18.120,00
2.000,00	416,00	2.416,00
1.000,00	208,00	1.208,00
1.000,00	208,00	1.208,00
TOTAL	4.552,00	19.672,00

ITEM	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL MATERIAIS	TOTAL EQUIPAMENTOS	TOTAL SERVIÇOS	TOTAL
0081	CONDIÇÃO UNICA POR ESCRITO - CATEGORIA	UNID	1	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO	M ²	10000	15,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0083	CONFECCAO DE BARRAS DE CONCRETO	M	20000	0,10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0084	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA ZIM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M ³	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0085	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO	M ²	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

VALORES	VALOR BDI (20,8%)	VALOR COM BDI
15.000,00	3.120,00	18.120,00
2.000,00	416,00	2.416,00
1.000,00	208,00	1.208,00
1.000,00	208,00	1.208,00
TOTAL	4.552,00	19.672,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO	CONDIÇÃO	DATA	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO
0086	CONDIÇÃO UNICA POR ESCRITO - CATEGORIA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
0087	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO									
0088	CONFECCAO DE BARRAS DE CONCRETO									
0089	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA ZIM CAMINHÃO ATÉ 10KM									
0090	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO									

ITEM	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL MATERIAIS	TOTAL EQUIPAMENTOS	TOTAL SERVIÇOS	TOTAL
0086	CONDIÇÃO UNICA POR ESCRITO - CATEGORIA	UNID	1	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO	M ²	10000	15,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0088	CONFECCAO DE BARRAS DE CONCRETO	M	20000	0,10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0089	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA ZIM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M ³	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0090	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO	M ²	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

VALORES	VALOR BDI (20,8%)	VALOR COM BDI
15.000,00	3.120,00	18.120,00
2.000,00	416,00	2.416,00
1.000,00	208,00	1.208,00
1.000,00	208,00	1.208,00
TOTAL	4.552,00	19.672,00

ITEM	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL MATERIAIS	TOTAL EQUIPAMENTOS	TOTAL SERVIÇOS	TOTAL
0091	CONDIÇÃO UNICA POR ESCRITO - CATEGORIA	UNID	1	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0092	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO	M ²	10000	15,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0093	CONFECCAO DE BARRAS DE CONCRETO	M	20000	0,10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0094	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA ZIM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M ³	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0095	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO	M ²	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

VALORES	VALOR BDI (20,8%)	VALOR COM BDI
15.000,00	3.120,00	18.120,00
2.000,00	416,00	2.416,00
1.000,00	208,00	1.208,00
1.000,00	208,00	1.208,00
TOTAL	4.552,00	19.672,00

ITEM	DESCRICAO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL MATERIAIS	TOTAL EQUIPAMENTOS	TOTAL SERVIÇOS	TOTAL
0096	CONDIÇÃO UNICA POR ESCRITO - CATEGORIA	UNID	1	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO	M ²	10000	15,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0098	CONFECCAO DE BARRAS DE CONCRETO	M	20000	0,10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0099	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA ZIM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M ³	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0100	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO	M ²	10000	0,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

VALORES	VALOR BDI (20,8%)	VALOR COM BDI
15.000,00	3.120,00	18.120,00
2.000,00	416,00	2.416,00
1.000,00	208,00	1.208,00
1.000,00	208,00	1.208,00
TOTAL	4.552,00	19.672,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO (S.A.)

AVENIDA DE SÃO CARLOS, 417 - JARDIM MIRAPITUSSA, SÃO CARLOS, SP, 13413-970

PROJETO: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OPERAÇÃO: OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: BAIXADA DE SÃO CARLOS - BARRAGEM CADETEIRO - CRUZINEIRO, CRUZINEIRO, SÃO CARLOS, SP

CLIENTE: FINE DE INTERVENÇÃO

UNIDADE: L.024

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.185.100,33

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0284	REVISÃO	1,00	M	1.185,10	1.185,10
SUBTOTAL		1,00	M	1.185,10	1.185,10
VALORES ENCARGOS				16,20	16,20
VALOR BDI (21,85%)				255,33	255,33
VALOR COM BDI				1.456,63	1.456,63

A.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M³)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0286	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	100	M³	100,00	100,00
0288	SANGRIA EM BARRAS DE FERRO Nº 10	277,20	M	18,43	18,43
0289	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	24,00	M³	24,00	24,00
0291	ARMADURA EM BARRAS DE FERRO Nº 10	24,00	M	18,43	18,43
TOTAL EQUIPAMENTOS				45,86	45,86
SUBTOTAL				153,89	153,89
VALORES ENCARGOS				21,14	21,14
VALOR BDI (21,85%)				33,63	33,63
VALOR COM BDI				208,66	208,66

A.5. C3230 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M³)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0290	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	127,40	M³	127,40	127,40
TOTAL EQUIPAMENTOS				3,50	3,50
SUBTOTAL				130,90	130,90
VALORES ENCARGOS				18,13	18,13
VALOR BDI (21,85%)				28,68	28,68
VALOR COM BDI				177,71	177,71

A.6. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M³)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0291	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	42,10	M³	42,10	42,10
0292	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	56,50	M³	56,50	56,50
0293	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	6,41	M³	6,41	6,41
0294	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	19,30	M³	19,30	19,30
0295	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	26,20	M³	26,20	26,20
0296	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	107,00	M³	107,00	107,00
0297	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	2,69	M³	2,69	2,69
0298	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	3,39	M³	3,39	3,39
0299	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	74,50	M³	74,50	74,50
0300	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	24,31	M³	24,31	24,31
0301	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	27,17	M³	27,17	27,17
0302	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	85,19	M³	85,19	85,19
TOTAL EQUIPAMENTOS				1,00	1,00
SUBTOTAL				561,31	561,31
VALORES ENCARGOS				78,58	78,58
VALOR BDI (21,85%)				122,74	122,74
VALOR COM BDI				762,63	762,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO (S.A.)

AVENIDA DE SÃO CARLOS, 417 - JARDIM MIRAPITUSSA, SÃO CARLOS, SP, 13413-970

PROJETO: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OPERAÇÃO: OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: BAIXADA DE SÃO CARLOS - BARRAGEM CADETEIRO - CRUZINEIRO, CRUZINEIRO, SÃO CARLOS, SP

CLIENTE: FINE DE INTERVENÇÃO

UNIDADE: L.024

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.765.100,33

A.7. C3287 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0281	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	30,77	M	30,77	30,77
0282	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	15,46	M	15,46	15,46
0283	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	0,00	M	0,00	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS				46,23	46,23
SUBTOTAL				46,23	46,23
VALORES ENCARGOS				6,37	6,37
VALOR BDI (21,85%)				10,10	10,10
VALOR COM BDI				62,70	62,70

A.7. C3288 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0284	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	392,30	M	392,30	392,30
0285	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	4,48	M	4,48	4,48
0286	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	21,87	M	21,87	21,87
0287	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	4,09	M	4,09	4,09
0288	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	41,30	M	41,30	41,30
TOTAL EQUIPAMENTOS				465,04	465,04
SUBTOTAL				465,04	465,04
VALORES ENCARGOS				64,50	64,50
VALOR BDI (21,85%)				101,71	101,71
VALOR COM BDI				631,25	631,25

A.7.1. C3288 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AREGADO ADQUIRIDO) (M²)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0289	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	20,00	M²	20,00	20,00
0290	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	62,50	M²	62,50	62,50
0291	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	20,00	M²	20,00	20,00
0292	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	16,00	M²	16,00	16,00
0293	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	8,33	M²	8,33	8,33
TOTAL EQUIPAMENTOS				126,83	126,83
SUBTOTAL				126,83	126,83
VALORES ENCARGOS				17,74	17,74
VALOR BDI (21,85%)				27,80	27,80
VALOR COM BDI				172,37	172,37

A.7.2. C3288 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AREGADO ADQUIRIDO) (M²)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0294	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	16,00	M²	16,00	16,00
0295	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	8,67	M²	8,67	8,67
0296	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	6,25	M²	6,25	6,25
0297	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	2,97	M²	2,97	2,97
TOTAL EQUIPAMENTOS				34,89	34,89
SUBTOTAL				34,89	34,89
VALORES ENCARGOS				4,85	4,85
VALOR BDI (21,85%)				7,54	7,54
VALOR COM BDI				47,28	47,28

A.7.2. C3288 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AREGADO ADQUIRIDO) (M²)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0298	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	30,77	M²	30,77	30,77
0299	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	15,46	M²	15,46	15,46
0300	CONCRETO DE CIMENTO FORTISSIMO COM AREIA PRODUZIDA	0,00	M²	0,00	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS				46,23	46,23
SUBTOTAL				46,23	46,23
VALORES ENCARGOS				6,37	6,37
VALOR BDI (21,85%)				10,10	10,10
VALOR COM BDI				62,70	62,70

Fls. 1232

Comissão Permuta de Licitat

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ: CONCRETEIRA ANTILICA NOLLEMAN - LITELIA.
 ENDEREÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA, TRAC. 2/4
 LOCAL: RUA DE ENFERMAGEM, 1000 - JARDIM BOTANICO - SÃO PAULO - SP
 CLIENTE: SINDICATO DE ENFERMEIROS DO BRASIL - SIBEN
 UNIDADES: 1,0000
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.780.100,33

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0072	M2	1,00	1.780.100,33	1.780.100,33
VALOR ENCARGOS:				54,86
VALOR BENS (28.85%):				16,44
VALOR OBRAS:				71,42
TOTAL				1.822,82

L7.3. C2040 - IDENTIFICAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0074	M3	1,00	1,50	1,50
VALOR ENCARGOS:				1,50
VALOR BENS (28.85%):				0,42
VALOR OBRAS:				0,08
TOTAL				3,40

L7.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0076	M3	1,00	2,06	2,06
0077	M3	1,00	7,41	7,41
0078	M3	1,00	25,11	25,11
TOTAL				34,58
VALOR ENCARGOS:				34,58
VALOR BENS (28.85%):				9,88
VALOR OBRAS:				1,59
TOTAL				79,05

L7.5. C2040 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0079	M3	1,00	12,40	12,40
VALOR ENCARGOS:				12,40
VALOR BENS (28.85%):				3,58
VALOR OBRAS:				0,72
TOTAL				16,70

L7.6. C3212 - REGUI-ABREÇÃO DO SUBLEITO (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0080	M2	1,00	4,10	4,10
VALOR ENCARGOS:				4,10
VALOR BENS (28.85%):				1,19
VALOR OBRAS:				0,81
TOTAL				6,10

L7.7. C2040 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0081	M2	1,00	15,00	15,00
VALOR ENCARGOS:				15,00
VALOR BENS (28.85%):				4,33
VALOR OBRAS:				3,67
TOTAL				22,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ: CONCRETEIRA ANTILICA NOLLEMAN - LITELIA.
 ENDEREÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA, TRAC. 2/4
 LOCAL: RUA DE ENFERMAGEM, 1000 - JARDIM BOTANICO - SÃO PAULO - SP
 CLIENTE: SINDICATO DE ENFERMEIROS DO BRASIL - SIBEN
 UNIDADES: 1,0000
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.780.100,33

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0082	M2	1,00	15,00	15,00
VALOR ENCARGOS:				15,00
VALOR BENS (28.85%):				4,33
VALOR OBRAS:				3,67
TOTAL				22,99

L7.8. C2040 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0083	M2	1,00	15,00	15,00
VALOR ENCARGOS:				15,00
VALOR BENS (28.85%):				4,33
VALOR OBRAS:				3,67
TOTAL				22,99

L7.9. C2040 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0084	M2	1,00	15,00	15,00
VALOR ENCARGOS:				15,00
VALOR BENS (28.85%):				4,33
VALOR OBRAS:				3,67
TOTAL				22,99

L7.10. C2040 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0085	M2	1,00	15,00	15,00
VALOR ENCARGOS:				15,00
VALOR BENS (28.85%):				4,33
VALOR OBRAS:				3,67
TOTAL				22,99

L7.11. C2040 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0086	M2	1,00	15,00	15,00
VALOR ENCARGOS:				15,00
VALOR BENS (28.85%):				4,33
VALOR OBRAS:				3,67
TOTAL				22,99

L7.12. C2040 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0087	M2	1,00	15,00	15,00
VALOR ENCARGOS:				15,00
VALOR BENS (28.85%):				4,33
VALOR OBRAS:				3,67
TOTAL				22,99

Comissão Permanente de Licitação
 S. 1234
 MUNIC. DE JARDIM BOTANICO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO: CONCRETAGEM PÚBLICA Nº13174MCP - LOTIZAM. DATA: 10/07/2021 BDI: 25,00%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UNIV. FEDERAL DE VIÇOSA - UNIV. FEDERAL DE VIÇOSA - UNIV. FEDERAL DE VIÇOSA - UNIV. FEDERAL DE VIÇOSA

CLIENTE: MUNICÍPIO DE JAZIDA

UNIDADE: L00H

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.785.100,33

ITEM	UNID.	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0015	M³	59,4	PIEDRA VERDE	59,4	3.528,36
0020	M³	61,5	PIEDRA VERDE	61,5	3.602,25
0030	M³	52,3	PIEDRA VERDE	52,3	2.948,19
TOTAL EQUIPAMENTOS					10.078,80
TOTAL MATERIAIS					10.078,80
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					20.157,60
VALOR ENCARREGOS					54,84
VALOR BDI (25,00%)					5.039,40
VALOR COM BDI					25.191,84

4.8.3. C2840 - INDENTAZÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0034	M³	1,00	INDENTAZÃO DE JAZIDA	1,00	1,00
TOTAL MATERIAIS					1,00
VALOR ENCARREGOS					1,39
VALOR BDI (25,00%)					0,24
VALOR COM BDI					1,63

4.8.4. C2811 - ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0040	M³	2,00	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	2,00	4,00
0045	M³	2,00	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	2,00	4,00
0050	M³	2,00	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	2,00	4,00
0055	M³	2,00	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	2,00	4,00
0060	M³	2,00	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	2,00	4,00
TOTAL EQUIPAMENTOS					16,00
TOTAL MATERIAIS					16,00
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					32,00
VALOR ENCARREGOS					80,00
VALOR BDI (25,00%)					16,00
VALOR COM BDI					144,00

4.8.5. C2830 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 100M (M3)

ITEM	UNID.	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0065	M³	17,50	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 100M	17,50	306,25
TOTAL EQUIPAMENTOS					306,25
TOTAL MATERIAIS					306,25
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					612,50
VALOR ENCARREGOS					153,12
VALOR BDI (25,00%)					153,12
VALOR COM BDI					918,75

4.8.6. C2833 - REGULAZIÃO DO SUB-LEITO (M2)

ITEM	UNID.	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0070	M²	40,00	REGULAZIÃO DO SUB-LEITO	40,00	1.600,00
0075	M²	150,00	REGULAZIÃO DO SUB-LEITO	150,00	6.000,00
0080	M²	61,41	REGULAZIÃO DO SUB-LEITO	61,41	2.476,21
0085	M²	175,00	REGULAZIÃO DO SUB-LEITO	175,00	7.000,00
0090	M²	50,00	REGULAZIÃO DO SUB-LEITO	50,00	2.000,00
0095	M²	100,00	REGULAZIÃO DO SUB-LEITO	100,00	4.000,00
0100	M²	200,00	REGULAZIÃO DO SUB-LEITO	200,00	8.000,00
TOTAL EQUIPAMENTOS					32.000,00
TOTAL MATERIAIS					32.000,00
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					64.000,00
VALOR ENCARREGOS					160,00
VALOR BDI (25,00%)					160,00
VALOR COM BDI					64.320,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO: CONCRETAGEM PÚBLICA Nº13174MCP - LOTIZAM. DATA: 10/07/2021 BDI: 25,00%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UNIV. FEDERAL DE VIÇOSA - UNIV. FEDERAL DE VIÇOSA - UNIV. FEDERAL DE VIÇOSA - UNIV. FEDERAL DE VIÇOSA

CLIENTE: MUNICÍPIO DE JAZIDA

UNIDADE: L00H

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.785.100,33

ITEM	UNID.	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0042	M³	75,00	PIEDRA VERDE	75,00	4.275,00
0047	M³	21,00	PIEDRA VERDE	21,00	1.155,00
0052	M³	21,00	PIEDRA VERDE	21,00	1.155,00
0057	M³	21,00	PIEDRA VERDE	21,00	1.155,00
TOTAL EQUIPAMENTOS					10.078,80
TOTAL MATERIAIS					10.078,80
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					20.157,60
VALOR ENCARREGOS					54,84
VALOR BDI (25,00%)					5.039,40
VALOR COM BDI					25.191,84

4.8.7. C0867 - BANQUETA EM RIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (L00H) (25x40,15m) (M)

ITEM	UNID.	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0251	M	20,70	BANQUETA EM RIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	20,70	428,59
0252	M	15,50	BANQUETA EM RIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	15,50	320,25
TOTAL EQUIPAMENTOS					10.078,80
TOTAL MATERIAIS					10.078,80
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					20.157,60
VALOR ENCARREGOS					54,84
VALOR BDI (25,00%)					5.039,40
VALOR COM BDI					25.191,84

4.8.7. C2866 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0072	M²	23,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO	23,00	529,00
0073	M²	42,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO	42,00	942,00
0074	M²	15,50	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO	15,50	340,25
TOTAL EQUIPAMENTOS					32.000,00
TOTAL MATERIAIS					32.000,00
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					64.000,00
VALOR ENCARREGOS					160,00
VALOR BDI (25,00%)					160,00
VALOR COM BDI					64.320,00

4.8.7. C2866 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0072	M²	23,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO	23,00	529,00
0073	M²	42,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO	42,00	942,00
0074	M²	15,50	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO	15,50	340,25
TOTAL EQUIPAMENTOS					32.000,00
TOTAL MATERIAIS					32.000,00
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					64.000,00
VALOR ENCARREGOS					160,00
VALOR BDI (25,00%)					160,00
VALOR COM BDI					64.320,00

4.8.7. C2866 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID.	QTD	COMPONENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0072	M²	23,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO	23,00	529,00
0073	M²	42,00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO	42,00	942,00
0074	M²	15,50	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO	15,50	340,25
TOTAL EQUIPAMENTOS					32.000,00
TOTAL MATERIAIS					32.000,00
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					64.000,00
VALOR ENCARREGOS					160,00
VALOR BDI (25,00%)					160,00
VALOR COM BDI					64.320,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with columns for CONTRACORDANÇA, CONDIÇÃO DE SERVIÇO, DATA, VALOR, etc.

Main data table with columns: QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, etc.

Summary table with columns: VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, etc.

4.9.3. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M2)

Table for item 4.9.3 with columns: QTD, UNID, VALOR, etc.

4.9.4. C2511 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Table for item 4.9.4 with columns: QTD, UNID, VALOR, etc.

4.9.6. C2620 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM GAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Table for item 4.9.6 with columns: QTD, UNID, VALOR, etc.

4.9.6. C2633 - REGULARIZAÇÃO DO RUIVELO (M2)

Table for item 4.9.6.3 with columns: QTD, UNID, VALOR, etc.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with columns for CONTRACORDANÇA, CONDIÇÃO DE SERVIÇO, DATA, VALOR, etc.

Main data table with columns: QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, etc.


Summary table with columns: VALOR ENCARGOS, VALOR BDI, VALOR COM BDI, etc.

4.9.7. C1087 - BANQUETA MEIO RIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00m x 2,00m x 1,0m) (M)

Table for item 4.9.7 with columns: QTD, UNID, VALOR, etc.

4.10.1. C2886 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ACQUIRIDO) (M2)

Table for item 4.10.1 with columns: QTD, UNID, VALOR, etc.



4.10.2. C2886 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ACQUIRIDO) (M2)

Table for item 4.10.2 with columns: QTD, UNID, VALOR, etc.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
ORÇÃO	CONDIÇÃO DE ENTREGA	DATA DE ELABORAÇÃO	VALOR TOTAL
0104	CONDIÇÃO DE ENTREGA: SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE LAJEDOS (MATERIAL DE TRANSPORTE, PLUVIAL DE LAJEDOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLUVIAL DE LAJEDOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEDE DO MUNICÍPIO (MATERIAL, COQUEIRO, CRUZILHO, CACHIMBOS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO	20/01/2024	1.700,00
UNIDADES:	1 URS		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.700,00		

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	SERVICO	1	1.700,00	1.700,00
TOTAL DO ITEM				1.700,00
TOTAL DO ORÇÃO				1.700,00

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	SERVICO	1	1.700,00	1.700,00
TOTAL DO ITEM				1.700,00
TOTAL DO ORÇÃO				1.700,00

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	SERVICO	1	1.700,00	1.700,00
TOTAL DO ITEM				1.700,00
TOTAL DO ORÇÃO				1.700,00

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	SERVICO	1	1.700,00	1.700,00
TOTAL DO ITEM				1.700,00
TOTAL DO ORÇÃO				1.700,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
ORÇÃO	CONDIÇÃO DE ENTREGA	DATA DE ELABORAÇÃO	VALOR TOTAL
0104	CONDIÇÃO DE ENTREGA: SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE LAJEDOS (MATERIAL DE TRANSPORTE, PLUVIAL DE LAJEDOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLUVIAL DE LAJEDOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEDE DO MUNICÍPIO (MATERIAL, COQUEIRO, CRUZILHO, CACHIMBOS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO	20/01/2024	1.700,00
UNIDADES:	1 URS		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.700,00		

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	SERVICO	1	1.700,00	1.700,00
TOTAL DO ITEM				1.700,00
TOTAL DO ORÇÃO				1.700,00

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	SERVICO	1	1.700,00	1.700,00
TOTAL DO ITEM				1.700,00
TOTAL DO ORÇÃO				1.700,00

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	SERVICO	1	1.700,00	1.700,00
TOTAL DO ITEM				1.700,00
TOTAL DO ORÇÃO				1.700,00

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0104	SERVICO	1	1.700,00	1.700,00
TOTAL DO ITEM				1.700,00
TOTAL DO ORÇÃO				1.700,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	COMERCIAL PÚBLICA RELEVANTE - LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO AGREGADO EM PIEDRA TOSCA	DATA:	10/07/2022	VALOR:	R\$ 2.100,00
INSCRIÇÃO:	2021.00000000	UNIDADE:	1604	VALOR BDI (28,48%):	598,83
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	CNPJ:	07.011.733/0001-60	VALOR COM BDI:	2.698,83
ENDEREÇO:	AV. PARANÁ, 123 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP	CEP:	05424-000		
LOCAL:	AV. PARANÁ, 123 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP				
CLIENTE:	COMISSÃO PAGADORA DE LICITAÇÃO				
UNIDADES:	(R\$)				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.785,102 33				

VALOR BDI (28,48%)	598,83
VALOR COM BDI	2.698,83

4.12.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUARDADO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0024	M2	10,000000	272,8	2.728,00	2.728,00
0025	M2	10,000000	272,8	2.728,00	2.728,00
TOTAL EMPANHADO					5.456,00
0045	M2	10,000000	59,88	598,83	598,83
0046	M2	10,000000	59,88	598,83	598,83
TOTAL BDI (28,48%)					1.197,66
TOTAL COM BDI					6.653,66
0011	M2	10,000000	665,37	6.653,66	6.653,66
0060	M2	10,000000	665,37	6.653,66	6.653,66
TOTAL EMPANHADO					13.307,32
TOTAL BDI (28,48%)					3.771,13
TOTAL COM BDI					17.078,45

4.12.3. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0054	M3	1,000000	1,24	1,24	1,24
TOTAL EMPANHADO					1,24
TOTAL BDI (28,48%)					0,35
TOTAL COM BDI					1,59
0054	M3	1,000000	1,59	1,59	1,59
TOTAL EMPANHADO					1,59
TOTAL BDI (28,48%)					0,45
TOTAL COM BDI					2,04

4.12.4. C311 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0056	M3	1,000000	56,1	56,1	56,1
0057	M3	1,000000	56,1	56,1	56,1
0058	M3	1,000000	56,1	56,1	56,1
0059	M3	1,000000	56,1	56,1	56,1
TOTAL EMPANHADO					224,4
TOTAL BDI (28,48%)					63,9
TOTAL COM BDI					288,3
0056	M3	1,000000	288,3	288,3	288,3
TOTAL EMPANHADO					288,3
TOTAL BDI (28,48%)					81,9
TOTAL COM BDI					370,2

4.12.5. C2830 - TRANSPORTE DE MATERIAL - EXCETO ROCHA EM CARRIÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0060	M3	10,000000	33,9	339,0	339,0
TOTAL EMPANHADO					339,0
TOTAL BDI (28,48%)					96,6
TOTAL COM BDI					435,6
0060	M3	10,000000	435,6	435,6	435,6
TOTAL EMPANHADO					435,6
TOTAL BDI (28,48%)					124,0
TOTAL COM BDI					559,6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	COMERCIAL PÚBLICA RELEVANTE - LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO AGREGADO EM PIEDRA TOSCA	DATA:	10/07/2022	VALOR:	R\$ 2.100,00
INSCRIÇÃO:	2021.00000000	UNIDADE:	1604	VALOR BDI (28,48%):	598,83
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	CNPJ:	07.011.733/0001-60	VALOR COM BDI:	2.698,83
ENDEREÇO:	AV. PARANÁ, 123 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP	CEP:	05424-000		
LOCAL:	AV. PARANÁ, 123 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP				
CLIENTE:	COMISSÃO PAGADORA DE LICITAÇÃO				
UNIDADES:	(R\$)				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.785,102 33				


VALOR BDI (28,48%)	598,83
VALOR COM BDI	2.698,83

4.12.8. C3233 - REGULIZAÇÃO DO SUBLEITO (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0069	M2	10,000000	4,8	48,00	48,00
0070	M2	10,000000	15,6	156,00	156,00
0071	M2	10,000000	17,3	173,00	173,00
0072	M2	10,000000	52,5	525,00	525,00
0073	M2	10,000000	18,5	185,00	185,00
0074	M2	10,000000	2,0	20,00	20,00
0075	M2	10,000000	2,8	28,00	28,00
0076	M2	10,000000	2,4	24,00	24,00
0077	M2	10,000000	27,1	271,00	271,00
0078	M2	10,000000	8,3	83,00	83,00
TOTAL EMPANHADO					1.626,00
TOTAL BDI (28,48%)					463,97
TOTAL COM BDI					2.089,97
0069	M2	10,000000	2.089,97	2.089,97	2.089,97
TOTAL EMPANHADO					2.089,97
TOTAL BDI (28,48%)					590,41
TOTAL COM BDI					2.680,38

4.12.7. C0287 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1.000x250x15cm) (M)

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0287	M	1,000000	20,77	20,77	20,77
0288	M	1,000000	18,85	18,85	18,85
0289	M	1,000000	11,6	11,60	11,60
TOTAL EMPANHADO					51,22
TOTAL BDI (28,48%)					14,59
TOTAL COM BDI					65,81
0287	M	1,000000	65,81	65,81	65,81
TOTAL EMPANHADO					65,81
TOTAL BDI (28,48%)					18,71
TOTAL COM BDI					84,52



4.13.1. C2894 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUARDADO) (M2)

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0074	M2	10,000000	21,8	218,00	218,00
0075	M2	10,000000	67,6	676,00	676,00
0076	M2	10,000000	15,0	150,00	150,00
0077	M2	10,000000	19,0	190,00	190,00
0078	M2	10,000000	15,0	150,00	150,00
0079	M2	10,000000	16,0	160,00	160,00
0080	M2	10,000000	16,0	160,00	160,00
TOTAL EMPANHADO					1.604,00
TOTAL BDI (28,48%)					455,97
TOTAL COM BDI					2.059,97
0074	M2	10,000000	2.059,97	2.059,97	2.059,97
TOTAL EMPANHADO					2.059,97
TOTAL BDI (28,48%)					578,00
TOTAL COM BDI					2.637,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE CONCRETO
 LOCAL: RUA DO JARDIM, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO, CURITIBA, PARANÁ
 DATA: 10/09/2021
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.200,00

VALOR:	34,0
INCLUIDO:	19,44
VALOR COM BDI:	41,28

VALOR:	34,0
INCLUIDO:	19,44
VALOR COM BDI:	41,28

4.13.2. C2806 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUÍRDO) (M2)

ITEM	UNID.	QTD	COMPRIMENTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8070	M2	1,00	0,00000000	34,00	34,00
8071	M2	1,00	0,00000000	19,44	19,44
8072	M2	1,00	0,00000000	41,28	41,28
TOTAL					94,72

4.13.3. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QTD	COMPRIMENTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
0254	M3	1,00	0,00000000	34,00	34,00
TOTAL					34,00

4.13.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

ITEM	UNID.	QTD	COMPRIMENTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
0096	M3	1,00	0,00000000	34,00	34,00
0097	M3	1,00	0,00000000	19,44	19,44
0098	M3	1,00	0,00000000	41,28	41,28
TOTAL					94,72

4.13.5. C2810 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID.	QTD	COMPRIMENTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
0099	M3	1,00	0,00000000	34,00	34,00
TOTAL					34,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE CONCRETO
 LOCAL: RUA DO JARDIM, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO, CURITIBA, PARANÁ
 DATA: 10/09/2021
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.200,00

VALOR:	34,0
INCLUIDO:	19,44
VALOR COM BDI:	41,28

VALOR:	34,0
INCLUIDO:	19,44
VALOR COM BDI:	41,28

4.13.6. C3233 - REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

ITEM	UNID.	QTD	COMPRIMENTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
0099	M2	1,00	0,00000000	34,00	34,00
0100	M2	1,00	0,00000000	19,44	19,44
0101	M2	1,00	0,00000000	41,28	41,28
TOTAL					94,72

4.13.7. C0267 - BANDEIJA MEIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15X) (M)

ITEM	UNID.	QTD	COMPRIMENTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
0270	M	1,00	0,00000000	34,00	34,00
0271	M	1,00	0,00000000	19,44	19,44
0272	M	1,00	0,00000000	41,28	41,28
TOTAL					94,72

4.14.1. C2806 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUÍRDO) (M2)

ITEM	UNID.	QTD	COMPRIMENTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
8070	M2	1,00	0,00000000	34,00	34,00
8071	M2	1,00	0,00000000	19,44	19,44
8072	M2	1,00	0,00000000	41,28	41,28
TOTAL					94,72

4.14.2. C2810 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

ITEM	UNID.	QTD	COMPRIMENTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
0099	M3	1,00	0,00000000	34,00	34,00
TOTAL					34,00

Comissão Permanente de Licitação
 Nº 0335/2021
 UNIF. DE ITAIPAVA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with columns: QTD, UNID, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, and sub-sections for material and labor costs.

Summary table for item 4.14.1. C2995 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA...

4.14.1. C2995 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA...

Main table for item 4.14.1. C2995 listing materials like cimento, areia, and pedras with their respective costs.

4.14.3. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA...

Main table for item 4.14.3. C2840 listing materials like cimento and areia.

4.14.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA...

Main table for item 4.14.4. C3211 listing materials like cimento, areia, and pedras.

4.14.6. C2830 - TRANSPORTE DE MATERIAL - EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Summary table for item 4.14.6. C2830.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with columns: QTD, UNID, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, and sub-sections for material and labor costs.

Summary table for item 4.14.6. C2833 - RECUILARIZAÇÃO DO SUPR-LEITO (M3)

4.14.6. C2833 - RECUILARIZAÇÃO DO SUPR-LEITO (M3)

Main table for item 4.14.6. C2833 listing materials like cimento, areia, and pedras.

4.14.7. C0087 - BANQUETA MEO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO...


Main table for item 4.14.7. C0087 listing materials like cimento and areia.

4.14.1. C2998 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA...

Main table for item 4.14.1. C2998 listing materials like cimento, areia, and pedras.

4.14.6. C2830 - TRANSPORTE DE MATERIAL - EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Summary table for item 4.14.6. C2830.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UBIDA: CAÇETERIO	UNIDADE: m²	QUANTIDADE: 26,77	VALOR UNITÁRIO: R\$ 31,33	VALOR TOTAL: R\$ 838,83
UBIDA: SERRITE	UNIDADE: m²	QUANTIDADE: 15,25	VALOR UNITÁRIO: R\$ 14,38	VALOR TOTAL: R\$ 219,23
TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:

UBIDA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0281	CAÇETERIO	26,77	31,33	838,83
0282	SERRITE	15,25	14,38	219,23
TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:

16.2. C2806 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA AJ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

0286	CAÇETERIO	26,77	58,33	1.560,83
0287	SERRITE	15,25	54,38	828,23
TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:

16.3. C2810 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M2)

0288	CAÇETERIO	26,77	11,43	305,83
0289	SERRITE	15,25	10,38	158,23
TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:

16.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

0290	CAÇETERIO	26,77	11,43	305,83
0291	SERRITE	15,25	10,38	158,23
TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UBIDA: CAÇETERIO	UNIDADE: m²	QUANTIDADE: 26,77	VALOR UNITÁRIO: R\$ 31,33	VALOR TOTAL: R\$ 838,83
UBIDA: SERRITE	UNIDADE: m²	QUANTIDADE: 15,25	VALOR UNITÁRIO: R\$ 14,38	VALOR TOTAL: R\$ 219,23
TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:

UBIDA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0281	CAÇETERIO	26,77	31,33	838,83
0282	SERRITE	15,25	14,38	219,23
TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:

4.16.6. C3283 - REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

0292	CAÇETERIO	26,77	44,33	1.186,83
0293	SERRITE	15,25	40,38	616,23
TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:

4.16.7. C3287 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO H (M2)

0294	CAÇETERIO	26,77	11,43	305,83
0295	SERRITE	15,25	10,38	158,23
TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:

Comissão de Licitação
 Nº 10278
 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E PREVENÇÃO DE AGUA PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MANICÓPIO DE ITAPOAVA - RJ
DATA:	15/07/2022
ORÇ.:	220.876,34
VALOR:	1.765.100,33
UNIDADE:	1,000
VALOR POR UNIDADE:	1.765.100,33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	INCLUSO
0215	COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E PREVENÇÃO DE AGUA PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MANICÓPIO DE ITAPOAVA - RJ	SEMPRE	1	1.765.100,33	1.765.100,33	INCLUSO
0245	CALETEIRO	SEMPRE	20,71	15,56	321,38	INCLUSO
0246	SEMENTE	SEMPRE	15,56	1,00	15,56	INCLUSO
TOTAL					1.765.100,33	

-16.2. C2495 - PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (ACRÉDITO) (M2)						
0245	CALETEIRO	SEMPRE	20,71	15,56	321,38	INCLUSO
0246	SEMENTE	SEMPRE	15,56	1,00	15,56	INCLUSO
TOTAL					336,94	

-16.3. C2440 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)						
0254	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEMPRE	1,00	7.145,00	7.145,00	INCLUSO
TOTAL					7.145,00	

-16.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)						
0259	CAVATAMENTO DE PNEUS HP 240 (CM)	SEMPRE	6,74	1,00	6,74	INCLUSO
0260	CAVATAMENTO DE PNEUS HP 240 (CM)	SEMPRE	27,20	1,00	27,20	INCLUSO
0261	TRATOR DE PNEUS (CM)	SEMPRE	1,00	1,00	1,00	INCLUSO
0262	TRATOR DE PNEUS (CM)	SEMPRE	25,00	1,00	25,00	INCLUSO
TOTAL					59,94	


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TOSCA E PREVENÇÃO DE AGUA PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MANICÓPIO DE ITAPOAVA - RJ
DATA:	15/07/2022
ORÇ.:	220.876,34
VALOR:	1.765.100,33
UNIDADE:	1,000
VALOR POR UNIDADE:	1.765.100,33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	INCLUSO
0245	CALETEIRO	SEMPRE	20,71	15,56	321,38	INCLUSO
0246	SEMENTE	SEMPRE	15,56	1,00	15,56	INCLUSO
TOTAL					336,94	

-16.5. C2500 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CARRIÃO ATÉ 10KM (M3)						
0249	SEMENTE	SEMPRE	15,56	1,00	15,56	INCLUSO
TOTAL					15,56	

-16.7. C0387 - BANQUETA MBO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00m 28x0,15m) (M)						
0252	SEMENTE	SEMPRE	15,56	1,00	15,56	INCLUSO
TOTAL					15,56	

-16.8. C1233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
0249	SEMENTE	SEMPRE	15,56	1,00	15,56	INCLUSO
TOTAL					15,56	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		DATA: 11/06/2021	BOM: 25203
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
LOCAL: SÍTIO DO MARCHELO (PARQUE MUNICIPAL) - UZUMBURO, CUNHABÁ, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO, PARANÁ		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
CLIENTE: PM DE ITAPPOUCA		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.174,00/10		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40

QUANTIDADE	UNIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	M2	M2	117,40	117.400,00
TOTAL EQUIPAMENTOS				117.400,00
TOTAL MÃO DE OBRA				117.400,00
TOTAL MATERIAIS				117.400,00
TOTAL ENCARGOS				117.400,00
TOTAL COM BDI				117.400,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		DATA: 11/06/2021	BOM: 25203
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
LOCAL: SÍTIO DO MARCHELO (PARQUE MUNICIPAL) - UZUMBURO, CUNHABÁ, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO, PARANÁ		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
CLIENTE: PM DE ITAPPOUCA		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.174,00/10		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40

QUANTIDADE	UNIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	M2	M2	117,40	117.400,00
TOTAL EQUIPAMENTOS				117.400,00
TOTAL MÃO DE OBRA				117.400,00
TOTAL MATERIAIS				117.400,00
TOTAL ENCARGOS				117.400,00
TOTAL COM BDI				117.400,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		DATA: 11/06/2021	BOM: 25203
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
LOCAL: SÍTIO DO MARCHELO (PARQUE MUNICIPAL) - UZUMBURO, CUNHABÁ, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO, PARANÁ		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
CLIENTE: PM DE ITAPPOUCA		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.174,00/10		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		DATA: 11/06/2021	BOM: 25203
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
LOCAL: SÍTIO DO MARCHELO (PARQUE MUNICIPAL) - UZUMBURO, CUNHABÁ, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO, PARANÁ		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
CLIENTE: PM DE ITAPPOUCA		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.174,00/10		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40

QUANTIDADE	UNIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	M2	M2	117,40	117.400,00
TOTAL EQUIPAMENTOS				117.400,00
TOTAL MÃO DE OBRA				117.400,00
TOTAL MATERIAIS				117.400,00
TOTAL ENCARGOS				117.400,00
TOTAL COM BDI				117.400,00


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		DATA: 11/06/2021	BOM: 25203
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
LOCAL: SÍTIO DO MARCHELO (PARQUE MUNICIPAL) - UZUMBURO, CUNHABÁ, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO, PARANÁ		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
CLIENTE: PM DE ITAPPOUCA		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.174,00/10		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40

QUANTIDADE	UNIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	M2	M2	117,40	117.400,00
TOTAL EQUIPAMENTOS				117.400,00
TOTAL MÃO DE OBRA				117.400,00
TOTAL MATERIAIS				117.400,00
TOTAL ENCARGOS				117.400,00
TOTAL COM BDI				117.400,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		DATA: 11/06/2021	BOM: 25203
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
LOCAL: SÍTIO DO MARCHELO (PARQUE MUNICIPAL) - UZUMBURO, CUNHABÁ, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO, PARANÁ		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
CLIENTE: PM DE ITAPPOUCA		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40
VALOR POR QUANTIDADE: R\$ 1.174,00/10		VALOR: 117,40	PREÇO UNITÁRIO: 117,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Form with fields: OBRA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017 - LOTERIA... DATA: 14/07/2017... PARTICIPANTE: SERRA... VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.785.100,33

Summary table with columns: TOTAL SERVIÇOS, VALOR, INCLUIDO, VALOR COM BDI.

19.1. C2808 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Main table for item 19.1 with columns: QTD, UNID, DESCRICAO, PREÇO UNITARIO, VALOR, INCLUIDO, VALOR COM BDI.

19.2. C2808 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Main table for item 19.2 with columns: QTD, UNID, DESCRICAO, PREÇO UNITARIO, VALOR, INCLUIDO, VALOR COM BDI.

19.3. C2808 - IDENTIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Main table for item 19.3 with columns: QTD, UNID, DESCRICAO, PREÇO UNITARIO, VALOR, INCLUIDO, VALOR COM BDI.

19.4. C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Main table for item 19.4 with columns: QTD, UNID, DESCRICAO, PREÇO UNITARIO, VALOR, INCLUIDO, VALOR COM BDI.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Form with fields: OBRA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017 - LOTERIA... DATA: 14/07/2017... PARTICIPANTE: SERRA... VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.785.100,33


Summary table with columns: TOTAL SERVIÇOS, VALOR, INCLUIDO, VALOR COM BDI.

4.10.5. C3203 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CARREIÃO ATÉ 10KM (M3)

Main table for item 4.10.5 with columns: QTD, UNID, DESCRICAO, PREÇO UNITARIO, VALOR, INCLUIDO, VALOR COM BDI.

4.10.6. C3203 - REGULIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Main table for item 4.10.6 with columns: QTD, UNID, DESCRICAO, PREÇO UNITARIO, VALOR, INCLUIDO, VALOR COM BDI.



4.10.7. C0987 - BANQUETA EM FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00m x 2,00m x 0,10m)

Main table for item 4.10.7 with columns: QTD, UNID, DESCRICAO, PREÇO UNITARIO, VALOR, INCLUIDO, VALOR COM BDI.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Header information for the analytical report, including project name, date, and client details.

Main data table for item 4.21.1.03286, detailing material and labor costs for pavement and concrete work.

4.21.1.03286 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Detailed breakdown of costs for item 4.21.1.03286, including material and labor components.

4.21.1.03286 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Detailed breakdown of costs for item 4.21.1.03286, including material and labor components.

4.21.1.03286 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Summary table for item 4.21.1.03286, showing total costs and unit prices.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Header information for the analytical report, including project name, date, and client details.

Main data table for item 4.21.1.03291, detailing material and labor costs for excavation and material loading.

4.21.1.03291 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Detailed breakdown of costs for item 4.21.1.03291, including material and labor components.

4.21.1.03293 - REGELARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Main data table for item 4.21.1.03293, detailing material and labor costs for subgrade leveling.

Handwritten notes and a circular stamp from 'Comissão Permanente de Licitação'.

4.21.1.03293 - BANQUETA EM BORDO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00X0,28X0,28) (M)

Summary table for item 4.21.1.03293, showing total costs and unit prices.

Handwritten mark resembling the letter 'C'.

ORÇÃO		DATA: 14/07/2021	BR: 20,8%
CONDICIONADA PARA LANCAR LOTEIZACAO			
PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA E BRANCA EM DE AGUA			
PAREDE DE ALVENARIA EM PIEDRA TOSCA E BRANCA EM DE AGUA			
PAINEL DE ENFERMAGEM EM PIEDRA TOSCA E BRANCA EM DE AGUA			
PLANTAL DE ENFERMAGEM EM PIEDRA TOSCA E BRANCA EM DE AGUA			
SEDE DO MUNICIPIO (MATERIAL, CONCRETO, CHUZZO, CORTA-CERVO, ALUMINIO, TUBERIAS, TUBULOS, CADETE, PADE, FRANGIDORAS)			
CLIENTE: PADE FRANGIDORAS			
UNIDADE: LOAN			
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.125.100,33			

ORÇÃO		DATA: 14/07/2021	BR: 20,8%
CONDICIONADA PARA LANCAR LOTEIZACAO			
PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA E BRANCA EM DE AGUA			
PAREDE DE ALVENARIA EM PIEDRA TOSCA E BRANCA EM DE AGUA			
PAINEL DE ENFERMAGEM EM PIEDRA TOSCA E BRANCA EM DE AGUA			
PLANTAL DE ENFERMAGEM EM PIEDRA TOSCA E BRANCA EM DE AGUA			
SEDE DO MUNICIPIO (MATERIAL, CONCRETO, CHUZZO, CORTA-CERVO, ALUMINIO, TUBERIAS, TUBULOS, CADETE, PADE, FRANGIDORAS)			
CLIENTE: PADE FRANGIDORAS			
UNIDADE: LOAN			
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.125.100,33			

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
E243	1	SERVEITE	6.400,0000	6.400,00			6.400,00
G227	1	AREA CASAL DE ENFERMAGEM (1,70x2,40x0,15)	710,00	710,00			710,00
G228	1	AREA MASSA DE CONCRETO E AREA TAMPONADA COM AREA PROTEGIDA	365,76	365,76			365,76
G229	1	CONCRETO DE BARRILETA COM SUPERFICIZANTE	4,80	4,80			4,80
G230	1	CONCRETO DE BARRILETA/PIEDRA POE INCLUIDA DE CONCRETO (1,20x0,35x0,15m)	23,87	23,87			23,87
G231	1	CONCRETO E CHAMA DE MATERIAL DE ALVENARIA	4,50	4,50			4,50
G234	1	ESCAVACAO PARALELA 1,00x0,35x0,15m PROF. ATÉ 1,50m	47,20	47,20			47,20
		TOTAL MATERIAIS		1.125,10			1.125,10
		VALOR ENCARGOS:					
		VALOR BDI (28,18%):		316,14			316,14
		VALOR COM BDI:		1.441,24			1.441,24

L22.1. C2806 - PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA E BRANCA EM DE AGUA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
		B274	1	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA IP 4 (C/M)	23,80	23,80			23,80
		B276	1	COMPACTADOR DE TAMBORA AUTOMOBILISTICO (C/M)	62,50	62,50			62,50
		B242	1	SERVEITE	15,50	15,50			15,50
				TOTAL MATERIAIS		101,80			101,80
				VALOR ENCARGOS:					
				VALOR BDI (28,18%):		28,69			28,69
				VALOR COM BDI:		130,49			130,49


L22.2. C2808 - PAVIMENTACAO EM PIEDRA TOSCA E BRANCA EM DE AGUA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)		ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
		B274	1	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA IP 4 (C/M)	23,80	23,80			23,80
		B276	1	COMPACTADOR DE TAMBORA AUTOMOBILISTICO (C/M)	62,50	62,50			62,50
		B242	1	SERVEITE	15,50	15,50			15,50
				TOTAL MATERIAIS		101,80			101,80
				VALOR ENCARGOS:					
				VALOR BDI (28,18%):		28,69			28,69
				VALOR COM BDI:		130,49			130,49

L22.4. C3211 - ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)		ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
		B274	1	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA IP 4 (C/M)	16,75	16,75			16,75
		B276	1	COMPACTADOR DE TAMBORA AUTOMOBILISTICO (C/M)	37,00	37,00			37,00
		B242	1	SERVEITE	15,50	15,50			15,50
				TOTAL MATERIAIS		69,25			69,25
				VALOR ENCARGOS:					
				VALOR BDI (28,18%):		19,51			19,51
				VALOR COM BDI:		88,76			88,76

L22.5. C3210 - TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)		ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
		B274	1	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA IP 4 (C/M)	12,40	12,40			12,40
		B276	1	COMPACTADOR DE TAMBORA AUTOMOBILISTICO (C/M)	24,80	24,80			24,80
		B242	1	SERVEITE	15,50	15,50			15,50
				TOTAL MATERIAIS		52,70			52,70
				VALOR ENCARGOS:					
				VALOR BDI (28,18%):		14,85			14,85
				VALOR COM BDI:		67,55			67,55

L22.8. C3203 - REGIMENTACAO DO SUPLENTE (M2)		ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
		B274	1	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA IP 4 (C/M)	48,90	48,90			48,90
		B276	1	COMPACTADOR DE TAMBORA AUTOMOBILISTICO (C/M)	108,00	108,00			108,00
		B242	1	SERVEITE	15,50	15,50			15,50
				TOTAL MATERIAIS		172,40			172,40
				VALOR ENCARGOS:					
				VALOR BDI (28,18%):		48,58			48,58
				VALOR COM BDI:		220,98			220,98

L23.3. C2840 - INDENIZACAO DE JAZIDA (M3)		ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
		B274	1	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA IP 4 (C/M)	15,50	15,50			15,50
		B276	1	COMPACTADOR DE TAMBORA AUTOMOBILISTICO (C/M)	31,00	31,00			31,00
		B242	1	SERVEITE	15,50	15,50			15,50
				TOTAL MATERIAIS		62,00			62,00
				VALOR ENCARGOS:					
				VALOR BDI (28,18%):		17,47			17,47
				VALOR COM BDI:		79,47			79,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDOMÍNIO BARRAGEM 1921 (SOMAR) - LOTERA 1
 LOCAL: AV. ANTÔNIO CARLOS, 1500 - JARDIM SÃO FRANCISCO - FLORESTA
 CLIENTE: PM DE ITAPORANGA
 UNIDADE: 1046
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.796,100,33

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
1056	M2	214,34	0,00	0,00	0,00
2047	M	27,17	0,00	0,00	0,00
2070	M	82,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS					
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					

5.1.1.1. C1289 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
0057	M3	10,00	2,800000	2,800000	3,604000
0214	M	1,00	0,000000	0,000000	0,000000
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					

5.1.1.1. C1290 - CORPO DE BUQUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
0057	M	30,77	0,125000	0,125000	0,161750
0214	M	18,30	0,500000	0,500000	0,645750
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					

5.1.1.1. C1291 - BOCAL DE BUQUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (UN)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
0057	UN	1,00	0,000000	0,000000	0,000000
0214	UN	1,00	1,000000	1,000000	1,280000
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					

5.1.1.1. C1292 - ATERRAMENTO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
0057	M3	1,00	0,000000	0,000000	0,000000
0214	M3	1,00	1,000000	1,000000	1,280000
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					

5.1.2.1. C0328 - ATERRAMENTO MECÂNICO E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (SITRANSP) (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
0057	M3	12,70	0,000000	0,000000	0,000000
0214	M3	4,10	0,000000	0,000000	0,000000
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONDOMÍNIO BARRAGEM 1921 (SOMAR) - LOTERA 1
 LOCAL: AV. ANTÔNIO CARLOS, 1500 - JARDIM SÃO FRANCISCO - FLORESTA
 CLIENTE: PM DE ITAPORANGA
 UNIDADE: 1046
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.796,100,33

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
0057	M3	10,00	2,800000	2,800000	3,604000
0214	M	1,00	0,000000	0,000000	0,000000
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					

5.1.3.1. C0423 - BOCAL DE BUQUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (UN)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
0057	UN	1,00	0,000000	0,000000	0,000000
0214	UN	1,00	1,000000	1,000000	1,280000
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					

5.1.3.1. C0424 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
0057	M3	1,00	0,000000	0,000000	0,000000
0214	M3	1,00	1,000000	1,000000	1,280000
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					

5.1.3.1. C0425 - ATERRAMENTO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)


ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
0057	M3	1,00	0,000000	0,000000	0,000000
0214	M3	1,00	1,000000	1,000000	1,280000
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					

5.2.1.1. C1286 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
0057	M3	1,00	0,000000	0,000000	0,000000
0214	M3	1,00	1,000000	1,000000	1,280000
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					

5.2.1.1. C0328 - ATERRAMENTO MECÂNICO E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (SITRANSP) (M3)

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR	INCLUI	VALOR COM BDI
0057	M3	12,70	0,000000	0,000000	0,000000
0214	M3	4,10	0,000000	0,000000	0,000000
TOTAL MÃO DE OBRA					
TOTAL MÃO DE OBRA					
VALOR ENCARGOS					
VALOR BDI (28,85%)					
VALOR COM BDI					



5.1.2.1.0106 - ARREIA GROSSA (M3)

VALOR: 7,00

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.06/CP - LOTE-04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 29,95%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,85%
CLIENTE:	PM DE ITAIPUOCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
UNIDADES:	1.0UN			47,78%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.785.100,33			05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,37


COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,74
	TOTAL	7,06

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,95%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.736D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72



2

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº21.23.08/CP - LOTE-04 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	DATA: 14/07/2021	BDI: 20,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPÓCA-CE	SENTRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PM DE ITAIPÓCA-CE		83,85% 47,76% 06/2021
UNIDADES:	1.0UN		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.785.100,33		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

FORTALEZA, CE, 14 de Julho de 2021


CONSTRUTORA PLATÔ LTDA
 Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto
 Representante Legal / Responsável Técnico
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE
 CPF: 456.334.523-72



5



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7

FICHA DE DADOS EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados da empresa e pessoais do representante e/ou procurador devidamente habilitado desta empresa, indicado para assinatura do Contrato:

EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

CNPJ: 10.485.488/0001-48

IE: 06.372369-7

ENDEREÇO: Rua Vereador Pedro Paulo, N°. 505, Luciano Cavalcante

CEP: 60.821-716

CIDADE: Fortaleza

UF: CE

FONE/FAX: 85 3268-2888

E-MAIL: plato@construtoraplato.com.br

NOME: Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto

NACIONALIDADE: brasileiro

ESTADO CIVIL: casado

PROFISSÃO: Engenheiro civil

RG: 93015064450 SSP CE

CPF: 456.334.523-72

DOMICÍLIO: Rodovia 4º Anel Viário, s/n, Cidade Alpha, Residencial 1, Quadra M1, Lote 13, CEP 61.760-000, Bairro Santo Antonio

CIDADE: Eusébio

UF: CE

FONE: (85) 3268-2888

CELULAR: (85) 99662-0008

E-MAIL: plato@construtoraplato.com.br



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

Antônio Lopes Pinheiro Landim Neto
Representante Legal / Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D
RG: 930.150.644-50 SSP/CE
CPF: 456.334.523-72