




Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À
Prefeitura Municipal de ITAPIPOCA
Comissão Permanente de Licitação
ITAPOCA-CE.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE.

PROPOSTAS COMERCIAIS

LOTE 04

Itaipoca – CE, 14 de Julho de 2021



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br

CARTA PROPOSTA



À
Prefeitura Municipal de ITAIPOCA
Comissão Permanente de Licitação
ITAIPOCA-CE.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA-CE DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA/CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preço referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP, pelo preço global para o lote 04 no valor total de R\$ 1.749.921,56 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), com prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o(a) Sr. Adelmo Alves de Freitas, portador(a) da carteira de identidade nº 20180293537 expedida em 30/01/2018, órgão expedidor SSPDS-CE e CPF nº 456.906.343-87, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, DECLARAMOS que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Itaipoca – CE, 14 de Julho de 2021

Atenciosamente,



Primor Construções Eireli
CNPJ: 05.973.617/0001 – 07
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 4.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURAO, ALTO ALEGRE, SAO FRANCISCO) - ITAÍPOCA/CE
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITARIO COM BDI	P. TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					76.035,00
1.1	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	585,11	760,35	76.035,00
2		INSTALAÇÕES DA OBRA					7.061,04
2.1	I9469	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,25	608,08	790,20	1.777,95
2.2	I9477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	972,93	1.264,32	2.844,72
2.3	I9478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	833,95	1.083,72	2.438,37
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.288,88
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	21,00	146,79	190,75	4.005,75
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	37,50	2,27	2,95	110,63
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	37,50	3,54	4,60	172,50
4		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					1.557.138,06
		BAIRRO CRUZEIRO					
4.1		RUA S.D.O. 07					92.752,40
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	769,50	35,52	46,16	35.520,12
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	256,50	53,93	70,08	17.975,52
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.026,00	2,06	2,68	2.749,68
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	513,00	38,83	50,46	25.885,98
4.2		RUA S.D.O. 08					61.046,20
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	472,44	35,52	46,16	21.807,83
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	157,48	53,93	70,08	11.036,20
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	629,92	2,06	2,68	1.688,19
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	314,96	38,83	50,46	15.892,88
4.3		RUA S.D.O. 09					97.395,30
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	813,00	35,52	46,16	37.528,08
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	271,00	53,93	70,08	18.991,68
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.084,00	2,06	2,68	2.905,12
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	542,00	38,83	50,46	27.349,32
4.4		RUA S.D.O. 10					86.124,26
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	707,40	35,52	46,16	32.653,58



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 4.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURAO, ALTO ALEGRE, SAO FRANCISCO) - ITAÍPOCA/CE
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITARIO COM BDI	P. TOTAL (R\$)
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	235,80	53,93	70,08	16.524,86
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	943,20	2,06	2,68	2.527,78
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	471,60	38,83	50,46	23.796,94
4.5		RUA S.D.O. 11					59.931,90
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	462,00	35,52	46,16	21.325,92
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	154,00	53,93	70,08	10.792,32
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	616,00	2,06	2,68	1.650,88
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	308,00	38,83	50,46	15.541,68
4.6		RUA S.D.O. 12					35.776,17
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	185,40	35,52	46,16	8.558,06
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	92,70	53,93	70,08	6.496,42
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	278,10	2,06	2,68	745,31
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	185,40	38,83	50,46	9.355,28
4.7		RUA S.D.O. 13					96.658,84
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	806,10	35,52	46,16	37.209,58
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	268,70	53,93	70,08	18.830,50
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.074,80	2,06	2,68	2.880,46
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	537,40	38,83	50,46	27.117,20
		BAIRRO COQUEIRO					
4.8		RUA S.D.O. 21					34.430,74
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	107,00	35,52	46,16	4.939,12
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	107,00	53,93	70,08	7.498,56
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	214,00	2,06	2,68	573,52
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	214,00	38,83	50,46	10.798,44
		BAIRRO CRUZEIRO					
4.9		RUA S.D.O. 32					49.045,10



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 4.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA/CE
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITARIO COM BDI	P. TOTAL (R\$)
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	360,00	35,52	46,16	16.617,60
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	120,00	53,93	70,08	8.409,60
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	480,00	2,06	2,68	1.286,40
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	240,00	38,83	50,46	12.110,40
4.10		RUA S.D.O. 33					80.104,50
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	651,00	35,52	46,16	30.050,16
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	217,00	53,93	70,08	15.207,36
4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	868,00	2,06	2,68	2.326,24
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	434,00	38,83	50,46	21.899,64
		BAIRRO CACIMBAS					
4.11		RUA MANUEL DE MELO MONTENEGRO					44.794,20
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	370,40	35,52	46,16	17.097,66
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	92,60	53,93	70,08	6.489,41
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	463,00	2,06	2,68	1.240,84
4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	185,20	38,83	50,46	9.345,19
4.12		RUA S.D.O. 34					25.498,83
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	125,75	35,52	46,16	5.804,62
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	50,30	53,93	70,08	3.525,02
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	176,05	2,06	2,68	471,81
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	100,60	38,83	50,46	5.076,28
4.13		TRAVESSA RAIMUNDO SIMPLÍCIO					25.794,61
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	128,25	35,52	46,16	5.920,02
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	51,30	53,93	70,08	3.595,10
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	179,55	2,06	2,68	481,19
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	102,60	38,83	50,46	5.177,20
		BAIRRO MOURÃO					



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 4.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURAO, ALTO ALEGRE, SAO FRANCISCO) - ITAÍPOCA/CE
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITARIO COM BDI	P. TOTAL (R\$)
4.14		RUA JOAQUIM RODRIGUES TEIXEIRA					33.688,08
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	276,00	35,52	46,16	12.740,16
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	55,20	53,93	70,08	3.868,42
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	331,20	2,06	2,68	887,62
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	110,40	38,83	50,46	5.570,78
4.15		TRAVESSA MARIA FARIAS					107.678,62
4.15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.052,00	35,52	46,16	48.560,32
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	263,00	53,93	70,08	18.431,04
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.315,00	2,06	2,68	3.524,20
4.15.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	526,00	38,83	50,46	26.541,96
		BAIRRO ALTO ALEGRE					
4.16		RUA S.D.O. 35					84.585,86
4.16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	885,00	35,52	46,16	40.851,60
4.16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	177,00	53,93	70,08	12.404,16
4.16.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.16.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.16.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.16.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.062,00	2,06	2,68	2.846,16
4.16.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	354,00	38,83	50,46	17.862,84
4.17		RUA IVO PAIXÃO					77.481,90
4.17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	800,00	35,52	46,16	36.928,00
4.17.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	160,00	53,93	70,08	11.212,80
4.17.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.17.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.17.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.17.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	960,00	2,06	2,68	2.572,80
4.17.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	320,00	38,83	50,46	16.147,20
4.18		RUA S.D.O. 36					44.761,90
4.18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	408,50	35,52	46,16	18.856,36
4.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	81,70	53,93	70,08	5.725,54
4.18.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.18.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.18.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.18.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	490,20	2,06	2,68	1.313,74
4.18.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	163,40	38,83	50,46	8.245,16



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 4.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURAO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA/CE
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITARIO COM BDI	P. TOTAL (R\$)
BAIRRO SÃO FRANCISCO							
4.19		RUA S.D.O. RUA URBANO TEIXEIRA DE MENEZES					59.095,18
4.19.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	580,00	35,52	46,16	26.772,80
4.19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	116,00	53,93	70,08	8.129,28
4.19.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.19.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.19.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.19.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	696,00	2,06	2,68	1.865,28
4.19.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	232,00	38,83	50,46	11.706,72
20		RUA S.D.O. 37					23.333,04
4.20.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	119,10	35,52	46,16	5.497,66
4.20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	39,70	53,93	70,08	2.782,18
4.20.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.20.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.20.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.20.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	158,80	2,06	2,68	425,58
4.20.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	79,40	38,83	50,46	4.006,52
4.21		RUA TIÃO PRIMO					67.616,70
4.21.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	534,00	35,52	46,16	24.649,44
4.21.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	178,00	53,93	70,08	12.474,24
4.21.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.21.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.21.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.21.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	712,00	2,06	2,68	1.908,16
4.21.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	356,00	38,83	50,46	17.963,76
BAIRRO ALTO ALEGRE							
4.22		RUA S.D.O. 38					202.568,85
4.22.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.400,00	35,52	46,16	110.784,00
4.22.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	400,00	53,93	70,08	28.032,00
4.22.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,19	1,55	382,59
4.22.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	4,00	5,20	1.283,52
4.22.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,92	36,28	8.954,99
4.22.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.800,00	2,06	2,68	7.504,00
4.22.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	800,00	38,83	50,46	40.368,00
4.22.8	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	25,00	161,90	210,39	5.259,75
4.23		RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO					66.974,88
4.22.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.725,00	17,30	22,48	38.778,00
4.22.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	287,50	53,93	70,08	20.148,00
4.22.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	61,71	1,19	1,55	95,65
4.22.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	61,71	4,00	5,20	320,89
4.22.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	61,71	27,92	36,28	2.238,84
4.22.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.012,50	2,06	2,68	5.393,50



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 4.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURAO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA/CE
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITARIO COM BDI	P. TOTAL (R\$)
5		BUEIROS SIMPLES E TRIPLO EM RUA SEM DENOMINAÇÃO NO BAIRRO ALTO ALEGRE, (DETALHE EM PROJETO)					105.398,58
		2 BUEIRO SIMPLES DE 100CM					
5.1		ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO					
5.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	48,00	44,15	57,37	2.753,76
5.2		ATERRO, REATERRO, COMPACTAÇÃO					
5.2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	48,00	26,11	33,93	1.628,64
5.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	120,00	85,70	111,37	13.364,40
5.2.3	I0108	AREIA GROSSA	M3	2,40	72,38	94,06	225,74
5.3		OBRAS DE DRENAGEM					
5.3.1	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	12,00	496,19	644,80	7.737,60
5.3.2	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	4,00	1.852,83	2.407,75	9.631,00
		2 BUEIRO TRIPLO DE 100CM					
5.4		ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO					
5.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	96,00	44,15	57,37	5.507,52
5.5		ATERRO, REATERRO, COMPACTAÇÃO					
5.5.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	105,60	26,11	33,93	3.583,01
5.5.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	120,00	85,70	111,37	13.364,40
5.5.3	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,00	382,51	497,07	3.479,49
5.5.4	I0108	AREIA GROSSA	M3	9,60	72,38	94,06	902,98
		OBRAS DE DRENAGEM					
5.6		OBRAS D'ARTE CORRENTE					
5.6.1	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	12,00	1.407,97	1.829,66	21.955,92
5.6.2	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	4,00	4.090,83	5.316,03	21.264,12

VALOR TOTAL 1.749.921,56

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA UM VALOR GLOBAL DE 1.749.921,56 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.

ITAÍPOCA. CE. 14 DE JULHO DE 2021.

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 0397720



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
 Fone: (88) 3427.1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA - LOTE 4.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48.69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO MAO DE OBRA					585,11	%
	ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,24994	3.456,15	863,83		
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,25	5.686,98	1.421,75		
	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,075	14.064,51	1.054,84		
	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,25	4.382,87	1.095,72		
	TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,25	5.181,91	1.295,48		
	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	0,25	222,87	55,72		
	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,25	2.855,49	713,87		
				TOTAL SIMPLES	6.501,21		
				TOTAL PARA 9 MESES	58.510,89		
				FRAÇÃO DE 100%	585,11		
				BDI:	175,24		
				TOTAL GERAL	760,35		
39	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6.00M X 2.35M MATERIAIS					608,08	MÊS
	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6.00M X 2.35M	MÊS	1,0000	608,08	608,08		
	T O T A L	R\$	608,080				
	Mão de Obra		Total L.S.+Peric.	Equipam.		BDI	Total Geral
			-	608,08		-	608,08
19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M MATERIAIS					972,93	MÊS
	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	972,93	972,93		
	T O T A L	R\$	972,930				
	Mão de Obra		Total L.S.+Peric.	Equipam.		BDI	Total Geral
			-	972,93		-	972,93
19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M MATERIAIS					833,95	MÊS
	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	833,95	833,95		
	T O T A L	R\$	833,950				
	Mão de Obra		Total L.S.+Peric.	Equipam.		BDI	Total Geral
			-	833,95		-	833,95
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA MAO DE OBRA					146,79	M2
	SERVENTE	H	1,938	15,55	30,14		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,140				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	34,49	35,18		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	24,22	24,22		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	12,22	54,99		
	PREGO 15X15	KG	0,150	15,06	2,26		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	116,650				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,14		-	116,65		-	146,79



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-3
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
 Fone: (88) 3427.1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 4.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE					2,27	KM	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO COMERC. EQUIPADO C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0185	122,58	2,2677			
	T O T A L Equipam.	R\$	2,268					
				Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
					2,2680	-	2,27	
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS					3,54	KM	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	282,95	3,54			
	T O T A L Equipam.	R\$	3,540					
				Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
					3,54	-	3,54	
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					35,52	M3	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	23,33	1,1665			
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	81,33	0,8133			
	T O T A L Equipam.	R\$	1,980					
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,291	20,77	6,04			
	SERVEnte	H	0,581	15,55	9,0346			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,075					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	58,99	8,85			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	64,05	9,61			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	18,460					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	15,08		-	18,46	1,9800	-	35,52	
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					53,93	M3	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	23,33	1,1665			
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	81,33	0,8133			
	T O T A L Equipam.	R\$	1,980					
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,2907	20,77	6,04			
	SERVEnte	H	0,581	15,55	9,0346			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,075					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	58,99	8,85			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	64,01	9,60			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4	M3	0,043	428,28	18,42			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	36,870					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	15,08		-	36,87	1,9800	-	53,93	
C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA					1,19	M3	
	MATERIAL/SERVIÇO							
	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,000	1,19	1,1900			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,190					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
			-	1,19	-	-	1,19	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA					4,00	M3	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	84,29	0,0084			
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	73,48	-			
	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	273,66	2,0251			
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	231,88	1,7391			
	T O T A L Equipam.	R\$	3,773					
	MAO DE OBRA							
	SERVEnte	H	0,015	15,55	0,2333			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,233					



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
 Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
 CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
 Fone: (88) 3427.1644
 e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 4.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid. Total L.S.	P.unitário Mat./Serv.	P.total Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra						
	0,23		-		3,7730	-	4,00
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10 KM Equipam. (C/HORARIO)					27,92	M3
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,2222	125,64	27,9172		
	T O T A L Equipam.	R\$	27,917				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					27,9170	-	27,92
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO Equipam. (C/HORARIO)					2,06	M3
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	46,51	0,0512		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	60,22	0,1325		
	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	54,15	0,0921		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,63	0,0011		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	74,20	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	26,50	0,0106		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	154,56	0,6182		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	173,98	0,0696		
	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	165,68	0,1491		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	3,95	0,0087		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	211,58	0,5501		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	85,27	0,1876		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,871				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0124	15,55	0,1928		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,193				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,19		-		1,8710	-	2,06
C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1.00x0.25x0.15m) MAO DE OBRA					38,83	M2
	PEDREIRO	H	0,3973	20,77	8,25		
	SERVENTE	H	0,4942	15,55	7,68		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,9300				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,65	0,91		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0200	8,75	0,18		
	ÁREA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	29,22	0,09		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	2,17	0,09		
	CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO (1.00 x 0.25 x 0.15 m)	M	1,0000	21,44	21,44		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM	M3	0,0007	276,17	0,19		
	ÁREA PRODUZIDA						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	22,9000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	15,93		-	22,90		-	38,83
C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U MATERIAL/SERVIÇO					161,90	M
	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2,007	14,17	28,44		
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1,360	4,36	5,93		
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,700	112,78	78,95		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,284	39,93	11,34		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,109	341,65	37,24		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	161,900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			-	161,90		-	161,90
C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO MAO DE OBRA					17,30	M2
	CALCETEIRO	H	0,388	20,77	8,0588		
	SERVENTE	H	0,291	15,55	4,5251		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,584				



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 4.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA VERMELHA	M3	0,080	58,99	4,72				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,720						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	12,58		-	4,72		-	17,30		
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M								
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	2,839	15,55	44,15				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	44,150						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	44,15		-			-	44,15		
C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE. MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)								
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	51,36	1,80				
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	15,60	0,55				
	T O T A L Equipam.	R\$	2,3500						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	1,01	15,55	15,71				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,71						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,1000	7,32	8,05				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,05						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	15,71		-	8,05	2,35	-	26,11		
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO								
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,035	105,95	3,71				
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,035	36,90	1,29				
	T O T A L Equipam.	R\$	5,000						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	1,017	15,55	15,81				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,810						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA VERMELHA	M3	1,100	58,99	64,89				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	64,890						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	15,81		-	64,89	5,00	-	85,70		
C0108	AREIA GROSSA								
	MATERIAIS								
	AREIA GROSSA	M3	1,0000	72,38	72,38				
	T O T A L	R\$	72,380						
	Mão de Obra		Total L.S.+Peric.	Equipam.		BDI	Total Geral		
	15,81		-	64,89	5,00	-	85,70		


PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 4.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm		-	72,38		-	72,38
	MAO DE OBRA					496,19	UN
	PEDREIRO	H	0,117	20,77	2,4301		
	SERVENTE	H	0,469	15,55	7,2930		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,7231				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	1,0000	215,09	215,0900		
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	M3	0,5700	343,73	195,9261		
	C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,	M2	1,1200	54,99	61,5888		
	ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM	M3	0,0400	346,57	13,8628		
	AREIA PRODUZIDA						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	486,4677				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,72			486,47		-	496,19
C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm					1.852,83	UND
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	M3	3,3970	343,73	1.167,6508		
	C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,	M2	12,4600	54,99	685,1754		
	ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1.852,8262				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				1.852,83		-	1.852,83
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					382,51	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,714	21,6184	15,44		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	15,440				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	5,814	15,55	90,41		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	90,410				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,8872	65,41	58,03		
	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000	0,54	158,76		
	PEDRISCO	M3	0,8360	71,61	59,87		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	276,660				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	90,41		-	276,66	15,44	-	382,51
C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm					1.407,97	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,291	20,77	6,04		
	SERVENTE	H	1,454	15,55	22,61		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	28,650				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100CM	M	3,000	221,97	665,91		
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	M3	1,711	354,73	606,94		
	C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,	M2	1,120	56,74	63,55		
	ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM	M3	0,120	357,66	42,92		
	AREIA PRODUZIDA						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1.379,320				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	28,65		-	1.379,32	-	-	1.407,97
C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm					4.090,83	UM
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	M3	7,607	354,73	2.698,43		
	C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,	M2	24,540	56,74	1.392,40		
	ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4.090,830				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				4.090,83	-	-	4.090,83



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - LOTE 4.


CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,43%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94%
R	RISCOS	1,00%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,74%
	IMPOSTOS	13,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	5,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	29,95%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l))/(1-i))-1)x100	

ITAÍPOCA, CE, 14 DE JULHO DE 2021.


PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário


PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA -
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA/CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

ITAÍPOCA, CE, 14 DE JULHO DE 2021.

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D