



**TERMO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS –
TOMADA DE PREÇOS 21.23.02/TP**

O Secretário Executivo da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo de licitação na modalidade **Tomada de Preços 21.23.02/TP**, e nos termos da lei 8.666/93 e alterações, vem, por meio deste, comunicar aos interessados, que a Abertura das Propostas de Preços da Tomada de Preços 21.23.02/TP, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE**, com data marcada para o dia 19 de agosto de 2021, às 10h00min, **FICA ADIADA**, por motivo de solicitação do processo por parte do Setor de Engenharia do Município, **designando desde já o dia 24 de agosto de 2021, às 10h00min., para ocorrer a referida sessão de Abertura das Propostas de Preços**. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Itapipoca, sala do Setor de Licitações. André Ricardo Moreira Bonates, Secretário Executivo de Infraestrutura e Recursos Hídricos.



ANDRÉ RICARDO MOREIRA BONATES

Secretário Executivo da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos



AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DE PROPOSTAS

Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de Itapipoca. Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos. **Tomada de Preços nº 21.23.02/TP**. O Secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Município de Itapipoca, no uso de suas atribuições legais, torna público o **ADIAMENTO** da Abertura das Propostas de Preços, da Licitação na Modalidade **Tomada de Preços nº 21.23.02/TP**, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE, que estava prevista para ocorrer no dia 19 de agosto de 2021, às 10h00min, **designando desde já o dia 24 de agosto de 2021, às 10h00min, para ocorrer a sessão do referido certame**. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Itapipoca. André Ricardo Moreira Bonates, Secretário Executivo de Infraestrutura e Recursos Hídricos.

PUBLICAR, PARA CIRCULAR COM DATA DE **19.08.2021**, NOS SEGUINTE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO:

- JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO
- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ

FATURAR PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS