

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CEARÁ  
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.



REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.01.07/PE

Razão Social: Servfort Locações e Serviços Diversos LTDA  
CNPJ: 14.313.436/0001-45  
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 445 Anexo A, Alto da Boa Vista, Nova Russas Ceará  
Cep: 62.200-000  
Fone: 88 99292 2763  
E-mail: [servfort@hotmail.com](mailto:servfort@hotmail.com)  
Banco: 237 Agência 0997 Conta Corrente nº0018565-5  
Representante legal: Egberto Araújo Farias, portador do CPF nº 256.223.403-06 e RG nº 643935, empresário, brasileiro, casado, domiciliado na Rua General Sampaio 966, Centro, Nova Russas-Ce.

1- OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para os serviços de poda, capina, limpeza pesada, e transporte de materiais diversos provenientes da execução dos serviços, para atender as unidades pertencentes às secretarias de Infraestrutura, Saúde, Educação Básica e Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, no Município de Itapipoca-Ce.

| LOTE   | ESPECIFICAÇÃO                | VALOR TOTAL     |
|--|------------------------------|-----------------|
| 1.   | Secretaria de Infraestrutura | RS 1.738.455,78 |
| VALOR TOTAL: um milhão setecentos e trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito cent |                              |                 |

| LOTE   | ESPECIFICAÇÃO          | VALOR TOTAL     |
|--|------------------------|-----------------|
| 2.   | Secretaria de Educação | RS 1.162.621,00 |
| VALOR TOTAL: um milhão cento e sessenta e dois mil seiscentos e vinte e um reais |                        |                 |

| LOTE  | ESPECIFICAÇÃO       | VALOR TOTAL   |
|---|---------------------|---------------|
| 3.  | Secretaria de Saúde | RS 669.227,00 |
| VALOR TOTAL: seiscentos e sessenta e nove mil duzentos e vinte e sete reais |                     |               |

| LOTE | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR TOTAL   |
|------|--|---------------|
| 4.   | Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação | RS 222.521,30 |

  
Maria Carmeli de Almeida Pinho  
CPF 135.623.713-49  
Engenheira agrônoma  
CREA N° CE 46556/D

**VALOR TOTAL: duzentos e vinte e dois mil quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos**



**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.792.825,08 (três milhões setecentos e noventa e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e oito centavos).**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste Edital.

Nova Russas - CE, 29 de Maio de 2023

EGBERTO ARAUJO

FARIAS:25622340306

Assinado de forma digital por  
EGBERTO ARAUJO  
FARIAS:25622340306  
Dados: 2023.05.29 16:56:18 -03'00'


**EGBERTO ARAUJO FARIAS**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CPF N° 256.223.403-06**

**SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA**

**CNPJ N° 14.313.436/0001-45**

  
Maria Carmeli de Almeida Pinho  
CPF 135.623.713-49  
Engenheira agrônoma  
CREA N° CE 46556/D



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |            |   |                    |
|-----------------------|------------|---|--------------------|
| <b>SERVFORT</b>       | OBRA:      | CONSERVA - SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, LIMPEZA PESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ORÇAMENTO CONSOLIDADO) | DATA: 21/05/2023   |
|                       | ORÇAMENTO: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIANÇA, JUVENTUDE E HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE | TIPO: 0000         |
|                       | LOCAL:     | MUNICÍPIO DE ITAIOICA   | ORÇAMENTO: 0000    |
|                       | CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOICA  | COMPLEMENTOS: 0000 |

| ITEM         | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO  | FONTE                | UNIDADE | QTD          | VALOR UNITÁRIO R\$ |        |          | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------------|-------------|--|----------------------|---------|--------------|--------------------|--------|----------|-----------------|
|              |             |  |                      |         |              | SEM IPI            | IPI    | COM IPI  |                 |
| 1            |             | SERVIÇOS   |                      |         |              |                    |        |          | 3.299.416,00    |
| 1.1          | COMP ITA 01 | PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO                  | Composições Próprias | UND     | 12.320,00    | 28,83              | 5,58   | 32,39    | 399.044,80      |
| 1.2          | C184        | CAPINA MANUAL  | SEMFINA              | M2      | 1.541.000,00 | 0,85               | 0,13   | 0,79     | 1.201.980,00    |
| 1.3          | C185        | ROÇADA MANUAL  | SEMFINA              | HA      | 304,18       | 1.834,85           | 338,90 | 1.973,75 | 605.125,28      |
| 1.4          | C186        | REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO                     | SEMFINA              | M3      | 3.702,00     | 114,72             | 23,79  | 138,50   | 512.490,00      |
| 1.5          | C187        | LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM                                      | SEMFINA              | M       | 25.000,00    | 3,82               | 0,75   | 4,37     | 109.250,00      |
| 1.6          | C188        | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CILINDRÉT REAPROVEITADO               | SEMFINA              | M2      | 4.300,00     | 16,98              | 3,46   | 20,14    | 80.580,00       |
| 2            |             | CARGA E TRANSPORTE   |                      |         |              |                    |        |          | 494.415,00      |
| 2.1          | C311        | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y + 0,37X) - X 120,00 | SEMFINA              | T       | 8.500,00     | 44,40              | 9,20   | 52,60    | 348.400,00      |
| 2.2          | C312        | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                     | SEMFINA              | M3      | 8.300,00     | 22,82              | 4,73   | 27,35    | 148.015,00      |
| VALOR TOTAL: |             |  |                      |         |              |                    |        |          | 3.793.828,00    |

Treze Milhões Setecentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos e Vinte e Cinco reais e Oito centavos

*M. Pinho*  
 Maria Carmeli de Almeida Pinho  
 CPF 135.623.713-49  
 Engenheira agrônoma  
 CREA N° CE 46556/D

**EGBERTO ARAUJO** Assinado de forma digital  
 FARIAS:25622340 por EGBERTO ARAUJO  
 FARIAS:25622340306  
 306 Dados: 2023.05.29  
 17:03:42 -03'00'

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |            |  |            |                  |             |       |        |
|---|------------|--|------------|------------------|-------------|-------|--------|
| <b>SERFORT</b>                              | OBRA:      | CONSERVA - SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, LIMPEZA PESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ORÇAMENTO CONSOLIDADO) | DATA:      | 31/06/2023       | SGI: 20,73% |       |        |
|   | DESCRIÇÃO: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE  | FONTES:    | VERBA            | HORA        | MEB   | REF    |
|   | LOCAL:     | MUNICIPIO DE ITAIPÓCA  | SEINFRA    | 817 859 03000000 | 112,3%      | 71,6% | 860001 |
|   | CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA   | Composição | PRÓPRIA          | 8,00%       | 8,00% |        |



**1.1. COMP ITA 01 - PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO (UND)**

| Mão de Obra               | PONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11277 JARDINEIRO          | SEINFRA | H    | 0,66571100  | 23,17          | 15,42        |
| 12543 SERVENTE            | SEINFRA | H    | 0,66571100  | 17,14          | 11,41        |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b> |         |      |             |                | <b>26,83</b> |
| <b>VALOR:</b>             |         |      |             |                | <b>26,83</b> |

**1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)**

| Mão de Obra                         | PONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H    | 0,00323333  | 30,8500        | 0,0997        |
| 12543 SERVENTE                      | SEINFRA | H    | 0,03233333  | 17,1400        | 0,5642        |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b>           |         |      |             |                | <b>0,6639</b> |
| <b>VALOR:</b>                       |         |      |             |                | <b>0,66</b>   |

**1.3. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)**

| Mão de Obra                         | PONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H    | 8,08333333  | 30,8500        | 249,3708          |
| 12543 SERVENTE                      | SEINFRA | H    | 80,83333333 | 17,1400        | 1.385,4833        |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b>           |         |      |             |                | <b>1.634,8541</b> |
| <b>VALOR:</b>                       |         |      |             |                | <b>1.634,85</b>   |

**1.4. C3888 - REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (M3)**

| Mão de Obra                         | PONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL           |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H    | 0,48500000  | 30,8500        | 14,9623         |
| 12543 SERVENTE                      | SEINFRA | H    | 5,82000000  | 17,1400        | 99,7548         |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b>           |         |      |             |                | <b>114,7171</b> |
| <b>VALOR:</b>                       |         |      |             |                | <b>114,72</b>   |

**1.5. C3893 - LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM (M)**

| Mão de Obra                         | PONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H    | 0,00970000  | 30,8500        | 0,2992        |
| 12543 SERVENTE                      | SEINFRA | H    | 0,19400000  | 17,1400        | 3,3252        |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b>           |         |      |             |                | <b>3,6244</b> |
| <b>VALOR:</b>                       |         |      |             |                | <b>3,62</b>   |

**1.6. C3036 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO (M2)**


| Materiais         | PONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 0108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3   | 0,05600000  | 70,2368        | 3,9630 |

*Maria Carmi de Almeida Pinho*  
 Maria Carmi de Almeida Pinho  
 CPF 135.629.713-69  
 Engenheira Civil  
 CREA 67126/1-0

EGBERTO ARAUJO  
 FARIAS:25622340  
 306

Autorizado de forma digital por Página: 2  
 EGBERTO ARAUJO  
 FARIAS:25622340306  
 Outubro 2023 08:29 1704:33  
 42987

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |            |   |          |                     |         |        |        |
|---|------------|---|----------|---------------------|---------|--------|--------|
| <b>SERVFORT</b>                             | OBRA:      | CONSERVA - SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, LIMPEZA PESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. (ORÇAMENTO CONSOLIDADO) | DATA:    | 31/05/2023          | BDM:    | 20,73% |        |
|   | DESCRIÇÃO: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE   | SEINFRA  | VERSÃO              | HORA    | MEZ    | REF    |
|   | LOCAL:     | MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA   | SEINFRA  | 027 959 DESONERAÇÃO | 113,79% | 71,07% | 000021 |
|   | CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA  | Comprova | PROFRA              | 0,00%   | 0,00%  |        |



|                |       |
|----------------|-------|
| TOTAL Material | 3,800 |
|----------------|-------|

| Mão de Obra        | FORTE   | UMD | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|--------------------|---------|-----|-------------|----------------|---------|
| 1045 CALCETEIRO    | SEINFRA | H   | 0,22310000  | 23,1700        | 5,1692  |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H   | 0,44620000  | 17,1400        | 7,6479  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |     |             |                | 12,8171 |
| VALOR:             |         |     |             |                | 16,68   |

**2.1. C3311 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) (T)**

| Equipamento Custo Horário                           | FORTE   | UMD | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|---|---------|-----|-------------|----------------|--------|
| 10582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI) | SEINFRA | H   | 0,00000000  | 46,4100        | 0,0000 |
| 10693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) | SEINFRA | H   | 0,00000000  | 146,1800       | 0,0000 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                    |         |     |             |                | 0,0000 |

| Material         | FORTE   | UMD  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 12896 TRANSPORTE | SEINFRA | TxKM | 0,36740000  | 0,9400         | 0,3454 |
| TOTAL Material:  |         |      |             |                | 0,3454 |

|          |           |
|----------|-----------|
| FORMULA: | Y = 0,37X |
| DNT:     |           |
| VALOR:   | 44,40     |

**2.2. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)**

| Equipamento Custo Horário            | FORTE   | UMD | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|--------------------------------------|---------|-----|-------------|----------------|---------|
| 10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | SEINFRA | H   | 0,24000000  | 45,1900        | 10,8456 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:     |         |     |             |                | 10,8456 |

| Mão de Obra        | FORTE   | UMD | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL   |
|--------------------|---------|-----|-------------|----------------|---------|
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H   | 0,99540000  | 17,1400        | 11,9706 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |     |             |                | 11,9706 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 22,82 |
|--------|-------|

**EGBERTO ARAUJO**  
**FARIAS:25622340306**  
 Assinado de forma digital por EGBERTO ARAUJO  
 FARIAS:25622340306  
 Dados: 2023.05.29 17:05:16 -03'00'

*Carolina*  
 Maria Carolina de Almeida Pinho  
 CPF 135.623.713-49  
 Engenheira Agrônoma  
 CREA Nº CE 46556/0

*[Handwritten signature]*



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |            |   |                  |
|-----------------------|------------|---|------------------|
| <b>SERVFORT</b>       | OBRA:      | CONSERVA - SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, LIMPEZA PESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (LOTE 01) | DATA: 21/05/2023 |
|                       | DESCRIÇÃO: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  | SEM DESIGNAÇÃO   |
|                       | LOCAL:     | MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA   | SEM DESIGNAÇÃO   |
|                       | CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA  | SEM DESIGNAÇÃO   |

| ITEM         | CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO  | FONTE               | UNIDADE | QTD        | VALOR UNITÁRIO R\$ |        |          | PREÇO TOTAL R\$     |
|--------------|---------------------------|--|---------------------|---------|------------|--------------------|--------|----------|---------------------|
|              |                           |  |                     |         |            | SEM BDI            | BDI    | COM BDI  |                     |
| <b>1</b>     | <b>SERVIÇOS</b>           |  |                     |         |            |                    |        |          | <b>1.508.790,79</b> |
| 1.1          | COMP ITA 01               | PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBOMAMENTO E CONFORMAÇÃO                   | Composições Program | UND     | 5.200,00   | 28,83              | 5,58   | 32,39    | 168.428,00          |
| 1.2          | C2004                     | CAPINA MANUAL  | SEM FRA             | M2      | 451.000,00 | 0,65               | 0,13   | 0,78     | 351.780,00          |
| 1.3          | C2108                     | POÇADA MANUAL  | SEM FRA             | HA      | 194,18     | 1.834,85           | 338,90 | 1.973,75 | 383.282,78          |
| 1.4          | C1M6                      | REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO                     | SEM FRA             | M3      | 3.000,00   | 114,72             | 23,78  | 138,50   | 415.500,00          |
| 1.5          | C1801                     | LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM                                      | SEM FRA             | M       | 25.000,00  | 3,62               | 0,75   | 4,37     | 109.250,00          |
| 1.6          | C2028                     | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLAZET REAPROVEITADO                | SEM FRA             | M2      | 4.000,00   | 16,68              | 3,46   | 20,14    | 80.560,00           |
| <b>2</b>     | <b>CARGA E TRANSPORTE</b> |  |                     |         |            |                    |        |          | <b>229.875,00</b>   |
| 2.1          | C2111                     | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVA PAVIMENTADA (T = 0,37X) - X: 120,00 | SEM FRA             | T       | 3.000,00   | 44,40              | 9,20   | 53,60    | 160.800,00          |
| 2.2          | C2102                     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                     | SEM FRA             | M3      | 3.500,00   | 22,82              | 4,73   | 27,55    | 96.875,00           |
| VALOR TOTAL: |                           |  |                     |         |            |                    |        |          | <b>1.738.665,79</b> |

Um Milhão Setecentos e Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco reais e Setenta e Oito centavos.

**EGBERTO ARAUJO** Assinado de forma digital por  
**FARIAS:256223403** EGBERTO ARAUJO  
 FARIAS:25622340306  
 Data: 2023.05.20 17:06:30  
 06

*Maíra Pinho*  
 Maíra Pinho de Almeida Pinho  
 CPF: 135.623.713-49  
 Engenheira Agrônoma  
 CREA Nº CE 4655670



| SERVFORT   |   | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                    |         |        |  |
|------------|---|------------------------------|--------------------|---------|--------|--|
| OBRA:      | ENGENHARIA - SERVIÇOS DE POCA, CORRAL, LIMPEZA PRAÇA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PROVENIENTES DA REABOLIÇÃO DOS SERVIÇOS (L0719-01) | DATA:                        | 21/05/2023         | BDI:    | 20,72% |  |
| DESCRIÇÃO: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  | TIPO:                        | OBRA               | ORÇ:    | ORÇ    |  |
| LOCAL:     | MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA   | ORÇÃO:                       | 02º SEM DESEMPENHO | 112,79% | 71,87% |  |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA  | CONDIÇÃO:                    | PROPRIA            | 0,00%   | 0,00%  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO          | VALOR (R\$)  | MÊS 1      | MÊS 2      | MÊS 3        | MÊS 4        | MÊS 5        | MÊS 6        | Total parcelas |
|------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1    | SERVIÇOS           | 1.506.780,78 | 40,00%     | 20,00%     | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 100,00%        |
|      |                    |              | 603.512,31 | 301.756,15 | 150.878,08   | 150.878,08   | 150.878,08   | 150.878,07   | 1.506.780,78   |
| 2    | CARGA E TRANSPORTE | 229.675,00   | 30,00%     | 30,00%     | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 100,00%        |
|      |                    |              | 68.902,50  | 68.902,50  | 34.451,25    | 34.451,25    | 34.451,25    | 34.451,25    | 229.675,00     |
|      |                    | 1.736.455,78 | 98,907,31  | 347.658,15 | 185.329,33   | 185.329,33   | 185.329,33   | 185.329,33   | 1.736.455,78   |
|      |                    |              | 98,907,31  | 98,7136,47 | 1.182.467,80 | 1.367.797,13 | 1.553.126,46 | 1.736.455,78 |                |

*Egberto Araujo*

CPF 122.023.713-49  
Engenheira agrônoma  
CREA N° CE 46556/D

EGBERTO ARAUJO Assinado de forma digital  
por EGBERTO ARAUJO  
FARIAS:256223403 FARIAS.25622340306  
06 Dados: 2023.05.29 17:06:52  
-03'00'

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|                |                                  |  |  |                  |
|----------------|----------------------------------|--|--|------------------|
| <b>SERFORT</b> | <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>     |  |  |                  |
|                | OBRA:                            | CONSERVA - SERVIÇOS DE PODA, CARIÇA, LIMPEZA, RESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. (L.078/02) |  | DATA: 21/02/2023 |
|                | ORÇAMENTO:                       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   |  | BOI: 30.736      |
|                | LOCAL:                           | MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA  |  |                  |
| CLIENTE:       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA |  |  |                  |

| ITEM                | CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO  | FUNTE               | UNIDADE | QTD        | VALOR UNITÁRIO R\$ |        |                     | PREÇO TOTAL R\$     |
|---------------------|---------------------------|--|---------------------|---------|------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|
|                     |                           |  |                     |         |            | SEM BOI            | BOI    | COM BOI             |                     |
| <b>1</b>            | <b>SERVIÇOS</b>           |  |                     |         |            |                    |        |                     | <b>1.049.181,00</b> |
| 1.1                 | COMP ITA 01               | PODA ARBÓREA, LIMPEZA, RESADAMENTO E CONFORMAÇÃO                     | Compreensão Própria | UNO     | 4.900,00   | 26,83              | 5,56   | 32,39               | 158.711,00          |
| 1.2                 | C384                      | CARIÇA MANUAL  | SEMFOA              | M3      | 800.000,00 | 0,05               | 0,13   | 0,78                | 468.000,00          |
| 1.3                 | C318                      | ROÇADA MANUAL  | SEMFOA              | HA      | 200,00     | 1.634,85           | 338,90 | 1.973,75            | 394.750,00          |
| 1.4                 | C388                      | REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO                       | SEMFOA              | M3      | 200,00     | 114,72             | 23,78  | 138,50              | 27.700,00           |
| <b>2</b>            | <b>CARGA E TRANSPORTE</b> |  |                     |         |            |                    |        |                     | <b>113.469,00</b>   |
| 2.1                 | C3311                     | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - X: 120,00. | SEMFOA              | T       | 1.500,00   | 44,40              | 9,20   | 53,60               | 80.400,00           |
| 2.2                 | C370                      | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                       | SEMFOA              | M3      | 1.200,00   | 22,82              | 4,73   | 27,55               | 33.069,00           |
| <b>VALOR TOTAL:</b> |                           |  |                     |         |            |                    |        | <b>1.162.650,00</b> |                     |

Um Milhão Cento e Seisenta e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Um reais

**EGBERTO ARAUJO**  
**FARIAS:25622340**  
**306**

Assinado de forma digital  
 por EGBERTO ARAUJO  
 FARIAS:25622340306  
 Data: 2023.05.29 17:07:11  
 -03'00'

*Maria Carmeli de Almeida Pinho*  
 Maria Carmeli de Almeida Pinho  
 CPF 125.623.713-49  
 Engenheira Agrônoma  
 CRCA N° CE 4655670

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





| SERVFORT   |   | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                       |        |                        |
|------------|---|------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|
| OBRA:      | CONSERVA - SERVIÇOS DE POÇA, CAPSA, LIMPEZA PESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (LOTE 02) | DATA:                        | 31/07/2023            | BDI:   | 20,73%                 |
| DESCRIÇÃO: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | Fonte:                       | Orçamento             | Modal: | 0000                   |
| LOCAL:     | MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA   | SENPA:                       | 027 SEM DE DESIGNAÇÃO | Modal: | 112,78% 71,07% 05/2021 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA  | Composição:                  | PROPRIA               | Modal: | 0,00% 0,00%            |

| ITEM | DESCRIÇÃO          | VALOR (R\$)  | MÊS 1      | MÊS 2      | MÊS 3      | MÊS 4      | MÊS 5        | MÊS 6        | Total parcela |
|------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1    | SERVIÇOS           | 1.040.161,00 | 40,00%     | 20,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%       | 10,00%       | 90,00%        |
|      |                    |              | 419.064,40 | 209.832,20 | 104.916,10 | 104.916,10 | 104.916,10   | 104.916,10   | 1.040.161,00  |
| 2    | CARGA E TRANSPORTE | 113.460,00   | 20,00%     | 20,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%       | 10,00%       | 90,00%        |
|      |                    |              | 22.692,00  | 22.692,00  | 11.019,00  | 11.019,00  | 11.019,00    | 11.019,00    | 113.460,00    |
|      |                    | 1.153.621,00 | 442.356,40 | 232.524,20 | 121.935,10 | 121.935,10 | 121.935,10   | 121.935,10   | 1.153.621,00  |
|      |                    |              | 442.356,40 | 874.860,60 | 796.815,70 | 918.750,80 | 1.040.685,90 | 1.162.621,00 | 1.162.621,00  |

*Maria Cordeiro*  
 Maria Cordeiro de Almeida Pinho  
 CPF 135.623.713-49  
 Engenheira agrônoma  
 CREA N° CE 46556/D

EGBERTO ARAUJO  
 FARIAS:25622340306

Assinado de forma digital por  
 EGBERTO ARAUJO  
 FARIAS:25622340306  
 Dados: 2023.05.29 17:07:28 -03'00'



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |            |  |  |
|-----------------------|------------|--|--|
| <b>SERVFORT</b>       | ORÇÃO:     | CONSERVA - SERVIÇOS DE PODA, CARIÇA, LIMPEZA PESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LOTE (2) | DATA: 21/05/2023   |
|                       | DESCRIÇÃO: | SECRETARIA DE SAÚDE  | BDI: 20,73%  |
|                       | LOCAL:     | MUNICÍPIO DE ITAIPAVA  | Fonte: SEMFRA 027 SEM DESONERACÃO 112,76% 71,00% 09/2021 |
|                       | EDENTE:    | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA   | Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%                         |

| ITEM   | CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO   | FONTE                | UNIDADE | QTD        | VALOR UNITÁRIO R\$ |        |          | PREÇO TOTAL R\$   |
|--|---------------------------|---|----------------------|---------|------------|--------------------|--------|----------|-------------------|
|  |                           |   |                      |         |            | SEM BDI            | BDI    | COM BDI  |                   |
| <b>1</b>   | <b>SERVIÇOS</b>           |   |                      |         |            |                    |        |          | <b>565.767,00</b> |
| 1.1  | COMP 01A 01               | PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO                   | Composições Proprias | UNC     | 1.500,00   | 26,80              | 9,56   | 32,36    | 50.204,50         |
| 1.2  | C354                      | CARIÇA MANUAL   | SEMPRA               | M2      | 400.000,00 | 0,85               | 0,13   | 0,78     | 312.000,00        |
| 1.3  | C139                      | ROÇADA MANUAL   | SEMPRA               | HA      | 70,00      | 1.634,85           | 336,90 | 1.973,75 | 138.162,00        |
| 1.4  | C382                      | REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO                      | SEMPRA               | M3      | 400,00     | 114,72             | 23,78  | 138,50   | 55.400,00         |
| <b>2</b>   | <b>CARGA E TRANSPORTE</b> |   |                      |         |            |                    |        |          | <b>113.480,00</b> |
| 2.1  | C211                      | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (T + 0,37X) - X: 120,00 | SEMPRA               | T       | 1.500,00   | 44,40              | 9,20   | 53,60    | 80.400,00         |
| 2.2  | C270                      | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                      | SEMPRA               | M3      | 1.200,00   | 32,80              | 4,73   | 27,55    | 33.080,00         |
| <b>VALOR TOTAL:</b>  |                           |   |                      |         |            |                    |        |          | <b>886.247,00</b> |
| <b>Seiscentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sete e Sete reais</b> |                           |   |                      |         |            |                    |        |          |                   |

EGBERTO ARAUJO  
FARIAS:25622340  
306


Assinado de forma digital  
por EGBERTO ARAUJO  
FARIAS:25622340306  
Dados: 2023.05.29  
17:07:46 -03'00'

*Maria Carveli de Almeida Pinho*  
Maria Carveli de Almeida Pinho  
CPF 135.623.713-49  
Engenheira Agrônoma  
CREA Nº CE 46556/0



| SERVFORT |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                 |         |         |
|----------|--|------------------------------|-----------------|---------|---------|
| OBRA:    | CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO, CARGA, LIMPEZA PAVIMENTO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS E DIVERSOS PREVENIENTES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS (LOTE 05) | DATA:                        | 21/05/2023      | BDI:    | 20,77%  |
| SEMPRE:  | SECRETARIA DE SAÚDE  | FORMA:                       | MESES           | 100%    | 100%    |
| LOCAL:   | MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA  | SEMPRE:                      | 027 SEM DEDUÇÃO | 110,00% | 110,00% |
| COBERTA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA   | COMPANHIA:                   | PROPRIA         | 0,00%   | 0,00%   |

| ITEM | DESCRIÇÃO          | VALOR (R\$) | MÊS 1      | MÊS 2      | MÊS 3     | MÊS 4     | MÊS 5     | MÊS 6     | Total parcelas |
|------|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1    | SERVIÇOS           | 555.767,00  | 46,00%     | 38,00%     | 16,00%    | 16,00%    | 16,00%    | 16,00%    | 555,767,00     |
|      |                    |             | 222.309,60 | 111.153,40 | 55.576,70 | 55.576,70 | 55.576,70 | 55.576,70 | 555.767,00     |
| 2    | CARGA E TRANSPORTE | 113.480,00  | 33,00%     | 33,00%     | 16,00%    | 16,00%    | 16,00%    | 16,00%    | 113,480,00     |
|      |                    |             | 37.692,00  | 37.692,00  | 17.019,00 | 17.019,00 | 17.019,00 | 17.019,00 | 113.480,00     |
|      |                    | 669.247,00  | 244.001,60 | 133.845,40 | 72.595,70 | 72.595,70 | 72.595,70 | 72.595,70 | 669.247,00     |
|      |                    |             | 244.001,60 | 133.845,40 | 72.595,70 | 72.595,70 | 72.595,70 | 72.595,70 | 669.247,00     |

  
 Maria Carmo de Almeida Pinho  
 CPF 55.623.713-49  
 Engenheira agrônoma  
 CREA N° CE 46556/D

EGBERTO ARAUJO Assinado de forma digital  
 por EGBERTO ARAUJO  
 FARIAS:25622340306  
 306  
 Data: 2023.05.29 17:08:05  
 0200



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |            |   |   |       |         |      |    |    |    |         |         |         |        |    |    |         |         |       |       |       |       |
|-----------------------|------------|---|---|-------|---------|------|----|----|----|---------|---------|---------|--------|----|----|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| <b>SERVFORT</b>       | OBRA:      | CONSERVA - SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, LIMPEZA PESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (LOTE 04) | DATA: 21/05/2023  |       |         |      |    |    |    |         |         |         |        |    |    |         |         |       |       |       |       |
|                       | DESCRIÇÃO: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO  | BOI: 20.77%   |       |         |      |    |    |    |         |         |         |        |    |    |         |         |       |       |       |       |
|                       | LOCAL:     | MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA   | FORMA: SEM BOI  |       |         |      |    |    |    |         |         |         |        |    |    |         |         |       |       |       |       |
|                       | CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA  | SEM BOI   |       |         |      |    |    |    |         |         |         |        |    |    |         |         |       |       |       |       |
|                       |            |   | <table border="1"> <tr> <td>FORMA</td> <td>SEM BOI</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>SEM BOI</td> <td>SEM BOI</td> <td>112,78%</td> <td>71,87%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>COM BOI</td> <td>COM BOI</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORMA | SEM BOI | 100% | 0% | 0% | 0% | SEM BOI | SEM BOI | 112,78% | 71,87% | 0% | 0% | COM BOI | COM BOI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FORMA                 | SEM BOI    | 100%  | 0%  | 0%    | 0%      |      |    |    |    |         |         |         |        |    |    |         |         |       |       |       |       |
| SEM BOI               | SEM BOI    | 112,78%   | 71,87%  | 0%    | 0%      |      |    |    |    |         |         |         |        |    |    |         |         |       |       |       |       |
| COM BOI               | COM BOI    | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00%   |      |    |    |    |         |         |         |        |    |    |         |         |       |       |       |       |

| ITEM                | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO   | FONTE                | UNIDADE | QTD       | VALOR UNITÁRIO R\$ |        |          | PREÇO TOTAL R\$   |
|---------------------|-------------|---|----------------------|---------|-----------|--------------------|--------|----------|-------------------|
|                     |             |   |                      |         |           | SEM BOI            | BOI    | COM BOI  |                   |
| 1                   |             | <b>SERVIÇOS</b>   |                      |         |           |                    |        |          | <b>184.701,30</b> |
| 1.1                 | COMP ITA 01 | PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO                   | Composições Próprias | LIND    | 670,00    | 26,83              | 5,58   | 32,30    | 21.701,30         |
| 1.2                 | C394        | CAPINA MANUAL   | SEINFRA              | M2      | 90.000,00 | 0,65               | 0,13   | 0,78     | 70.200,00         |
| 1.3                 | C119        | ROÇADA MANUAL   | SEINFRA              | HA      | 40,00     | 1.834,85           | 338,00 | 1.973,75 | 78.950,00         |
| 1.4                 | C388        | REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO                      | SEINFRA              | M3      | 100,00    | 114,72             | 23,78  | 138,50   | 13.850,00         |
| 2                   |             | <b>CARGA E TRANSPORTE</b>   |                      |         |           |                    |        |          | <b>37.820,00</b>  |
| 2.1                 | C1311       | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (T = 0,37X) - X: 120,00 | SEINFRA              | T       | 500,00    | 44,40              | 9,20   | 53,60    | 26.800,00         |
| 2.2                 | C2702       | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                      | SEINFRA              | M3      | 400,00    | 22,82              | 4,73   | 27,55    | 11.020,00         |
| <b>VALOR TOTAL:</b> |             |   |                      |         |           |                    |        |          | <b>323.821,30</b> |

Duzentos e Vinte e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Um reais e Trinta centavos

EGBERTO ARAUJO  
 FARIAS:25622340  
 306

Assinado de forma digital  
 por EGBERTO ARAUJO  
 FARIAS:25622340306  
 Dados: 2023.05.29  
 17:08:29 -03'00'

*Maria Cavalcanti de Azevedo Pinho*  
 Maria Cavalcanti de Azevedo Pinho  
 CPF 125.623.713-49  
 Engenheira agrônoma  
 CREA N° CE 46556/D



| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |           |  |  |
|------------------------------|-----------|--|--|
| <b>SERVFORT</b>              | OBRA:     | CONSERVA - SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, LIMPEZA PESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PROVENIENTES DA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS (LOTE 04) | DATA: 31/05/2023                                 |
|                              | DESCRÇÃO: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO   | BOI: 30.72%                                      |
|                              | LOCAL:    | MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA  | FORMA: 100%                                      |
|                              | CLIENTE:  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA   | SENPA: 027 SEM DESONERACÃO 112,00% 71,00% 000001 |
|                              |           |  | Comissão: PRÓPRIA 0,00% 0,00%                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO          | VALOR (R\$) | MÊS 1     | MÊS 2      | MÊS 3      | MÊS 4      | MÊS 5      | MÊS 6      | Total parcela |
|------|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1    | SERVIÇOS           | 184.701,30  | 40,00%    | 30,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 100,00%       |
|      |                    |             | 73.880,52 | 36.940,26  | 18.470,13  | 18.470,13  | 18.470,13  | 18.470,13  | 184.701,30    |
| 2    | CARGA E TRANSPORTE | 37.820,00   | 20,00%    | 20,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 100,00%       |
|      |                    |             | 7.564,00  | 7.564,00   | 5.673,00   | 5.673,00   | 5.673,00   | 5.673,00   | 37.820,00     |
|      |                    | 222.521,30  | 81.444,52 | 44.504,26  | 24.143,13  | 24.143,13  | 24.143,13  | 24.143,13  | 222.521,30    |
|      |                    |             | 81.444,52 | 125.948,78 | 150.091,91 | 174.235,04 | 198.378,17 | 222.521,30 |               |

*Maria Carolina de Almeida Pinho*  
 Maria Carolina de Almeida Pinho  
 CPF 135.623.713-49  
 Engenheira agrônoma  
 CREA N° CE 46556/D

EGBERTO ARAUJO Assinado de forma digital  
 FARIAS:25622340  
 306 FARIAS:25622340306  
 Dados: 2023.05.29 17:08:56  
 03'00'

| COMPOSIÇÃO DO BDI |                                  |  |   |        |         |      |     |      |         |                     |         |        |         |            |         |       |       |  |
|-------------------|----------------------------------|--|---|--------|---------|------|-----|------|---------|---------------------|---------|--------|---------|------------|---------|-------|-------|--|
| <b>SERFORT</b>    | OBRA:                            | CONSERVA - SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, LIMPEZA PESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. (ORÇAMENTO CONSOLIDADO) | DATA : 21/05/2023 BDI : 20,73%  |        |         |      |     |      |         |                     |         |        |         |            |         |       |       |  |
|                   | DESCRIÇÃO:                       | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,78%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>9,00%</td> <td>9,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | FORTE  | VERSÃO  | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,78% | 71,07% | 05/2021 | Composição | PRÓPRIA | 9,00% | 9,00% |  |
|                   | FORTE                            | VERSÃO   | HORA  | MES    | REF.    |      |     |      |         |                     |         |        |         |            |         |       |       |  |
|                   | SEINFRA                          | 027 SEM DESONERAÇÃO  | 112,78%   | 71,07% | 05/2021 |      |     |      |         |                     |         |        |         |            |         |       |       |  |
| Composição        | PRÓPRIA                          | 9,00%  | 9,00%   |        |         |      |     |      |         |                     |         |        |         |            |         |       |       |  |
| LOCAL:            | MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA            |  |   |        |         |      |     |      |         |                     |         |        |         |            |         |       |       |  |
| CLIENTE:          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA |  |   |        |         |      |     |      |         |                     |         |        |         |            |         |       |       |  |

| COD | DESCRIÇÃO                 | %           |
|-----|---------------------------|-------------|
|     | <b>Despesas Indiretas</b> |             |
| AC  | Administração central     | 3,80        |
| DF  | Despesas financeiras      | 1,02        |
| R   | Riscos                    | 0,50        |
|     | <b>TOTAL</b>              | <b>5,32</b> |

| <b>Benefício</b> |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| S + G            | Garantia/seguros | 0,32        |
| L                | Lucro            | 6,64        |
|                  | <b>TOTAL</b>     | <b>6,96</b> |

| <b>I Impostos</b> |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
|                   | COFINS       | 3,00        |
|                   | ISS          | 3,00        |
|                   | PIS          | 0,65        |
|                   | CPRB         | 0,00        |
|                   | <b>TOTAL</b> | <b>6,65</b> |



BDI = 20,73%

$$(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)/(1-I)-1$$

*Maria Carmo de Almeida Pinho*

Maria Carmo de Almeida Pinho  
 CPF 135.623.713-49  
 Engenheira agrônoma  
 CREA N° CE 46556/D

**EGBERTO  
 ARAUJO  
 FARIAS:2562234  
 0306**

Assinado de forma  
 digital por EGBERTO  
 ARAUJO  
 FARIAS:25622340306  
 Dados: 2023.05.29  
 17:05:39 -03'00'

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS |                                  |  |   |        |        |      |     |     |        |                    |         |        |        |            |         |       |       |  |
|----------------------------|----------------------------------|--|---|--------|--------|------|-----|-----|--------|--------------------|---------|--------|--------|------------|---------|-------|-------|--|
| <b>SERVFORT</b>            | OBRA:                            | CONSERVA - SERVIÇOS DE POGA, GAPINA, LIMPEZA PESADA, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. (ORÇAMENTO CONSOLIDADO) | DATA : 31/05/2023 BDI : 20,73%  |        |        |      |     |     |        |                    |         |        |        |            |         |       |       |  |
|                            | DESCRIÇÃO:                       | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE    | <table border="1"> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEMPRE</td> <td>07 SEM DESONERACAO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>060321</td> </tr> <tr> <td>Composiçõe</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | PONTE  | VERSÃO | HORA | MES | REF | SEMPRE | 07 SEM DESONERACAO | 112,76% | 71,07% | 060321 | Composiçõe | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |  |
|                            | PONTE                            | VERSÃO   | HORA  | MES    | REF    |      |     |     |        |                    |         |        |        |            |         |       |       |  |
|                            | SEMPRE                           | 07 SEM DESONERACAO   | 112,76%   | 71,07% | 060321 |      |     |     |        |                    |         |        |        |            |         |       |       |  |
| Composiçõe                 | PRÓPRIA                          | 0,00%  | 0,00%   |        |        |      |     |     |        |                    |         |        |        |            |         |       |       |  |
| LOCAL:                     | MUNICIPIO DE ITAIPÓCA            |  |   |        |        |      |     |     |        |                    |         |        |        |            |         |       |       |  |
| CLIENTE:                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA |  |   |        |        |      |     |     |        |                    |         |        |        |            |         |       |       |  |



| COD          | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MES %        |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b>     | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1           | INSS                                | 20,00        | 20,00        |
| A2           | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3           | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4           | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5           | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6           | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7           | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8           | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9           | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>36,80</b> | <b>36,80</b> |

|              |                              |              |              |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b>     | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1           | Repouso Semanal Remunerado   | 17,84        | 0,00         |
| B2           | Feriados                     | 3,71         | 0,00         |
| B3           | Auxílio - Enfermidade        | 0,67         | 0,67         |
| B4           | 13º Salário                  | 10,80        | 8,33         |
| B5           | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,06         |
| B6           | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7           | Dias de Chuvas               | 1,55         | 0,00         |
| B8           | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,08         |
| B9           | Férias Gozadas               | 8,71         | 6,73         |
| B10          | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>44,41</b> | <b>16,46</b> |

|              |                                   |              |              |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>C</b>     | <b>GRUPO C</b>                    |              |              |
| C1           | Aviso Prévio Indenizado           | 5,40         | 4,17         |
| C2           | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13         | 0,10         |
| C3           | Férias Indenizadas                | 4,85         | 3,75         |
| C4           | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90         | 3,01         |
| C5           | Indenização Adicional             | 0,45         | 0,35         |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>14,73</b> | <b>11,38</b> |

|              |  |              |             |
|--------------|--|--------------|-------------|
| <b>D</b>     | <b>GRUPO D</b>   |              |             |
| D1           | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 16,34        | 6,06        |
| D2           | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48         | 0,37        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>16,82</b> | <b>6,43</b> |

Horista = 112,76%  
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

*Maria Carmo de Almeida Farias*  
CPF 135.623.713-47  
Engenheira Agrônoma  
CREA Nº CE 44556/10

*[Handwritten signature]*

Assinado de forma digital  
por EGBERTO ARAUJO  
FARIAS:25622340306  
Dados: 2023.05.29  
17:06:12 -03'00'