

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - (CE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE ITAPIPOCA / N° Processo: 23.23.02/PE)

às 10:11:01 horas do dia 30/06/2023 no endereço AV MONSENHOR TABOSA-3027, bairro JULHO, da cidade de ITAPIPOCA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). OSEIAS LUIS IRINEU, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 23.23.02/PE - 2023/23.23.02PE que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA, PÓ DE PEDRA E ARISCO, E AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA USINAGEM, COM OBJETIVO DE PAVIMENTAR DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, COMO TAMBÉM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA (RR-C)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/06/2023 08:37:26:222	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.750.000,00
29/06/2023 13:26:27:345	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 497.500,00
29/06/2023 22:40:52:754	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 450.000,00

Lote (2) - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO DE CURA MÉDIA (CM-30)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/06/2023 08:37:26:222	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.000.000,00
29/06/2023 13:26:27:345	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 110.000,00
29/06/2023 22:40:52:754	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 360.000,00

Lote (3) - BPF

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/06/2023 08:37:26:222	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.500.000,00
29/06/2023 13:26:27:345	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 150.000,00
29/06/2023 16:06:43:392	AP MARINE LTDA	R\$ 3.135.000,00
29/06/2023 22:40:52:754	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 5.000.000,00

Lote (4) - CAP 50/70

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/06/2023 08:37:26:222	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.000.000,00

05/09/2023

29/06/2023 13:26:27:345	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 250.000,00
29/06/2023 22:40:52:754	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 339.500,00

Lote (5) - ÓLEO IMPRIMA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/06/2023 08:37:26:222	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.000.000,00
29/06/2023 13:26:27:345	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 137.500,00
29/06/2023 22:40:52:754	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 187.750,00

Lote (6) - BRITA 5/8

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/06/2023 23:50:29:895	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.000.000,00
29/06/2023 16:19:58:213	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.115.000,00
29/06/2023 12:15:30:874	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 2.500.000,00
29/06/2023 13:27:13:599	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.100,00
29/06/2023 22:43:58:286	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.514.500,00
30/06/2023 06:57:23:359	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 1.950.000,00

Lote (7) - ARISCO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/06/2023 23:50:29:895	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.000.000,00
29/06/2023 16:19:58:213	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.250.000,00
29/06/2023 12:15:30:874	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 2.500.000,00
29/06/2023 13:27:13:599	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.250,00
29/06/2023 22:43:58:286	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.501.500,00
30/06/2023 06:57:23:359	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 1.950.000,00

Lote (8) - PÓ DE PEDRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/06/2023 23:50:29:895	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.500.000,00
29/06/2023 16:19:58:213	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.385.000,00
29/06/2023 12:15:30:874	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 2.500.000,00
29/06/2023 13:27:13:599	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 3.750,00
29/06/2023 22:43:58:286	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.439.500,00
30/06/2023 06:57:23:359	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 1.950.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA (RR-C)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/06/2023 22:40:52:754	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 450.000,00
29/06/2023 13:26:27:345	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 497.500,00

30/06/2023 08:37:26:222 EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 1.750.000,00

Lote (2) - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO DE CURA MÉDIA (CM-30)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/06/2023 13:26:27:345	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 110.000,00
30/06/2023 10:17:27:009	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 350.000,00
29/06/2023 22:40:52:754	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 360.000,00

Lote (3) - BPF

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/06/2023 13:26:27:345	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 150.000,00
30/06/2023 10:36:46:922	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.200.000,00
30/06/2023 10:34:59:862	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.390.000,00
30/06/2023 10:34:22:627	AP MARINE LTDA	R\$ 2.450.000,00

Lote (4) - CAP 50/70

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/06/2023 13:26:27:345	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 250.000,00
30/06/2023 10:18:38:281	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 330.000,00
29/06/2023 22:40:52:754	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 339.500,00

Lote (5) - ÓLEO IMPRIMA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/06/2023 10:28:53:837	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 120.000,00
30/06/2023 10:28:26:211	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 128.700,00
29/06/2023 13:26:27:345	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 137.500,00

Lote (6) - BRITA 5/8

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/06/2023 13:27:13:599	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.100,00
30/06/2023 10:38:20:361	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 800.000,00
30/06/2023 10:39:54:964	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 980.000,00
30/06/2023 10:38:13:543	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.005.600,00
30/06/2023 10:36:33:806	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.029.000,00
30/06/2023 10:32:11:660	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.352.459,02

Lote (7) - ARISCO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/06/2023 13:27:13:599	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.250,00
30/06/2023 10:22:35:309	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 900.000,00
30/06/2023 10:22:08:472	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 999.999,99
30/06/2023 10:23:03:818	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.100.000,00
30/06/2023 06:57:23:359	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 1.950.000,00

29/06/2023 16:19:58:213	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.250.000,00
-------------------------	--	------------------

Lote (8) - PÓ DE PEDRA



Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/06/2023 13:27:13:599	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 3.750,00
30/06/2023 10:39:07:554	EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 900.000,00
30/06/2023 10:39:43:136	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 999.999,99
30/06/2023 10:38:29:444	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.029.600,00
30/06/2023 10:38:03:268	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.039.000,00
30/06/2023 10:32:34:724	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.106.557,38

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 30/06/2023, às 10:21:34 horas, no lote (1) - EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA (RR-C) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 29/08/2023, às 10:50:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2023, às 10:50:58 horas, no lote (1) - EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA (RR-C) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 29/08/2023, às 10:55:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2023, às 10:55:52 horas, no lote (1) - EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA (RR-C) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 29/08/2023, às 10:56:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA (RR-C) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/06/2023, às 10:23:18 horas, no lote (2) - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO DE CURA MÉDIA (CM-30) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No

dia 17/08/2023, às 09:09:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2023, às 09:09:04 horas, no lote (2) - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO DE CURA MÉDIA (CM-30) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 29/08/2023, às 10:53:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2023, às 10:53:00 horas, no lote (2) - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO DE CURA MÉDIA (CM-30) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 29/08/2023, às 10:53:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO DE CURA MÉDIA (CM-30) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/06/2023, às 10:39:42 horas, no lote (3) - BPF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 16/08/2023, às 17:24:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 17:24:18 horas, no lote (3) - BPF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 29/08/2023, às 10:53:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2023, às 10:53:46 horas, no lote (3) - BPF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 29/08/2023, às 10:54:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2023, às 10:54:07 horas, no lote (3) - BPF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 30/08/2023, às 16:41:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - BPF - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/06/2023, às 10:23:33 horas, no lote (4) - CAP 50/70 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

05/09/2023

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 17/08/2023, às 09:11:22 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/08/2023, às 09:11:22 horas, no lote (4) - CAP 50/70 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 29/08/2023, às 10:54:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2023, às 10:54:28 horas, no lote (4) - CAP 50/70 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 29/08/2023, às 10:54:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - CAP 50/70 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/06/2023, às 10:38:34 horas, no lote (5) - ÓLEO IMPRIMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 29/08/2023, às 10:56:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2023, às 10:56:29 horas, no lote (5) - ÓLEO IMPRIMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 29/08/2023, às 10:56:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2023, às 10:56:42 horas, no lote (5) - ÓLEO IMPRIMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 29/08/2023, às 10:57:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - ÓLEO IMPRIMA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 30/06/2023, às 10:43:47 horas, no lote (6) - BRITA 5/8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 16/08/2023, às 17:26:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 17:26:46 horas, no lote (6) - BRITA 5/8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 04/09/2023, às 14:41:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

05/09/2023

No dia 04/09/2023, às 14:41:40 horas, no lote (6) - BRITA 5/8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 05/09/2023, às 10:01:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/09/2023, às 10:01:46 horas, no lote (6) - BRITA 5/8 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 05/09/2023, às 10:01:46 horas, no lote (6) - BRITA 5/8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 758.650,00.

No dia 30/06/2023, às 10:25:50 horas, no lote (7) - ARISCO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 16/08/2023, às 17:28:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2023, às 17:28:21 horas, no lote (7) - ARISCO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 04/09/2023, às 14:42:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2023, às 14:42:39 horas, no lote (7) - ARISCO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 05/09/2023, às 10:02:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/09/2023, às 10:02:10 horas, no lote (7) - ARISCO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 05/09/2023, às 10:02:10 horas, no lote (7) - ARISCO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 605.100,00.

No dia 30/06/2023, às 10:43:59 horas, no lote (8) - PÓ DE PEDRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 16/08/2023, às 17:29:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

05/09/2023

No dia 16/08/2023, às 17:29:24 horas, no lote (8) - PÓ DE PEDRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 04/09/2023, às 14:43:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2023, às 14:43:28 horas, no lote (8) - PÓ DE PEDRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 05/09/2023, às 10:02:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/09/2023, às 10:02:22 horas, no lote (8) - PÓ DE PEDRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 05/09/2023, às 10:02:22 horas, no lote (8) - PÓ DE PEDRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 638.250,00.

No dia 16/08/2023, às 17:24:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (3) - BPF. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 03 em razão de ter apresentado valor total do item muito abaixo do estimado para o mesmo; uma vez que a proposta apresentada correspondia a apenas de 4,54% (quatro vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor estimado para o referido item, sendo assim considerado inexequível de acordo com o item 8.25 combinado com o item 8.26 do edital.

No dia 16/08/2023, às 17:26:46 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (6) - BRITA 5/8. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 06 em razão de ter apresentado valor total do item muito abaixo do estimado para o mesmo; uma vez que a proposta apresentada correspondia a apenas de 0,14% (zero vírgula quatorze por cento) do valor estimado para o referido item, sendo assim considerado inexequível de acordo com o item 8.25 combinado com o item 8.26 do edital.

No dia 16/08/2023, às 17:28:21 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (7) - ARISCO. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 07 em razão de ter apresentado valor total do item muito abaixo do estimado para o mesmo; uma vez que a proposta apresentada correspondia a apenas de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) do valor estimado para o referido item, sendo assim considerado inexequível de

05/09/2023

acordo com o item 8.25 combinado com o item 8.26 do edital.

No dia 16/08/2023, às 17:29:24 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (8) - PÓ DE PEDRA. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 08 em razão de ter apresentado valor total do item muito abaixo do estimado para o mesmo; uma vez que a proposta apresentada correspondia a apenas de 0,58% (zero vírgula cinquenta e oito por cento) do valor estimado para o referido item, sendo assim considerado inexecutável de acordo com o item 8.25 combinado com o item 8.26 do edital.

No dia 17/08/2023, às 09:09:04 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (2) - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO DE CURA MÉDIA (CM-30). O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Inicial, descumprindo assim o item 9.1 do edital.

No dia 17/08/2023, às 09:11:22 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (4) - CAP 50/70. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Inicial, descumprindo assim o item 9.1 do edital.

No dia 29/08/2023, às 10:50:58 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA (RR-C). O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 01, em razão de não ter atendido ao item 11.6.1 do edital; uma vez que os atestados apresentados não são compatíveis com o objeto do item 01.

No dia 29/08/2023, às 10:53:00 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (2) - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO DE CURA MÉDIA (CM-30). O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 02, em razão de não ter atendido ao item 11.6.1 do edital; uma vez que os atestados apresentados não são compatíveis com o objeto do item 02.

No dia 29/08/2023, às 10:53:20 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO DE CURA MÉDIA (CM-30). O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 02, em razão de não ter atendido ao item 11.6.1 do edital; uma vez que os atestados apresentados não são compatíveis com o objeto do item 02.

05/09/2023

No dia 29/08/2023, às 10:53:46 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (3) - BPF. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 03, em razão de não ter atendido ao item 11.6.1 do edital; uma vez que os atestados apresentados não são compatíveis com o objeto do item 03.

No dia 29/08/2023, às 10:54:07 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (3) - BPF. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 03, em razão de não ter atendido ao item 11.6.1 do edital; uma vez que os atestados apresentados não são compatíveis com o objeto do item 03.

No dia 29/08/2023, às 10:54:28 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (4) - CAP 50/70. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 04, em razão de não ter atendido ao item 11.6.1 do edital; uma vez que os atestados apresentados não são compatíveis com o objeto do item 04.

No dia 29/08/2023, às 10:54:39 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (4) - CAP 50/70. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 04, em razão de não ter atendido ao item 11.6.1 do edital; uma vez que os atestados apresentados não são compatíveis com o objeto do item 04.

No dia 29/08/2023, às 10:55:52 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (1) - EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA (RR-C). O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Inicial, descumprindo assim o item 9.1 do edital.

No dia 29/08/2023, às 10:56:29 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (5) - ÓLEO IMPRIMA. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 05, em razão de não ter atendido ao item 11.6.1 do edital; uma vez que os atestados apresentados não são compatíveis com o objeto do item 05.

No dia 29/08/2023, às 10:56:41 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (5) - ÓLEO IMPRIMA. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 05, em razão de não ter atendido ao item 11.6.1 do edital; uma vez que os atestados

05/09/2023

apresentados não são compatíveis com o objeto do item 05.

No dia 29/08/2023, às 10:56:56 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (1) - EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA (RR-C). O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 01, em razão de não ter atendido ao item 11.6.1 do edital; uma vez que os atestados apresentados não são compatíveis com o objeto do item 01.


No dia 29/08/2023, às 10:57:20 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (5) - ÓLEO IMPRIMA. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Inicial, descumprindo assim o item 9.1 do edital.

No dia 30/08/2023, às 16:41:07 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - AP MARINE LTDA, no lote (3) - BPF. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.4.2 do edital.


No dia 05/09/2023, às 10:04:01 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - alterou informações na licitação. O texto da justificativa foi: CADASTRAR ATA DE REGISTRO DE PREÇO (23.23.02/PEARP - 30/08/2024) LICITAÇÃO.

No dia 05/09/2023, às 11:05:48 horas, a autoridade competente da licitação - ANTONIO VITOR NOBRE DE LIMA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


OSEIAS LUIS IRINEU
Pregoeiro da disputa

ANTONIO VITOR NOBRE DE LIMA
Autoridade Competente


RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS
Membro Equipe Apoio


JOAO GONCALVES MUNIZ NETO

Membro Equipe Apoio



Proponentes:

- 43.570.564/0001-72 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
- 09.092.563/0003-93 AP MARINE LTDA
- 12.233.377/0001-70 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
- 24.083.452/0001-42 EGR COMERCIO E SERVICOS LTDA
- 35.875.067/0001-54 GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
- 40.219.546/0001-52 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
- 35.959.058/0001-41 SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA

A large handwritten checkmark in blue ink.

A handwritten signature in blue ink.

A handwritten mark or signature in blue ink.