

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - (CE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE ITAPIPOCA / Nº Processo: 23.23.03/PE)

às 10:05:47 horas do dia 11/07/2023 no endereço AV MONSENHOR TABOSA-3027, bairro JULHO, da cidade de ITAPIPOCA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a) OSEIAS LUIS IRINEU, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 23.23.03/PE - 2023/23.23.03PE que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS BEM COMO ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ITAPIPOCA-CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE 01

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 08:34:32:606	COPA ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.071.000,00
11/07/2023 09:26:12:297	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.348.000,00
05/07/2023 16:01:58:040	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 5.688.000,00
11/07/2023 04:32:15:478	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.639.800,00
10/07/2023 15:15:18:974	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 6.449.538,00
10/07/2023 08:33:31:175	TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 4.890.000,00
09/07/2023 14:16:48:997	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 5.400.000,00
10/07/2023 16:49:54:287	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 19.200.000,00
07/07/2023 13:57:06:953	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.142.000,00
10/07/2023 15:47:31:155	AD LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 4.436.400,00
03/07/2023 12:36:14:675	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 2.836.410,00
11/07/2023 08:49:05:517	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 7.680.000,00
10/07/2023 12:30:24:242	ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 7.680.000,00
11/07/2023 08:16:51:096	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.680.000,00
11/07/2023 09:04:34:686	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 7.680.000,00
07/07/2023 14:10:04:679	AL LOCACOES LTDA	R\$ 4.974.000,00
11/07/2023 08:18:31:453	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 5.920.686,48
10/07/2023 18:29:14:033	F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO	R\$ 4.539.000,00
10/07/2023 16:49:18:197	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 6.774.000,00
10/07/2023 08:28:21:471	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 4.044.000,00

10/07/2023 16:21:43:082	J V F DUARTE SERVICOS	R\$ 5.598.000,00
10/07/2023 17:36:42:493	J V MAGALHAES - ME	R\$ 10.170.000,00
11/07/2023 07:54:18:545	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 12.052.800,00
10/07/2023 13:44:21:578	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.775.800,00
10/07/2023 13:58:29:894	AVAM SERVICOS LTDA	R\$ 3.868.200,00
10/07/2023 16:23:26:709	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 6.827.400,00
10/07/2023 18:36:37:899	M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.228.000,00
10/07/2023 18:13:17:110	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 6.000.000,00
09/07/2023 20:55:54:902	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.000.000,00
10/07/2023 10:27:34:890	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 6.210.000,00
10/07/2023 14:10:34:084	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.610.200,00
10/07/2023 15:15:25:066	M M LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 5.580.000,00
11/07/2023 01:24:50:535	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 6.469.800,00
10/07/2023 18:17:15:093	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 7.680.000,00
10/07/2023 23:16:25:859	ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ	R\$ 5.670.000,00
10/07/2023 16:48:17:879	PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.924.000,00
11/07/2023 09:19:57:233	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	R\$ 7.680.000,00
11/07/2023 06:35:36:371	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 11.827.200,00
10/07/2023 14:31:27:015	VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 3.720.840,00
10/07/2023 17:56:13:055	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	R\$ 6.890.449,15
10/07/2023 14:18:10:794	ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 3.689.160,00

Lote (2) - LOTE 02

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 09:26:12:297	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.446.000,00
05/07/2023 16:01:58:040	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 7.140.000,00
11/07/2023 04:32:15:478	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.492.800,00
10/07/2023 15:15:18:974	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 6.120.000,00
10/07/2023 12:11:33:767	S2 TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.008.000,00
10/07/2023 08:33:31:175	TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 5.040.000,00
09/07/2023 14:16:48:997	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 4.080.000,00
10/07/2023 16:49:54:287	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 20.400.000,00
07/07/2023 13:57:06:953	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.228.000,00
10/07/2023 15:47:31:155	AD LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 3.300.000,00
03/07/2023 12:36:14:675	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 2.272.632,00
10/07/2023 12:20:42:062	VIP CAR LOCACOES LTDA	R\$ 2.172.000,00
11/07/2023 08:49:05:517	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 7.140.000,00
10/07/2023 12:30:24:242	ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 6.120.000,00
11/07/2023 08:16:51:096	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.140.000,00
11/07/2023 09:04:34:686	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 7.140.000,00
07/07/2023 14:10:04:679	AL LOCACOES LTDA	R\$ 1.207.200,00
11/07/2023 08:18:31:453	CARIRI EDIFICACOES. SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 5.409.186,00
10/07/2023 18:29:14:033	F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO	R\$ 3.792.000,00

10/07/2023 16:49:18:197	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 7.872.000,00
10/07/2023 16:21:43:082	J V F DUARTE SERVICOS	R\$ 2.868.000,00
10/07/2023 17:36:42:493	I V MAGALHAES - ME	R\$ 12.480.000,00
10/07/2023 13:44:21:578	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 5.424.000,00
10/07/2023 13:58:29:894	AVAM SERVICOS LTDA	R\$ 5.568.000,00
10/07/2023 16:23:26:709	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 720.000,00
10/07/2023 18:36:37:899	M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 552.000,00
10/07/2023 18:13:17:110	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 6.000.000,00
09/07/2023 20:55:54:902	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.000.000,00
10/07/2023 10:27:34:890	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 6.864.000,00
10/07/2023 14:10:34:084	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.262.000,00
10/07/2023 15:15:25:066	M M LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 8.160.000,00
11/07/2023 01:24:50:535	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 5.910.000,00
10/07/2023 18:17:15:093	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 7.140.000,00
10/07/2023 23:16:25:859	ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ	R\$ 7.056.000,00
10/07/2023 16:48:17:879	PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.392.000,00
11/07/2023 09:19:57:233	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	R\$ 7.140.000,00
11/07/2023 06:35:36:371	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 13.377.600,00
10/07/2023 14:31:27:015	VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 5.383.200,00
10/07/2023 17:56:13:055	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	R\$ 6.000.957,60
10/07/2023 14:18:10:794	ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 5.255.400,00

Lote (3) - LOTE 03

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 09:26:12:297	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.860.000,00
11/07/2023 04:32:15:478	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 694.000,00
10/07/2023 15:15:18:974	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.020.000,00
10/07/2023 08:33:31:175	TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.020.000,00
09/07/2023 14:16:48:997	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 1.020.000,00
10/07/2023 16:49:54:287	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.400.000,00
07/07/2023 13:57:06:953	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 582.000,00
10/07/2023 15:47:31:155	AD LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 694.000,00
03/07/2023 12:36:14:675	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 663.008,00
11/07/2023 08:49:05:517	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.190.000,00
10/07/2023 12:30:24:242	ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 850.000,00
11/07/2023 08:16:51:096	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.190.000,00
11/07/2023 09:04:34:686	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.190.000,00
07/07/2023 14:10:04:679	AL LOCACOES LTDA	R\$ 480.000,00
11/07/2023 08:18:31:453	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 383.743,50
10/07/2023 18:29:14:033	F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO	R\$ 694.000,00
10/07/2023 16:49:18:197	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 1.870.000,00
10/07/2023 16:21:43:082	J V F DUARTE SERVICOS	R\$ 970.000,00



10/07/2023 17:36:42:493	I V MAGALHAES - ME	R\$ 1.028.000,00
10/07/2023 13:44:21:578	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 790.000,00
10/07/2023 13:58:29:894	AVAM SERVICOS LTDA	R\$ 836.000,00
10/07/2023 16:23:26:709	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 2.000.000,00
10/07/2023 18:36:37:899	M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 860.000,00
10/07/2023 18:13:17:110	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 6.000.000,00
09/07/2023 20:55:54:902	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.000.000,00
10/07/2023 10:27:34:890	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 1.240.000,00
10/07/2023 14:10:34:084	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 768.000,00
10/07/2023 15:15:25:066	M M LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.840.000,00
11/07/2023 01:24:50:535	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.236.000,00
10/07/2023 18:17:15:093	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 1.190.000,00
10/07/2023 23:16:25:859	ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ	R\$ 1.568.000,00
10/07/2023 16:48:17:879	PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 548.000,00
11/07/2023 06:35:36:371	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 2.329.000,00
10/07/2023 14:31:27:015	VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 751.000,00
10/07/2023 17:56:13:055	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	R\$ 562.053,30
10/07/2023 14:18:10:794	ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 797.000,00

Lote (4) - LOTE 04

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 09:26:12:297	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.080.000,00
05/07/2023 16:01:58:040	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.008.000,00
11/07/2023 04:32:15:478	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 516.000,00
10/07/2023 15:15:18:974	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.080.000,00
10/07/2023 08:33:31:175	TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 696.000,00
09/07/2023 14:16:48:997	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 720.000,00
10/07/2023 16:49:54:287	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.600.000,00
07/07/2023 13:57:06:953	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 792.000,00
10/07/2023 15:47:31:155	AD LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 792.000,00
03/07/2023 12:36:14:675	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 440.184,00
11/07/2023 08:49:05:517	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 900.000,00
10/07/2023 12:30:24:242	ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 1.080.000,00
11/07/2023 08:16:51:096	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 900.000,00
11/07/2023 09:04:34:686	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 900.000,00
07/07/2023 14:10:04:679	AL LOCACOES LTDA	R\$ 624.000,00
11/07/2023 08:18:31:453	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 733.669,07
10/07/2023 18:29:14:033	F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO	R\$ 990.000,00
10/07/2023 16:49:18:197	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 1.560.000,00
10/07/2023 08:28:21:471	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 1.260.000,00
10/07/2023 16:21:43:082	J V F DUARTE SERVICOS	R\$ 696.000,00
10/07/2023 17:36:42:493	I V MAGALHAES - ME	R\$ 3.600.000,00
11/07/2023 07:54:18:545	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 2.106.000,00



10/07/2023 13:44:21:578	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 702.000,00
10/07/2023 13:58:29:894	AVAM SERVICOS LTDA	R\$ 720.000,00
10/07/2023 16:23:26:709	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 1.080.000,00
10/07/2023 18:36:37:899	M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 948.000,00
10/07/2023 18:13:17:110	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 6.000.000,00
09/07/2023 20:55:54:902	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.000.000,00
10/07/2023 10:27:34:890	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 1.260.000,00
10/07/2023 14:10:34:084	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 648.000,00
10/07/2023 15:15:25:066	M M LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.440.000,00
11/07/2023 01:24:50:535	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 630.000,00
10/07/2023 18:17:15:093	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 900.000,00
10/07/2023 23:16:25:859	ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ	R\$ 1.092.000,00
10/07/2023 16:48:17:879	PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 576.000,00
11/07/2023 06:35:36:371	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 1.788.000,00
10/07/2023 14:31:27:015	VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 686.000,00
10/07/2023 17:56:13:055	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	R\$ 845.797,19
10/07/2023 14:18:10:794	ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 666.000,00

Lote (5) - LOTE 05

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 09:26:12:297	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 228.000,00
05/07/2023 16:01:58:040	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 348.000,00
11/07/2023 04:32:15:478	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 114.000,00
10/07/2023 15:15:18:974	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 720.000,00
10/07/2023 12:11:33:767	S2 TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 174.000,00
10/07/2023 08:33:31:175	TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 240.000,00
09/07/2023 14:16:48:997	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 120.000,00
10/07/2023 16:49:54:287	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.400.000,00
07/07/2023 13:57:06:953	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 264.000,00
10/07/2023 15:47:31:155	AD LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 282.000,00
03/07/2023 12:36:14:675	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 239.736,00
11/07/2023 08:49:05:517	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 480.000,00
10/07/2023 12:30:24:242	ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 480.000,00
11/07/2023 08:16:51:096	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 480.000,00
11/07/2023 09:04:34:686	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 480.000,00
07/07/2023 14:10:04:679	AL LOCACOES LTDA	R\$ 264.000,00
11/07/2023 08:18:31:453	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 240.007,30
10/07/2023 18:29:14:033	F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO	R\$ 324.000,00
10/07/2023 16:49:18:197	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 444.000,00
10/07/2023 08:28:21:471	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 600.000,00
10/07/2023 16:21:43:082	J V F DUARTE SERVICOS	R\$ 216.000,00
10/07/2023 17:36:42:493	I V MAGALHAES - ME	R\$ 576.000,00

10/07/2023 13:44:21:578	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 720.000,00
10/07/2023 13:58:29:894	AVAM SERVICOS LTDA	R\$ 660.000,00
10/07/2023 16:23:26:709	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 360.000,00
10/07/2023 18:36:37:899	M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 216.000,00
10/07/2023 18:13:17:110	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 6.000.000,00
09/07/2023 20:55:54:902	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.000.000,00
10/07/2023 10:27:34:890	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 696.000,00
10/07/2023 14:10:34:084	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 600.000,00
10/07/2023 15:15:25:066	M M LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 480.000,00
11/07/2023 01:24:50:535	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 549.600,00
10/07/2023 18:17:15:093	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 480.000,00
10/07/2023 23:16:25:859	ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ	R\$ 162.000,00
11/07/2023 06:35:36:371	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 1.200.000,00
10/07/2023 14:31:27:015	VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 630.000,00
10/07/2023 17:56:13:055	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	R\$ 284.080,13
10/07/2023 14:18:10:794	ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 684.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE 01

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 10:33:31:246	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 2.750.000,00
11/07/2023 10:37:35:838	I V MAGALHAES - ME	R\$ 2.780.000,00
11/07/2023 10:38:29:342	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 2.780.500,00
11/07/2023 10:32:37:579	M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.790.000,00
11/07/2023 10:17:28:261	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 2.835.000,00
11/07/2023 10:34:20:288	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 2.835.200,00
03/07/2023 12:36:14:675	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 2.836.410,00
11/07/2023 10:17:39:221	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.400.800,00
11/07/2023 10:40:49:321	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 3.450.000,00
11/07/2023 10:45:01:329	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.490.000,00
11/07/2023 10:43:57:534	ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ	R\$ 3.499.400,00
11/07/2023 10:35:32:082	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 3.500.010,00
10/07/2023 14:10:34:084	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.610.200,00
11/07/2023 10:26:00:657	VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 3.635.000,00
11/07/2023 10:12:00:840	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.650.000,00
11/07/2023 10:31:54:438	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	R\$ 3.679.000,00
11/07/2023 10:13:38:696	PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.680.000,00
10/07/2023 14:18:10:794	ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 3.689.160,00
11/07/2023 10:10:25:250	DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	R\$ 3.700.000,00
11/07/2023 10:25:55:951	AD LOCACAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 3.710.000,00
11/07/2023 10:13:21:999	AL LOCACOES LTDA	R\$ 3.725.000,00
10/07/2023 13:44:21:578	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.775.800,00

10/07/2023 13:58:29:894	AVAM SERVICOS LTDA	R\$ 3.868.200,00
11/07/2023 10:06:46:291	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 4.000.000,00
11/07/2023 10:27:13:861	F. B. BORGES LOCAAO DE VEICULO	R\$ 4.064.000,00
11/07/2023 10:17:14:466	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 4.064.400,00
11/07/2023 08:34:32:606	COPA ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.071.000,00
11/07/2023 10:11:19:695	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.289.000,00
11/07/2023 10:06:56:613	ATOMO CONSTRUCOES E LOCAOES LTDA	R\$ 4.347.000,00
11/07/2023 10:09:37:644	TF LOCAOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 4.401.000,00
11/07/2023 10:09:13:445	ABREU LOCAAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 4.410.000,00
11/07/2023 10:13:01:995	M M LOCAOES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.500.000,00
11/07/2023 10:29:51:842	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 4.620.500,00
11/07/2023 10:08:09:355	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 4.628.400,00
09/07/2023 20:55:54:902	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.000.000,00
11/07/2023 10:20:48:941	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.100.000,00
11/07/2023 10:14:00:422	GT LOCAOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 5.310.000,00
10/07/2023 16:21:43:082	J V F DUARTE SERVICOS	R\$ 5.598.000,00
11/07/2023 10:08:59:132	ALIANCA LOCAOES E SERVICOS LTDA	R\$ 6.300.000,00
10/07/2023 15:15:18:974	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 6.449.538,00
11/07/2023 08:16:51:096	MAREA LOCAAO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.680.000,00


Lote (2) - LOTE 02

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 10:11:43:006	FOCO LOCAAO AMBIENTAL	R\$ 550.000,00
10/07/2023 18:36:37:899	M. J. LOCAOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 552.000,00
11/07/2023 10:29:17:879	I V MAGALHAES - ME	R\$ 718.000,00
11/07/2023 10:31:45:611	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 719.000,00
10/07/2023 16:23:26:709	LESSA LOCAOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 720.000,00
07/07/2023 14:10:04:679	AL LOCAOES LTDA	R\$ 1.207.200,00
11/07/2023 10:25:30:355	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAAO LTDA	R\$ 1.900.000,00
11/07/2023 10:13:35:244	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.992.000,00
11/07/2023 10:19:10:766	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.999.000,00
11/07/2023 10:15:52:247	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.168.000,00
11/07/2023 10:23:46:664	ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ	R\$ 2.171.990,00
10/07/2023 12:20:42:062	VIP CAR LOCAOES LTDA	R\$ 2.172.000,00
11/07/2023 10:30:23:145	VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 2.272.500,00
03/07/2023 12:36:14:675	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 2.272.632,00
11/07/2023 10:29:03:963	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 2.480.000,00
11/07/2023 10:24:19:761	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	R\$ 2.499.000,00
11/07/2023 10:17:05:331	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.500.000,00
11/07/2023 10:17:29:683	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.500.001,00
11/07/2023 10:17:59:095	AVAM SERVICOS LTDA	R\$ 2.500.020,00
11/07/2023 10:18:19:566	ED LOCAOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 2.500.030,00
11/07/2023 10:15:49:861	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.600.000,00

11/07/2023 10:20:10:541	AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 2.700.000,00
11/07/2023 10:15:29:025	ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 2.724.000,00
10/07/2023 16:21:43:082	J V F DUARTE SERVICOS	R\$ 2.868.000,00
11/07/2023 10:28:25:939	F. B. BORGES LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 3.100.000,00
11/07/2023 10:21:22:844	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.150.000,00
11/07/2023 10:11:01:808	DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA	R\$ 3.200.000,00
11/07/2023 10:12:31:929	LUCK CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 3.400.000,00
11/07/2023 10:24:36:240	PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.500.000,00
11/07/2023 10:07:46:032	S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.528.000,00
11/07/2023 10:11:17:196	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 4.536.000,00
11/07/2023 10:28:55:813	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES LTDA	R\$ 4.600.000,00
11/07/2023 10:15:54:857	M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 4.723.200,00
11/07/2023 10:14:05:163	ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	R\$ 4.804.800,00
11/07/2023 10:13:55:872	ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 4.990.000,00
09/07/2023 20:55:54:902	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.000.000,00
11/07/2023 10:15:06:045	M M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 5.500.000,00
10/07/2023 15:15:18:974	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 6.120.000,00
11/07/2023 10:16:22:101	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 6.744.000,00
11/07/2023 08:16:51:096	MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.140.000,00

Lote (3) - LOTE 03

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 10:16:51:328	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 380.000,00
11/07/2023 10:19:54:954	M. J. LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 381.000,00
11/07/2023 08:18:31:453	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES LTDA	R\$ 383.743,50
11/07/2023 10:25:02:733	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	R\$ 470.000,00
11/07/2023 10:22:25:949	SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 479.999,00
07/07/2023 14:10:04:679	AL LOCAÇÕES LTDA	R\$ 480.000,00
11/07/2023 10:23:29:342	ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 498.000,00
11/07/2023 10:23:03:888	ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 510.000,00
11/07/2023 10:15:57:287	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 520.500,00
11/07/2023 10:24:41:854	ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ	R\$ 547.900,00
10/07/2023 16:48:17:879	PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 548.000,00
10/07/2023 17:56:13:055	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	R\$ 562.053,30
07/07/2023 13:57:06:953	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 582.000,00
11/07/2023 10:24:59:873	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 600.000,00
11/07/2023 10:25:13:430	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 600.010,00
11/07/2023 10:25:49:793	AVAM SERVIÇOS LTDA	R\$ 600.020,00
11/07/2023 10:26:25:919	ED LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 600.030,00
11/07/2023 10:26:37:588	AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 659.000,00
11/07/2023 10:20:22:469	VIA ROYALE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 660.000,00
03/07/2023 12:36:14:675	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 663.008,00
11/07/2023 10:25:23:564	CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 680.000,00



11/07/2023 10:15:37:147	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 690.000,00
10/07/2023 18:29:14:033	E. B. BORGES LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 694.000,00
11/07/2023 10:16:43:774	I V MAGALHAES - ME	R\$ 714.000,00
11/07/2023 10:17:24:428	ATOMO CONSTRUCOES E LOCAÇOES LTDA	R\$ 868.000,00
11/07/2023 10:21:50:366	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 965.000,00
11/07/2023 10:15:50:582	TF LOCAÇOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 969.000,00
10/07/2023 16:21:43:082	J V F DUARTE SERVICOS	R\$ 970.000,00
11/07/2023 10:14:30:319	ALIANCA LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.000.000,00
09/07/2023 14:16:48:997	E. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 1.020.000,00
10/07/2023 15:15:18:974	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.020.000,00
11/07/2023 10:25:15:822	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 1.122.000,00
11/07/2023 08:16:51:096	MAREA LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.190.000,00
10/07/2023 15:15:25:066	M M LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.840.000,00
10/07/2023 16:23:26:709	LESSA LOCAÇOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 2.000.000,00
09/07/2023 20:55:54:902	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.000.000,00

Lote (4) - LOTE 04

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 10:23:12:438	FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 400.000,00
11/07/2023 10:22:15:611	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 420.000,00
11/07/2023 10:30:16:369	I V MAGALHAES - ME	R\$ 432.000,00
11/07/2023 10:33:17:267	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 432.500,00
11/07/2023 10:31:30:769	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAÇÃO LTDA	R\$ 436.000,00
11/07/2023 10:19:31:597	M. J. LOCAÇOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 438.000,00
11/07/2023 10:32:16:051	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 438.100,00
03/07/2023 12:36:14:675	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 440.184,00
11/07/2023 10:24:33:233	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 462.000,00
11/07/2023 10:28:45:002	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 500.010,00
11/07/2023 10:28:03:303	AL LOCAÇOES LTDA	R\$ 501.000,00
11/07/2023 10:33:19:258	LESSA LOCAÇOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 502.000,00
11/07/2023 10:27:09:202	ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ	R\$ 514.000,00
11/07/2023 10:20:15:015	ATOMO CONSTRUCOES E LOCAÇOES LTDA	R\$ 515.000,00
11/07/2023 04:32:15:478	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 516.000,00
11/07/2023 10:34:03:736	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	R\$ 539.000,00
11/07/2023 10:23:55:871	ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	R\$ 540.000,00
11/07/2023 10:25:55:287	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUÇOES LTDA	R\$ 555.600,00
10/07/2023 16:48:17:879	PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 576.000,00
11/07/2023 10:24:10:821	VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 615.000,00
11/07/2023 10:27:07:116	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	R\$ 617.000,00
11/07/2023 10:22:30:145	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 618.000,00
11/07/2023 10:23:56:364	AVAM SERVICOS LTDA	R\$ 618.000,03
11/07/2023 10:22:56:270	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 618.001,00
11/07/2023 10:30:05:395	E. B. BORGES LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 618.010,00

11/07/2023 10:21:45:336	ED LOCAOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 619.000,00
11/07/2023 10:17:02:503	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 623.000,00
11/07/2023 10:21:07:434	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 638.000,00
11/07/2023 10:17:17:555	TF LOCAOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 661.200,00
11/07/2023 10:19:03:663	ALIANCA LOCAOES E SERVICOS LTDA	R\$ 685.000,00
11/07/2023 10:15:03:838	AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 687.600,00
10/07/2023 16:21:43:082	J V F DUARTE SERVICOS	R\$ 696.000,00
09/07/2023 14:16:48:997	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 720.000,00
11/07/2023 08:16:51:096	MAREA LOCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 900.000,00
11/07/2023 10:26:14:209	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 936.000,00
11/07/2023 10:23:47:508	GT LOCAOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 989.000,00
10/07/2023 15:15:18:974	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.080.000,00
10/07/2023 15:15:25:066	M M LOCAOES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.440.000,00
09/07/2023 20:55:54:902	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.000.000,00

Lote (5) - LOTE 05

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/07/2023 10:16:31:541	FOCO LOCAO AMBIENTAL	R\$ 110.000,00
11/07/2023 10:42:31:557	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 110.800,00
11/07/2023 10:41:44:310	I V MAGALHAES - ME	R\$ 110.900,00
11/07/2023 10:40:44:903	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	R\$ 111.000,00
11/07/2023 10:41:16:344	ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ	R\$ 112.300,00
11/07/2023 10:40:13:946	F. AIRTON VICTOR - ME	R\$ 113.400,00
11/07/2023 04:32:15:478	COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 114.000,00
11/07/2023 10:34:43:894	COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAO LTDA	R\$ 114.600,00
11/07/2023 10:36:08:317	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 117.800,00
11/07/2023 10:35:06:225	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 143.760,00
11/07/2023 10:16:19:742	S2 TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 144.000,00
11/07/2023 10:34:16:108	LESSA LOCAOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 153.000,00
11/07/2023 10:19:03:980	M. J. LOCAOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 170.000,00
11/07/2023 10:44:58:806	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	R\$ 189.000,00
11/07/2023 10:42:38:581	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA	R\$ 189.450,00
11/07/2023 10:25:05:028	ABREU LOCAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 192.000,00
11/07/2023 10:27:52:341	AD LOCAO DE VEICULOS LTDA	R\$ 204.000,00
11/07/2023 10:23:58:592	AL LOCAOES LTDA	R\$ 213.000,00
11/07/2023 10:27:48:048	ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 215.000,01
11/07/2023 10:28:12:886	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAOES E SERVICOS LTDA	R\$ 215.000,20
11/07/2023 10:28:36:732	AVAM SERVICOS LTDA	R\$ 215.000,30
11/07/2023 10:29:09:227	ED LOCAOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 215.000,33
11/07/2023 10:27:51:853	VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 215.500,00
10/07/2023 16:21:43:082	J V F DUARTE SERVICOS	R\$ 216.000,00
11/07/2023 09:26:12:297	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 228.000,00
11/07/2023 10:19:37:744	TF LOCAOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 230.400,00

03/07/2023 12:36:14:675	CONSTRUTORA SMART LTDA	R\$ 239.736,00
07/07/2023 13:57:06:953	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 264.000,00
11/07/2023 10:28:03:496	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT	R\$ 266.400,00
11/07/2023 10:28:31:415	F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO	R\$ 309.000,00
11/07/2023 10:25:30:739	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	R\$ 314.000,00
11/07/2023 10:19:46:543	ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 315.000,00
11/07/2023 10:17:42:549	LUCK CONSTRUCOES LTDA	R\$ 320.000,00
11/07/2023 10:22:31:214	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R\$ 450.000,00
11/07/2023 10:16:55:072	M M LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 479.800,00
11/07/2023 08:16:51:096	MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 480.000,00
10/07/2023 15:15:18:974	QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 720.000,00
09/07/2023 20:55:54:902	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 5.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 11/07/2023, às 10:50:10 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 12/07/2023, às 15:25:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/07/2023, às 15:25:50 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/07/2023, às 08:32:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 08:32:02 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: FOCO LOCACAO AMBIENTAL. No dia 13/07/2023, às 10:01:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 10:01:17 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/07/2023, às 14:52:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 14:52:41 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS



LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: I V MAGALHAES - ME. No dia 13/07/2023, às 14:56:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 14:56:26 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 13/07/2023, às 16:31:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 16:31:43 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 13/07/2023, às 16:32:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 16:32:28 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 14/07/2023, às 08:34:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/07/2023, às 08:34:13 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA. No dia 14/07/2023, às 09:35:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/07/2023, às 09:35:32 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 17/07/2023, às 08:36:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 08:36:10 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA. No dia 17/07/2023, às 09:48:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 09:48:40 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 17/07/2023, às 14:46:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 14:46:30 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: CONSTRUTORA SMART LTDA. No dia

17/07/2023, às 15:06:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 15:06:04 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. No dia 17/07/2023, às 15:27:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 15:27:28 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 18/07/2023, às 08:38:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 08:38:59 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: F. AIRTON VICTOR - ME. No dia 18/07/2023, às 09:15:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 09:15:39 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 18/07/2023, às 14:35:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 14:35:55 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 18/07/2023, às 14:49:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 14:49:15 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 19/07/2023, às 08:58:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 08:58:37 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ. No dia 19/07/2023, às 09:24:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 09:24:52 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 19/07/2023, às 14:43:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 14:43:05 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA. No dia 19/07/2023, às 15:31:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 15:31:37 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 20/07/2023, às 08:37:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 08:37:36 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 20/07/2023, às 09:23:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 09:23:41 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 20/07/2023, às 14:52:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 14:52:29 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. No dia 20/07/2023, às 15:37:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 15:37:39 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 21/07/2023, às 15:08:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/07/2023, às 15:08:49 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 21/07/2023, às 15:14:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/07/2023, às 15:14:18 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR. No dia 21/07/2023, às 15:27:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/07/2023, às 15:27:05 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 24/07/2023, às 08:39:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2023, às 08:39:36 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: PROJETAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. No dia 24/07/2023, às 09:04:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2023, às 09:04:07 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do Edital. No dia 24/07/2023, às 15:10:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2023, às 15:10:07 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA. No dia 24/07/2023, às 15:29:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2023, às 15:29:08 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA. No dia 24/07/2023, às 15:52:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2023, às 15:52:12 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 28/07/2023, às 10:13:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 10:13:45 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: AD LOCACAO DE VEICULOS LTDA. No dia 28/07/2023, às 10:17:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 10:17:12 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 28/07/2023, às 15:14:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 15:14:16 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: AL LOCACOES LTDA. No dia 28/07/2023, às 15:28:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 15:28:42 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 31/07/2023, às 08:42:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2023, às 08:42:19 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS LTDA. No dia 31/07/2023, às 08:55:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2023, às 08:55:34 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 31/07/2023, às 15:04:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2023, às 15:04:12 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: AVAM SERVICOS LTDA. No dia 31/07/2023, às 15:35:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2023, às 15:35:17 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LUCK CONSTRUCOES LTDA. No dia 31/07/2023, às 15:36:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2023, às 15:36:43 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 01/08/2023, às 08:35:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/08/2023, às 08:35:12 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO. No dia 01/08/2023, às 08:53:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/08/2023, às 08:53:56 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 01/08/2023, às 14:35:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/08/2023, às 14:35:41 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT. No dia 01/08/2023, às 14:47:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/08/2023, às 14:47:29 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 02/08/2023, às 08:46:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2023, às 08:46:17 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COPA ENGENHARIA LTDA. No dia 02/08/2023, às 08:49:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2023, às 08:49:25 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 03/08/2023, às 08:41:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:41:15 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 03/08/2023, às 08:47:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:47:24 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. No dia 03/08/2023, às 08:48:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:48:50 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 03/08/2023, às 15:40:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 15:40:18 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA. No dia 03/08/2023, às 15:42:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 15:42:02 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 04/08/2023, às 08:41:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2023, às 08:41:17 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. No dia 04/08/2023, às 08:47:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2023, às 08:47:49 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 04/08/2023, às 14:36:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2023, às 14:36:12 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: M M LOCACOES E SERVICOS LTDA. No dia 04/08/2023, às 14:37:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2023, às 14:37:33 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 08/08/2023, às 17:40:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 17:40:12 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 08/08/2023, às 17:40:12 horas, no lote (1) - LOTE 01 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA com o valor R\$ 4.620.486,00.

No dia 11/07/2023, às 10:36:36 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 12/07/2023, às 15:25:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/07/2023, às 15:25:58 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/07/2023, às 08:32:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 08:32:10 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: FOCO LOCACAO AMBIENTAL. No dia 13/07/2023, às 10:29:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 10:29:37 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 13/07/2023, às 11:13:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 11:13:19 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/07/2023, às 14:57:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 14:57:29 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: I V MAGALHAES - ME. No dia 13/07/2023, às 15:00:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 15:00:50 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 13/07/2023, às 15:53:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 15:53:20 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 14/07/2023, às 08:35:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/07/2023, às 08:35:36 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA.

No dia 14/07/2023, às 09:36:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/07/2023, às 09:36:01 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 17/07/2023, às 08:38:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 08:38:15 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: AL LOCACOES LTDA. No dia 17/07/2023, às 09:49:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 09:49:41 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 17/07/2023, às 14:47:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 14:47:10 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA. No dia 17/07/2023, às 15:27:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 15:27:44 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 18/07/2023, às 08:39:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 08:39:42 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 18/07/2023, às 08:41:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 08:41:50 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. No dia 18/07/2023, às 09:15:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 09:15:57 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 18/07/2023, às 14:40:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 14:40:03 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 18/07/2023, às 14:49:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 14:49:29 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 19/07/2023, às 08:58:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 08:58:54 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ. No dia 19/07/2023, às 09:09:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 09:09:30 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: VIP CAR LOCACOES LTDA. No dia 19/07/2023, às 09:25:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 09:25:15 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 19/07/2023, às 14:44:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 14:44:32 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. No dia 19/07/2023, às 15:32:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 15:32:06 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 20/07/2023, às 08:38:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 08:38:19 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: CONSTRUTORA SMART LTDA. No dia 20/07/2023, às 14:59:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 14:59:03 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: F. AIRTON VICTOR - ME. No dia 20/07/2023, às 15:19:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 15:19:10 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR. No dia 20/07/2023, às 15:19:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 15:19:24 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/07/2023, às 15:20:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 15:20:31 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR. No dia 21/07/2023, às 08:48:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/07/2023, às 08:48:32 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 21/07/2023, às 15:11:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/07/2023, às 15:11:31 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS LTDA. No dia 24/07/2023, às 08:43:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2023, às 08:43:46 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: AVAM SERVICOS LTDA. No dia 24/07/2023, às 15:14:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2023, às 15:14:48 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA. No dia 28/07/2023, às 10:15:31 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 28/07/2023, às 10:15:31 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 28/07/2023, às 15:16:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 15:16:18 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: AD LOCACAO DE VEICULOS LTDA. No dia 28/07/2023, às 16:37:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 16:37:45 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. No dia 28/07/2023, às 16:38:21 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 28/07/2023, às 16:38:21 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/07/2023, às 08:43:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2023, às 08:43:53 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. No dia 31/07/2023, às 15:04:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2023, às 15:04:53 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: J V F DUARTE SERVICOS. No dia 01/08/2023, às 08:35:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/08/2023, às 08:35:46 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO. No dia 01/08/2023, às 14:36:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/08/2023, às 14:36:14 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 01/08/2023, às 14:50:46 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 01/08/2023, às 14:50:46 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA. No dia 01/08/2023, às 14:51:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/08/2023, às 14:51:55 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LUCK CONSTRUÇOES LTDA. No dia 02/08/2023, às 08:46:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2023, às 08:46:50 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: PROJETAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. No dia 02/08/2023, às 14:32:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2023, às 14:32:43 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: S2 TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. No dia 03/08/2023, às 08:42:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:42:00 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: TF LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA. No dia 03/08/2023, às 15:41:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 15:41:34 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 08/08/2023, às 17:40:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 17:40:23 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 08/08/2023, às 17:40:23 horas, no lote (2) - LOTE 02 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUÇOES LTDA com o valor R\$ 2.252.232,00.

No dia 11/07/2023, às 10:36:49 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 12/07/2023, às 15:26:07 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 12/07/2023, às 15:26:07 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/07/2023, às 08:32:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 08:32:18 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: FOCO LOCACAO AMBIENTAL. No dia 13/07/2023, às 10:30:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 10:30:14 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 13/07/2023, às 11:13:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 11:13:43 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 08/08/2023, às 17:40:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 17:40:35 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 08/08/2023, às 17:40:35 horas, no lote (3) - LOTE 03 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA com o valor R\$ 383.722,00.

No dia 11/07/2023, às 10:37:05 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 12/07/2023, às 15:26:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/07/2023, às 15:26:17 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/07/2023, às 08:32:26 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/07/2023, às 08:32:26 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: FOCO LOCACAO AMBIENTAL. No dia 13/07/2023, às 10:05:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 10:05:10 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/07/2023, às 14:58:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 14:58:11 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 13/07/2023, às 15:53:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 15:53:54 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 14/07/2023, às 08:36:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/07/2023, às 08:36:26 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: I V MAGALHAES - ME. No dia 14/07/2023, às 08:37:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/07/2023, às 08:37:40 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 14/07/2023, às 09:36:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/07/2023, às 09:36:13 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 17/07/2023, às 08:36:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 08:36:30 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA. No dia 17/07/2023, às 09:52:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 09:52:43 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: M. J. LOCACOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. No dia 17/07/2023, às 09:53:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 09:53:50 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 17/07/2023, às 14:47:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 14:47:59 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA. No dia 17/07/2023, às 15:28:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 15:28:14 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 18/07/2023, às 08:40:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 08:40:33 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: CONSTRUTORA SMART LTDA. No dia 18/07/2023, às 09:16:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 09:16:06 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 18/07/2023, às 14:40:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 14:40:19 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 18/07/2023, às 14:49:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 14:49:48 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 19/07/2023, às 08:59:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 08:59:37 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: CAIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. No dia 19/07/2023, às 09:25:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 09:25:25 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 19/07/2023, às 14:54:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 14:54:19 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: AL LOCACOES LTDA. No dia 19/07/2023, às 15:32:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 15:32:30 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 20/07/2023, às 08:38:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 08:38:55 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LESSA LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA. No dia 20/07/2023, às 09:27:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 09:27:51 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 20/07/2023, às 14:53:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 14:53:15 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ. No dia 20/07/2023, às 15:21:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 15:21:30 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ATOMO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA. No dia 20/07/2023, às 15:23:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 15:23:03 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. No dia 20/07/2023, às 15:23:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 15:23:43 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR. No dia 20/07/2023, às 15:41:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 15:41:06 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 21/07/2023, às 15:12:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/07/2023, às 15:12:40 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. No dia 21/07/2023, às 15:30:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/07/2023, às 15:30:58 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 08/08/2023, às 17:40:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 17:40:44 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 08/08/2023, às 17:40:44 horas, no lote (4) - LOTE 04 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA com o valor R\$ 555.588,00.

No dia 11/07/2023, às 10:47:57 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 12/07/2023, às 15:26:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/07/2023, às 15:26:30 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/07/2023, às 08:32:33 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 13/07/2023, às 08:32:33 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: FOCO LOCACAO AMBIENTAL. No dia 13/07/2023, às 10:06:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 10:06:07 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 13/07/2023, às 10:06:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 10:06:38 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/07/2023, às 14:53:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 14:53:17 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: I V MAGALHAES - ME. No dia 13/07/2023, às 15:54:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2023, às 15:54:31 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 14/07/2023, às 08:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/07/2023, às 08:34:32 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA. No dia 14/07/2023, às 09:36:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/07/2023, às 09:36:25 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 17/07/2023, às 08:39:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 08:39:06 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ. No dia 17/07/2023, às 09:50:05 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/07/2023, às 09:50:05 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 17/07/2023, às 14:48:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 14:48:47 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: F. AIRTON VICTOR - ME. No dia 17/07/2023, às 15:06:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 15:06:17 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. No dia 17/07/2023, às 15:28:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 15:28:34 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 18/07/2023, às 08:41:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 08:41:15 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA. No dia 18/07/2023, às 09:16:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 09:16:16 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 18/07/2023, às 14:40:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 14:40:49 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 18/07/2023, às 14:49:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2023, às 14:49:56 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 19/07/2023, às 08:59:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 08:59:48 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 19/07/2023, às 09:25:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 09:25:34 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 19/07/2023, às 15:10:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 15:10:47 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: S2 TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. No dia 19/07/2023, às 15:32:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/07/2023, às 15:32:43 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 20/07/2023, às 08:39:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 08:39:05 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA. No dia 20/07/2023, às 09:28:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 09:28:02 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 20/07/2023, às 14:54:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 14:54:03 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 20/07/2023, às 15:22:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 15:22:12 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR. No dia 20/07/2023, às 15:41:32 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/07/2023, às 15:41:32 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 08/08/2023, às 17:40:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2023, às 17:40:57 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 08/08/2023, às 17:40:57 horas, no lote (5) - LOTE 05 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA com o valor R\$ 189.444,00.

No dia 13/07/2023, às 08:32:01 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - FOCO LOCACAO AMBIENTAL, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas em 12/07/2023 às 15:32:03, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 13/07/2023, às 08:32:09 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - FOCO LOCACAO AMBIENTAL, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas em 12/07/2023 às 15:32:03, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 13/07/2023, às 08:32:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - FOCO LOCACAO AMBIENTAL, no lote (3) - LOTE 03. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas em 12/07/2023 às 15:32:03, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 13/07/2023, às 08:32:25 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - FOCO LOCACAO AMBIENTAL, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas em 12/07/2023 às 15:32:03, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 13/07/2023, às 08:32:32 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - FOCO LOCACAO AMBIENTAL, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a



Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas em 13/07/2023 às 15:32:03, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 13/07/2023, às 10:06:06 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 9.1 do edital.

No dia 13/07/2023, às 10:29:36 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desistência do lote 02, alegando ter ofertado lance equivocado, conforme mensagem enviada na plataforma em 13/07/2023 às 09:33:33.

No dia 13/07/2023, às 10:30:13 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (3) - LOTE 03. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desistência do lote 03, alegando ter ofertado lance equivocado, conforme mensagem enviada na plataforma em 13/07/2023 às 09:33:48.

No dia 13/07/2023, às 14:52:40 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - I V MAGALHAES - ME, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 13/07/2023 às 10:10:46, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 13/07/2023, às 14:53:16 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - I V MAGALHAES - ME, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 05, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 13/07/2023 às 10:10:46, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 13/07/2023, às 14:56:25 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 9.1 do edital.

No dia 13/07/2023, às 14:57:28 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - I V MAGALHAES - ME, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 02, em razão de não ter

apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 13/07/2023 às 11:15:25, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 13/07/2023, às 14:58:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 04, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 13/07/2023 às 10:11:42, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 13/07/2023, às 15:00:49 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 9.1 do edital.

No dia 13/07/2023, às 16:31:41 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desistência do lote 01, alegando ter ofertado lance equivocado, conforme mensagem enviada na plataforma em 13/07/2023 às 15:52:20.

No dia 14/07/2023, às 08:34:12 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - P.A.C PLUS SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 13/07/2023 às 16:35:41, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 14/07/2023, às 08:34:31 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - P.A.C PLUS SERVICOS LTDA, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 05, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 13/07/2023 às 16:35:41, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 14/07/2023, às 08:35:35 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 02, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 13/07/2023 às 16:36:13, descumprindo assim os



itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 14/07/2023, às 08:36:25 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - I V MAGALHAES - ME, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 04, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 13/07/2023 às 16:36:39, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 14/07/2023, às 08:37:39 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 9.1 do edital.

No dia 17/07/2023, às 08:36:09 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 14/07/2023 às 09:39:05, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 17/07/2023, às 08:36:29 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 04, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 14/07/2023 às 09:39:05, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 17/07/2023, às 08:38:15 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - AL LOCACOES LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 02, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 14/07/2023 às 09:39:43, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 17/07/2023, às 08:39:05 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 05, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 14/07/2023 às 09:40:20, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 17/07/2023, às 09:52:42 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - M. J. LOCACOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desistência do lote 04, alegando ter ofertado lance equivocado, conforme mensagem enviada na plataforma em 17/07/2023 às 09:18:55.

No dia 17/07/2023, às 14:46:29 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - CONSTRUTORA SMART LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 17/07/2023 às 09:55:33, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 17/07/2023, às 14:47:09 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 02, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 17/07/2023 às 09:55:58, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 17/07/2023, às 14:47:58 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - P.A.C PLUS SERVICOS LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 04, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 17/07/2023 às 09:56:31, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 17/07/2023, às 14:48:47 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - F. AIRTON VICTOR - ME, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 05, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 17/07/2023 às 09:57:00, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 17/07/2023, às 15:06:03 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido aos itens 9.1, 11.4.3 alínea "d" e 11.6.1 do edital.

No dia 17/07/2023, às 15:06:16 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido aos itens 9.1, 11.4.3 alínea "d" e 11.6.1 do edital.

No dia 18/07/2023, às 08:38:58 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - F. AIRTON VICTOR - ME, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 17/07/2023 às 15:29:45, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 18/07/2023, às 08:39:41 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 02, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 17/07/2023 às 15:30:12, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 18/07/2023, às 08:40:32 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - CONSTRUTORA SMART LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 04, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 17/07/2023 às 15:30:44, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 18/07/2023, às 08:41:14 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAÇÃO LTDA, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 05, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 17/07/2023 às 15:31:14, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 18/07/2023, às 08:41:50 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido aos itens 9.1, 11.4.3 alínea "d" e 11.6.1 do edital.

No dia 18/07/2023, às 14:35:54 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em

razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 18/07/2023 às 09:17:39, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 18/07/2023, às 14:40:02 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 02, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 18/07/2023 às 09:18:33, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 18/07/2023, às 14:40:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 04, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 18/07/2023 às 09:18:33, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 18/07/2023, às 14:40:49 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 05, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 18/07/2023 às 09:18:33, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 19/07/2023, às 08:58:36 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 18/07/2023 às 14:51:44, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 19/07/2023, às 08:58:53 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 02, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 18/07/2023 às 14:51:44, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 19/07/2023, às 08:59:36 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (4) -

LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 04, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 18/07/2023 às 14:52:32, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 19/07/2023, às 08:59:47 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - CAIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 05, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 18/07/2023 às 14:52:32, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 19/07/2023, às 09:09:29 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - VIP CAR LOCACOES LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante não atendeu ao item 11.4.3 alínea "a" do edital.

No dia 19/07/2023, às 14:42:52 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LESSA LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 19/07/2023 às 09:26:54, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 19/07/2023, às 14:44:27 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 02, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 19/07/2023 às 09:27:22, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 19/07/2023, às 14:54:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - AL LOCACOES LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 04, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 19/07/2023 às 09:28:14, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 19/07/2023, às 15:10:45 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - S2 TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 05, em razão de não ter apresentado as Composição de Custos para aquele lote, que foi solicitada, junto com

a Proposta de Preços Final, via plataforma, em 19/07/2023 às 09:28:41, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 20/07/2023, às 08:37:36 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 19/07/2023 às 15:33:57, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 20/07/2023, às 08:38:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - CONSTRUTORA SMART LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 02, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 19/07/2023 às 15:34:42, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 20/07/2023, às 08:38:54 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LESSA LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 04, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 19/07/2023 às 15:35:16, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 20/07/2023, às 08:39:05 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LESSA LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 05, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 19/07/2023 às 15:35:16, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 20/07/2023, às 14:52:28 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 20/07/2023 às 09:29:19, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 20/07/2023, às 14:53:14 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 04, em

razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 20/07/2023 às 09:29:49, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 20/07/2023, às 14:54:02 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - M. J. LOCACOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 05, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 20/07/2023 às 09:30:17, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 20/07/2023, às 14:59:02 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - F. AIRTON VICTOR - ME, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado e quando convocado para apresentar contraproposta não o fez.

No dia 20/07/2023, às 15:20:30 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.4.2 do edital.

No dia 20/07/2023, às 15:21:30 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ATOMO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido aos itens 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3 e 11.5.1 do edital.

No dia 20/07/2023, às 15:22:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR, no lote (5) - LOTE 05. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.4.2 do edital.

No dia 20/07/2023, às 15:23:02 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido aos itens 9.1, 11.4.3 alínea "d" e 11.6.1 do edital.

No dia 20/07/2023, às 15:23:42 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.4.2 do edital.

No dia 21/07/2023, às 08:48:31 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote e quando convocado para apresentar contraproposta não o fez.

No dia 21/07/2023, às 15:08:48 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 21/07/2023 às 08:57:58, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 21/07/2023, às 15:11:30 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote, e quando convocado para apresentar contraproposta, em 21/07/2023-09:14:48, não o fez.

No dia 21/07/2023, às 15:12:39 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 04, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 21/07/2023 às 08:58:51, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 21/07/2023, às 15:14:17 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.4.2 do edital.

No dia 24/07/2023, às 08:39:36 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 21/07/2023 às 15:33:01, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 24/07/2023, às 08:43:45 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - AVAM SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da

desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o lote 02, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote supracitado e, quando convocado para apresentar contraproposta, em 21/07/2023-15:30:31, não o fez.

No dia 24/07/2023, às 15:10:07 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 24/07/2023 às 09:09:17, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 24/07/2023, às 15:14:48 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o lote 02, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote supracitado e, quando convocado para apresentar contraproposta, em 24/07/2023-09:07:27, não o fez.

No dia 24/07/2023, às 15:29:08 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de ter apresentado Contrato Social sem estar devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da junta comercial, descumprindo assim o item 11.3.3 do edital.

No dia 28/07/2023, às 10:13:44 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - AD LOCACAO DE VEICULOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado com base no item 11.1.8.1 do edital, tendo em vista que o Setor de Engenharia do Município, através de Técnico Responsável, desaprovou, por meio de um Parecer Técnico, as composições de custos apresentadas pela licitante. Ressalto que o Parecer supracitado encontra-se juntado aos autos do processo.

No dia 28/07/2023, às 10:15:30 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - V E V EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o lote 02, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote supracitado e, quando convocado, em 24/07/2023-15:54:21, para apresentar contraproposta, não o fez.

No dia 28/07/2023, às 15:14:15 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - AL LOCACOES LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram

solicitadas, via plataforma, em 28/07/2023 às 10:19:06, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 28/07/2023, às 15:16:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - AD LOCACAO DE VEICULOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o lote 02, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote supracitado e, quando convocado, em 28/07/2023-10:18:11, para apresentar contraproposta, não o fez.

No dia 31/07/2023, às 08:42:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 28/07/2023 às 15:29:30, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 31/07/2023, às 08:43:52 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o lote 02, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote supracitado e, quando convocado, em 28/07/2023-16:39:38, para apresentar contraproposta, não o fez.

No dia 31/07/2023, às 15:04:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - AVAM SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 31/07/2023 às 08:56:30, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 31/07/2023, às 15:04:52 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - J V F DUARTE SERVICOS, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o lote 02, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote supracitado e, quando convocado para apresentar contraproposta, em 31/07/2023-08:54:43, não o fez.

No dia 31/07/2023, às 15:35:16 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LUCK CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 9.1 do edital, bem como não atendeu ao item 11.5.15 do mesmo edital, uma vez que apresentou a Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida a mais de 30 dias.

No dia 01/08/2023, às 08:35:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 31/07/2023 às 15:37:42, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 01/08/2023, às 08:35:46 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o lote 02, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote supracitado e, quando convocado para apresentar contraproposta, em 31/07/2023-15:38:16, não o fez.

No dia 01/08/2023, às 14:35:41 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 01/08/2023 às 08:55:54, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 01/08/2023, às 14:36:14 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o lote 02, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote supracitado e, quando convocado para apresentar contraproposta, em 01/08/2023-08:54:51, não o fez.

No dia 01/08/2023, às 14:50:46 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de ter apresentado Contrato Social sem estar devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da junta comercial, descumprindo assim o item 11.3.3 do edital.

No dia 01/08/2023, às 14:51:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LUCK CONSTRUCOES LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 9.1 do edital, bem como não atendeu ao item 11.5.15 do mesmo edital, uma vez que apresentou a Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida a mais de 30 dias.

No dia 02/08/2023, às 08:46:17 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU desclassificou o fornecedor - COPA ENGENHARIA LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 01/08/2023 às 14:48:37, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 02/08/2023, às 08:46:50 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o lote 02, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote supracitado e, quando convocado, em 01/08/2023-14:53:19, para apresentar contraproposta, não o fez.

No dia 02/08/2023, às 14:32:42 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - S2 TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o lote 02, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote supracitado e, quando convocado para apresentar contraproposta, em 02/08/2023-08:51:23, não o fez.

No dia 03/08/2023, às 08:41:14 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - V E V EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 02/08/2023 às 14:35:18, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 03/08/2023, às 08:42:00 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA, no lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o lote 02, com base no item 8.25 do edital, em razão de estar acima do valor estimado do lote supracitado e, quando convocado para apresentar contraproposta, em 02/08/2023-14:47:47, não o fez.

No dia 03/08/2023, às 08:47:24 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido aos itens 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3 e 11.5.1 do edital.

No dia 03/08/2023, às 15:40:17 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU desclassificou o fornecedor - TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais

foram solicitadas, via plataforma, em 03/08/2023 às 08:49:48, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.



No dia 04/08/2023, às 08:41:17 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 03/08/2023 às 15:45:24, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.


No dia 04/08/2023, às 14:36:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - M M LOCACOES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE 01. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 01, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final nem a Composição de Custos, as quais foram solicitadas, via plataforma, em 04/08/2023 às 08:48:42, descumprindo assim os itens 9.5 e 11.1.8 do edital.

No dia 08/08/2023, às 17:41:58 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - alterou informações na licitação. O texto da justificativa foi: CADASTRAR ATA DE REGISTRO DE PREÇO (23.23.03/PEARP - 02/08/2024) LICITAÇÃO.

No dia 09/08/2023, às 09:34:21 horas, a autoridade competente da licitação - ANTONIO VITOR NOBRE DE LIMA - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante FRANCISCO AIRTON VICTOR da empresa F. AIRTON VICTOR - ME no lote (1) - LOTE 01, do representante FRANCISCO AIRTON VICTOR da empresa F. AIRTON VICTOR - ME no lote (1) - LOTE 01, do representante FRANCISCO AIRTON VICTOR da empresa F. AIRTON VICTOR - ME no lote (4) - LOTE 04, do representante FRANCISCO AIRTON VICTOR da empresa F. AIRTON VICTOR - ME no lote (5) - LOTE 05, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo à ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


OSEIAS LUIS IRINEU
Pregoeiro da disputa

ANTONIO VITOR NOBRE DE LIMA

Autoridade Competente

Rafael Albuquerque dos Santos

RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

João Gonçalves Muniz Neto

JOAO GONCALVES MUNIZ NETO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 32.193.868/0001-41 ABREU LOCACAO DE VEICULOS LTDA
- 22.032.930/0001-60 AD LOCACAO DE VEICULOS LTDA
- 11.415.493/0001-47 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
- 33.019.842/0001-44 AL LOCACOES LTDA
- 09.007.208/0001-07 ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA
- 43.570.564/0001-72 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
- 19.970.543/0001-60 ANTONIA RUBIA COSTA MAGALHAES CRUZ
- 28.177.357/0001-69 ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
- 18.640.470/0001-85 AVAM SERVICOS LTDA
- 11.417.068/0001-97 CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
- 39.420.606/0001-11 CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES LTDA
- 17.555.669/0001-42 COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
- 12.233.377/0001-70 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
- 23.078.596/0001-48 CONSTRUTORA SMART LTDA
- 02.200.917/0001-65 COPA ENGENHARIA LTDA
- 42.899.367/0001-39 DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA
- 20.732.519/0001-71 ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
- 10.486.189/0001-28 ED LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
- 97.553.390/0001-69 F. AIRTON VICTOR - ME
- 24.980.392/0001-60 F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO
- 48.684.766/0001-69 FOCO LOCACAO AMBIENTAL
- 13.430.619/0001-88 GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
- 27.761.715/0001-13 I V MAGALHAES - ME
- 39.965.225/0001-18 J V F DUARTE SERVICOS
- 42.001.378/0001-50 LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
- 11.137.380/0001-27 LUCK CONSTRUCOES LTDA
- 35.864.328/0001-30 M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
- 44.815.194/0001-59 M M LOCACOES E SERVICOS LTDA
- 41.637.238/0001-00 M. J. LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
- 10.923.326/0001-44 MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA
- 24.730.537/0001-75 P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
- 43.109.155/0001-73 PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE
- 44.501.094/0001-58 PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
- 11.795.893/0001-25 QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
- 05.896.694/0001-00 S2 TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
- 35.959.058/0001-41 SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA
- 18.010.834/0001-43 TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA



28.036.437/0001-02 TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCACOES E SERVICOS LTDA
27.499.707/0001-40 V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
16.661.158/0001-42 VIA ROYALE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
48.895.470/0001-97 VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR
22.957.595/0001-00 VIP CAR LOCACOES LTDA
17.876.218/0001-07 YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS LTDA