



**ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  
23.06.17/TP**

Aos 16(dezesseis ) dias do mês de janeiro de 2024, às 08:15hs, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Anastácio Braga 195-São Sebastião- Itapipoca/CE, reuniu-se, em sessão pública, a AGENTE DE CONTRATAÇÃO I - Wilsiane Soares de Oliveira Marques- nomeada através da portaria nº 008/2024, para abertura dos envelopes "Propostas de preços", das empresas HABILITADAS, conforme Ata da sessão realizada no dia 22.11.2023, da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.06.17/TP, que tem como objeto: Requalificação parcial e ampliação dos prédios: EEB JOÃO MESQUITA TEIXEIRA - DISTRITO DE BARRENTO e EEB JOSEFA PEREIRA DE SOUSA - DISTRITO DE CALUGI.; Requalificação do prédio da EEB FRANCISCO BENTO - DISTRITO DE BARRENTO e Construção do MURO DE ARRIMO NO CEI FRANCISCA DE SOUSA BRAGA - MADALENAS no Município de Itapipoca-Ce. Oficializada a abertura da sessão, observou-se a ausência dos representantes das empresas habilitadas. Dando prosseguimento passou-se para a abertura dos envelopes "Proposta de preços" das empresas HABILITADAS em seus respectivos lotes conforme abaixo:

| Nº | EMPRESAS   | SITUAÇÃO   | Lote 01<br>EEB JOÃO<br>MESQUITA<br>TEIXEIRA -<br>DISTRITO DE<br>BARRENTO | Lote 02<br>EEB FRANCISCO<br>BENTO -<br>DISTRITO DE<br>BARRENTO | Lote 03<br>EEB JOSEFA<br>PEREIRA DE<br>SOUSA -<br>DISTRITO DE<br>CALUGI | Lote 04<br>CEI FRANCISCA<br>DE SOUSA<br>BRAGA -<br>MADALENAS -<br>ITAPIPOCA-<br>CEARA |
|----|--|--|--|--|---|---|
| 01 | NOVO CAMINHO<br>CONSTRUTORA<br>LTDA                            | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | R\$ 106.920,83   | R\$ 712.193,35   | R\$ 621.494,88  | R\$ 396.760,35  |
| 02 | AJ CONSTRUTORA E<br>TRANSPORTE LTDA                            | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | R\$ 106.489,91   | R\$ 708.701,41   | R\$ 618.297,08  | R\$ 395.630,86  |
| 03 | MARPHYS<br>CONSTRUÇÕES E<br>SERVIÇOS DE<br>EDIFICAÇÕES<br>LTDA | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | R\$ 106.420,63   | R\$ 714.879,00   | R\$ 618.816,38  | R\$ 395.424,07  |
| 04 | CONSTRUVASP<br>CONSTRUTORA                                     | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:                      | R\$ 106.339,92   | R\$ 714.670,96   | R\$ 618.594,91  | R\$ 395.483,04  |



|    |   |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|
|    |   | 01,02,03 E 04.                                 |  |  |  |  |
| 05 | RE SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                | HABILITADA PARA TODOS OS LOTES: 01,02,03 E 04. | DECLASSIFICADA Não assinou a proposta de preços e planilhas                      | DECLASSIFICADA Não assinou a proposta de preços e planilhas                      | DECLASSIFICADA Não assinou a proposta de preços e planilhas                      | DECLASSIFICADA Não assinou a proposta de preços e planilhas                      |
| 06 | CONSTRUTORA JLV LTDA                                | HABILITADA PARA TODOS OS LOTES: 01,02,03 E 04. | R\$ 106.420,63   | n/cotou  | R\$ 616.940,83   | R\$ 393.376,29   |
| 07 | QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA                    | HABILITADA PARA TODOS OS LOTES: 01,02,03 E 04. | R\$ 105.488,79   | R\$ 711.092,54   | n/cotou  | R\$ 389.348,12   |
| 08 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA             | HABILITADA PARA TODOS OS LOTES: 01,02,03 E 04  | R\$ 106.234,09   | R\$ 714.071,93   | R\$ 618.870,65   | R\$ 395.773,80   |
| 09 | CONSTRUTORA AG LTDA                                 | HABILITADA PARA TODOS OS LOTES: 01,02,03 E 04  | R\$ 105.042,92   | R\$ 713.968,27   | R\$ 610.413,83   | R\$ 386.065,47   |
| 10 | MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA                  | HABILITADA PARA TODOS OS LOTES: 01,02,03 E 04  | DECLASSIFICADA Não enviou o cronograma físico financeiro                         | DECLASSIFICADA Não enviou o cronograma físico financeiro                         | DECLASSIFICADA Não enviou o cronograma físico financeiro                         | DECLASSIFICADA Não enviou o cronograma físico financeiro                         |
| 11 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA          | HABILITADA PARA TODOS OS LOTES: 01,02,03 E 04  | n/c  | R\$ 699.214,42   | n/c  | R\$ 387.401,62   |
| 12 | DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA                   | HABILITADA PARA TODOS OS LOTES: 01,02,03 E 04  | DECLASSIFICADA As planilhas vinheram carimbadas, porem ninguém assinou as mesmas | DECLASSIFICADA As planilhas vinheram carimbadas, porem ninguém assinou as mesmas | DECLASSIFICADA As planilhas vinheram carimbadas, porem ninguém assinou as mesmas | DECLASSIFICADA As planilhas vinheram carimbadas, porem ninguém assinou as mesmas |
| 13 | K& R E SERVIÇOS LTDA-ME                             | HABILITADA PARA TODOS OS LOTES: 01,02,03 E 04  | R\$ 107.197,53   | R\$ 720.167,65   | R\$ 622.081,38   | R\$ 397.743,64   |
| 14 | PRIME EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | HABILITADA PARA TODOS OS LOTES: 01,02,03 E 04  | R\$ 106.376,41   | R\$ 714.553,59   | R\$ 618.535,75   | R\$ 395.717,40   |



PREFEITURA DE  
**Itapipoca**

Pra frente, pra gente



|    |   |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 15 | SEG- NORTE<br>CONSTRUÇÕES E<br>SERVIÇOS EREILI          | HABILITADA<br>para os<br>lotes: 01 e<br>04                 | R\$ 106.335,05   | X  | X  | R\$ 389.714,45   |
| 16 | RSM PESSOA LTDA   | HABILITADA<br>para os<br>lotes: 01,<br>02 e 03             | R\$ 106.914,89   | R\$ 709.372,58   | R\$ 619.798,35   | X  |
| 17 | VM CONSTRUÇÕES<br>LOCAÇÕES E<br>EVENTOS LTDA -<br>ME    | HABILITADA<br>para os<br>lotes: 01 e<br>03                 | R\$ 105.657,91   | X  | R\$ 614.279,87   | X  |
| 18 | CSA ENGENHARIA<br>LTDA                                  | HABILITADA<br>para os<br>lotes:<br>01,03 E 04              | n/c  | X  | R\$ 616.959,93   | n/c  |
| 19 | GK ENGENHARIA<br>LTDA                                   | HABILITADA<br>para os<br>lotes: 01 e<br>04                 | R\$ 106.662,00   | X  | X  | R\$ 390.785,23   |
| 20 | CONSTRUTORA<br>IMPACTO<br>COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | R\$ 105.823,01   | R\$ 712.326,09   | R\$ 616.959,93   | R\$ 392.109,87   |
| 21 | AGUIA<br>CONSTRUÇÕES E<br>INCORPORAÇÕES<br>LTDA - EPP   | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04  | DECLASSIFICADA<br>Faltou o<br>cronograma<br>fisico<br>financeiro | DECLASSIFICADA<br>Faltou o<br>cronograma<br>fisico<br>financeiro | DECLASSIFICADA<br>Faltou o<br>cronograma<br>fisico<br>financeiro | DECLASSIFICADA<br>Faltou o<br>cronograma<br>fisico<br>financeiro |
| 22 | ELETROCAMPO<br>SERVIÇOS E<br>CONSTRUÇÕES<br>LTDA        | HABILITADA<br>para os<br>lotes: 01 e<br>04                 | R\$ 107.961,70   | X  | X  | R\$ 396.338,83   |
| 23 | MEDEIROS<br>CONSTRUÇÕES E<br>SERVIÇOS LTDA-<br>ME       | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | DECLASSIFICADA<br>As planilhas<br>vinheram sem<br>assinatura     | DECLASSIFICADA<br>As planilhas<br>vinheram sem<br>assinatura     | DECLASSIFICADA<br>As planilhas<br>vinheram sem<br>assinatura     | DECLASSIFICADA<br>As planilhas<br>vinheram sem<br>assinatura     |
| 24 | G.A RABELO<br>JUNIOR - ME                               | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | n/c  | R\$ 707.477,42   | n/c  | R\$ 392.010,79   |
| 25 | TECTA<br>CONSTRUÇÕES E<br>SERVIÇOS LTDA                 | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | DECLASSIFICADA<br>Não assinou a<br>proposta e seus<br>anexo      | DECLASSIFICADA<br>Não assinou a<br>proposta e seus<br>anexo      | DECLASSIFICADA<br>Não assinou a<br>proposta e seus<br>anexo      | DECLASSIFICADA<br>Não assinou a<br>proposta e seus<br>anexo      |
| 26 | CONSRAL<br>CONSTRUÇÕES &<br>EMPREENDIMENTOS<br>LTDA     | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:                      | R\$ 106.415,40   | R\$ 714.709,94   | R\$ 618.768,00   | R\$ 395.546,43   |



|    |   |  |   |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|---|
|    |   | 01,02,03 E<br>04.  |   |   |   |   |
| 27 | IMPERIUS<br>SERVIÇOS E<br>CONSTRUÇÕES                     | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | R\$ 105.832,21  | R\$ 702.785,09  | R\$ 616.192,98  | n/c   |
| 28 | B&C EDIFICAÇÕES<br>E LOCAÇÕES LTDA                        | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | R\$ 104.191,82  | R\$ 689.089,72  | R\$ 605.804,26  | R\$ 381.545,55  |
| 29 | CLEZINALDO S DE<br>ALMEIDA<br>CONSTRUÇÕES<br>LTDA -EPP    | HABILITADA<br>para os<br>lotes: 01 e<br>04                 | R\$ 106.631,75  | X   | X   | R\$ 395.780,59  |
| 30 | LEXON SERVIÇOS &<br>CONSTRUTORA                           | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | R\$ 106.455,41  | R\$ 720.235,24  | R\$ 622.481,28  | R\$ 468.342,51  |
| 31 | MORETTO<br>CONSTRUÇÕES E<br>SERVIÇOS EIRELI               | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04  | DESCCLASSIFICADA<br>Não assinou a<br>proposta e seus<br>anexo | DESCCLASSIFICADA<br>Não assinou a<br>proposta e seus<br>anexo | DESCCLASSIFICADA<br>Não assinou a<br>proposta e seus<br>anexo | DESCCLASSIFICADA<br>Não assinou a<br>proposta e seus<br>anexo |
| 32 | SAVIRES<br>ILUMINAÇÃO E<br>CONSTRUÇÕES<br>LTDA            | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | R\$ 106.877,18  | R\$ 712.425,83  | R\$ 621.894,31  | R\$ 396.962,38  |
| 33 | 3D CONSTRUÇÕES<br>LTDA                                    | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | R\$ 106.146,22  | R\$ 713.703,76  | R\$ 617.078,03  | R\$ 394.533,37  |
| 34 | CENPEL -CENTRO<br>NORTE PROJETOS<br>EMPRESAMENTOS<br>LTDA | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | R\$ 105.467,07  | R\$ 701.680,19  | R\$ 612.753,67  | R\$ 388.608,19  |
| 35 | EMME<br>ENGENHARIA- ME                                    | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | n/c   | DESCALSSIFICADA<br>Objeto<br>diferente da<br>licitação        | n/  | n/c   |
| 36 | LS SERVIÇOS DE<br>CONSTRUÇÕES<br>LTDA                     | HABILITADA<br>para os<br>lotes: 01,<br>02 e 03             | R\$ 105.596,41  | R\$ 711.953,85  | R\$ 614.423,19  | x   |
| 37 | FCS CONSTRUÇÕES<br>E SERVIÇOS LTDA                        | HABILITADA<br>PARA TODOS<br>OS LOTES:<br>01,02,03 E<br>04. | R\$ 106.805,43  | R\$ 713.047,47  | R\$ 616.940,83  | R\$ 393.376,29  |
| 41 | CALMAC-<br>CONSTRUTORA                                    | HABILITADA<br>para os                                      | DESCCLASSIFICADA<br>Não assinou a<br>proposta e seus<br>anexo | x   | X   | DESCCLASSIFICADA<br>Não assinou a<br>proposta e seus<br>anexo |



|                       |                   |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|
| ALVES MACHADO<br>LTDA | lotes: 01 e<br>04 |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|

A AGENTE DE CONTRATAÇÃO I, rubricou as propostas de preços. As propostas das empresas inabilitadas ficarão sob custódia da Licitação, para retirada pelas empresas, por um período de 30 dias. Passado o período referido sem que as propostas tenham sido recolhidas, as mesmas serão destruídas. A AGENTE DE CONTRATAÇÃO I informou que encaminhará as propostas para o setor de engenharia, para análise e emissão de parecer técnico, afim de verificar a conformidade das mesmas com o orçamento da Prefeitura. Dado o parecer técnico e declarada a vencedora o resultado será publicado nos mesmos meios em que se deu a publicação do instrumento convocatório. Assim, foi encerrada a presente sessão, sendo lavrada ata que, após lida e achada conforme, será assinada pela AGENTE DE CONTRATAÇÃO I. Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a sessão. Itapipoca/CE, 16 de janeiro de 2024. ....

Wilsiane Soares de Oliveira Marques  
**AGENTE DE CONTRATAÇÃO I**