



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE - MAOP Nº 2357.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE - MAOP Nº 2357.
ENDEÇO:	ITAIPÓCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
MUNICÍPIO:	ITAIPÓCA - CEARÁ - BRASIL
ORÇAMENTO	
TABELA: SEMFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	
BDI: 26,85%	

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
2.4.4	ORTA	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.5	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.6	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.7	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.8	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.9	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.10	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.11	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.12	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.13	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.14	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.15	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.16	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.17	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.18	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.19	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.20	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.21	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.22	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.23	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.24	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.25	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.26	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.27	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.28	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.29	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.30	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.31	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.32	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.33	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.34	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.35	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.36	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.37	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.38	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.39	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.40	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.41	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.42	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.43	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.44	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.45	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.46	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.47	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.48	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.49	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.50	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.51	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.52	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.53	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.54	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.55	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.56	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.57	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.58	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.59	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.60	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.61	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.62	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.63	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.64	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.65	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.66	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.67	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.68	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.69	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.70	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.71	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.72	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.73	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.74	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.75	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.76	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.77	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.78	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.79	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.80	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.81	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.82	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.83	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.84	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.85	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.86	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.87	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.88	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.89	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.90	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.91	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.92	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.93	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.94	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.95	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.96	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.97	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.98	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.99	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00
2.4.100	CRONO	100	60,40	6040,00	60,77	6077,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 renan.portela298@gmail.com



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDE: 26,85%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL		

ORÇAMENTO

5.8	C287	TERMO E INSTALAÇÃO DE FOLGEMENTO DE BANCOS	SINAPI	M2	141,00	R\$ 27,28	R\$ 28,00	R\$ 3.288,00	R\$ 3.471,00
5.9	C288	GRANDE EM PLACAS EM FERRAMENTAÇÃO E ALARJES	SINAPI	M2	16,00	R\$ 16,00	R\$ 21,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.848,00
5.10	C282	ABRIGO DE TUBOS, TUBOS, ABRIGO DE CAVA	SINAPI	UM	8,00	R\$ 110,00	R\$ 147,00	R\$ 900,00	R\$ 1.171,20
5.11	C281	GRANDE EM FERRAMENTAÇÃO DE FERRAMENTAÇÃO	SINAPI	UM	14,00	R\$ 284,91	R\$ 361,41	R\$ 3.881,34	R\$ 5.009,74
5.12	C278	CHAMPA PE MACHADO DE CONCRETO	SINAPI	M2	5,00	R\$ 400,00	R\$ 138,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.13	C284	PLACA DE FERRAMENTAÇÃO DE CONCRETO TIPO BALANÇO	SINAPI	UM	1,00	R\$ 38,00	R\$ 48,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.14	C289	PLACA DE AÇO BALANÇO DE APLICAÇÃO EM 1 FAIXA EM VELA E FUNDO DE PINTURA EM ESPALTE	SINAPI	M2	4,50	R\$ 402,44	R\$ 071,50	R\$ 1.226,86	R\$ 2.511,21
5.15	C283	TERMO MÓDULO PRAÇA DE BANCOS	SINAPI	UM	1,00	R\$ 1104,00	R\$ 1104,00	R\$ 3.974,00	R\$ 4.509,00
5.6	ACADEMIA DE GINÁSTICA							R\$ 53.821,00	R\$ 64.201,00
5.6.1	C276	ESCALAÇÃO MARCAÇÃO CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SINAPI	M2	3,12	R\$ 44,07	R\$ 58,54	R\$ 94,48	R\$ 120,84
5.6.2	C286	ALVENARIA DE BARRAMENTO DE TUBO PAVADO (2) ALVENARIA META (2) CAL HORTADA (2,20)	SINAPI	M2	1,50	R\$ 030,00	R\$ 070,81	R\$ 761,04	R\$ 969,85
5.6.3	C279	ALVENARIA DE TUBO (CAMBIO) PAVADO (ALVENARIA) ALVENARIA META DE CAL HORTADA (2) ALVENARIA META (2)	SINAPI	M2	37,40	R\$ 58,00	R\$ 74,40	R\$ 1.038,00	R\$ 1.318,80
5.6.4	C277	CHAMPICO DE ALVENARIA DE CONCRETO E AREIA EXPONER TRAZO (1) ESP + BARRA F3 FERRÃO	SINAPI	M2	35,40	R\$ 8,00	R\$ 7,67	R\$ 234,27	R\$ 271,92
5.6.5	C285	REDETO DE ALVENARIA DE CONCRETO E AREIA FERRÃO TRAZO (1) ESP + BARRA F3 FERRÃO	SINAPI	M2	65,40	R\$ 33,81	R\$ 42,90	R\$ 1.284,00	R\$ 1.518,91
5.6.6	C280	POSTO DE FERRAMENTAÇÃO TIPO TUBO (MÓDULO) DE 80 X 80 CM, 2000 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SINAPI	M2	11,00	R\$ 90,00	R\$ 99,00	R\$ 999,00	R\$ 1.098,00
5.6.7	C285	CONCRETO ARMADO EM LAJE DE 12 X 12 CM - 100 LITROS, COM FERRÃO DE POLARIZADA EM POSTO DE ALVENARIA (ALVENARIA DE BARRA DE CONCRETO) (ALVENARIA META) ALVENARIA DE FERRÃO DE TUBO (CAMBIO) PAVADO (ALVENARIA) ALVENARIA META DE CAL HORTADA (2) ALVENARIA META (2)	SINAPI	M2	94,40	R\$ 100,00	R\$ 216,52	R\$ 1.706,00	R\$ 2.248,92
5.6.8	C287	POSTO DE FERRAMENTAÇÃO TIPO TUBO (MÓDULO) DE 80 X 80 CM, 2000 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SINAPI	M2	1,00	R\$ 481,70	R\$ 013,00	R\$ 745,00	R\$ 938,70
5.6.9	C282	PINTURA EM PAREDE LATERAL ACABADA TIPO "BOCADEIRO"	SINAPI	M2	37,84	R\$ 22,70	R\$ 28,76	R\$ 858,07	R\$ 1.089,41
5.6.10	C274	ESCALAÇÃO PARA ACADEMIA	SINAPI	UM	1,00	R\$ 28.032,47	R\$ 30.041,00	R\$ 30.041,00	R\$ 30.041,00
5.7	PARQUE INFANTIL							R\$ 30.041,00	R\$ 30.041,00
5.7.1	C276	ESCALAÇÃO MARCAÇÃO CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SINAPI	M2	3,12	R\$ 44,07	R\$ 58,54	R\$ 94,48	R\$ 120,84
5.7.2	C286	ALVENARIA DE BARRAMENTO DE TUBO PAVADO (2) ALVENARIA META (2) CAL HORTADA (2,20)	SINAPI	M2	1,50	R\$ 030,00	R\$ 070,81	R\$ 761,04	R\$ 969,85
5.7.3	C279	ALVENARIA DE TUBO (CAMBIO) PAVADO (ALVENARIA) ALVENARIA META DE CAL HORTADA (2) ALVENARIA META (2)	SINAPI	M2	17,50	R\$ 58,00	R\$ 74,40	R\$ 1.038,00	R\$ 1.318,80
5.7.4	C277	CHAMPICO DE ALVENARIA DE CONCRETO E AREIA EXPONER TRAZO (1) ESP + BARRA F3 FERRÃO	SINAPI	M2	35,40	R\$ 8,00	R\$ 7,67	R\$ 234,27	R\$ 271,92
5.7.5	C285	REDETO DE ALVENARIA DE CONCRETO E AREIA FERRÃO TRAZO (1) ESP + BARRA F3 FERRÃO	SINAPI	M2	65,40	R\$ 33,81	R\$ 42,90	R\$ 1.284,00	R\$ 1.518,91
5.7.6	C280	POSTO DE FERRAMENTAÇÃO TIPO TUBO (MÓDULO) DE 80 X 80 CM, 2000 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SINAPI	M2	8,01	R\$ 90,00	R\$ 131,70	R\$ 720,00	R\$ 928,71
5.7.7	C285	CONCRETO ARMADO EM LAJE DE 12 X 12 CM - 100 LITROS, COM FERRÃO DE POLARIZADA EM POSTO DE ALVENARIA (ALVENARIA DE BARRA DE CONCRETO) (ALVENARIA META) ALVENARIA DE FERRÃO DE TUBO (CAMBIO) PAVADO (ALVENARIA) ALVENARIA META DE CAL HORTADA (2) ALVENARIA META (2)	SINAPI	M2	94,40	R\$ 100,00	R\$ 216,52	R\$ 1.706,00	R\$ 2.248,92
5.7.8	C287	POSTO DE FERRAMENTAÇÃO TIPO TUBO (MÓDULO) DE 80 X 80 CM, 2000 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SINAPI	M2	1,00	R\$ 481,70	R\$ 013,00	R\$ 745,00	R\$ 938,70
5.7.9	C282	PINTURA EM PAREDE LATERAL ACABADA TIPO "BOCADEIRO"	SINAPI	M2	37,84	R\$ 22,70	R\$ 28,76	R\$ 858,07	R\$ 1.089,41
5.7.10	C274	ESCALAÇÃO PARA ACADEMIA	SINAPI	UM	1,00	R\$ 28.032,47	R\$ 30.041,00	R\$ 30.041,00	R\$ 30.041,00
5.8	GRANDE DE FERRAMENTAÇÃO DE FERRAMENTAÇÃO							R\$ 3.881,34	R\$ 5.009,74
5.8.1	C287	TERMO MÓDULO PRAÇA DE BANCOS	SINAPI	M2	1.000,00	R\$ 1,14	R\$ 1,40	R\$ 1.000,00	R\$ 1.140,00
5	DISTRITO DE LARANJEIROS							R\$ 969.849,76	R\$ 1.098.248,00
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
5.1.1	C281	PLACA DE FERRAMENTAÇÃO	SINAPI	M2	1,00	R\$ 195,21	R\$ 196,00	R\$ 1.706,00	R\$ 2.248,92
5.1.2	C279	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM ALVENARIA DE BARRAMENTO (MÓDULO) DE 80 X 80 CM	SINAPI	M2	1.875,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 400,00	R\$ 500,00
5.2	MONTAGEM DE TERRA							R\$ 346.343,24	R\$ 485.643,24
5.2.1	C276	ESCALAÇÃO MARCAÇÃO CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SINAPI	M2	6,44	R\$ 44,07	R\$ 58,54	R\$ 178,07	R\$ 480,74
5.2.2	C286	ALVENARIA DE BARRAMENTO DE TUBO PAVADO (2) ALVENARIA META (2) CAL HORTADA (2,20)	SINAPI	M2	1.174,00	R\$ 07,00	R\$ 111,00	R\$ 80.454,00	R\$ 123.842,01
5.2.3	C281	TRANSPORTE DE MATERIAL, CORTO NÍVEL EM CAMBIO ATÉ 20M	SINAPI	M3	1.124,00	R\$ 42,00	R\$ 53,00	R\$ 47.348,40	R\$ 60.118,21
5.3	PARISERIZAÇÃO E CORTAMENTO							R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
5.3.1	C278	POSTO DE FERRAMENTAÇÃO TIPO TUBO (MÓDULO) DE 80 X 80 CM, 2000 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SINAPI	M2	860,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 34.000,00	R\$ 41.700,00
5.3.2	C281	CONCRETO ARMADO EM LAJE DE 12 X 12 CM - 100 LITROS, COM FERRÃO DE POLARIZADA EM POSTO DE ALVENARIA (ALVENARIA DE BARRA DE CONCRETO) (ALVENARIA META) ALVENARIA DE FERRÃO DE TUBO (CAMBIO) PAVADO (ALVENARIA) ALVENARIA META DE CAL HORTADA (2) ALVENARIA META (2)	SINAPI	M2	248,00	R\$ 10,17	R\$ 14,57	R\$ 2.472,54	R\$ 3.428,94
5.3.3	C286	REDETO DE ALVENARIA DE CONCRETO E AREIA FERRÃO TRAZO (1) ESP + BARRA F3 FERRÃO	SINAPI	M2	181,00	R\$ 10,17	R\$ 03,00	R\$ 1.810,00	R\$ 1.914,48
5.3.4	C284	ALVENARIA DE BARRAMENTO DE TUBO PAVADO (ALVENARIA) ALVENARIA META DE CAL HORTADA (2) ALVENARIA META (2)	SINAPI	M2	0,00	R\$ 014,24	R\$ 020,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3.5	C279	ALVENARIA DE BARRAMENTO DE TUBO PAVADO (ALVENARIA) ALVENARIA META DE CAL HORTADA (2) ALVENARIA META (2)	SINAPI	M2	1,00	R\$ 030,00	R\$ 070,81	R\$ 0370,00	R\$ 1.069,81
5.3.6	C277	CHAMPICO DE ALVENARIA DE CONCRETO E AREIA EXPONER TRAZO (1) ESP + BARRA F3 FERRÃO	SINAPI	M2	16,04	R\$ 8,00	R\$ 7,67	R\$ 129,00	R\$ 154,64
5.3.7	C285	REDETO DE ALVENARIA DE CONCRETO E AREIA FERRÃO TRAZO (1) ESP + BARRA F3 FERRÃO	SINAPI	M2	74,00	R\$ 33,81	R\$ 42,90	R\$ 2.504,40	R\$ 3.233,30
5.3.8	C280	POSTO DE FERRAMENTAÇÃO TIPO TUBO (MÓDULO) DE 80 X 80 CM, 2000 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SINAPI	M2	1,00	R\$ 216,70	R\$ 011,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3.9	C282	PINTURA EM PAREDE LATERAL ACABADA TIPO "BOCADEIRO"	SINAPI	M2	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3.10	C274	ESCALAÇÃO PARA ACADEMIA	SINAPI	M2	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3.11	C280	POSTO DE FERRAMENTAÇÃO TIPO TUBO (MÓDULO) DE 80 X 80 CM, 2000 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SINAPI	M2	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3.12	C280	CONCRETO ARMADO EM LAJE DE 12 X 12 CM - 100 LITROS, COM FERRÃO DE POLARIZADA EM POSTO DE ALVENARIA (ALVENARIA DE BARRA DE CONCRETO) (ALVENARIA META) ALVENARIA DE FERRÃO DE TUBO (CAMBIO) PAVADO (ALVENARIA) ALVENARIA META DE CAL HORTADA (2) ALVENARIA META (2)	SINAPI	M2	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
5.4.1	CP-00000000-000000	COMPRESSÃO E METALAS DE FERRÃO DE CONCRETO (CUBÍCULO) EM CIMA ALTA LÍNEA (SERVIDOR PROJETO)	Compreção Projeto	UM	4,00	R\$ 6.280,44	R\$ 7.983,20	R\$ 25.170,76	R\$ 30.960,00
5.4.2	C288	INSTALAÇÃO DE FERRÃO DE CONCRETO (CUBÍCULO) EM CIMA ALTA LÍNEA (SERVIDOR PROJETO)	SINAPI	M2	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4.3	C289	CONCRETO ARMADO TIPO TUBO (MÓDULO) DE 80 X 80 CM, 2000 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SINAPI	M2	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI: 26,85%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL		

ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO E CANTABIL				RS 28.349,00	RS 36.869,34				
7.1.1	C0228	PSO HÍPERTRAVADO TIPO TUCUMÃO (20 X 20 X 4CM), CINDA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	407,46	RS 42,05	RS 50,85	RS 16.976,67	RS 20.685,62
7.1.2	C0227	PSO HÍPERTRAVADO TIPO TUCUMÃO (20 X 20 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	86,52	RS 48,17	RS 56,57	RS 4.084,70	RS 5.284,29
7.1.3	C0264	ARMAÇÃO EM MANTO DE CONCRETO F7 180 LUBRIMAX (LUBRILUBEX)	SEINFRA	M	103,54	RS 50,12	RS 63,50	RS 5.291,20	RS 6.458,20
7.1.4	C0254	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE TUDO FUNDADO	SEINFRA	M3	1,00	RS 414,24	RS 525,40	RS 42,00	RS 52,00
7.1.5	C0256	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE TUDO FUNDADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HORRADA (1:2:2)	SEINFRA	M3	2,07	RS 525,02	RS 676,81	RS 1.245,76	RS 1.577,26
7.1.6	C0273	ALVENARIA DE TUDO C/ EMBAIXAMENTO FUNDADO (ALVENARIA COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HORRADA ESP-3000 (1:2:2))	SEINFRA	M2	23,40	RS 58,00	RS 74,40	RS 1.328,51	RS 1.294,94
7.1.7	C0276	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRA, TRACÇO 1:1 ESP = 5cm X 7 PAREDE	SEINFRA	M2	34,80	RS 6,00	RS 7,67	RS 213,54	RS 186,87
7.1.8	C3406	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRA, TRACÇO 1:3	SEINFRA	M2	34,80	RS 33,07	RS 42,80	RS 1.171,29	RS 1.192,77
7.1.9	C3407	REBOCO EM "S" 5/ PENEIRA PADRÃO	SEINFRA	M	6,00	RS 276,78	RS 301,07	RS 6,00	RS 6,00
7.1.10	C0217	PSO HÍPERTRAVADO TIPO TUCUMÃO (20X20X4CM) SEINFRA, COM CINDA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	6,00	RS 58,67	RS 74,37	RS 6,00	RS 6,00
7.1.11	C0890	CONCRETO (CALCULADO POR 15 MPa COM ACRÉSCIMO ADEQUADO)	SEINFRA	M3	0,04	RS 314,80	RS 653,15	RS 0,04	RS 0,04
							RS 18.297,37	RS 26.464,74	
7.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						RS 13.566,66	RS 17.171,20	
7.2.1	C0485	LAMPARINA E PÉDULA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10x10cm, ALTURA LIVRE 2,00m, PROTECTOR (20 X 20cm, 180 GRAU) E POSTE	Compreções Particulares	UN	2,00	RS 6.283,44	RS 7.883,23	RS 13.566,66	RS 17.171,20
7.2.2	C1288	ELETRODUTO PVC RIGIDO (INCL. CONDIÇÕES DE 40mm (2 LIN))	SEINFRA	M	52,35	RS 26,15	RS 33,22	RS 846,70	RS 1.074,00
7.2.3	C0264	CABLO ISOLADO PVC 750V 20x2	SEINFRA	M	96,88	RS 7,20	RS 8,25	RS 699,04	RS 897,24
7.2.4	C0261	CABA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BETA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	3,00	RS 26,38	RS 384,55	RS 662,17	RS 1.093,69
7.2.5	C0277	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 12/36MM2X100X100X40MM, COMBATEMTO	SEINFRA	UN	2,00	RS 188,77	RS 214,08	RS 368,77	RS 234,08
7.2.6	C1289	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	RS 20,31	RS 25,76	RS 40,62	RS 51,52
7.2.7	C0275	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COLUCC - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	RS 45,00	RS 107,88	RS 65,00	RS 107,88
							RS 68.238,76	RS 82.138,20	
7.3	UMBRAGEM						RS 7.248,00	RS 9.191,00	
7.3.1	C0260	BANCO DE MADEIRA (CONSTRUÇÃO DE FERRO - 1x3,20m)	SEINFRA	UN	6,00	RS 908,00	RS 1.148,20	RS 7.248,00	RS 9.191,00
7.3.2	C1292	PINTURA EM PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NONACOM"	SEINFRA	M2	107,84	RS 22,70	RS 28,79	RS 2.443,80	RS 3.096,53
7.3.3	C0264	CONCRETO FIBRIL, FOR 30 MPa COM ADESSIVO ADEQUADO	SEINFRA	M3	0,08	RS 447,87	RS 508,12	RS 35,83	RS 45,48
7.3.4	C1290	PLACAS PNE - MOLDEADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	SEINFRA	M3	1,24	RS 471,38	RS 547,90	RS 542,20	RS 667,45
7.3.5	C0260	CONCRETO FIBRIL, FOR 25 MPa COM ADESSIVO ADEQUADO	SEINFRA	M3	0,50	RS 367,60	RS 497,67	RS 183,80	RS 245,64
7.3.6	C0271	USGA DE MADEIRA TRACÇO 10" X 4"	SEINFRA	M	71,20	RS 130,89	RS 165,79	RS 9.291,04	RS 11.794,94
7.3.7	C0237	REPA DE FERRO (20x20)	SEINFRA	M	37,30	RS 20,25	RS 25,88	RS 1.372,45	RS 2.002,49
7.3.8	C0267	VERME E VEDAÇÃO EM EQUILIBRIO DE MADEIRA	SEINFRA	M2	70,66	RS 21,28	RS 28,98	RS 1.504,28	RS 2.027,82
7.3.9	C1470	GRANJA EM PLACAS (4x4) COM FOMECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	24,04	RS 19,82	RS 21,45	RS 468,16	RS 515,92
7.3.10	C0262	ARVORE C/ TUTOR, GRANEL, 40X60 X 2,00M	SEINFRA	UN	6,00	RS 116,01	RS 147,18	RS 690,00	RS 836,80
7.3.11	C1471	LUBRINA EM FIBRA DE VIDRO CAP = 40L X 20CM X 10CM	SEINFRA	UN	22,00	RS 294,91	RS 361,41	RS 3.428,02	RS 4.296,52
7.3.12	C0273	CHAPIM PNE MOLDEADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,00	RS 100,00	RS 136,34	RS 0,00	RS 0,00
7.3.13	C0267	PLACAS PNE MOLDEADAS DE CONCRETO TIPO BALAUSTR	SEINFRA	M2	0,00	RS 38,00	RS 48,20	RS 0,00	RS 0,00
7.3.14	C0268	PLACAS EM AÇO GALVANIZADO C/ REVESTIMENTO EM 3 TACOS EM VITRE E FUNDO C/ PROTETOR EM CORANTE SINTÉTICO (PISO) PISO COMBATEMTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,50	RS 450,44	RS 571,26	RS 2.028,90	RS 2.577,12
7.3.15	C0268	TUTOR MODELO PRAÇA MANS REFINÇA	SEINFRA	UN	1,00	RS 3.054,00	RS 4.020,00	RS 3.054,00	RS 4.020,00
							RS 10.481,84	RS 13.071,40	
7.4	ACABAMENTO GRÁFICA						RS 10.481,84	RS 13.071,40	
7.4.1	C1298	ESCAVAÇÃO MANUAL, CHAPRO ABERTO EM TERRA 40T 2M	SEINFRA	M3	2,12	RS 44,57	RS 56,54	RS 93,88	RS 119,88
7.4.2	C0254	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE TUDO FUNDADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HORRADA (1:2:2)	SEINFRA	M3	1,43	RS 525,02	RS 676,81	RS 180,21	RS 225,33
7.4.3	C0273	ALVENARIA DE TUDO C/ EMBAIXAMENTO FUNDADO (ALVENARIA COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HORRADA ESP-3000 (1:2:2))	SEINFRA	M2	17,70	RS 58,00	RS 74,40	RS 1.028,11	RS 1.314,88
7.4.4	C0276	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRA, TRACÇO 1:1 ESP = 5cm X 7 PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	RS 6,00	RS 7,67	RS 214,17	RS 171,51
7.4.5	C3406	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRA, TRACÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	RS 33,07	RS 42,80	RS 1.196,87	RS 1.318,51
7.4.6	C0228	PSO HÍPERTRAVADO TIPO TUCUMÃO (20 X 20 X 4CM), CINDA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	RS 41,09	RS 50,80	RS 3.206,67	RS 3.927,90
7.4.7	C0892	ESCALAFON, 10x10cm x 1,00m, MALHA 6 X 6 20CM - FIO LUBRIMAX, COM POSADORES DE POLIURETANO EM POSTE 40 X 60 MM COMBATEMTO EM BASE DE CONCRETO (BLOCOS 20x20x20), REVESTIDOS EM POLIURETANO POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (BRANCA E PRETA), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	RS 180,80	RS 270,52	RS 5.708,00	RS 7.241,80
7.4.8	C4057	PORTÃO DESLIZANTE 10x10cm, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO INOX, 40x60x60, COR VERDE OU BRANCA - FOMECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,50	RS 483,79	RS 613,68	RS 740,20	RS 916,20
7.4.9	C0231	PINTURA EM PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NONACOM"	SEINFRA	M2	37,84	RS 22,70	RS 28,79	RS 858,77	RS 1.089,41
7.4.10	C0242	ESCALAFON DE EQUIPAMENTOS PARA ACADÊMIA	SEINFRA	UN	1,00	RS 38.922,47	RS 50.041,05	RS 38.922,47	RS 50.041,05
							RS 10.481,84	RS 13.071,40	
7.5	PAINÉIS INIBITIS						RS 10.481,84	RS 13.071,40	
7.5.1	C1298	ESCAVAÇÃO MANUAL, CHAPRO ABERTO EM TERRA 40T 2M	SEINFRA	M3	0,11	RS 44,57	RS 56,54	RS 94,49	RS 119,88
7.5.2	C0254	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE TUDO FUNDADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HORRADA (1:2:2)	SEINFRA	M3	1,43	RS 525,02	RS 676,81	RS 180,21	RS 225,33
7.5.3	C0273	ALVENARIA DE TUDO C/ EMBAIXAMENTO FUNDADO (ALVENARIA COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HORRADA ESP-3000 (1:2:2))	SEINFRA	M2	17,70	RS 58,00	RS 74,40	RS 1.028,11	RS 1.314,88
7.5.4	C0276	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRA, TRACÇO 1:1 ESP = 5cm X 7 PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	RS 6,00	RS 7,67	RS 214,17	RS 171,51
7.5.5	C3406	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRA, TRACÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	RS 33,07	RS 42,80	RS 1.196,87	RS 1.318,51
7.5.6	C0228	PSO HÍPERTRAVADO TIPO TUCUMÃO (20 X 20 X 4CM), CINDA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	RS 41,09	RS 50,80	RS 3.206,67	RS 3.927,90
7.5.7	C0892	ESCALAFON, 10x10cm x 1,00m, MALHA 6 X 6 20CM - FIO LUBRIMAX, COM POSADORES DE POLIURETANO EM POSTE 40 X 60 MM COMBATEMTO EM BASE DE CONCRETO (BLOCOS 20x20x20), REVESTIDOS EM POLIURETANO POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (BRANCA E PRETA), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	RS 180,80	RS 270,52	RS 5.708,00	RS 7.241,80
7.5.8	C4057	PORTÃO DESLIZANTE 10x10cm, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO INOX, 40x60x60, COR VERDE OU BRANCA - FOMECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,50	RS 483,79	RS 613,68	RS 740,20	RS 916,20
7.5.9	C0231	PINTURA EM PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NONACOM"	SEINFRA	M2	37,84	RS 22,70	RS 28,79	RS 858,77	RS 1.089,41
7.5.10	C0242	ESCALAFON DE EQUIPAMENTOS PARA ACADÊMIA	SEINFRA	UN	1,00	RS 38.922,47	RS 50.041,05	RS 38.922,47	RS 50.041,05
							RS 10.481,84	RS 13.071,40	
7.6	PAINÉIS INIBITIS						RS 10.481,84	RS 13.071,40	
7.6.1	C1298	ESCAVAÇÃO MANUAL, CHAPRO ABERTO EM TERRA 40T 2M	SEINFRA	M3	0,11	RS 44,57	RS 56,54	RS 94,49	RS 119,88
7.6.2	C0254	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE TUDO FUNDADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HORRADA (1:2:2)	SEINFRA	M3	1,43	RS 525,02	RS 676,81	RS 180,21	RS 225,33
7.6.3	C0273	ALVENARIA DE TUDO C/ EMBAIXAMENTO FUNDADO (ALVENARIA COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HORRADA ESP-3000 (1:2:2))	SEINFRA	M2	17,70	RS 58,00	RS 74,40	RS 1.028,11	RS 1.314,88
7.6.4	C0276	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRA, TRACÇO 1:1 ESP = 5cm X 7 PAREDE	SEINFRA	M2	35,40	RS 6,00	RS 7,67	RS 214,17	RS 171,51
7.6.5	C3406	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRA, TRACÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,40	RS 33,07	RS 42,80	RS 1.196,87	RS 1.318,51
7.6.6	C0228	PSO HÍPERTRAVADO TIPO TUCUMÃO (20 X 20 X 4CM), CINDA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,32	RS 41,09	RS 50,80	RS 3.206,67	RS 3.927,90
7.6.7	C0892	ESCALAFON, 10x10cm x 1,00m, MALHA 6 X 6 20CM - FIO LUBRIMAX, COM POSADORES DE POLIURETANO EM POSTE 40 X 60 MM COMBATEMTO EM BASE DE CONCRETO (BLOCOS 20x20x20), REVESTIDOS EM POLIURETANO POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (BRANCA E PRETA), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	34,40	RS 180,80	RS 270,52	RS 5.708,00	RS 7.241,80
7.6.8	C4057	PORTÃO DESLIZANTE 10x10cm, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO INOX, 40x60x60, COR VERDE OU BRANCA - FOMECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,50	RS 483,79	RS 613,68	RS 740,20	RS 916,20
7.6.9	C0231	PINTURA EM PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NONACOM"	SEINFRA	M2	37,84	RS 22,70	RS 28,79	RS 858,77	RS 1.089,41
7.6.10	C0242	ESCALAFON DE EQUIPAMENTOS PARA ACADÊMIA	SEINFRA	UN	1,00	RS 38.922,47	RS 50.041,05	RS 38.922,47	RS 50.041,05
							RS 10.481,84	RS 13.071,40	



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDE: 26,85%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL		

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
9.1.1	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO EM TUBO PLUMADO, C/ ARMADURA METAL. C/ CAL. HORTADA (2,20)	M²	1,47	R\$ 530,00	R\$ 779,10	R\$ 791,10	R\$ 968,10
9.1.2	ALVENARIA DE TUBO C/ TUBO PLUMADO (EM TUBO) COM ARMADURA METAL. C/ CAL. HORTADA (2,20)	M²	17,90	R\$ 58,00	R\$ 1.037,20	R\$ 1.089,10	R\$ 1.926,30
9.1.3	ALVENARIA DE TUBO C/ TUBO PLUMADO (EM TUBO) COM ARMADURA METAL. C/ CAL. HORTADA (2,20)	M²	17,90	R\$ 58,00	R\$ 1.037,20	R\$ 1.089,10	R\$ 1.926,30
9.1.4	ALVENARIA DE TUBO C/ TUBO PLUMADO (EM TUBO) COM ARMADURA METAL. C/ CAL. HORTADA (2,20)	M²	17,90	R\$ 58,00	R\$ 1.037,20	R\$ 1.089,10	R\$ 1.926,30
9.1.5	ALVENARIA DE TUBO C/ TUBO PLUMADO (EM TUBO) COM ARMADURA METAL. C/ CAL. HORTADA (2,20)	M²	17,90	R\$ 58,00	R\$ 1.037,20	R\$ 1.089,10	R\$ 1.926,30
9.1.6	ALVENARIA DE TUBO C/ TUBO PLUMADO (EM TUBO) COM ARMADURA METAL. C/ CAL. HORTADA (2,20)	M²	17,90	R\$ 58,00	R\$ 1.037,20	R\$ 1.089,10	R\$ 1.926,30
9.1.7	ALVENARIA DE TUBO C/ TUBO PLUMADO (EM TUBO) COM ARMADURA METAL. C/ CAL. HORTADA (2,20)	M²	17,90	R\$ 58,00	R\$ 1.037,20	R\$ 1.089,10	R\$ 1.926,30
9.1.8	ALVENARIA DE TUBO C/ TUBO PLUMADO (EM TUBO) COM ARMADURA METAL. C/ CAL. HORTADA (2,20)	M²	17,90	R\$ 58,00	R\$ 1.037,20	R\$ 1.089,10	R\$ 1.926,30
9.1.9	ALVENARIA DE TUBO C/ TUBO PLUMADO (EM TUBO) COM ARMADURA METAL. C/ CAL. HORTADA (2,20)	M²	17,90	R\$ 58,00	R\$ 1.037,20	R\$ 1.089,10	R\$ 1.926,30
9.1.10	ALVENARIA DE TUBO C/ TUBO PLUMADO (EM TUBO) COM ARMADURA METAL. C/ CAL. HORTADA (2,20)	M²	17,90	R\$ 58,00	R\$ 1.037,20	R\$ 1.089,10	R\$ 1.926,30
9.2	PARQUE INFANTIL	UN	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
9.2.1	PARQUE INFANTIL	UN	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
9.2.2	PARQUE INFANTIL	UN	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
9.2.3	PARQUE INFANTIL	UN	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
9.2.4	PARQUE INFANTIL	UN	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
9.2.5	PARQUE INFANTIL	UN	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
9.2.6	PARQUE INFANTIL	UN	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
9.2.7	PARQUE INFANTIL	UN	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
9.2.8	PARQUE INFANTIL	UN	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
9.2.9	PARQUE INFANTIL	UN	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
9.2.10	PARQUE INFANTIL	UN	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
9.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.1	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.1.1	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.1.2	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.4.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.4.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.4.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.5.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.5.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.5.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00
10.5.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO	M²	700,00	R\$ 1,14	R\$ 798,00	R\$ 811,00	R\$ 1.070,00

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 renan.portela298@gmail.com



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL		

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10.3.4	12171	PIA DE MADEIRA MACISA 10X14"	10000	14,00	R\$ 140,00	R\$ 140,70	R\$ 140,70	R\$ 140,70	R\$ 1.407,00
10.3.7	12287	PIA DE FIBRA (10X14)	10000	19,00	R\$ 190,00	R\$ 205,25	R\$ 205,25	R\$ 205,25	R\$ 2.052,50
10.3.8	12887	VERGAS E BARRAS EM EQUILIBRIO DE MADEIRA	10000	14,00	R\$ 140,00	R\$ 21,20	R\$ 21,20	R\$ 21,20	R\$ 212,00
10.3.9	12487	ARRABALHA PLACAS EM CONCRETO E ALUMINIO	10000	48,00	R\$ 480,00	R\$ 21,40	R\$ 21,40	R\$ 21,40	R\$ 2.140,00
10.3.10	12882	ARRABALHA C/ TUBO, BARRA, BARRAS E CABA	10000	8,00	R\$ 80,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
10.3.11	12881	ARRABALHA EM FIBRA DE VIDRO C/ 40X40X40	10000	12,00	R\$ 120,00	R\$ 301,40	R\$ 301,40	R\$ 301,40	R\$ 3.014,00
10.3.12	12878	ARRABALHA EM FIBRA DE VIDRO C/ 40X40X40	10000	12,00	R\$ 120,00	R\$ 108,30	R\$ 108,30	R\$ 108,30	R\$ 1.083,00
10.3.13	12875	ARRABALHA EM FIBRA DE VIDRO C/ 40X40X40	10000	12,00	R\$ 120,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 680,00
10.3.14	12880	ARRABALHA EM FIBRA DE VIDRO C/ 40X40X40	10000	12,00	R\$ 120,00	R\$ 402,40	R\$ 402,40	R\$ 402,40	R\$ 4.024,00
10.3.15	12873	ARRABALHA EM FIBRA DE VIDRO C/ 40X40X40	10000	12,00	R\$ 120,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 408,00	R\$ 4.080,00
10.4	ACABAMENTO DE BARRANDA								R\$ 10.800,00
10.4.1	12276	ACABAMENTO DE BARRANDA EM TERRAZO 20X20	10000	3,00	R\$ 30,00	R\$ 10,30	R\$ 10,30	R\$ 10,30	R\$ 103,00
10.4.2	12879	ALVENARIA DE BRANQUEAMENTO DE TUBO PULVERIZADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:0)	10000	3,40	R\$ 34,00	R\$ 619,81	R\$ 619,81	R\$ 619,81	R\$ 6.198,10
10.4.3	12874	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 74,40	R\$ 74,40	R\$ 74,40	R\$ 744,00
10.4.4	12876	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 68,10
10.4.5	12875	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 68,10
10.4.6	12880	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 42,80	R\$ 42,80	R\$ 42,80	R\$ 428,00
10.4.7	12482	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 68,10
10.4.8	12887	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 68,10
10.4.9	12880	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 227,00
10.4.10	12873	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 10,81	R\$ 10,81	R\$ 10,81	R\$ 108,10
10.7	PARQUE INFANTIL								R\$ 42.000,00
10.7.1	12326	ACABAMENTO DE BARRANDA EM TERRAZO 20X20	10000	3,00	R\$ 30,00	R\$ 10,30	R\$ 10,30	R\$ 10,30	R\$ 103,00
10.7.2	12879	ALVENARIA DE BRANQUEAMENTO DE TUBO PULVERIZADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:0)	10000	3,40	R\$ 34,00	R\$ 619,81	R\$ 619,81	R\$ 619,81	R\$ 6.198,10
10.7.3	12874	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 74,40	R\$ 74,40	R\$ 74,40	R\$ 744,00
10.7.4	12876	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 68,10
10.7.5	12880	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 42,80	R\$ 42,80	R\$ 42,80	R\$ 428,00
10.7.6	12482	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 68,10
10.7.7	12887	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 68,10
10.7.8	12880	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 227,00
10.7.9	12873	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO PULVERIZADO EM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:0) (1:2:0)	10000	11,70	R\$ 117,00	R\$ 10,81	R\$ 10,81	R\$ 10,81	R\$ 108,10
10.8	PARQUE DE FIBRA DE VIDRO								R\$ 1.080,00
10.8.1	12887	ARRABALHA EM FIBRA DE VIDRO C/ 40X40X40	10000	12,00	R\$ 120,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40	R\$ 1,40	R\$ 14,00

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 renan.portela298@gmail.com



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.06/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI: 26,85%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL		
ORÇAMENTO			

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
11.7.4	COMPARTILHADO: ARMAZENAGEM DE CIMENTO E AREIA LINDINHAS (TRIGO) 1.200kg + 100kg 10 PARES	SOMPA	M2	25,44	R\$ 6,00	R\$ 1,07	R\$ 274,17
11.7.5	COMPARTILHADO: ARMAZENAGEM DE CIMENTO E AREIA LINDINHAS (TRIGO) 2.0	SOMPA	M2	25,44	R\$ 30,51	R\$ 42,89	R\$ 1.098,21
11.7.6	COMPARTILHADO: AREIA RECUPERADA	SOMPA	M3	5,87	R\$ 100,00	R\$ 131,70	R\$ 401,90
11.7.7	CONCRETO ARMADO M-2000, MALHA E V-200M - FIO 6,00MM - COM REFORÇOS DE POLARIZAÇÃO EM PUNTO DE ENCRUAMENTO EM BASE DE CONCRETO (200X200) 100% REVESTIDO EM POLÍESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA E PÓREO, NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORMIGUINHO E INSTALAÇÃO	SOMPA	M	34,46	R\$ 100,00	R\$ 210,52	R\$ 3.390,00
11.7.8	PORTÃO DESENVOLVIDO MELHOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEL E ACESSÓRIOS COM PORTINA BATEVENTA COM TUBO POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM PUNTO EM AÇO REVESTIDO, COM VED. EM BRANCA - FORMIGUINHO E INSTALAÇÃO	SOMPA	M2	1,34	R\$ 493,79	R\$ 613,69	R\$ 740,20
11.7.9	PORTINA P/PORTA A BARRA LATERAL, TIPO "TRAVELING"	SOMPA	M2	27,68	R\$ 25,71	R\$ 26,79	R\$ 856,97
11.7.10	CONCRETO	PROCEMA	M3	5,09	R\$ 22.579,79	R\$ 29.007,66	R\$ 22.676,76
11.8	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA LINDINHAS						R\$ 1.407,79
11.8.1	COMPARTILHADO: LIMPEZA DE PISO EM ÁREA LINDINHAS	SOMPA	M2	3.234,06	R\$ 1,14	R\$ 1,40	R\$ 1.407,79


 Francisco Renan de Azevedo Portela
 Sócio Administrador e Engenheiro Civil
 CPF: 057.524.963-30 Crea nº 366103CE

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

ADM-PMI ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (N)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0001	COMPUTADOR	SEINFRA	UNID	0,0000000	R\$ 170,00	R\$ 0,00
0002	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	SEINFRA	UNID	0,0000000	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
11027	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO MULTIFUNÇÃO A4 OFICINA DE 4000 PÁGINAS EXCELENTE + R\$ 0,00 CENTAVOS POR PÁGINA 1.200 X 1.000 DPI, MEMÓRIA RAM 512 MB, ON/OFF MENSAIS, 60 80.000 PÁGINAS, INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEGAS, EXCETO PAPEL	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 200,00	R\$ 0,00
11030	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 100,00	R\$ 0,00
0012	PLOTTER	SEINFRA	UNID	0,0000000	R\$ 320,00	R\$ 0,00
0012	PLOTTER	SEINFRA	UNID	0,0000000	R\$ 320,00	R\$ 0,00
0014	TELEFONE MÓVEL	SEINFRA	UNID	0,0000000	R\$ 100,00	R\$ 0,00
0008	VEICULO LIVRE DE COMBUSTÍVEL E NO FORTALE	SEINFRA	UNID	0,0000000	R\$ 8.440,00	R\$ 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (N)						R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0204	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,0000000	R\$ 4,50	R\$ 0,00
0201	ENERGIA ELÉTRICA	SEINFRA	KWH	0,0000000	R\$ 0,70	R\$ 0,00
TOTAL Energia						R\$ 0,00

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000	ALMOXARIFE	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 3.968,72	R\$ 0,00
0000	APONTADOR	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 3.968,62	R\$ 0,00
0000	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 2.808,47	R\$ 0,00
0000	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 2.808,47	R\$ 0,00
0000	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	SEINFRA	MCS	0,4807000	R\$ 2.808,46	R\$ 1.372,76
0001	CADETE	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 4.014,58	R\$ 0,00
0001	ENCARREGADO DE TURMA / ESTUD	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 4.715,28	R\$ 0,00
0000	ENCARREGADO GERAL/GERENTE DE OBRAS	SEINFRA	MCS	1,0701000	R\$ 5.968,32	R\$ 6.375,72
0000	ENFERMEIRO	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 4.803,00	R\$ 0,00
0000	ENGENHEIRO COORDENADOR	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 28.475,24	R\$ 0,00
0000	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 18.362,83	R\$ 0,00
0004	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 14.014,48	R\$ 0,00
0004	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 14.014,48	R\$ 0,00
0003	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 18.362,82	R\$ 0,00
0002	ENGENHEIRO SENIOR	SEINFRA	MCS	0,24487000	R\$ 23.318,28	R\$ 6.078,97
0007	GERENTE COM FINANÇAS	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 6.130,50	R\$ 0,00
0004	LABORATORISTA	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 4.397,46	R\$ 0,00
0000	MÉDICO TRABALHO	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 11.201,20	R\$ 0,00
0000	MOTORISTA	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 1.098,70	R\$ 0,00
0000	NIVELADOR	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 4.360,18	R\$ 0,00
0004	SERVENTE	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 2.814,24	R\$ 0,00
0007	TECNICO NIVEL MEDIO	SEINFRA	MCS	0,30000000	R\$ 0.042,02	R\$ 0,00
0000	TECNICO SEGURANCA TRABALHO	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 4.023,08	R\$ 0,00
0000	TOPOGRAFIA	SEINFRA	MCS	0,4807000	R\$ 6.347,39	R\$ 2.075,82
0017	VAIA	SEINFRA	MCS	0,0000000	R\$ 2.942,84	R\$ 0,00
TOTAL Mão de Obra						R\$ 19.882,82
VALOR COM ENCARGOS						R\$ 19.882,82
VALOR BDI (26,85%)						R\$ 4.291,42
VALOR COM BDI						R\$ 14181,21

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (B2)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0007	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,800	SEINFRA	M2	1,0200000	R\$ 24,50	R\$ 20,50
1100	FERRALIS 600X100	SEINFRA	T	1,0000000	R\$ 24,40	R\$ 24,40
1001	PONTALITE / BARRIS DE 3x2	SEINFRA	M	4,5000000	R\$ 12,34	R\$ 50,50
1100	PREÇO 1000X1 14" x 10" (PROCOMUNICAMENTOS 6720000)	SEINFRA	KG	0,1000000	R\$ 15,20	R\$ 1,52
TOTAL BARRAS						R\$ 101,92
Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0202	SERVENTE	SEINFRA	H	1,0000000	R\$ 10,50	R\$ 10,50
TOTAL Mão de Obra						R\$ 10,50
VALOR COM ENCARGOS						R\$ 10,50
VALOR BDI (26,85%)						R\$ 2,81
VALOR COM BDI						R\$ 13,31

C273 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (B2)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
------------	-----------	-------	------	--------------	----------------	-------

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO (CHP)	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
0700	CAMBIONETE BAIXO (CHP)	SEMPRA	H	0,02100000	R\$ 73,44
0708	NÍVEL (CHP)	SEMPRA	H	0,02000000	R\$ 2,07
0716	TEODOLITO (CHP)	SEMPRA	H	0,00500000	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 76,81

Item de Obra	PARTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0337	ALADANTE	SEMPRA	H	0,02001333	R\$ 18,77
0360	NIVELADOR	SEMPRA	H	0,02100000	R\$ 24,90
0440	TOPOGRAFO	SEMPRA	H	0,02100000	R\$ 30,34
TOTAL Item de Obra					R\$ 74,01
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 6,38
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 6,27
VALOR COM BDI					R\$ 6,38

Item de Obra	PARTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0543	SERVENTE	SEMPRA	H	2,80040000	R\$ 15,30
TOTAL Item de Obra					R\$ 44,67
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 44,77
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 11,97
VALOR COM BDI					R\$ 56,64

Item de Obra	PARTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário					
0136	CAMBIONÔ (TANQUE 4.000L) (CHP)	SEMPRA	H	0,02000000	R\$ 131,50
0170	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEMPRA	H	0,02000000	R\$ 41,28
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 8,08
Material					
0111	AREIA VERMELHA	SEMPRA	M3	1,00000000	R\$ 65,50
TOTAL Material					R\$ 65,50
Item de Obra					
0543	SERVENTE	SEMPRA	H	1,02721500	R\$ 15,30
TOTAL Item de Obra					R\$ 16,87
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 67,64
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 25,91
VALOR COM BDI					R\$ 111,08

Item de Obra	PARTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário					
0080	CAMBIONÔ BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEMPRA	H	0,02000000	R\$ 126,87
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 42,90
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 63,50
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 17,26
VALOR COM BDI					R\$ 83,84

Item de Obra	PARTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário					
0012	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEMPRA	H	0,02100000	R\$ 26,98
0170	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEMPRA	H	0,02000000	R\$ 41,28
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 1,18
Material					
0133	AREIA MEIA	SEMPRA	M3	0,02000000	R\$ 98,04
0403	PO DE PEDRA	SEMPRA	M3	0,02000000	R\$ 30,10
0613	TUJOBRINHO (25 X 10 X 4CM) COM NATURAL	SEMPRA	LN	0,00000000	R\$ 20,30
TOTAL Material					R\$ 12,14
Item de Obra					
0440	CAÇULTEIRO	SEMPRA	H	0,19020000	R\$ 32,77
0543	SERVENTE	SEMPRA	H	0,19020000	R\$ 18,00
TOTAL Item de Obra					R\$ 4,87
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 62,05
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 16,70
VALOR COM BDI					R\$ 80,64

Item de Obra	PARTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário					

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 renan.portela298@gmail.com



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE - MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE - MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

0812	COMPACTADOR DE PLACA VIBROTRATA Nº 7 (CIV)	SECRETARIA	11	0,0710000	R\$ 20,50	R\$ 2,05
0708	COMPACTADOR DE PLACA VIBROTRATA Nº 7 (CIV)	SECRETARIA	11	0,0891000	R\$ 47,26	R\$ 0,11
TOTAL MATERIAIS COM INSTALAÇÃO						R\$ 22,61

Material	UNID	UNID	COMPOSICAO	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0708	AREA MEDIA	SECRETARIA	M2	0,0891000	R\$ 68,24	R\$ 0,17
0403	PIEDRA PRETA	SECRETARIA	M3	0,0890000	R\$ 68,10	R\$ 0,08
0812	TUPOLO (20 X 10 X 4CM, 700.000)	SECRETARIA	UN	0,1000000	R\$ 0,01	R\$ 0,11
TOTAL Materiais						R\$ 136,54

Mo de Oba	UNID	UNID	COMPOSICAO	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0110	CALÇO FÍSICO	SECRETARIA	m	0,1100000	R\$ 27,71	R\$ 0,21
0202	REQUENTE	SECRETARIA	m	0,1900000	R\$ 15,20	R\$ 0,03
TOTAL Mo de Oba						R\$ 42,91
VALOR COM ENCARGOS						R\$ 48,17
VALOR BDI (26,85%)						R\$ 12,40
VALOR COM BDI						R\$ 60,57

Mo de Oba	UNID	UNID	COMPOSICAO	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0207	PERCELA	SECRETARIA	m	0,3000000	R\$ 27,71	R\$ 0,11
0202	REQUENTE	SECRETARIA	m	0,0900000	R\$ 15,20	R\$ 0,03
TOTAL Mo de Oba						R\$ 42,91

Material	UNID	UNID	COMPOSICAO	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0312	AREIA ASFALTO USADA A FRIO ANUO 05/2019	SECRETARIA	M3	0,0000000	R\$ 71,22	R\$ 0,27
0324	ARGAMASSA DE GRESO E AREIA TRAZO 1:4 COM AREIA FINA 225A	SECRETARIA	M3	0,0000000	R\$ 90,26	R\$ 0,26
0306	CAÇAPÓ EM TUBOS COMBUSTIONADO ESPECIAL	SECRETARIA	M2	0,0000000	R\$ 4,40	R\$ 1,10
0307	CONCRETO DE BARRILETA M20 FIO PREMOLIDA DE CONCRETO PARA VAS URBANO (1,00 x 0,30 x 0,10m)	SECRETARIA	M	0,0000000	R\$ 30,71	R\$ 0,01
0304	ESCALADA MARCAL BUBO DE TACAP PROSP ATE 1,80	SECRETARIA	M3	0,0000000	R\$ 40,11	R\$ 0,01
TOTAL Materiais						R\$ 214,35
VALOR COM ENCARGOS						R\$ 241,14
VALOR BDI (26,85%)						R\$ 64,46
VALOR COM BDI						R\$ 305,60

Material	UNID	UNID	COMPOSICAO	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0708	AREA MEDIA	SECRETARIA	M2	0,0891000	R\$ 68,24	R\$ 0,17
0803	CONCRETO PORTLAND	SECRETARIA	M3	0,0000000	R\$ 1,00	R\$ 0,02
0802	PIEDRA DE BICO (20x10x4)	SECRETARIA	M3	1,0000000	R\$ 68,00	R\$ 0,01
TOTAL Materiais						R\$ 137,24
VALOR COM ENCARGOS						R\$ 154,24
VALOR BDI (26,85%)						R\$ 41,20
VALOR COM BDI						R\$ 195,44

Material	UNID	UNID	COMPOSICAO	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0708	AREA MEDIA	SECRETARIA	M2	0,0891000	R\$ 71,10	R\$ 1,00
0401	CAL HIDRATADA	SECRETARIA	M3	0,0000000	R\$ 1,00	R\$ 0,10
0802	CIMENTO PORTLAND	SECRETARIA	M3	0,0000000	R\$ 1,00	R\$ 1,10
0207	PERCELA COMBUSTIONADO ESPECIAL	SECRETARIA	UN	0,0000000	R\$ 1,00	R\$ 1,10
TOTAL Materiais						R\$ 204,20
VALOR COM ENCARGOS						R\$ 230,90
VALOR BDI (26,85%)						R\$ 61,90
VALOR COM BDI						R\$ 292,80

Material	UNID	UNID	COMPOSICAO	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0708	AREA MEDIA	SECRETARIA	M2	0,0710000	R\$ 68,24	R\$ 0,18

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 renan.portela298@gmail.com



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE - MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE - MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0241	CAL. HORTATA	BOQUILA	MS	2,1800000	R\$ 2,38
0240	CIMENTO PORTLAND	BOQUILA	MS	2,1800000	R\$ 2,38
0242	TUBO CERÂMICO FURADO 8x10x10cm	BOQUILA	UN	20,0000000	R\$ 2,07
TOTAL Item 0240					R\$ 4,76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0240	PEÇAS	BOQUILA	M	2,3700000	R\$ 2,37
0243	SERVENTE	BOQUILA	H	1,0000000	R\$ 11,00
TOTAL Item 0240					R\$ 13,37
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 14,29
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 14,71
VALOR COM BDI					R\$ 14,80

0276 CHAPISCO D' ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENNER TRACO 1:3 ESP - Sem P/ PAREDE (M2)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0276	AREIA MEDIA	BOQUILA	MS	2,0000000	R\$ 10,00
0240	CIMENTO PORTLAND	BOQUILA	MS	2,0000000	R\$ 11,34
TOTAL Item 0276					R\$ 21,34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0240	PEÇAS	BOQUILA	M	2,3700000	R\$ 2,37
0243	SERVENTE	BOQUILA	H	1,7400000	R\$ 19,18
TOTAL Item 0240					R\$ 21,55
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 22,89
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 23,00
VALOR COM BDI					R\$ 23,07

0240 REBOCO D' ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENNER, TRACO 1:2 (M2)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0240	PEÇAS	BOQUILA	M	2,3700000	R\$ 2,37
0243	SERVENTE	BOQUILA	H	2,0000000	R\$ 22,00
TOTAL Item 0240					R\$ 24,37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0270	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN TRACO 1:3	BOQUILA	MS	2,0000000	R\$ 10,00
TOTAL Item 0270					R\$ 10,00
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 10,41
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 10,20
VALOR COM BDI					R\$ 10,20

0244 BANCO EM "V" D' ENCRUSTO PADRÃO (M)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0244	AREIA FINESSIMA EM "V" FURADA, SEM O/RE CONCRETO	BOQUILA	UN	1,0000000	R\$ 17,00
TOTAL Item 0244					R\$ 17,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0240	PEÇAS	BOQUILA	M	2,4800000	R\$ 2,48
0243	SERVENTE	BOQUILA	H	2,4800000	R\$ 27,36
TOTAL Item 0240					R\$ 29,84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0274	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO 8x10x10cm+ ARGAMASSA META DE CAL HORTATA 1:3+20% AREIA	BOQUILA	MS	2,0000000	R\$ 10,70
0276	CHAPISCO D' ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENNER TRACO 1:3 ESP - Sem P/ PAREDE	BOQUILA	MS	1,2000000	R\$ 6,20
0240	CHAPISCO REFINADO DE ALVENARIA	BOQUILA	MS	1,2000000	R\$ 10,20
0270	REBOCO D' ARGAMASSA META DE CIMENTO, CAL, AREIA FINESSIMA TRACO 1:3+20% ESP - Sem P/ PAREDE	BOQUILA	MS	1,2000000	R\$ 21,77
0278	INDICAÇÃO MANUA, BOLS DE 10KG PRO AT 1.50N	BOQUILA	MS	2,0000000	R\$ 4,13
TOTAL Item 0270					R\$ 52,90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 57,79
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 54,21
VALOR COM BDI					R\$ 54,21

0417 PISO INTERTRAVADO TIPO TUCOLHO (REVESTIMEN SIMPL, COM CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0417	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (P 7 (20))	BOQUILA	H	0,7700000	R\$ 20,00
0418	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (P 7 (20))	BOQUILA	H	2,0000000	R\$ 4,20
TOTAL Item 0417					R\$ 24,20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0240	AREIA MEDIA	BOQUILA	MS	2,0000000	R\$ 10,00



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE - MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE - MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0704	BLOQUEIO DE CONCRETO MÓDULO 20 CM X 10 CM, RESISTÊNCIA DE 20 MPa	M3	1,000000	R\$ 41,70	R\$ 41,70
0705	POSTE DE PEDRA	M3	0,000000	R\$ 30,10	R\$ 0,00
TOTAL ITEM 0704					R\$ 41,70
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 53,40
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 11,18
VALOR COM BDI					R\$ 64,58

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0706	CONCRETO CILÍNDRICO 18 MPa COM AGREGADO AQUÍFERO (20)	M3	1,000000	R\$ 27,00	R\$ 27,00
TOTAL ITEM 0706					R\$ 27,00
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 34,20
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 9,12
VALOR COM BDI					R\$ 43,32

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0707	LAJE DE CONCRETO CILÍNDRICO 18 MPa COM AGREGADO AQUÍFERO (20)	M2	1,000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL ITEM 0707					R\$ 10,00
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 12,70
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 3,47
VALOR COM BDI					R\$ 16,17

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0708	ELETRODUTO DE PVC 110 X 110	M	1,000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL ITEM 0708					R\$ 10,00
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 12,70
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 3,47
VALOR COM BDI					R\$ 16,17



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARA - BRASIL	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

C0234 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)					
Material	Quantidade	Unidade	Componente	Preço Unitário	Total
0234	1	M	1,0000000	R\$ 2,26	R\$ 2,26
TOTAL Material					R\$ 2,26
Mão de Obra					
Material	Quantidade	Unidade	Componente	Preço Unitário	Total
0240	1	H	0,1130000	R\$ 16,77	R\$ 1,87
0212	1	H	0,1130000	R\$ 20,77	R\$ 2,34
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,21
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 7,29
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 1,96
VALOR COM BDI					R\$ 9,25

C0219 CAXA ALVENARIA/REBOCO Q/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm (UN)					
Material	Quantidade	Unidade	Componente	Preço Unitário	Total
0219	1	M3	1,0000000	R\$ 117,26	R\$ 118,14
0219	1	M3	1,2500000	R\$ 12,46	R\$ 15,58
0264	1	M3	0,0264000	R\$ 367,69	R\$ 14,89
0274	1	M3	0,0160000	R\$ 40,37	R\$ 6,46
0140	1	M3	0,1000000	R\$ 24,77	R\$ 24,77
0262	1	M3	0,0264000	R\$ 116,15	R\$ 3,07
0212	1	M3	1,4000000	R\$ 21,77	R\$ 30,68
TOTAL Material					R\$ 207,26
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 207,26
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 77,16
VALOR COM BDI					R\$ 284,42

C0277 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LISZ EMBUTOR ATÉ 6 DIVISÕES, CABARRAMENTO (UN)					
Material	Quantidade	Unidade	Componente	Preço Unitário	Total
0120	1	UN	1,0000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
0134	1	UN	1,0000000	R\$ 21,77	R\$ 21,77
0130	1	UN	1,0000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
0212	1	UN	1,0000000	R\$ 36,07	R\$ 36,07
TOTAL Material					R\$ 109,97
Mão de Obra					
Material	Quantidade	Unidade	Componente	Preço Unitário	Total
0240	1	H	1,1738000	R\$ 16,77	R\$ 19,59
0212	1	H	1,1738000	R\$ 20,77	R\$ 24,28
TOTAL Mão de Obra					R\$ 43,87
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 168,77
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 45,21
VALOR COM BDI					R\$ 213,98

C1066 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)					
Material	Quantidade	Unidade	Componente	Preço Unitário	Total
0263	1	UN	1,0000000	R\$ 6,29	R\$ 6,29
TOTAL Material					R\$ 6,29
Mão de Obra					
Material	Quantidade	Unidade	Componente	Preço Unitário	Total
0240	1	H	0,2204000	R\$ 16,77	R\$ 3,69
0212	1	H	0,2204000	R\$ 20,77	R\$ 4,57
TOTAL Mão de Obra					R\$ 8,26
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 20,21
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 5,43
VALOR COM BDI					R\$ 25,79

C1879 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)					
Material	Quantidade	Unidade	Componente	Preço Unitário	Total
0116	1	UN	1,0000000	R\$ 40,52	R\$ 40,52
TOTAL Material					R\$ 40,52
Mão de Obra					
Material	Quantidade	Unidade	Componente	Preço Unitário	Total
0240	1	H	2,0700000	R\$ 16,77	R\$ 34,73
0212	1	H	0,8700000	R\$ 20,77	R\$ 18,08
TOTAL Mão de Obra					R\$ 52,81
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 85,89
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 22,86
VALOR COM BDI					R\$ 108,75

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 renan.portela298@gmail.com



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23-23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE - MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE - MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

C0380 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - Lx 3,00m (M)

Material	UNID	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0708	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - Lx3,00m	1	1,0000000	R\$ 894,20	R\$ 894,20
TOTAL Material					R\$ 894,20
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 994,00
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 242,20
VALOR COM BDI					R\$ 1.146,20

C1910 PINTURA FERRO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M)

Material	UNID	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0734	ACIDO MARIÚLIO	1	1,0000000	R\$ 6,50	R\$ 6,50
0207	TINTA LÁTEX ACRÍLICO	1	1,0000000	R\$ 24,30	R\$ 24,30
TOTAL Material					R\$ 30,80
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 34,70
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 9,30
VALOR COM BDI					R\$ 44,00

C0844 CONCRETO FIBRIL, FCK 30 MPa COM ADERSADO ADQUIRIDO (M)

Material	UNID	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0902	DETERMINA ELÉTRICA (M)	1	1,7400000	R\$ 21,80	R\$ 37,93
TOTAL Substituição C/da Material					R\$ 37,93
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 41,20
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 108,20
VALOR COM BDI					R\$ 149,40

C1901 PEGAO PRE-ESTRUCURADO (M) DE CONCRETO, EBP + SUE (M)

Material	UNID	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0902	DETERMINA ELÉTRICA (M)	1	1,7400000	R\$ 21,80	R\$ 37,93
TOTAL Substituição C/da Material					R\$ 37,93
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 41,20
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 108,20
VALOR COM BDI					R\$ 149,40

C0840 CONCRETO FIBRIL, FCK 30 MPa COM ADERSADO ADQUIRIDO (M)

Material	UNID	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0902	DETERMINA ELÉTRICA (M)	1	1,7400000	R\$ 21,80	R\$ 37,93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 renan.portela298@gmail.com



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

TOTAL Boletoamento Custo Material						RS 16,38
Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0708	AREIA MEIA	M3	0,00700000	RS 23,34	RS 0,16	
0805	CIMENTO PORTLAND	KG	204,00000000	RS 0,50	RS 101,70	
0809	FUNDO	M3	0,00000000	RS 71,36	RS 0,00	
TOTAL Material						RS 101,86
Mão de Obra						RS 11,20
Parte	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0543	SERVENTE	H	0,00000000	RS 11,20	RS 0,00	
TOTAL Mão de Obra						RS 11,20
VALOR COM ENCARGOS:						RS 287,80
VALOR BDI (26,85%):						RS 194,87
VALOR COM BDI:						RS 482,67

C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10" x 4" (R)						
Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0701	PREÇO TERCIO P x B (APROXIMADAMENTE 1,00000000)	M	0,33333333	RS 13,74	RS 4,57	
0702	VIGA DE MADEIRA EM MASSALAMBEA 10" x 4"	M	1,00000000	RS 17,48	RS 17,48	
TOTAL Material						RS 22,05
Mão de Obra						RS 69,89
Parte	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0001	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	1,40740000	RS 18,77	RS 26,37	
0408	CARPITEIRO	H	1,40740000	RS 20,77	RS 29,04	
TOTAL Mão de Obra						RS 69,89
VALOR COM ENCARGOS:						RS 130,89
VALOR BDI (26,85%):						RS 38,89
VALOR COM BDI:						RS 199,78

C2227 RIPA DE PEROLA (2X)com (R)						
Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0704	PREÇO	KG	0,30000000	RS 10,39	RS 3,12	
0528	RIPA DE PEROLA (BANDEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 200CM	M	1,00000000	RS 3,47	RS 3,47	
TOTAL Material						RS 6,59
Mão de Obra						RS 17,00
Parte	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0001	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	0,26000000	RS 18,77	RS 4,90	
0408	CARPITEIRO	H	0,34000000	RS 20,77	RS 7,07	
TOTAL Mão de Obra						RS 17,00
VALOR COM ENCARGOS:						RS 30,20
VALOR BDI (26,85%):						RS 8,43
VALOR COM BDI:						RS 38,63

C2667 VERMEZ 3 CEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (R2)						
Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0008	AJUDANTE MINERAL	L	0,00000000	RS 10,50	RS 0,00	
0047	LIXA PARA MADERANASSA	UN	1,00000000	RS 0,54	RS 0,54	
0280	VERMEZ SERVIÇO	L	0,27000000	RS 26,50	RS 7,16	
TOTAL Material						RS 7,70
Mão de Obra						RS 14,00
Parte	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	RS 18,77	RS 3,75	
0208	PINTOR	H	0,50000000	RS 28,77	RS 14,39	
TOTAL Mão de Obra						RS 18,14
VALOR COM ENCARGOS:						RS 21,28
VALOR BDI (26,85%):						RS 6,71
VALOR COM BDI:						RS 28,00

C1430 GRAMA EM PLACAS 5x5 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (R2)						
Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0225	GRAMA TIPO BATATAS EM PLACA	M2	0,00000000	RS 9,26	RS 0,00	
0207	TERMO VEGETAL	M2	0,07000000	RS 104,82	RS 7,34	
TOTAL Material						RS 7,34
Mão de Obra						RS 16,00
Parte	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0207	AJUDANTE	H	0,20000000	RS 10,77	RS 2,15	
TOTAL Mão de Obra						RS 16,00
VALOR COM ENCARGOS:						RS 4,84
VALOR BDI (26,85%):						RS 4,84
VALOR COM BDI:						RS 21,68



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDE:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

C3062 ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA (UR)						
Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0742	ÁRVORE UR 1,50x 2,00m GACUARO, TUTOR, COM	SEMPRA	UR	1,00000000	R\$ 76,42	R\$ 76,42
0476	GRADIL PINTADA P/ ÁRVORE DE 1,50x 2,00m	SEMPRA	UR	1,00000000	R\$ 30,58	R\$ 30,58
TOTAL Material					R\$ 107,00	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 136,01	
VALOR BDI (26,85%):					R\$ 31,18	
VALOR COM BDI:					R\$ 167,19	

C3481 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP=40L e DIAM=38cm (UR)						
Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0374	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP=40L e DIAM=38cm	SEMPRA	UR	1,00000000	R\$ 210,30	R\$ 210,30
TOTAL Material					R\$ 210,30	

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0391	PREZIDENTE	SEMPRA	H	1,40745000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
0343	SERVENTE	SEMPRA	H	1,40745000	R\$ 15,00	R\$ 21,11
TOTAL Mão de Obra					R\$ 41,88	

Serviço						
	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0369	CONCRETO FIBRIL, FCt 13,8 MPa COM ADROGADO ADOLRADO	SEMPRA	M3	0,00000000	R\$ 307,38	R\$ 17,46
0104	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO B/ELEVADO	SEMPRA	M3	0,00000000	R\$ 131,82	R\$ 3,90
TOTAL Serviço					R\$ 18,36	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 284,51	
VALOR BDI (26,85%):					R\$ 78,69	
VALOR COM BDI:					R\$ 363,21	

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (B2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0002	SE) OBRERA ELETRICA INCL. CNPJ	SEMPRA	H	0,00000000	R\$ 17,82	R\$ 0,44
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,44	

Material						
	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0153	AÇO CA-50	SEMPRA	KG	1,30000000	R\$ 6,29	R\$ 12,58
0155	ADAME RECOZIDO R 19 BRN	SEMPRA	KG	0,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,20
0156	AREIA GROSSA	SEMPRA	M3	0,04000000	R\$ 73,70	R\$ 2,95
0028	CHAPA COMPENADO REFORÇADO 10MM (1 1/2" x 2,00M)	SEMPRA	M2	1,28000000	R\$ 23,26	R\$ 29,78
0905	CIMENTO PORTLAND	SEMPRA	KG	17,36000000	R\$ 2,50	R\$ 4,34
1106	RELEVO	SEMPRA	M2	0,08000000	R\$ 72,30	R\$ 5,78
0724	PREÇO	SEMPRA	KG	0,00000000	R\$ 15,20	R\$ 0,30
TOTAL Material					R\$ 69,25	

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0121	ARMADOR FERREIRO	SEMPRA	H	0,76040000	R\$ 20,77	R\$ 15,59
0408	CARPINTEIRO	SEMPRA	H	0,68481000	R\$ 20,77	R\$ 14,22
0391	PREZIDENTE	SEMPRA	H	0,28940000	R\$ 20,77	R\$ 6,00
0343	SERVENTE	SEMPRA	H	1,20712000	R\$ 15,00	R\$ 18,10
TOTAL Mão de Obra					R\$ 53,91	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 106,82	
VALOR BDI (26,85%):					R\$ 28,28	
VALOR COM BDI:					R\$ 135,10	

COMP.02 PEÇAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO TIPO BALAUSTRÉ (UR)						
Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP.02	PEÇAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO TIPO BALAUSTRÉ	UR	UR	1,00000000	R\$ 36,50	R\$ 36,50
TOTAL Material					R\$ 36,50	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 46,89	
VALOR BDI (26,85%):					R\$ 16,28	
VALOR COM BDI:					R\$ 63,17	

C428 PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FORCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (B2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0274	CAMBÃO C/ CARROCEIRA DE BANDEIRA RP 82 (CHP)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 90,84	R\$ 90,84
0278	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEMPRA	H	0,80000000	R\$ 107,21	R\$ 85,77
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 176,61	

Material						
	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0600	SAÍDA 3P	SEMPRA	UR	0,14000000	R\$ 14,00	R\$ 1,96
0506	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA R 30 (300MM x 2,00M)	SEMPRA	M	1,25000000	R\$ 20,70	R\$ 25,88



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAIPÓCA-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	TABELA:	
MUNICÍPIO:	ITAIPÓCA - CEARÁ - BRASIL	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1100	EMALTE BRANCO	1,0000000	L	R\$ 24,45	R\$ 24,45
8027	LIXA 2/AGUA 1/180	2,0000000	LN	R\$ 0,39	R\$ 0,78
8028	ORGANOL	2,0000000	L	R\$ 1,18	R\$ 2,36
1127	PRIMER BRANCO	0,4000000	L	R\$ 24,80	R\$ 9,92
8029	TERMOPLASTICA	1,0000000	H	R\$ 0,61	R\$ 0,61
8031	TRINCHER	0,1000000	L	R\$ 22,71	R\$ 2,27
8033	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO DO BRANCO 12/ APLICAÇÃO	1,0000000	M2	R\$ 107,27	R\$ 107,27
TOTAL Material					R\$ 162,35
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 196,44
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 130,64
VALOR COM BDI					R\$ 327,08

COMP 3 TDTM MODELO PRAÇA MARI INFÂNCIA (LN)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0242	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	0,2793000	H	R\$ 27,42	R\$ 7,64
1630	MONTADOR	0,2793000	H	R\$ 30,77	R\$ 8,58
0286	PISTON	0,2793000	H	R\$ 20,77	R\$ 5,80
0243	SUBVENTE	2,2040000	H	R\$ 13,30	R\$ 29,31
TOTAL Mão de Obra					R\$ 71,33
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 89,64
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 130,64
VALOR COM BDI					R\$ 220,28

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0281	PEÇAS	1,0000000	H	R\$ 20,77	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra					R\$ 41,54

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0284	CONCRETO FORTISSIMO, FOR 30 MPa COM AGREGADO ACUMULADO	0,1000000	M3	R\$ 407,62	R\$ 40,76
0284	ESCALVAÇÃO MANUAL, BOLO DE 14 CAT. PROF. ATÉ 1,50m	0,1000000	M3	R\$ 40,31	R\$ 4,03
0282	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, OBTURADURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPLANTAÇÃO EM VINIL E FACES ARRASCADORAS	4,5000000	M2	R\$ 95,08	R\$ 427,36
0285	TUBO AÇO GALV. 50X1 SECRETURA 3=105mm (Ø)	2,3000000	M	R\$ 202,35	R\$ 465,40
TOTAL Material					R\$ 938,85
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 1.184,86
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 694,42
VALOR COM BDI					R\$ 1.879,31

C482 CERCA GRADIL NYLOR Ø=1,03M, BALHA 6 X 28CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIARIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (BRANCO E VERDE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8040	FIXADOR POLIARIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	1,0000000	LN	R\$ 5,34	R\$ 5,34
8153	PAINEL NYLOR Ø=1,03M x 2,28 (Ø x L) - BALHA 6 x 28 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	0,4000000	LN	R\$ 286,33	R\$ 114,53
8152	POSTE 40 x 60 MM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (Ø=1,03M COM TUBO) CHUMBADO	0,4000000	LN	R\$ 68,95	R\$ 27,58
8048	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA GRADIL NYLOR	1,0000000	M2	R\$ 15,14	R\$ 15,14
TOTAL Material					R\$ 168,99
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 214,86
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 141,86
VALOR COM BDI					R\$ 356,72

C487 PORTÃO DESECANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8427	PORTÃO DESECANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	1,0000000	M2	R\$ 483,79	R\$ 483,79
TOTAL Material					R\$ 483,79
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 614,79
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 328,96
VALOR COM BDI					R\$ 943,75

COTAÇÃO 91 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (LN)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
INV-07	ALINHADOR 3 ALTURAS	1,0000000	LN	R\$ 2.022,19	R\$ 2.022,19
INV-03	MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES	1,0000000	LN	R\$ 8.470,37	R\$ 8.470,37
INV-06	PLACA ORIENTATIVA	1,0000000	LN	R\$ 2.941,07	R\$ 2.941,07
INV-4	ROTAÇÃO DANÇARIAL DUPLA	1,0000000	LN	R\$ 3.130,30	R\$ 3.130,30
INV-02	SMULADOR DE BOCUETA INDIVIDUAL	1,0000000	LN	R\$ 3.358,30	R\$ 3.358,30

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 renan.portela298@gmail.com



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.08/CP

21 de Novembro de 2023

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE- MAPP Nº 2357.		
ENDEREÇO:	ITAÍPOCA-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	TABELA:	
MUNICÍPIO:	ITAÍPOCA - CEARÁ - BRASIL	SEINFRA 27.1 / SINAPI 04/23 DESONERADA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Composição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Total
195-01	SIMULADOR DE CORRIDA	Composição	UN	1,0000000	R\$ 3.787,48	R\$ 3.787,48
195-02	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL	Composição	UN	1,0000000	R\$ 4.812,30	R\$ 4.812,30
195-03	SIMULADOR DE ESQUÍ INDIVIDUAL	Composição	UN	1,0000000	R\$ 4.488,99	R\$ 4.488,99
195-04	TINTE LATERAL DUPLO	Composição	UN	1,0000000	R\$ 3.498,99	R\$ 3.498,99
195-10	VOLANTE VERTICAL DUPLO	Composição	UN	1,0000000	R\$ 2.844,07	R\$ 2.844,07
TOTAL Material						R\$ 19.821,83
VALOR COM ENCARGOS						R\$ 26.822,47
VALOR BDI (26,85%)						R\$ 19.719,16
VALOR COM BDI						R\$ 30.641,63

C2890 LASTRO DE ÁREA ADJURADA (M2)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Total
07-08	ÁREA ÚTIL	M2	1,0000000	R\$ 73,10	R\$ 73,10
TOTAL Material					R\$ 73,10
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 96,88
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 27,86
VALOR COM BDI					R\$ 124,74

COTAÇÃO 2 PARQUE INFANTIL (UN)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Total
PRQ-02	BANCO COM BALANÇO FEITO EM MADEIRA DE EUCALÍPTO	Composição	UN	R\$ 2.376,64	R\$ 2.376,64
PRQ-03	CARRUSEL COM ASSENTAMENTO E PISO CONFECCIONADO EM RESÍDUO DE PNE	Composição	UN	R\$ 3.504,78	R\$ 3.504,78
PRQ-01	GAMBORSA SIMPLES CONFECCIONADA EM TORA DE EUCALÍPTO AUTOCLAVADO EM TORAS DE MADEIRA DE EUCALÍPTO	Composição	UN	R\$ 1.772,02	R\$ 1.772,02
PRQ-04	PLAYGROUND GAMBORSA COM PAVIMENTO	Composição	UN	R\$ 13.240,34	R\$ 13.240,34
TOTAL Material					R\$ 20.893,78
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 28.379,78
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 6.088,79
VALOR COM BDI					R\$ 34.468,57

C2447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Total
0242	SERVIÇO	M2	0,07337200	R\$ 1,14	R\$ 1,14
TOTAL Material					R\$ 1,14
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 1,14
VALOR BDI (26,85%)					R\$ 0,31
VALOR COM BDI					R\$ 1,45


 Francisco Renan de Azevedo Portela
 Sócio Administrador e Engenheiro Civil
 CPF: 057.524.963-30 Crea nº 366103CE