




**CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 022.12/2023**  
**PARECER – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE HABILITAÇÃO**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO RIACHO DAS ALMAS E DO PARQUE LINEAR DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE— PRODESA.**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1 - R. FURLANI ENGENHARIA LTDA
- 2 - TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA
- 3 - CONSÓRCIO RIACHO DAS ALMAS (MRJE CONSTRUTORA LTDA E ALBERTO COUTO ALVES-BRASIL LTDA)
- 4 - CONSÓRCIO URBANIZA (PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CONSTRUTORA GRANITO LTDA)
- 5 - FRANCISCO ANDERSON LUCIO
- 6 - N LANDY BOTO PORTELA
- 7 - ZUZA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
- 8 - S&B ASSESSORIA E SERVIÇOS
- 9 - RM MESQUITA
- 10 - TS SOLUTIONS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SERVIÇO
- 11 - F&G SERVIÇOS E LOCAÇÕES
- 12 - GTM ENGENHARIA
- 13 - CONSTRUTORA CHC LTDA
- 14 - MACIEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM S/A
- 15 - ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA
- 16 - CONSÓRCIO MEMP VAP (MEMP CONSTRUÇÕES LTDA E VAP CONSTRUÇÕES)
- 17 - COPA ENGENHARIA LTDA
- 18 - CONSÓRCIO CONSTRAM/CORAL (CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA E CORAL CONSTRUTORA E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA)
- 19 - CONSÓRCIO PARQUE LINEAR (COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA E EDMIL CONSTRUÇÕES S/A)
- 20 - CONSÓRCIO COMPATE-EDCON (EDCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA E COMPATE ENGENHARIA LTDA)
- 21 - CONSÓRCIO TRÊS CLIMAS (NABLA CONSTRUÇÕES LTDA, RR PORTELA LTDA, P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, ÁGUA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA, E CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES LTDA)

  
João Vitor dos Santos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 350067 - RNP 061050107






## PARECER DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE HABILITAÇÃO.

Análise técnica dos documentos de habilitação:

Toma-se como parâmetro o item 4.2 do edital, levando-se em consideração as exigências técnicas presentes no mesmo e as parcelas de maior relevância descritas:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	19.122,00
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	3.623,70
3	EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO	UND	1
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	90
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO M2	M <sup>3</sup>	3.924
<b>LOTE 02</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	2.622,30
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	30
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	1.953,60
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	5.867,40
<b>LOTE 03</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	4.248,30
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	344,40
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	17
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	3.524,10
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	1872

Obs.: Os itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor aproximado/superior a 4% (quatro por cento) ou com valor significativo à obra, e as quantidades exigidas correspondem a, aproximadamente, 50% das quantidades licitadas para o objeto específico, respeitando o limite máximo de 50%, conforme previsto na Portaria DNIT n° 108 de 01/02/2008 e Acórdão n° 3.070/2013, Plenário TCU.

  
João Vitor dos Santos Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 350067 - RNP 0619563028





## 1) R. FURLANI ENGENHARIA LTDA

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M³	3.623,70

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

**A inabilitação no lote 01 decorre da falta de atendimento às parcelas de maior relevância, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada no lote 01, e habilitada nos lotes 02 e 03.**

## 2) TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE	M³	2.622,30





	CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA		
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	5.867,40

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

**A inabilitação no lote 02 decorre da falta de atendimento às parcelas de maior relevância e no lote 03 em virtude da ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação. Portanto, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.**

### 3) CONSÓRCIO RIACHO DAS ALMAS (MRJE CONSTRUTORA LTDA E ALBERTO COUTO ALVES-BRASIL LTDA)

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almeçadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:


Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	19.122,00
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	3.623,70

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.





Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada nos lotes 01 e 02 por não atender as parcelas de maior relevância, e habilitada no lote 03.

**4) CONSÓRCIO URBANIZA (PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CONSTRUTORA GRANITO LTDA)**

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almeçadas.

C- SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada no lote 02 por não atender as parcelas de maior relevância, e habilitada no lote 03.

**5) FRANCISCO ANDERSON LUCIO**

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almeçadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	19.122,00
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	3.623,70
3	EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO	UND	1





C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	2.622,30
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	1.953,60
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	5.867,40

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 03</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	4.248,30
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	344,40
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	1872

Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada para todos os lotes por não atender as parcelas de maior relevância. A ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação. Portanto, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.


#### 6) N LANDY BOTO PORTELA

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
----	------	-----	------





LOTE 01			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	19.122,00
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	3.623,70
3	EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO	UND	1
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	90
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	3.924,00

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
LOTE 02			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	2.622,30
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	30
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	1.953,60
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	5.867,40


D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
LOTE 03			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	4.248,30
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	344,00
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	17
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	3.524,10
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	1872

Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada para todos os lotes por não atender as parcelas de maior relevância. A ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação.





Portanto, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.

#### 7) ZUZA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	19.122,00
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	3.623,70
3	EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO	UND	1
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	90
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	M <sup>2</sup>	3924

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	2.622,30
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	30
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	1963,60
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	5.867,40

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.





Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 03</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	4.248,30
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	344,40
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	17
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	3.524,10
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	1872

Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada para todos os lotes por não atender as parcelas de maior relevância. A ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação. Portanto, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.

#### 8) S&B ASSESSORIA E SERVIÇOS

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almeçadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	19.122,00
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	3.623,70
3	EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO	UND	1
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	90
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	3.924

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:





Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	2.622,30
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	30
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	1963,60
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	5.867,40

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 03</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	4.248,30
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	344,40
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	17
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	3.524,10
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	1872


Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada para todos os lotes por não atender as parcelas de maior relevância. A ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação. Portanto, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.

#### 9) RM MESQUITA

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:





Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	19.122,00
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	3.623,70
3	EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO	UND	1
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	90
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	3.924

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:


Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	2.622,30
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	30
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	1.953,60
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	5.867,40

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 03</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	4.248,30
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	344,00
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	17
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	3.524,10
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	1872

Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada para todos os lotes por não atender as parcelas de maior relevância. A ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação.





Portanto, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.

#### 10) TS SOLUTIONS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SERVIÇO

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	19.122,00
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	3.623,70
3	EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO	UND	1
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	90
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	3.924,00

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439,80
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	2.622,30
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	30
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	1.953,60
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	5.867,40

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como





contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 03</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	4.248,30
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	344,40
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	3.524,00
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	3.524,10
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	1872

**Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada para todos os lotes por não atender as parcelas de maior relevância. A ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação.**

**Portanto, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.**

#### 11) F&G SERVIÇOS E LOCAÇÕES

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	19.122,00
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	3.623,70
3	EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO	UND	1
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	90
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	3.924

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como





contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439,80
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	2.622,30
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	30
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	1.953,60
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	5.867,40

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 03</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	4.248,30
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	344,40
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	17
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	3.524,10
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	1872

**Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada para todos os lotes por não atender as parcelas de maior relevância. A ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação. Portanto, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.**

## 12) GTM ENGENHARIA

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.





Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	19.122,00
3	EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO	UND	1
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	90

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	30
4	BASE DE SOLO-BRITA	M <sup>3</sup>	1963,60

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

**A inabilitação nos lotes 01 e 02 decorre da falta de atendimento às parcelas de maior relevância e no lote 03 em virtude da ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação.**

**Portanto, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.**

### 13) CONSTRUTORA CHC LTDA


A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almeçadas.

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
----	------	-----	------





LOTE 03			
5	EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS CONTINUO	m <sup>2</sup>	1872

A inabilitação no 03 decorre da falta de atendimento às parcelas de maior relevância e em virtude da ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação.

Portanto, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.

#### 14) MACIEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM S/A

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almeçadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
LOTE 01			
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	3.623,70

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
LOTE 02			
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	2.622,30

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

A inabilitação nos lotes 01 e 02 decorre da falta de atendimento às parcelas de maior relevância. Por tanto, a empresa encontra-se habilitada para o lote 03.

#### 15) ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA





A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	90

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	30

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 03</b>			
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DE LED	UND	17

**A inabilitação nos lotes 01, 02 e 03 decorre da falta de atendimento às parcelas de maior relevância, Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada em todos os lotes.**

**16) CONSÓRCIO MEMP VAP (MEMP CONSTRUÇÕES LTDA E VAP CONSTRUÇÕES)**

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.





B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M³	3.623,70

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M³	2.622,30

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

**Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada nos lotes 1 e 2 por não atender as parcelas de maior relevância e habilitada no lote 03.**

#### 17) COPA ENGENHARIA LTDA

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.  
Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 03</b>			
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M³	344,40





A inabilitação no 03 decorre da falta de atendimento às parcelas de maior relevância e em virtude da ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação.

Portanto, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.

**18) CONSÓRCIO CONSTRAM/CORAL (CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA E CORAL CONSTRUTORA E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA)**

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almejadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 01</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	19.122,00
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	3.623,70

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL NÃO ATENDIDO, pois a empresa não apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Sendo esses:

Nº	ITEM	UND	QTDE
<b>LOTE 02</b>			
1	INTERTRAVADO IGUAL OU SUPERIOR A 6 CM	M <sup>2</sup>	18.439
2	MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO COM FCK DE 25 MPA	M <sup>3</sup>	2.622,30

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente inabilitada nos lotes 1 e 2 por não atender as parcelas de maior relevância e habilitada no lote 03.





### 19) CONSÓRCIO PARQUE LINEAR (COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA E EDMIL CONSTRUÇÕES S/A)

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almeçadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente **habilitada** em todos os lotes.

### 20) CONSÓRCIO CONPATE-EDCON (EDCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA E CONPATE ENGENHARIA LTDA)

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almeçadas.

B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

Para tanto, a empresa encontra-se tecnicamente **habilitada** em todos os lotes.





PREFEITURA DE  
**Itapipoca**  
*Pro frente, pro gente*

**200**  
ANOS  
*de Emancipação*



**21) CONSÓRCIO TRÊS CLIMAS (NABLA, RR PORTELA, P2, AGUIA, SILVEIRA SALLES)**

A - SUBITEM 4.2.3.1 - DO EDITAL ATENDIDO uma vez que a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA em seu nome, dentro do prazo de validade, e onde consta objetivo social compatível com o objeto da licitação e responsáveis técnicos com aptidão para acompanhar as atividades almeçadas.


B - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 01) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

C - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 02) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

D - SUBITEM 4.2.3.2 (LOTE 03) - DO EDITAL ATENDIDO, pois a empresa apresentou atestados/certidões de capacidade técnica tendo a mesma como contratada e executante de quantitativos em obras ou serviços com características semelhantes às seguintes parcelas de maior relevância exigidas no edital.

**Em virtude da ausência de um Engenheiro Eletricista, profissional obrigatório para todos os lotes da habilitação, a empresa não atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para habilitação. Ficando por tanto inabilitada.**

Itapipoca/CE, 08 de novembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
João Vitor dos Santos Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA- nº 350067

