

CARTA PROPOSTA

A(O)
PREGOEIRO(A) DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 24.06.02CE

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:**PROPONENTE:**

F. AIRTON VICTOR - ME
ENDEREÇO: Rua José Laureano, 500, Centro, Meruoca-CE, CEP 62.130-000
CNPJ: 97.553.390/0001-69
FONE: 88 9 9270.4631
E-MAIL: fairton.servicos@gmail.com ou airtonvictor6@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:4052-5
CONTA:12863-5 – F AIRTON VICTOR – ME

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

FRANCISCO AIRTON VICTOR, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 20161979305, e devidamente inscrito no CPF nº 692.866.043-00, residente e domiciliado na Avenida Vicente Costa, s/n, Distrito de Anil, Meruoca-CE, CEP 62.130-000.
E-MAIL: fairton.servicos@gmail.com ou airtonvictor6@gmail.com
CELULAR: 88 9 9270.4631

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

3. FORMAÇÃO DE PREÇO**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:**

LOTE 1: R\$ 875.740,66 – OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

LOTE 2: R\$ 418.520,80 – QUATROCENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.294.261,46 – UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

O prazo de fornecimento/execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no TR/CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/MINUTA DE CONTRATO, anexos ao edital.

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do estabelecido no edital e seus anexos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Observações:

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I – Projeto Básico do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

-Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

-Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

-Seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Meruoca/CE, 02 de Julho de 2024

CNPJ: 97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, Nº 500
Centro, Meruoca-CE
CEP 62.130-000


Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 339683
RNP Nº 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	REQUALIFICAÇÃO	R\$ 266.353,98	30,41%	
2	AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO : 01(UM) BLOCO PARA COORDENAÇÃO C/ SANITÁRIOS PIOS ALUNOS E 01 (UM) PATIO COBERTO P/ USO EM GERAL	R\$ 609.386,68	69,59%	
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 690.060,75	100,00%
		VALOR BDI:	R\$ 185.679,91	
		VALOR TOTAL:	R\$ 875.740,66	

Oitocentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta reais e Sessenta e Seis centavos

CNPJ: 97.500.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, N° 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 339683
RNP N° 061817385-4



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	REQUALIFICAÇÃO								R\$ 266.353,98
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 28.351,70
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 142,50	R\$ 38,36	R\$ 180,86	R\$ 1.446,88
1.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	20,99	R\$ 48,67	R\$ 13,10	R\$ 61,77	R\$ 1.296,55
1.1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	212,29	R\$ 9,72	R\$ 2,61	R\$ 12,33	R\$ 2.617,53
1.1.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	212,29	R\$ 21,73	R\$ 5,84	R\$ 27,57	R\$ 5.852,83
1.1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 15,99	R\$ 4,30	R\$ 20,29	R\$ 142,03
1.1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	77,96	R\$ 8,10	R\$ 2,18	R\$ 10,28	R\$ 801,42
1.1.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	8,26	R\$ 11,35	R\$ 3,05	R\$ 14,40	R\$ 118,94
1.1.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	8,26	R\$ 12,97	R\$ 3,49	R\$ 16,46	R\$ 135,95
1.1.9	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	797,10	R\$ 5,73	R\$ 1,54	R\$ 7,27	R\$ 5.794,91
1.1.10	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	8,12	R\$ 6,61	R\$ 1,77	R\$ 8,38	R\$ 68,04
1.1.11	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	6,04	R\$ 389,39	R\$ 104,82	R\$ 494,21	R\$ 2.985,02
1.1.12	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	263,21	R\$ 21,09	R\$ 5,67	R\$ 26,76	R\$ 7.043,49
1.1.13	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	SEINFRA	M	109,35	R\$ 0,35	R\$ 0,09	R\$ 0,44	R\$ 48,11
1.2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 4.732,22
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	6,09	R\$ 38,01	R\$ 10,23	R\$ 48,24	R\$ 293,78



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	15,42	R\$ 24,39	R\$ 6,56	R\$ 30,95	R\$ 477,24
1.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,89	R\$ 24,39	R\$ 6,56	R\$ 30,95	R\$ 182,29
1.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	35,35	R\$ 84,23	R\$ 22,67	R\$ 106,90	R\$ 3.778,91
1.3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO								R\$ 13.239,21
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 442,43	R\$ 119,10	R\$ 561,53	R\$ 1.796,89
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,14	R\$ 514,89	R\$ 138,60	R\$ 653,49	R\$ 1.398,46
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	19,31	R\$ 60,24	R\$ 16,21	R\$ 76,45	R\$ 1.476,24
1.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	502,80	R\$ 9,26	R\$ 2,49	R\$ 11,75	R\$ 5.907,90
1.3.5	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	4,19	R\$ 313,03	R\$ 84,26	R\$ 397,29	R\$ 1.664,64
1.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,11	R\$ 123,63	R\$ 33,28	R\$ 156,91	R\$ 174,17
1.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,10	R\$ 208,65	R\$ 56,16	R\$ 264,81	R\$ 820,91
1.4	PAREDES E PAINELIS								R\$ 5.438,54
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	79,09	R\$ 48,85	R\$ 13,15	R\$ 62,00	R\$ 4.903,58
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,30	R\$ 1.405,01	R\$ 378,22	R\$ 1.783,23	R\$ 534,96
1.5	COBERTA								R\$ 29.949,45
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	83,44	R\$ 138,76	R\$ 37,35	R\$ 176,11	R\$ 14.694,61
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	49,70	R\$ 23,35	R\$ 6,28	R\$ 29,63	R\$ 1.472,61



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	97,55	R\$ 10,85	R\$ 2,92	R\$ 13,77	R\$ 1.343,26
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	85,70	R\$ 104,50	R\$ 28,13	R\$ 132,63	R\$ 11.366,39
1.5.5	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	8,26	R\$ 30,13	R\$ 8,11	R\$ 38,24	R\$ 315,86
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 132,50	R\$ 35,66	R\$ 168,16	R\$ 756,72
1.6	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 20.516,51
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	236,14	R\$ 5,74	R\$ 1,54	R\$ 7,28	R\$ 1.719,09
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	163,95	R\$ 29,43	R\$ 7,92	R\$ 37,35	R\$ 6.123,53
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	72,19	R\$ 26,98	R\$ 7,26	R\$ 34,24	R\$ 2.471,78
1.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	72,19	R\$ 84,09	R\$ 22,63	R\$ 106,72	R\$ 7.704,11
1.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	SEINFRA	M2	6,63	R\$ 8,02	R\$ 2,15	R\$ 10,17	R\$ 67,42
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	6,63	R\$ 30,30	R\$ 8,15	R\$ 38,45	R\$ 254,92
1.6.7	C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,83	R\$ 212,62	R\$ 57,23	R\$ 269,85	R\$ 223,97
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	41,81	R\$ 36,78	R\$ 9,90	R\$ 46,68	R\$ 1.951,69
1.7	PISOS								R\$ 63.966,36
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	19,69	R\$ 502,93	R\$ 135,38	R\$ 638,31	R\$ 12.568,32
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	256,09	R\$ 105,88	R\$ 28,50	R\$ 134,38	R\$ 34.413,37
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	62,22	R\$ 85,38	R\$ 22,98	R\$ 108,36	R\$ 6.742,15

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	27,23	R\$ 99,06	R\$ 26,66	R\$ 125,72	R\$ 3.423,35
1.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	99,42	R\$ 10,05	R\$ 2,70	R\$ 12,75	R\$ 1.267,60
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	48,27	R\$ 39,45	R\$ 10,61	R\$ 50,06	R\$ 2.416,39
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,55	R\$ 73,99	R\$ 19,91	R\$ 93,90	R\$ 239,44
1.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	12,45	R\$ 183,26	R\$ 49,33	R\$ 232,59	R\$ 2.895,74
1.8	MURO TIPO - (FACHADA)								R\$ 20.800,82
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 74,82	R\$ 20,14	R\$ 94,96	R\$ 2.184,08
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	271,00	R\$ 12,82	R\$ 3,45	R\$ 16,27	R\$ 4.409,17
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,98	R\$ 444,06	R\$ 119,54	R\$ 563,60	R\$ 552,32
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	118,08	R\$ 10,11	R\$ 2,72	R\$ 12,83	R\$ 1.514,96
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	9,70	R\$ 108,85	R\$ 29,30	R\$ 138,15	R\$ 1.340,05
1.8.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	9,70	R\$ 52,10	R\$ 14,02	R\$ 66,12	R\$ 641,36
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,05	R\$ 378,56	R\$ 101,90	R\$ 480,46	R\$ 3.867,70
1.8.8	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	M2	16,10	R\$ 15,81	R\$ 4,25	R\$ 20,06	R\$ 322,96
1.8.9	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	79,52	R\$ 12,62	R\$ 3,39	R\$ 16,01	R\$ 1.273,11
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	79,52	R\$ 21,55	R\$ 5,80	R\$ 27,35	R\$ 2.174,87
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	1,80	R\$ 643,47	R\$ 173,22	R\$ 816,69	R\$ 1.470,04



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.8.12	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	1,80	R\$ 31,20	R\$ 8,39	R\$ 39,59	R\$ 71,26
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	9,81	R\$ 28,54	R\$ 7,68	R\$ 36,22	R\$ 355,31
1.8.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,71	R\$ 5,74	R\$ 1,54	R\$ 7,28	R\$ 77,96
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,71	R\$ 40,15	R\$ 10,80	R\$ 50,95	R\$ 545,67
1.9	ESQUADRIAS								R\$ 14.717,03
1.9.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,10	R\$ 284,67	R\$ 76,63	R\$ 361,30	R\$ 397,43
1.9.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 139,45	R\$ 37,53	R\$ 176,98	R\$ 725,61
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	4,38	R\$ 164,47	R\$ 44,27	R\$ 208,74	R\$ 914,28
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,14	R\$ 319,97	R\$ 86,13	R\$ 406,10	R\$ 462,95
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 227,46	R\$ 61,23	R\$ 288,69	R\$ 484,99
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	6,98	R\$ 232,73	R\$ 62,65	R\$ 295,38	R\$ 2.061,75
1.9.7	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 11,52	R\$ 3,10	R\$ 14,62	R\$ 307,02
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,20	R\$ 140,81	R\$ 37,90	R\$ 178,71	R\$ 214,45
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	14,49	R\$ 497,46	R\$ 133,91	R\$ 631,37	R\$ 9.148,55
1.10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA								R\$ 2.045,71
1.10.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 86,08	R\$ 23,17	R\$ 109,25	R\$ 109,25
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	20,70	R\$ 18,63	R\$ 5,01	R\$ 23,64	R\$ 489,34



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	8,60	R\$ 29,68	R\$ 7,98	R\$ 37,66	R\$ 323,87
1.10.4	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 56,76	R\$ 15,27	R\$ 72,03	R\$ 72,03
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 199,19	R\$ 53,62	R\$ 252,81	R\$ 252,81
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 184,91	R\$ 49,77	R\$ 234,68	R\$ 469,36
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 259,26	R\$ 69,79	R\$ 329,05	R\$ 329,05
1.11	LOUÇAS E METAIS								R\$ 2.052,46
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 703,00	R\$ 189,24	R\$ 892,24	R\$ 892,24
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,14	R\$ 716,52	R\$ 192,88	R\$ 909,40	R\$ 1.036,71
1.11.3	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 97,32	R\$ 26,19	R\$ 123,51	R\$ 123,51
1.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS								R\$ 22.034,69
1.12.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	321,30	R\$ 13,98	R\$ 3,76	R\$ 17,74	R\$ 5.699,86
1.12.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	34,02	R\$ 7,65	R\$ 2,05	R\$ 9,70	R\$ 329,99
1.12.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	332,01	R\$ 6,80	R\$ 1,83	R\$ 8,63	R\$ 2.865,24
1.12.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.318,59	R\$ 5,35	R\$ 1,44	R\$ 6,79	R\$ 8.953,22
1.12.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 24,01	R\$ 6,46	R\$ 30,47	R\$ 182,82
1.12.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 13,60	R\$ 3,66	R\$ 17,26	R\$ 103,56
1.12.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 18,08	R\$ 4,86	R\$ 22,94	R\$ 321,16

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 22,13	R\$ 5,95	R\$ 28,08	R\$ 168,48
1.12.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 14,31	R\$ 3,85	R\$ 18,16	R\$ 290,56
1.12.10	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	Composições Próprias	UN	34,00	R\$ 54,13	R\$ 14,57	R\$ 68,70	R\$ 2.335,80
1.12.11	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 8,67	R\$ 2,33	R\$ 11,00	R\$ 440,00
1.12.12	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 6,78	R\$ 1,82	R\$ 8,60	R\$ 344,00
1.13	PINTURA								R\$ 28.572,66
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	513,38	R\$ 16,35	R\$ 4,40	R\$ 20,75	R\$ 10.652,63
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	549,16	R\$ 17,73	R\$ 4,77	R\$ 22,50	R\$ 12.356,10
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,12	R\$ 34,49	R\$ 9,28	R\$ 43,77	R\$ 530,49
1.13.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	234,55	R\$ 16,91	R\$ 4,55	R\$ 21,46	R\$ 5.033,44
1.14	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 9.936,62
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	16,36	R\$ 226,15	R\$ 60,87	R\$ 287,02	R\$ 4.695,64
1.14.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	411,38	R\$ 10,04	R\$ 2,70	R\$ 12,74	R\$ 5.240,98
2	AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO : 01(UM) BLOCO PARA COORDENAÇÃO C/ SANITÁRIOS PIOS ALUNOS E 01 (UM) PÁTIO COBERTO P/ USO EM GERAL								R\$ 609.386,68
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 4.393,73
2.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	380,41	R\$ 3,58	R\$ 0,96	R\$ 4,54	R\$ 1.727,06
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	380,41	R\$ 5,53	R\$ 1,48	R\$ 7,01	R\$ 2.666,67

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 30.384,91
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	152,00	R\$ 38,01	R\$ 10,23	R\$ 48,24	R\$ 7.332,48
2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	168,50	R\$ 24,39	R\$ 6,56	R\$ 30,95	R\$ 5.215,07
2.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	113,74	R\$ 24,39	R\$ 6,56	R\$ 30,95	R\$ 3.520,25
2.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	133,93	R\$ 84,23	R\$ 22,67	R\$ 106,90	R\$ 14.317,11
2.3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO								R\$ 106.098,79
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	25,13	R\$ 442,43	R\$ 119,10	R\$ 561,53	R\$ 14.111,24
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	27,69	R\$ 514,89	R\$ 138,60	R\$ 653,49	R\$ 18.095,13
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	105,81	R\$ 60,24	R\$ 16,21	R\$ 76,45	R\$ 8.089,17
2.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	3.892,80	R\$ 9,26	R\$ 2,49	R\$ 11,75	R\$ 45.740,40
2.3.5	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	32,44	R\$ 313,03	R\$ 84,26	R\$ 397,29	R\$ 12.888,08
2.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	19,32	R\$ 208,65	R\$ 56,16	R\$ 264,81	R\$ 5.116,12
2.3.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	13,12	R\$ 123,63	R\$ 33,28	R\$ 156,91	R\$ 2.058,65
2.4	PAREDES E PAINEIS								R\$ 45.225,75
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	723,12	R\$ 48,85	R\$ 13,15	R\$ 62,00	R\$ 44.833,44
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,22	R\$ 1.405,01	R\$ 378,22	R\$ 1.783,23	R\$ 392,31
2.5	COBERTA								R\$ 92.196,23

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	379,97	R\$ 138,76	R\$ 37,35	R\$ 176,11	R\$ 66.916,51
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	53,15	R\$ 23,35	R\$ 6,28	R\$ 29,63	R\$ 1.574,83
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	48,40	R\$ 112,83	R\$ 30,37	R\$ 143,20	R\$ 6.930,88
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	90,55	R\$ 10,85	R\$ 2,92	R\$ 13,77	R\$ 1.246,87
2.5.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	128,79	R\$ 24,83	R\$ 6,68	R\$ 31,51	R\$ 4.058,17
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	46,08	R\$ 104,50	R\$ 28,13	R\$ 132,63	R\$ 6.111,59
2.5.7	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	50,46	R\$ 54,04	R\$ 14,54	R\$ 68,58	R\$ 3.460,54
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	11,28	R\$ 132,50	R\$ 35,66	R\$ 168,16	R\$ 1.896,84
2.6	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 94.164,22
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.523,72	R\$ 5,74	R\$ 1,54	R\$ 7,28	R\$ 11.092,68
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	1.290,29	R\$ 29,43	R\$ 7,92	R\$ 37,35	R\$ 48.192,33
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	233,43	R\$ 26,98	R\$ 7,26	R\$ 34,24	R\$ 7.992,64
2.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	233,43	R\$ 84,09	R\$ 22,63	R\$ 106,72	R\$ 24.911,64
2.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	SEINFRA	M2	40,62	R\$ 8,02	R\$ 2,15	R\$ 10,17	R\$ 413,10
2.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20mm P/ TETO	SEINFRA	M2	40,62	R\$ 30,30	R\$ 8,15	R\$ 38,45	R\$ 1.561,83
2.7	PISOS								R\$ 63.692,83
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	13,06	R\$ 502,93	R\$ 135,38	R\$ 638,31	R\$ 8.336,32



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	58,35	R\$ 105,88	R\$ 28,50	R\$ 134,38	R\$ 7.841,07
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	176,97	R\$ 85,38	R\$ 22,98	R\$ 108,36	R\$ 19.176,46
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	42,47	R\$ 99,06	R\$ 26,66	R\$ 125,72	R\$ 5.339,32
2.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	275,90	R\$ 10,05	R\$ 2,70	R\$ 12,75	R\$ 3.517,72
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	56,03	R\$ 227,82	R\$ 61,32	R\$ 289,14	R\$ 16.200,51
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	7,60	R\$ 73,99	R\$ 19,91	R\$ 93,90	R\$ 713,64
2.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	11,04	R\$ 183,26	R\$ 49,33	R\$ 232,59	R\$ 2.567,79
2.8	ESQUADRIAS								R\$ 19.790,29
2.8.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,26	R\$ 284,67	R\$ 76,63	R\$ 361,30	R\$ 2.623,03
2.8.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	7,26	R\$ 139,45	R\$ 37,53	R\$ 176,98	R\$ 1.284,87
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	17,61	R\$ 497,46	R\$ 133,91	R\$ 631,37	R\$ 11.118,42
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	7,26	R\$ 186,32	R\$ 50,15	R\$ 236,47	R\$ 1.716,77
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,55	R\$ 319,97	R\$ 86,13	R\$ 406,10	R\$ 629,45
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	9,15	R\$ 73,99	R\$ 19,91	R\$ 93,90	R\$ 859,18
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 367,12	R\$ 98,82	R\$ 465,94	R\$ 670,95
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	2,88	R\$ 227,46	R\$ 61,23	R\$ 288,69	R\$ 831,42
2.8.9	C0586	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 22,14	R\$ 5,96	R\$ 28,10	R\$ 56,20



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.9	INSTALAÇÃO HIDRAULICA								R\$ 25.282,43
2.9.1	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 129,96	R\$ 34,98	R\$ 164,94	R\$ 164,94
2.9.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 60,42	R\$ 16,26	R\$ 76,68	R\$ 613,44
2.9.3	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 79,89	R\$ 21,50	R\$ 101,39	R\$ 202,78
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	77,65	R\$ 18,63	R\$ 5,01	R\$ 23,64	R\$ 1.835,64
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	50,00	R\$ 24,93	R\$ 6,71	R\$ 31,64	R\$ 1.582,00
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,00	R\$ 31,13	R\$ 8,38	R\$ 39,51	R\$ 553,14
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	13,10	R\$ 35,47	R\$ 9,54	R\$ 45,01	R\$ 589,63
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	11,80	R\$ 13,94	R\$ 3,75	R\$ 17,69	R\$ 208,74
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	53,20	R\$ 19,23	R\$ 5,17	R\$ 24,40	R\$ 1.298,08
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	1,70	R\$ 29,68	R\$ 7,98	R\$ 37,66	R\$ 64,02
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	49,65	R\$ 32,72	R\$ 8,80	R\$ 41,52	R\$ 2.061,46
2.9.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 46,28	R\$ 12,45	R\$ 58,73	R\$ 528,57
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	31,00	R\$ 199,19	R\$ 53,62	R\$ 252,81	R\$ 7.837,11
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	28,00	R\$ 184,91	R\$ 49,77	R\$ 234,68	R\$ 6.571,04
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 230,83	R\$ 62,13	R\$ 292,96	R\$ 1.171,84
2.10	LOUÇAS E METAIS								R\$ 16.831,19

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 518,45	R\$ 139,56	R\$ 658,01	R\$ 1.316,02
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 455,45	R\$ 122,60	R\$ 578,05	R\$ 578,05
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 514,11	R\$ 138,39	R\$ 652,50	R\$ 4.567,50
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 939,08	R\$ 252,80	R\$ 1.191,88	R\$ 1.191,88
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 493,13	R\$ 132,75	R\$ 625,88	R\$ 1.251,76
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 580,42	R\$ 156,24	R\$ 736,66	R\$ 2.209,98
2.10.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 56,56	R\$ 15,22	R\$ 71,78	R\$ 430,68
2.10.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 81,97	R\$ 22,06	R\$ 104,03	R\$ 208,06
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 73,30	R\$ 19,73	R\$ 93,03	R\$ 558,18
2.10.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 26,61	R\$ 7,16	R\$ 33,77	R\$ 337,70
2.10.11	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 34,59	R\$ 9,31	R\$ 43,90	R\$ 87,80
2.10.12	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 161,91	R\$ 43,58	R\$ 205,49	R\$ 1.232,94
2.10.13	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 162,23	R\$ 43,67	R\$ 205,90	R\$ 1.235,40
2.10.14	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 9,33	R\$ 2,51	R\$ 11,84	R\$ 71,04
2.10.15	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 35,14	R\$ 9,45	R\$ 44,59	R\$ 44,59
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 935,72	R\$ 251,89	R\$ 1.187,61	R\$ 1.187,61
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 31,72	R\$ 8,53	R\$ 40,25	R\$ 322,00

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS								R\$ 46.348,68
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.334,02	R\$ 628,31	R\$ 2.962,33	R\$ 2.962,33
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 361,12	R\$ 97,21	R\$ 458,33	R\$ 458,33
2.11.3	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 76,98	R\$ 20,72	R\$ 97,70	R\$ 195,40
2.11.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 18,69	R\$ 5,03	R\$ 23,72	R\$ 47,44
2.11.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 18,69	R\$ 5,03	R\$ 23,72	R\$ 71,16
2.11.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 104,01	R\$ 27,99	R\$ 132,00	R\$ 528,00
2.11.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 124,45	R\$ 33,50	R\$ 157,95	R\$ 789,75
2.11.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	43,05	R\$ 21,21	R\$ 5,70	R\$ 26,91	R\$ 1.158,47
2.11.9	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	535,50	R\$ 13,98	R\$ 3,76	R\$ 17,74	R\$ 9.499,77
2.11.10	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	56,70	R\$ 7,65	R\$ 2,05	R\$ 9,70	R\$ 549,99
2.11.11	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	2.197,65	R\$ 6,80	R\$ 1,83	R\$ 8,63	R\$ 18.965,71
2.11.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	10,00	R\$ 5,35	R\$ 1,44	R\$ 6,79	R\$ 67,90
2.11.13	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 24,01	R\$ 6,46	R\$ 30,47	R\$ 609,40
2.11.14	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 13,60	R\$ 3,66	R\$ 17,26	R\$ 51,78
2.11.15	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 18,08	R\$ 4,86	R\$ 22,94	R\$ 229,40
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 22,13	R\$ 5,95	R\$ 28,08	R\$ 730,08

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	64,00	R\$ 26,56	R\$ 7,14	R\$ 33,70	R\$ 2.156,80
2.11.18	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 54,13	R\$ 14,57	R\$ 68,70	R\$ 206,10
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	67,00	R\$ 67,12	R\$ 18,06	R\$ 85,18	R\$ 5.707,06
2.11.20	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	67,00	R\$ 8,67	R\$ 2,33	R\$ 11,00	R\$ 737,00
2.11.21	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 6,78	R\$ 1,82	R\$ 8,60	R\$ 8,60
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 230,83	R\$ 62,13	R\$ 292,96	R\$ 292,96
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 256,27	R\$ 68,98	R\$ 325,25	R\$ 325,25
2.12	PINTURA								R\$ 20.401,69
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	522,88	R\$ 17,73	R\$ 4,77	R\$ 22,50	R\$ 11.764,80
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	147,75	R\$ 16,35	R\$ 4,40	R\$ 20,75	R\$ 3.065,81
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	20,28	R\$ 34,49	R\$ 9,28	R\$ 43,77	R\$ 887,65
2.12.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	218,24	R\$ 16,91	R\$ 4,55	R\$ 21,46	R\$ 4.683,43
2.13	SISTEMA DE AR CONDICIONADO								R\$ 907,12
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	8,00	R\$ 39,18	R\$ 10,54	R\$ 49,72	R\$ 397,76
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	8,00	R\$ 50,17	R\$ 13,50	R\$ 63,67	R\$ 509,36
2.14	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 4.846,42
2.14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	380,41	R\$ 10,04	R\$ 2,70	R\$ 12,74	R\$ 4.846,42



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
2.15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									R\$ 38.822,40
2.15.1	I2322>	ENGENHEIRO	Composições Próprias	H	160,00	R\$ 81,85	R\$ 22,03	R\$ 103,88	R\$ 16.620,80	
2.15.2	I6815>	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	Composições Próprias	H	640,00	R\$ 27,34	R\$ 7,35	R\$ 34,69	R\$ 22.201,60	
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 690.060,75	
VALOR BDI:									R\$ 185.679,91	
VALOR TOTAL:									R\$ 875.740,66	
Oitocentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta reais e Sessenta e Seis centavos										

CNPJ: 97.518.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, N° 500
Centro, Meruoca-CE
CEP 82.130-000

[Assinatura]
Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 339683
RNP N° 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 30,33	R\$ 30,93
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,77	R\$ 24,77
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,50	R\$ 56,25
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 12,42	R\$ 1,86
TOTAL Material:						R\$ 113,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55440000	R\$ 18,46	R\$ 28,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,69

VALOR:	R\$ 142,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,28
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 38,36
VALOR COM BDI:	R\$ 180,86

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23315999	R\$ 24,16	R\$ 5,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,33160000	R\$ 18,46	R\$ 43,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,67

VALOR:	R\$ 48,67
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 32,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,10
VALOR COM BDI:	R\$ 61,77

C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04663200	R\$ 24,16	R\$ 1,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 18,46	R\$ 8,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,72

VALOR:	R\$ 9,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,48
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,61
VALOR COM BDI:	R\$ 12,33

C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,01036000	R\$ 19,10	R\$ 19,29
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10103600	R\$ 24,16	R\$ 2,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,73

VALOR:	R\$ 21,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,04
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,84
VALOR COM BDI:	R\$ 27,57

C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15544000	R\$ 23,48	R\$ 3,64
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15544000	R\$ 24,16	R\$ 3,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 18,46	R\$ 8,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,99

VALOR:	R\$ 15,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,30
VALOR COM BDI:	R\$ 20,29

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03886000	R\$ 24,16	R\$ 0,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 18,46	R\$ 7,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,10

VALOR:	R\$ 8,10
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,40
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,18
VALOR COM BDI:	R\$ 10,28

C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05440400	R\$ 24,16	R\$ 1,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54404000	R\$ 18,46	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,35

VALOR:	R\$ 11,35
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,57

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,05
VALOR COM BDI:	R\$ 14,40

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06217600	R\$ 24,16	R\$ 1,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,62176000	R\$ 18,46	R\$ 11,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,97

VALOR:	R\$ 12,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,49
VALOR COM BDI:	R\$ 16,46

C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31088000	R\$ 18,46	R\$ 5,73
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,73

VALOR:	R\$ 5,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,85
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,54
VALOR COM BDI:	R\$ 7,27

C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15544000	R\$ 24,16	R\$ 3,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15544000	R\$ 18,46	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,61

VALOR:	R\$ 6,61
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,27
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,77
VALOR COM BDI:	R\$ 8,38

C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,86527999	R\$ 24,16	R\$ 45,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	18,65280000	R\$ 18,46	R\$ 344,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 389,39

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 389,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 259,47
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 104,82
VALOR COM BDI:	R\$ 494,21

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,10103600	R\$ 24,16	R\$ 2,44
I2543 SERVENTE	H	1,01036000	R\$ 18,46	R\$ 18,65
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,09

VALOR:	R\$ 21,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,06
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,67
VALOR COM BDI:	R\$ 26,76

C3104 REMOÇÃO DE CERCAS (M)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	0,01943000	R\$ 18,46	R\$ 0,35
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,35

VALOR:	R\$ 0,35
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,24
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,09
VALOR COM BDI:	R\$ 0,44

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	2,05958000	R\$ 18,46	R\$ 38,01
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 38,01

VALOR:	R\$ 38,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 25,53
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,23
VALOR COM BDI:	R\$ 48,24

C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	1,32124000	R\$ 18,46	R\$ 24,39
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 24,39

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 24,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,39
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,56
VALOR COM BDI:	R\$ 30,95

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,32124000	R\$ 18,46	R\$ 24,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,39	

VALOR:	R\$ 24,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,39
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,56
VALOR COM BDI:	R\$ 30,95

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 54,40	R\$ 59,84
TOTAL Material:					R\$ 59,84	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,32124000	R\$ 18,46	R\$ 24,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,39	

VALOR:	R\$ 84,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,39
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 22,67
VALOR COM BDI:	R\$ 106,90

C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 88,01	R\$ 101,21
TOTAL Material:					R\$ 101,21	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,88600000	R\$ 24,16	R\$ 93,88
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,44040000	R\$ 18,46	R\$ 100,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 194,30	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 489,74	R\$ 146,92
TOTAL Serviço:					R\$ 146,92	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 442,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 155,06
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 119,10
VALOR COM BDI:	R\$ 561,53

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,41	R\$ 96,35
TOTAL Material:					R\$ 96,35	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,60620000	R\$ 24,16	R\$ 159,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,15023999	R\$ 18,46	R\$ 131,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 291,59	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 423,19	R\$ 126,95
TOTAL Serviço:					R\$ 126,95	

VALOR:	R\$ 514,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 217,32
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 138,60
VALOR COM BDI:	R\$ 653,49

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,56	R\$ 2,62
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,03	R\$ 1,65
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,70	R\$ 2,35
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,92	R\$ 9,92
TOTAL Material:					R\$ 16,54	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,01036000	R\$ 19,10	R\$ 19,29
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,01036000	R\$ 24,16	R\$ 24,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,70	

VALOR:	R\$ 60,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 27,77
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 16,21
VALOR COM BDI:	R\$ 76,45

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,51	R\$ 6,33
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,84	R\$ 0,25
TOTAL Material:						R\$ 6,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06217600	R\$ 19,10	R\$ 1,18
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06217600	R\$ 24,16	R\$ 1,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,68

VALOR:	R\$ 9,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,71
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,49
VALOR COM BDI:	R\$ 11,75

C0850 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0828	CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	SEINFRA	M3	1,02000000	R\$ 306,90	R\$ 313,03
TOTAL Material:						R\$ 313,03

VALOR:	R\$ 313,03
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 84,26
VALOR COM BDI:	R\$ 397,29

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,55440000	R\$ 24,16	R\$ 37,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,66320000	R\$ 18,46	R\$ 86,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 123,63

VALOR:	R\$ 123,63
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 81,30
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 33,28
VALOR COM BDI:	R\$ 156,91

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,88600000	R\$ 24,16	R\$ 93,88

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,21760000	R\$ 18,46	R\$ 114,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 208,65

VALOR:	R\$ 208,65
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 135,78
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 56,16
VALOR COM BDI:	R\$ 264,81

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 0,97
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 1,61
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 1,19
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 10,25
TOTAL Material:					R\$ 14,02

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 18,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87046400	R\$ 16,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,83

VALOR:	R\$ 48,85
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 22,52
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,15
VALOR COM BDI:	R\$ 62,00

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 14,57
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 14,57

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 383,40
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 15,40
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 40,49
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 68,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 180,18
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 7,50
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 22,06
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 49,60
TOTAL Material:					R\$ 767,20

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	9,55956000	R\$ 19,10	R\$ 182,58
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,73055999	R\$ 24,16	R\$ 90,13
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,82900000	R\$ 24,16	R\$ 140,82
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,55440000	R\$ 24,16	R\$ 37,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,32640000	R\$ 18,46	R\$ 172,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 623,24

VALOR:	R\$ 1.405,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 409,11
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 378,22
VALOR COM BDI:	R\$ 1.783,23

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,97	R\$ 17,39
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 20,27	R\$ 26,95
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 13,21	R\$ 1,58
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,33	R\$ 4,65
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,55	R\$ 18,15
					TOTAL Material:	R\$ 68,72

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 19,10	R\$ 14,84
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 24,16	R\$ 18,77
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,85492000	R\$ 24,16	R\$ 20,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,85492000	R\$ 18,46	R\$ 15,78
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 70,04

VALOR:	R\$ 138,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 44,86
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 37,35
VALOR COM BDI:	R\$ 176,11

C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,98	R\$ 5,94
					TOTAL Material:	R\$ 5,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 18,46	R\$ 7,17

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra: R\$ 16,55

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 431,42	R\$ 0,86
TOTAL Serviço:					R\$ 0,86

VALOR:	R\$ 23,35
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,87
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,28
VALOR COM BDI:	R\$ 29,63

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 92,93	R\$ 0,23
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,74	R\$ 0,23
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,55	R\$ 0,17
TOTAL Material:					R\$ 0,63

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23315999	R\$ 24,16	R\$ 5,63
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24870400	R\$ 18,46	R\$ 4,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,22

VALOR:	R\$ 10,85
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,61
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,92
VALOR COM BDI:	R\$ 13,77

C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 5,89	R\$ 4,35
I8267 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 43,19	R\$ 43,19
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 12,50	R\$ 16,25
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 11,03	R\$ 0,33
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,70	R\$ 4,55
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 9,92	R\$ 6,44
TOTAL Material:					R\$ 75,11

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27202000	R\$ 24,16	R\$ 6,57
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,27202000	R\$ 18,46	R\$ 5,02

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,59
--------------------	-----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/MIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 385,26	R\$ 11,55
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 208,65	R\$ 6,25
TOTAL Serviço:					R\$ 17,80	

VALOR:	R\$ 104,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,51
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 28,13
VALOR COM BDI:	R\$ 132,63

C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 30,13	R\$ 30,13
TOTAL Material:					R\$ 30,13	

VALOR:	R\$ 30,13
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,11
VALOR COM BDI:	R\$ 38,24

C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	SEINFRA	H	0,01830000	R\$ 55,02	R\$ 1,00
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,01320000	R\$ 114,44	R\$ 1,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,51	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	R\$ 27,20	R\$ 55,35
I6804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,16000000	R\$ 60,84	R\$ 9,73
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 11,03	R\$ 0,27
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,00490000	R\$ 49,01	R\$ 0,24
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,18000000	R\$ 114,34	R\$ 20,58
TOTAL Material:					R\$ 86,17	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,69948000	R\$ 19,10	R\$ 13,36
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 24,16	R\$ 11,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49196760	R\$ 18,46	R\$ 9,08

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,41891080	R\$ 24,16	R\$ 10,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,82

VALOR:	R\$ 132,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 28,53
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 35,66
VALOR COM BDI:	R\$ 168,16

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 64,95	R\$ 0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,55	R\$ 1,33
TOTAL Material:						R\$ 1,72

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07772000	R\$ 24,16	R\$ 1,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11657999	R\$ 18,46	R\$ 2,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,02

VALOR:	R\$ 5,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,62
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,54
VALOR COM BDI:	R\$ 7,28

C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 24,16	R\$ 11,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 18,46	R\$ 8,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,86

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 383,04	R\$ 9,57
TOTAL Serviço:						R\$ 9,57

VALOR:	R\$ 29,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,23
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,92
VALOR COM BDI:	R\$ 37,35

C3245 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 24,16	R\$ 11,26

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 18,46	R\$ 8,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,86

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 356,09	R\$ 7,12
TOTAL Serviço:						R\$ 7,12

VALOR:	R\$ 26,98
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,75
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,26
VALOR COM BDI:	R\$ 34,24

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,88	R\$ 15,04
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 41,11	R\$ 45,22
TOTAL Material:						R\$ 60,26

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,55958400	R\$ 24,16	R\$ 13,51
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55958400	R\$ 18,46	R\$ 10,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,83

VALOR:	R\$ 84,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 22,63
VALOR COM BDI:	R\$ 106,72

C0779 CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0800	CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	3,36000000	R\$ 0,87	R\$ 2,92
TOTAL Material:						R\$ 2,92

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11657999	R\$ 24,16	R\$ 2,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12435200	R\$ 18,46	R\$ 2,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,10

VALOR:	R\$ 8,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,30
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,15
VALOR COM BDI:	R\$ 10,17

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54404000	R\$ 24,16	R\$ 13,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54404000	R\$ 18,46	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,18

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 356,09	R\$ 7,12
TOTAL Serviço:						R\$ 7,12

VALOR:	R\$ 30,30
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,90
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,15
VALOR COM BDI:	R\$ 38,45

C3553 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 64,95	R\$ 78,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,55	R\$ 133,65
TOTAL Material:						R\$ 212,62

VALOR:	R\$ 212,62
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 57,23
VALOR COM BDI:	R\$ 269,85

C1462 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 64,95	R\$ 1,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R\$ 0,55	R\$ 5,34
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,40000000	R\$ 5,44	R\$ 2,17
TOTAL Material:						R\$ 9,08

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58290000	R\$ 24,16	R\$ 14,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,73834000	R\$ 18,46	R\$ 13,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,70

VALOR:	R\$ 36,78
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 17,95
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,90

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 46,68
-----------------------	------------------

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,55440000	R\$ 24,16	R\$ 37,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,66320000	R\$ 18,46	R\$ 86,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 123,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 379,30	R\$ 379,30
TOTAL Serviço:						R\$ 379,30
VALOR:						R\$ 502,93
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 146,43
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 135,38
VALOR COM BDI:						R\$ 638,31

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,95	R\$ 0,39
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,38	R\$ 1,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,49

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,37	R\$ 7,77
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 92,93	R\$ 2,78
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,54	R\$ 2,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,55	R\$ 14,61
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 18,48	R\$ 0,55
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 35,05	R\$ 3,50
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 35,67	R\$ 1,78
I1316	JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,27	R\$ 3,17
TOTAL Material:						R\$ 36,49

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,16580000	R\$ 24,16	R\$ 28,16
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,93263999	R\$ 24,16	R\$ 22,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93263999	R\$ 18,46	R\$ 17,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 67,90
VALOR:						R\$ 105,88
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 43,25

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 28,50
VALOR COM BDI:	R\$ 134,38

C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,38	R\$ 1,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,37	R\$ 7,77
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 92,93	R\$ 2,78
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 15,54	R\$ 1,55
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,55	R\$ 14,61
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 35,05	R\$ 3,50
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 35,67	R\$ 1,78
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,27	R\$ 3,17
TOTAL Material:						R\$ 35,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,93263999	R\$ 24,16	R\$ 22,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93263999	R\$ 18,46	R\$ 17,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,12

VALOR:	R\$ 85,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 31,51
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 22,98
VALOR COM BDI:	R\$ 108,36

C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 41,11	R\$ 45,22
TOTAL Material:						R\$ 45,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,93263999	R\$ 24,16	R\$ 22,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93263999	R\$ 18,46	R\$ 17,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 39,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 705,13	R\$ 14,10
TOTAL Serviço:						R\$ 14,10

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 99,06
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 31,91
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 26,66
VALOR COM BDI:	R\$ 125,72

C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67600000	R\$ 5,10	R\$ 3,44
TOTAL Material:					R\$ 3,44	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15544000	R\$ 24,16	R\$ 3,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15544000	R\$ 18,46	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,61	

VALOR:	R\$ 10,05
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,27
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,70
VALOR COM BDI:	R\$ 12,75

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 64,95	R\$ 1,18
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,55	R\$ 3,01
TOTAL Material:					R\$ 4,19	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 24,16	R\$ 18,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,89377999	R\$ 18,46	R\$ 16,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,26	

VALOR:	R\$ 39,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 22,81
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,61
VALOR COM BDI:	R\$ 50,06

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 58,94	R\$ 58,94
TOTAL Material:					R\$ 58,94	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19430000	R\$ 18,46	R\$ 3,58
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,96

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 557,87	R\$ 2,09
TOTAL Serviço:					R\$ 2,09	

VALOR:	R\$ 73,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,63
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 19,91
VALOR COM BDI:	R\$ 93,90

C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I8621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 23,90	R\$ 2,86
I8622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 147,52	R\$ 162,27
TOTAL Material:					R\$ 165,13	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47409200	R\$ 18,46	R\$ 8,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,13	

VALOR:	R\$ 183,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,74
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 49,33
VALOR COM BDI:	R\$ 232,59

C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 92,93	R\$ 0,37
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,18
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 18,05	R\$ 13,53
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 24,77	R\$ 1,98
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,60	R\$ 1,80
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 22,39	R\$ 1,56
TOTAL Material:					R\$ 19,97	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,85492000	R\$ 19,10	R\$ 16,32

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,62176000	R\$ 24,16	R\$ 15,02
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,85492000	R\$ 24,16	R\$ 20,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15544000	R\$ 18,46	R\$ 2,86

TOTAL Mão de Obra: R\$ 54,85

VALOR:	R\$ 74,82
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 34,80
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 20,14
VALOR COM BDI:	R\$ 94,96

C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 9,38	R\$ 0,65
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,54	R\$ 0,27
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,64	R\$ 0,49
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 14,16	R\$ 1,13

TOTAL Material: R\$ 2,54

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19430000	R\$ 19,10	R\$ 3,71
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27202000	R\$ 24,16	R\$ 6,57

TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,28

VALOR:	R\$ 12,82
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,52
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,45
VALOR COM BDI:	R\$ 16,27

C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,41	R\$ 14,57

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 14,57

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 64,95	R\$ 60,33
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 78,10	R\$ 48,96
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,55	R\$ 217,80
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 78,10	R\$ 16,32

TOTAL Material: R\$ 343,41

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,66320000	R\$ 18,46	R\$ 86,08

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 86,08
VALOR:	R\$ 444,06
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 65,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 119,54
VALOR COM BDI:	R\$ 563,60

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 149,05	R\$ 1,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,19

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 5,71	R\$ 5,99
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,84	R\$ 0,25
TOTAL Material:						R\$ 6,24

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06217600	R\$ 19,10	R\$ 1,18
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06217600	R\$ 24,16	R\$ 1,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,68

VALOR:	R\$ 10,11
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,80
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,72
VALOR COM BDI:	R\$ 12,83

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 27,94	R\$ 12,01
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 6,56	R\$ 0,65
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 12,50	R\$ 25,00
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 11,03	R\$ 2,75
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,70	R\$ 7,19
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 9,92	R\$ 15,87
TOTAL Material:						R\$ 63,47

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,04922000	R\$ 19,10	R\$ 20,04
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,04922000	R\$ 24,16	R\$ 25,34
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,38

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 108,85
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 28,83
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 29,30
VALOR COM BDI:	R\$ 138,15

C2842 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 8,49	R\$ 25,47
I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 9,41	R\$ 2,91
TOTAL Material:					R\$ 28,38	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 18,46	R\$ 14,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,72	

VALOR:	R\$ 52,10
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,50
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,02
VALOR COM BDI:	R\$ 66,12

C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 92,93	R\$ 0,09
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,55	R\$ 0,08
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 349,47	R\$ 349,47
TOTAL Material:					R\$ 349,64	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 24,16	R\$ 18,77
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27202000	R\$ 24,16	R\$ 6,57
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19430000	R\$ 18,46	R\$ 3,58
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,92	

VALOR:	R\$ 378,56
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,25
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 101,90
VALOR COM BDI:	R\$ 480,46

C3425 PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO (M2)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 15,36	R\$ 3,07
TOTAL Material:						R\$ 3,07

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07772000	R\$ 19,10	R\$ 1,48
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 24,16	R\$ 11,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,74

VALOR:	R\$ 15,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,25
VALOR COM BDI:	R\$ 20,06

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,54	R\$ 0,27
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,96	R\$ 2,07
TOTAL Material:						R\$ 2,34

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19430000	R\$ 19,10	R\$ 3,71
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27202000	R\$ 24,16	R\$ 6,57
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,28

VALOR:	R\$ 12,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,52
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,39
VALOR COM BDI:	R\$ 16,01

C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 15,76	R\$ 0,78
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,93	R\$ 1,19
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,54	R\$ 0,13
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	R\$ 17,25	R\$ 4,14
TOTAL Material:						R\$ 6,24

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31088000	R\$ 19,10	R\$ 5,93
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,31

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 21,55
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,71
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,80
VALOR COM BDI:	R\$ 27,35

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 64,95	R\$ 20,77
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,74	R\$ 38,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,55	R\$ 28,52
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,36	R\$ 286,20
TOTAL Material:					R\$ 373,87	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,44040000	R\$ 24,16	R\$ 131,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,48443600	R\$ 18,46	R\$ 138,16
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 269,60	

VALOR:	R\$ 643,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 174,96
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 173,22
VALOR COM BDI:	R\$ 816,69

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 14,12	R\$ 28,24
TOTAL Material:					R\$ 28,24	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,15544000	R\$ 19,10	R\$ 2,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,96	

VALOR:	R\$ 31,20
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,92
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,39
VALOR COM BDI:	R\$ 39,59

C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	R\$ 64,95	R\$ 0,63
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	R\$ 1,10	R\$ 14,30

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,74	R\$ 1,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,55	R\$ 0,80
TOTAL Material:						R\$ 16,81

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24870400	R\$ 24,16	R\$ 6,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31088000	R\$ 18,46	R\$ 5,73
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,73

VALOR:	R\$ 28,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,68
VALOR COM BDI:	R\$ 36,22

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 24,16	R\$ 11,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 18,46	R\$ 8,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,86

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 811,83	R\$ 20,29
TOTAL Serviço:					R\$ 20,29	

VALOR:	R\$ 40,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 20,64
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,80
VALOR COM BDI:	R\$ 50,95

C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 284,67	R\$ 284,67
TOTAL Material:					R\$ 284,67	

VALOR:	R\$ 284,67
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 76,63
VALOR COM BDI:	R\$ 361,30

C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 139,45	R\$ 139,45
					TOTAL Material:	R\$ 139,45

VALOR:	R\$ 139,45
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 37,53
VALOR COM BDI:	R\$ 176,98

C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 92,93	R\$ 0,04
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 19,56	R\$ 25,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,55	R\$ 0,08
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 22,47	R\$ 7,41
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 102,60	R\$ 102,60
					TOTAL Material:	R\$ 135,55

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 24,16	R\$ 18,77
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27202000	R\$ 24,16	R\$ 6,57
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19430000	R\$ 18,46	R\$ 3,58
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,92

VALOR:	R\$ 164,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,25
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 44,27
VALOR COM BDI:	R\$ 208,74

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 92,93	R\$ 0,74
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 266,25	R\$ 266,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,55	R\$ 1,76
					TOTAL Material:	R\$ 268,75

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,93263999	R\$ 24,16	R\$ 22,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55440000	R\$ 18,46	R\$ 28,69
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,22

VALOR:	R\$ 319,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 33,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 86,13

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 406,10
-----------------------	-------------------

C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 64,95	R\$ 0,46
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	R\$ 0,74	R\$ 0,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	R\$ 0,55	R\$ 1,11
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 126,16	R\$ 126,16
TOTAL Material:						R\$ 128,09

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,33160000	R\$ 24,16	R\$ 56,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,33160000	R\$ 18,46	R\$ 43,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 99,37

VALOR:	R\$ 227,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 64,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 61,23
VALOR COM BDI:	R\$ 288,69

C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 92,93	R\$ 0,18
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	R\$ 0,55	R\$ 1,26
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 211,15	R\$ 211,15
TOTAL Material:						R\$ 212,59

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58290000	R\$ 18,46	R\$ 10,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,14

VALOR:	R\$ 232,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 62,65
VALOR COM BDI:	R\$ 295,38

C3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 7,20	R\$ 3,60
TOTAL Material:						R\$ 3,60

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11657999	R\$ 24,16	R\$ 2,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23315999	R\$ 18,46	R\$ 4,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 811,83	R\$ 0,81
TOTAL Serviço:						R\$ 0,81

VALOR:	R\$ 11,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,97
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,10
VALOR COM BDI:	R\$ 14,62

C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 17,23	R\$ 86,15
TOTAL Material:						R\$ 86,15

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46113600	R\$ 24,16	R\$ 35,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,81606000	R\$ 18,46	R\$ 15,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 50,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	R\$ 811,83	R\$ 4,30
TOTAL Serviço:						R\$ 4,30

VALOR:	R\$ 140,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 33,85
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 37,90
VALOR COM BDI:	R\$ 178,71

C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 64,95	R\$ 0,18
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,55	R\$ 0,64
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 432,62	R\$ 432,62
TOTAL Material:						R\$ 433,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,16580000	R\$ 24,16	R\$ 28,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94300000	R\$ 18,46	R\$ 35,86

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 64,02
VALOR:	R\$ 497,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 41,69
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 133,91
VALOR COM BDI:	R\$ 631,37

C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,27	R\$ 0,40
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 57,56	R\$ 57,56
TOTAL Material:					R\$ 57,96	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,66062000	R\$ 19,10	R\$ 12,61
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,66062000	R\$ 23,48	R\$ 15,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,12	

VALOR:	R\$ 86,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 17,71
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 23,17
VALOR COM BDI:	R\$ 109,25

C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 49,24	R\$ 0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 47,42	R\$ 0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 3,36	R\$ 5,37
TOTAL Material:					R\$ 5,41	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31088000	R\$ 19,10	R\$ 5,93
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31088000	R\$ 23,48	R\$ 7,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,22	

VALOR:	R\$ 18,63
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,33
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,01
VALOR COM BDI:	R\$ 23,64

C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R\$ 49,24	R\$ 0,83
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R\$ 47,42	R\$ 1,23
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 11,64	R\$ 11,75
TOTAL Material:						R\$ 13,81

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	SEINFRA	H	0,37305600	R\$ 19,10	R\$ 7,12
I2320	SEINFRA	H	0,37305600	R\$ 23,48	R\$ 8,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,87

VALOR:	R\$ 29,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,98
VALOR COM BDI:	R\$ 37,66

C4929 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I9410	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,22	R\$ 40,22
TOTAL Material:					R\$ 40,22

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 19,10	R\$ 7,42
I2320	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 23,48	R\$ 9,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,54

VALOR:	R\$ 56,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,41
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,27
VALOR COM BDI:	R\$ 72,03

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0108	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 92,93	R\$ 0,32
I0441	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,74	R\$ 1,85
I0805	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,55	R\$ 1,37
I0884	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,61	R\$ 1,22
I0885	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,05	R\$ 8,20
I1293	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,61	R\$ 4,61
I1412	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,69	R\$ 3,38
I1426	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,63	R\$ 2,63
I1973	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,20	R\$ 3,20
I2200	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,36	R\$ 4,03

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,65	R\$ 33,25
					TOTAL Material:	R\$ 64,06

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,33160000	R\$ 19,10	R\$ 44,53
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,33160000	R\$ 23,48	R\$ 54,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94300000	R\$ 18,46	R\$ 35,86
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 135,13

VALOR:	R\$ 199,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 86,58
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 53,62
VALOR COM BDI:	R\$ 252,81

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 92,93	R\$ 0,37
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,74	R\$ 2,22
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,55	R\$ 1,65
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,83	R\$ 3,66
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,52	R\$ 2,52
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,85	R\$ 6,85
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,05	R\$ 3,05
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,19	R\$ 13,19
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 12,29	R\$ 4,05
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,37	R\$ 8,05
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,35	R\$ 4,17
					TOTAL Material:	R\$ 49,78

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,33160000	R\$ 19,10	R\$ 44,53
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,33160000	R\$ 23,48	R\$ 54,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94300000	R\$ 18,46	R\$ 35,86
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 135,13

VALOR:	R\$ 184,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 86,58
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 49,77
VALOR COM BDI:	R\$ 234,68

C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PROPOSTA:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	R\$ 5,89	R\$ 10,30
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 12,84	R\$ 0,28
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 64,95	R\$ 6,81
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,74	R\$ 4,04
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	R\$ 27,94	R\$ 2,93
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	R\$ 0,55	R\$ 15,67
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 78,10	R\$ 3,28
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	R\$ 0,36	R\$ 39,06
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 31,37	R\$ 12,54
TOTAL Material:						R\$ 94,91

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041	SEINFRA	H	0,47020600	R\$ 19,10	R\$ 8,98
I0498	SEINFRA	H	0,47020600	R\$ 24,16	R\$ 11,36
I2391	SEINFRA	H	2,48704000	R\$ 24,16	R\$ 60,08
I2543	SEINFRA	H	4,54662000	R\$ 18,46	R\$ 83,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 164,35

VALOR:	R\$ 259,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 106,86
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 69,79
VALOR COM BDI:	R\$ 329,05

C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0169	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 5,89	R\$ 3,53
I0108	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 92,93	R\$ 1,76
I0805	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,55	R\$ 5,40
I1180	SEINFRA	M	1,13000000	R\$ 0,27	R\$ 0,30
I1605	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 78,10	R\$ 2,03
I1649	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 209,13	R\$ 209,13
I1863	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 162,72	R\$ 162,72
I2131	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 85,78	R\$ 85,78
I2264	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,67	R\$ 43,67
TOTAL Material:					R\$ 514,32

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	SEINFRA	H	2,72020000	R\$ 19,10	R\$ 51,95
I2320	SEINFRA	H	2,72020000	R\$ 23,48	R\$ 63,87
I2391	SEINFRA	H	1,70984000	R\$ 24,16	R\$ 41,30
I2543	SEINFRA	H	1,70984000	R\$ 18,46	R\$ 31,56

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 188,68
VALOR:	R\$ 703,00
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 119,92
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 189,24
VALOR COM BDI:	R\$ 892,24

C0358 BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 92,93	R\$ 0,74
I0185	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 647,78	R\$ 647,78
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,55	R\$ 1,76
TOTAL Material:					R\$ 650,28	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,55440000	R\$ 24,16	R\$ 37,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55440000	R\$ 18,46	R\$ 28,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 66,24	

VALOR:	R\$ 716,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 42,75
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 192,88
VALOR COM BDI:	R\$ 909,40

C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,27	R\$ 0,07
I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 75,75	R\$ 75,75
TOTAL Material:					R\$ 75,82	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50518000	R\$ 19,10	R\$ 9,64
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50518000	R\$ 23,48	R\$ 11,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,50	

VALOR:	R\$ 97,32
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,54
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 26,19
VALOR COM BDI:	R\$ 123,51

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,55	R\$ 3,90
TOTAL Material:						R\$ 3,90

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23315999	R\$ 19,10	R\$ 4,45
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23315999	R\$ 24,15	R\$ 5,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,08

VALOR:	R\$ 13,98
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,41
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,76
VALOR COM BDI:	R\$ 17,74

C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,23	R\$ 3,29
TOTAL Material:						R\$ 3,29

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10103600	R\$ 19,10	R\$ 1,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10103600	R\$ 24,15	R\$ 2,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,36

VALOR:	R\$ 7,65
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,78
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,05
VALOR COM BDI:	R\$ 9,70

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,72	R\$ 2,77
TOTAL Material:						R\$ 2,77

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09326400	R\$ 19,10	R\$ 1,78
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09326400	R\$ 24,15	R\$ 2,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,03

VALOR:	R\$ 6,80
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,57
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,83
VALOR COM BDI:	R\$ 8,63

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,63	R\$ 1,66
					TOTAL Material:	R\$ 1,66
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08549200	R\$ 19,10	R\$ 1,63
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08549200	R\$ 24,15	R\$ 2,06
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,69
					VALOR:	R\$ 5,35
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,35
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,44
					VALOR COM BDI:	R\$ 6,79

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,58	R\$ 11,58
					TOTAL Material:	R\$ 11,58
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28756400	R\$ 19,10	R\$ 5,49
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28756400	R\$ 24,15	R\$ 6,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,43
					VALOR:	R\$ 24,01
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,90
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,46
					VALOR COM BDI:	R\$ 30,47

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,55	R\$ 6,55
					TOTAL Material:	R\$ 6,55
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16321200	R\$ 19,10	R\$ 3,11
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16321200	R\$ 24,15	R\$ 3,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,05
					VALOR:	R\$ 13,60
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,49

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,66
VALOR COM BDI:	R\$ 17,26

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,34	R\$ 8,34
TOTAL Material:						R\$ 8,34
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22538799	R\$ 19,10	R\$ 4,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22538799	R\$ 24,15	R\$ 5,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,74
VALOR:						R\$ 18,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 6,19
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,86
VALOR COM BDI:						R\$ 22,94

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,70	R\$ 2,70
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,34	R\$ 8,68
TOTAL Material:						R\$ 12,39
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22538799	R\$ 19,10	R\$ 4,30
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22538799	R\$ 24,15	R\$ 5,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,74
VALOR:						R\$ 22,13
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 6,19
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,95
VALOR COM BDI:						R\$ 28,08

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,26	R\$ 7,26
TOTAL Material:						R\$ 7,26
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16321200	R\$ 19,10	R\$ 3,11
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16321200	R\$ 24,15	R\$ 3,94
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,05

VALOR:	R\$ 14,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,49
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,85
VALOR COM BDI:	R\$ 18,16

CP001- LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
PM011	LÂMPADA LED DE POTENCIA ATÉ 40W	Composições	UN	0,49810000	R\$ 30,10	R\$ 14,99
INS-81867821	Plafon De Plástico Bocal E-27	Composições	un	0,71000000	R\$ 7,81	R\$ 5,54
TOTAL Material:					R\$ 20,53	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 19,10	R\$ 14,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 24,15	R\$ 18,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,60	

VALOR:	R\$ 54,13
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 21,34
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,57
VALOR COM BDI:	R\$ 68,70

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,64	R\$ 3,64
TOTAL Material:					R\$ 3,64	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11657999	R\$ 19,10	R\$ 2,22
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11657999	R\$ 24,15	R\$ 2,81
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,03	

VALOR:	R\$ 8,67
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,20
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,33
VALOR COM BDI:	R\$ 11,00

C1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11106	EPELHO 4"X4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,77	R\$ 4,77
					TOTAL Material:	R\$ 4,77

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04663200	R\$ 19,10	R\$ 0,89
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04663200	R\$ 24,15	R\$ 1,12
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,01

VALOR:	R\$ 6,78
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,28
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,82
VALOR COM BDI:	R\$ 8,60

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,38	R\$ 1,12
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,54	R\$ 0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 14,16	R\$ 2,40
					TOTAL Material:	R\$ 3,65

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27202000	R\$ 19,10	R\$ 5,19
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31088000	R\$ 24,16	R\$ 7,51
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,70

VALOR:	R\$ 16,35
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,40
VALOR COM BDI:	R\$ 20,75

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 15,76	R\$ 0,78
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,93	R\$ 1,19
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,54	R\$ 0,13
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,25	R\$ 2,93
					TOTAL Material:	R\$ 5,03

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27202000	R\$ 19,10	R\$ 5,19
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31088000	R\$ 24,16	R\$ 7,51
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,70

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 17,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,77
VALOR COM BDI:	R\$ 22,50

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 15,76	R\$ 0,47
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,77	R\$ 3,96
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,66	R\$ 0,49
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 22,39	R\$ 2,68
TOTAL Material:					R\$ 7,60	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,62176000	R\$ 19,10	R\$ 11,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,62176000	R\$ 24,16	R\$ 15,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,89	

VALOR:	R\$ 34,49
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 17,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,28
VALOR COM BDI:	R\$ 43,77

C2471 TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 24,77	R\$ 4,21
TOTAL Material:					R\$ 4,21	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27202000	R\$ 19,10	R\$ 5,19
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31088000	R\$ 24,16	R\$ 7,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,70	

VALOR:	R\$ 16,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,55
VALOR COM BDI:	R\$ 21,46

C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 20,41	R\$ 0,61

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,61
----------------------------------	----------

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 5,51	R\$ 12,01
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 12,84	R\$ 0,51
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 92,93	R\$ 7,43
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	R\$ 64,95	R\$ 5,52
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 78,10	R\$ 2,34
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 0,55	R\$ 24,75
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 88,01	R\$ 13,20
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 78,10	R\$ 0,78
I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	R\$ 5,71	R\$ 2,56
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,41	R\$ 10,25
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 0,36	R\$ 6,48
TOTAL Material:					R\$ 85,83

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11657999	R\$ 19,10	R\$ 2,22
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11657999	R\$ 24,16	R\$ 2,81
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,48704000	R\$ 24,16	R\$ 60,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,04144000	R\$ 18,46	R\$ 74,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 139,71

VALOR:	R\$ 226,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 91,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 60,87
VALOR COM BDI:	R\$ 287,02

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,54404000	R\$ 18,46	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,04

VALOR:	R\$ 10,04
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,75
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,70
VALOR COM BDI:	R\$ 12,74

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19430000	R\$ 18,46	R\$ 3,58

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,58
VALOR:	R\$ 3,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,41
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,96
VALOR COM BDI:	R\$ 4,54

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,88	R\$ 0,33
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 12,50	R\$ 0,50
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 13,21	R\$ 0,15
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 28,47	R\$ 0,25
TOTAL Material:						R\$ 1,23

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10103600	R\$ 24,16	R\$ 2,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10103600	R\$ 18,46	R\$ 1,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,30

VALOR:	R\$ 5,53
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,78
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,48
VALOR COM BDI:	R\$ 7,01

C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 10,81	R\$ 2,70
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 26,84	R\$ 61,73
I1581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 4,95	R\$ 14,85
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,21	R\$ 3,30
TOTAL Material:						R\$ 82,58

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,69948000	R\$ 19,10	R\$ 13,36
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,69948000	R\$ 24,16	R\$ 16,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,25

VALOR:	R\$ 112,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,22
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 30,37
VALOR COM BDI:	R\$ 143,20

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 13,21	R\$ 1,32
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 6,71	R\$ 6,71
TOTAL Material:						R\$ 8,03

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 19,10	R\$ 7,42
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,80

VALOR:	R\$ 24,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,67
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,68
VALOR COM BDI:	R\$ 31,51

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 54,04	R\$ 54,04
TOTAL Material:						R\$ 54,04

VALOR:	R\$ 54,04
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,54
VALOR COM BDI:	R\$ 68,58

C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)						
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 643,47	R\$ 115,82
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 28,47	R\$ 14,80
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 38,01	R\$ 4,56
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	R\$ 502,00	R\$ 35,14
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 8,83	R\$ 4,59
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 39,45	R\$ 39,45
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 24,39	R\$ 2,92
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 20,27	R\$ 10,54

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Serviço:	R\$ 227,82
VALOR:	R\$ 227,82
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 88,67
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 61,32
VALOR COM BDI:	R\$ 289,14

C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 64,95	R\$ 0,51
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,74	R\$ 0,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,55	R\$ 1,56
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 84,46	R\$ 84,46
TOTAL Material:						R\$ 86,95

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,33160000	R\$ 24,16	R\$ 56,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,33160000	R\$ 18,46	R\$ 43,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 99,37

VALOR:	R\$ 186,32
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 64,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 50,15
VALOR COM BDI:	R\$ 236,47

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 58,94	R\$ 58,94
TOTAL Material:						R\$ 58,94

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19430000	R\$ 18,46	R\$ 3,58
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,96

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 557,87	R\$ 2,09
TOTAL Serviço:						R\$ 2,09

VALOR:	R\$ 73,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,63
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 19,91
VALOR COM BDI:	R\$ 93,90

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 92,93	R\$ 0,37
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,24	R\$ 2,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	R\$ 0,55	R\$ 0,88
I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 245,63	R\$ 245,63
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 3,13	R\$ 4,06
TOTAL Material:						R\$ 253,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,86527999	R\$ 24,16	R\$ 45,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,73055999	R\$ 18,46	R\$ 68,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 113,92

VALOR:	R\$ 367,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 74,43
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 98,82
VALOR COM BDI:	R\$ 465,94

C0586 CADEADO MÉDIO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,14	R\$ 22,14
TOTAL Material:						R\$ 22,14

VALOR:	R\$ 22,14
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,96
VALOR COM BDI:	R\$ 28,10

C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	R\$ 0,27	R\$ 0,61
I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 101,23	R\$ 101,23
TOTAL Material:						R\$ 101,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,66062000	R\$ 19,10	R\$ 12,61
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,66062000	R\$ 23,48	R\$ 15,51
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,12

VALOR:	R\$ 129,96
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 17,71
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 34,98
VALOR COM BDI:	R\$ 164,94

C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,27
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,24
					TOTAL Material:

R\$ 42,56

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41968800	R\$ 19,10
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41968800	R\$ 23,48
					TOTAL Mão de Obra:

R\$ 17,86

VALOR:	R\$ 60,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,24
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 16,26
VALOR COM BDI:	R\$ 76,68

C2171 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,27
I1810	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 59,56
					TOTAL Material:

R\$ 59,71

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47409200	R\$ 19,10
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47409200	R\$ 23,48
					TOTAL Mão de Obra:

R\$ 20,18

VALOR:	R\$ 79,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,71
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 21,50
VALOR COM BDI:	R\$ 101,39

C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 49,24	R\$ 0,05
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 47,42	R\$ 0,02
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,65	R\$ 9,97
					TOTAL Material:	R\$ 10,04

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34974000	R\$ 19,10	R\$ 6,68
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34974000	R\$ 23,48	R\$ 8,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,89

VALOR:	R\$ 24,93
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,71
VALOR COM BDI:	R\$ 31,64

C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	R\$ 49,24	R\$ 0,05
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 47,42	R\$ 0,02
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 9,68	R\$ 14,52
					TOTAL Material:	R\$ 14,59

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 19,10	R\$ 7,42
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 23,48	R\$ 9,12
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,54

VALOR:	R\$ 31,13
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,41
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,38
VALOR COM BDI:	R\$ 39,51

C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00170000	R\$ 49,24	R\$ 0,08
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00070000	R\$ 47,42	R\$ 0,03
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 11,09	R\$ 15,52
					TOTAL Material:	R\$ 15,63

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 19,10	R\$ 8,90
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 23,48	R\$ 10,94

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,84
VALOR:	R\$ 35,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,49
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,54
VALOR COM BDI:	R\$ 45,01

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 49,24	R\$ 0,24
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 47,42	R\$ 0,35
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 5,37	R\$ 5,42
TOTAL Material:						R\$ 6,01

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18652800	R\$ 19,10	R\$ 3,56
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18652800	R\$ 23,48	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,93

VALOR:	R\$ 13,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,75
VALOR COM BDI:	R\$ 17,69

C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 49,24	R\$ 0,36
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 47,42	R\$ 0,52
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 8,35	R\$ 8,43
TOTAL Material:						R\$ 9,31

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23315999	R\$ 19,10	R\$ 4,45
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23315999	R\$ 23,48	R\$ 5,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,92

VALOR:	R\$ 19,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,25
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,17
VALOR COM BDI:	R\$ 24,40

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)						
---	--	--	--	--	--	--

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 49,24	R\$ 1,23
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 47,42	R\$ 1,89
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 12,29	R\$ 12,41
TOTAL Material:					R\$ 15,53	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40414400	R\$ 19,10	R\$ 7,71
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40414400	R\$ 23,48	R\$ 9,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,19	

VALOR:	R\$ 32,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,80
VALOR COM BDI:	R\$ 41,52

C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,74	R\$ 29,74
TOTAL Material:					R\$ 29,74	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 19,10	R\$ 7,42
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 23,48	R\$ 9,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,54	

VALOR:	R\$ 46,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,41
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 12,45
VALOR COM BDI:	R\$ 58,73

C0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R\$ 5,89	R\$ 7,75
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 12,84	R\$ 0,28
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 64,95	R\$ 6,81
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 78,10	R\$ 3,28
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,74	R\$ 4,04
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 27,94	R\$ 2,79
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,17800000	R\$ 0,55	R\$ 14,39
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 9,92	R\$ 0,29
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	100,80000000	R\$ 0,36	R\$ 36,28

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 75,91
-----------------	-----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08937800	R\$ 19,10	R\$ 1,70
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,47020600	R\$ 19,10	R\$ 8,98
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08937800	R\$ 24,16	R\$ 2,15
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,47020600	R\$ 24,16	R\$ 11,36
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,25932040	R\$ 24,16	R\$ 54,58
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,12537760	R\$ 18,46	R\$ 76,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 154,92	

VALOR:	R\$ 230,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 100,66
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 62,13
VALOR COM BDI:	R\$ 292,96

C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 17,55	R\$ 35,10
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,27	R\$ 0,30
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 154,67	R\$ 154,67
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUELA E BÚCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,30	R\$ 14,60
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 127,91	R\$ 127,91
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 76,67	R\$ 76,67
TOTAL Material:					R\$ 409,25	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,56475999	R\$ 19,10	R\$ 48,98
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,56475999	R\$ 23,48	R\$ 60,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 109,20	

VALOR:	R\$ 518,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 68,74
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 139,56
VALOR COM BDI:	R\$ 658,01

C4636 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 17,55	R\$ 35,10
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,27	R\$ 0,30
I8637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 138,81	R\$ 138,81

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,30	R\$ 14,60
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 127,91	R\$ 127,91
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,53	R\$ 29,53
TOTAL Material:						R\$ 346,25

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,56475999	R\$ 19,10	R\$ 48,98
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,56475999	R\$ 23,48	R\$ 60,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 109,20	

VALOR:	R\$ 455,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 68,74
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 122,60
VALOR COM BDI:	R\$ 578,05

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 184,38	R\$ 184,38
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 202,56	R\$ 202,56
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,55	R\$ 17,55
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,27	R\$ 0,15
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,30	R\$ 14,60
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,70	R\$ 28,70
TOTAL Material:					R\$ 447,94	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,55440000	R\$ 19,10	R\$ 29,68
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,55440000	R\$ 23,48	R\$ 36,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 66,17	

VALOR:	R\$ 514,11
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 41,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 138,39
VALOR COM BDI:	R\$ 652,50

C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,84	R\$ 7,84
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 246,73	R\$ 246,73
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 545,25	R\$ 545,25

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,55	R\$ 17,55
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,27	R\$ 0,15
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,85	R\$ 6,85
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 8,40	R\$ 0,84
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,30	R\$ 14,60
TOTAL Material:						R\$ 839,81

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	SEINFRA	H	2,33160000	R\$ 19,10	R\$ 44,53
I2320	SEINFRA	H	2,33160000	R\$ 23,48	R\$ 54,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 99,27

VALOR:	R\$ 939,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 62,49
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 252,80
VALOR COM BDI:	R\$ 1.191,88

C3247 BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0176	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 365,12	R\$ 365,12
I0245	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,70	R\$ 2,70
I1579	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,30	R\$ 14,60
I7336	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,08	R\$ 61,08
TOTAL Material:					R\$ 443,50

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	SEINFRA	H	1,16580000	R\$ 19,10	R\$ 22,26
I2320	SEINFRA	H	1,16580000	R\$ 23,48	R\$ 27,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 49,63

VALOR:	R\$ 493,13
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 31,24
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 132,75
VALOR COM BDI:	R\$ 625,88

C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0184	SEINFRA	M2	1,32000000	R\$ 287,90	R\$ 380,02
I0916	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 73,10	R\$ 146,20
I1513	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 1,64	R\$ 0,98
TOTAL Material:					R\$ 527,20

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08808000	R\$ 24,16	R\$ 26,28
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,39896000	R\$ 18,46	R\$ 25,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	R\$ 489,74	R\$ 1,12
TOTAL Serviço:						R\$ 1,12

VALOR:	R\$ 580,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 34,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 156,24
VALOR COM BDI:	R\$ 736,66

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,95	R\$ 39,95
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,27	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 40,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 19,10	R\$ 7,42
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 23,48	R\$ 9,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,54

VALOR:	R\$ 56,56
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,41
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,22
VALOR COM BDI:	R\$ 71,78

C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 65,36	R\$ 65,36
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,27	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 65,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 19,10	R\$ 7,42
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 23,48	R\$ 9,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,54

VALOR:	R\$ 81,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,41

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 22,06
VALOR COM BDI:	R\$ 104,03

C1995 PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 64,95	R\$ 0,03
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,62000000	R\$ 0,55	R\$ 0,34
11716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 18,25	R\$ 36,50
TOTAL Material:						R\$ 36,87
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,85492000	R\$ 24,16	R\$ 20,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,85492000	R\$ 18,46	R\$ 15,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,43
VALOR:					R\$ 73,30	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 23,51	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 19,73	
VALOR COM BDI:					R\$ 93,03	

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,23	R\$ 17,23
TOTAL Material:						R\$ 17,23
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,38
VALOR:					R\$ 26,61	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 5,86	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 7,16	
VALOR COM BDI:					R\$ 33,77	

C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,21	R\$ 25,21
TOTAL Material:						R\$ 25,21
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,38

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 34,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,86
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,31
VALOR COM BDI:	R\$ 43,90

C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,27	R\$ 0,07
I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 140,34	R\$ 140,34
TOTAL Material:					R\$ 140,41	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50518000	R\$ 19,10	R\$ 9,64
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50518000	R\$ 23,48	R\$ 11,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,50	

VALOR:	R\$ 161,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,54
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 43,58
VALOR COM BDI:	R\$ 205,49

C2270 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,27	R\$ 0,07
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 135,46	R\$ 135,46
TOTAL Material:					R\$ 135,53	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 19,10	R\$ 14,84
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50518000	R\$ 23,48	R\$ 11,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,70	

VALOR:	R\$ 162,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,91
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 43,67
VALOR COM BDI:	R\$ 205,90

C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,33	R\$ 6,33
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 6,60
-----------------	----------

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11657999	R\$ 23,48	R\$ 2,73
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,73	

VALOR:	R\$ 9,33
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,68
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,51
VALOR COM BDI:	R\$ 11,84

C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	R\$ 0,27	R\$ 0,12
I2127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,77	R\$ 25,77
TOTAL Material:					R\$ 25,89	

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21761600	R\$ 19,10	R\$ 4,15
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21761600	R\$ 23,48	R\$ 5,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,25	

VALOR:	R\$ 35,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,45
VALOR COM BDI:	R\$ 44,59

C0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 49,24	R\$ 12,31
I0253	BOMBA CENTRIFUGA P=1CV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 681,72	R\$ 681,72
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,81
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,61	R\$ 4,61
I2218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 15,50	R\$ 93,00
I2284	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,16	R\$ 51,16
TOTAL Material:					R\$ 843,61	

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,94300000	R\$ 19,10	R\$ 37,11
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,15	R\$ 9,38
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,94300000	R\$ 23,48	R\$ 45,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 92,11	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 935,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 57,94
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 251,89
VALOR COM BDI:	R\$ 1.187,61

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,90
TOTAL Material:					R\$ 27,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 19,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 16,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,82

VALOR:	R\$ 31,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,12
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,53
VALOR COM BDI:	R\$ 40,25

C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 56,57
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 149,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 318,76

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,41
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 63,62
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	60,00000000	R\$ 8,83
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 4,39
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,51
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 8,12
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,40
11404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,74
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 467,64
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 211,70
TOTAL Material:					R\$ 1.543,44

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,10880000	R\$ 19,10

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,10880000	R\$ 24,15	R\$ 75,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 134,44

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 337,38	R\$ 337,38
TOTAL Serviço:						R\$ 337,38

VALOR:	R\$ 2.334,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 278,90
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 628,31
VALOR COM BDI:	R\$ 2.962,33

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,11	R\$ 32,11
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,59	R\$ 31,59
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,11	R\$ 26,11
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 136,87	R\$ 136,87
TOTAL Material:						R\$ 226,68

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,10880000	R\$ 19,10	R\$ 59,37
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,10880000	R\$ 24,15	R\$ 75,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 134,44

VALOR:	R\$ 361,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 85,39
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 97,21
VALOR COM BDI:	R\$ 458,33

C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,73	R\$ 46,73
TOTAL Material:						R\$ 46,73

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,69948000	R\$ 19,10	R\$ 13,36
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,69948000	R\$ 24,15	R\$ 16,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,25

VALOR:	R\$ 76,98
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,22
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 20,72

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 97,70
-----------------------	------------------

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,61	R\$ 8,61
					TOTAL Material:	R\$ 8,61
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23315999	R\$ 19,10	R\$ 4,45
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23315999	R\$ 24,15	R\$ 5,63
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,08
					VALOR:	R\$ 18,69
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,41
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,03
					VALOR COM BDI:	R\$ 23,72

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,61	R\$ 8,61
					TOTAL Material:	R\$ 8,61
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23315999	R\$ 19,10	R\$ 4,45
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23315999	R\$ 24,15	R\$ 5,63
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,08
					VALOR:	R\$ 18,69
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,41
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,03
					VALOR COM BDI:	R\$ 23,72

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,01	R\$ 104,01
					TOTAL Material:	R\$ 104,01
					VALOR:	R\$ 104,01
					VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 27,99
					VALOR COM BDI:	R\$ 132,00

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,29	R\$ 104,29
TOTAL Material:						R\$ 104,29
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 19,10	R\$ 8,90
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 24,15	R\$ 11,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,16
VALOR:						R\$ 124,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 12,81
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 33,50
VALOR COM BDI:						R\$ 157,95
C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 5,54	R\$ 6,09
TOTAL Material:						R\$ 6,09
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34974000	R\$ 19,10	R\$ 6,68
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34974000	R\$ 24,15	R\$ 8,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,12
VALOR:						R\$ 21,21
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 9,61
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,70
VALOR COM BDI:						R\$ 26,91
97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,60	R\$ 11,60
TOTAL Material:						R\$ 11,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	R\$ 17,12	R\$ 3,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	R\$ 20,84	R\$ 11,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,96
VALOR:						R\$ 26,56

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,30
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,14
VALOR COM BDI:	R\$ 33,70

S12807 Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 2,14	R\$ 1,07
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 2,24	R\$ 0,67
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,74

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,84
I13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 56,78	R\$ 56,78
TOTAL Material:						R\$ 57,62

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,38860000	R\$ 14,14	R\$ 5,49
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,23315999	R\$ 9,75	R\$ 2,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,76

VALOR:	R\$ 67,12
VALOR ENCARGOS (113.34%):	R\$ 4,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 18,06
VALOR COM BDI:	R\$ 85,18

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 27,13	R\$ 81,39
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,19	R\$ 51,19
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,19	R\$ 2,19
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,40	R\$ 41,40
TOTAL Material:						R\$ 176,17

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,72020000	R\$ 19,10	R\$ 51,95
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,16580000	R\$ 24,15	R\$ 28,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 80,10

VALOR:	R\$ 256,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 51,27
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 68,98
VALOR COM BDI:	R\$ 325,25

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4776 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 2,97	R\$ 4,45
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,02190000	R\$ 55,68	R\$ 1,21
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00030000	R\$ 38,78	R\$ 0,01
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	R\$ 114,34	R\$ 0,24
19077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 13,89	R\$ 25,00
TOTAL Material:					R\$ 30,91	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19430000	R\$ 19,10	R\$ 3,71
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19430000	R\$ 23,48	R\$ 4,56
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,27	

VALOR:	R\$ 39,18
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,21
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,54
VALOR COM BDI:	R\$ 49,72

C4778 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 2,97	R\$ 4,45
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,04390000	R\$ 55,68	R\$ 2,44
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00060000	R\$ 38,78	R\$ 0,02
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00420000	R\$ 114,34	R\$ 0,48
19082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 28,98	R\$ 31,87
TOTAL Material:					R\$ 39,26	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25647600	R\$ 19,10	R\$ 4,89
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25647600	R\$ 23,48	R\$ 6,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,91	

VALOR:	R\$ 50,17
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,87
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,50
VALOR COM BDI:	R\$ 63,67

I2322> ENGENHEIRO (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2322>	ENGENHEIRO	Composições	H	1,00000000	R\$ 81,85	R\$ 81,85

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 81,85
VALOR:	R\$ 81,85
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 22,03
VALOR COM BDI:	R\$ 103,88

I6815> ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (H)						
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815>	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	Composições	H	1,00000000	R\$ 27,34	R\$ 27,34
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,34
VALOR:						R\$ 27,34
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 7,35
VALOR COM BDI:						R\$ 34,69

CNPJ: 97.518.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, Nº 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.150-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 339683
RNP Nº 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 64,95	R\$ 20,77
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,74	R\$ 38,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,55	R\$ 28,52
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,36	R\$ 286,20
TOTAL Material:						R\$ 373,87

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,44040000	R\$ 24,16	R\$ 131,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,48443600	R\$ 18,46	R\$ 138,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 269,60

VALOR:	R\$ 643,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 174,96
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 173,22
VALOR COM BDI:	R\$ 816,69

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 64,95	R\$ 78,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,55	R\$ 267,30
TOTAL Material:						R\$ 346,27

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,22014000	R\$ 18,46	R\$ 465,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 465,56

VALOR:	R\$ 811,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 312,73
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 218,54
VALOR COM BDI:	R\$ 1.030,37

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 64,95	R\$ 78,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,55	R\$ 160,60
TOTAL Material:						R\$ 239,57

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,22014000	R\$ 18,46	R\$ 465,56

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 465,56
VALOR:	R\$ 705,13
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 312,73
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 189,82
VALOR COM BDI:	R\$ 894,95

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 64,95	R\$ 78,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,00000000	R\$ 0,55	R\$ 267,30
TOTAL Material:					R\$ 346,27

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	7,77200000	R\$ 18,46	R\$ 143,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 143,47

VALOR:	R\$ 489,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 96,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 131,83
VALOR COM BDI:	R\$ 621,57

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 64,95	R\$ 78,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,00000000	R\$ 0,55	R\$ 200,75
TOTAL Material:					R\$ 279,72

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	7,77200000	R\$ 18,46	R\$ 143,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 143,47

VALOR:	R\$ 423,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 96,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 113,92
VALOR COM BDI:	R\$ 537,11

C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 64,95	R\$ 78,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	292,00000000	R\$ 0,55	R\$ 160,60
TOTAL Material:					R\$ 239,57

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,77200000	R\$ 18,46	R\$ 143,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 143,47	

VALOR:	R\$ 383,04
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 96,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 103,11
VALOR COM BDI:	R\$ 486,15

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 64,95	R\$ 78,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,55	R\$ 133,65
TOTAL Material:					R\$ 212,62	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,77200000	R\$ 18,46	R\$ 143,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 143,47	

VALOR:	R\$ 356,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 96,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 95,85
VALOR COM BDI:	R\$ 451,94

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 64,95	R\$ 78,97
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,74	R\$ 134,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,55	R\$ 200,75
TOTAL Material:					R\$ 414,40	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,77200000	R\$ 18,46	R\$ 143,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 143,47	

VALOR:	R\$ 557,87
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 96,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 150,17
VALOR COM BDI:	R\$ 708,04

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 64,95	R\$ 78,97
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,74	R\$ 119,88
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,55	R\$ 89,10
TOTAL Material:						R\$ 287,95

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,77200000	R\$ 18,46	R\$ 143,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 143,47	

VALOR:	R\$ 431,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 96,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 116,13
VALOR COM BDI:	R\$ 547,55

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,35	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,77720000	R\$ 12,11	R\$ 9,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,41	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
TOTAL Serviço:					R\$ 0,36	

VALOR:	R\$ 17,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,49
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,60
VALOR COM BDI:	R\$ 21,72

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,54	R\$ 16,54

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,00	R\$ 2,26
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,00	R\$ 0,42
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,00	R\$ 1,19

TOTAL Geral: R\$ 20,41

VALOR:	R\$ 20,41
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,22
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,49
VALOR COM BDI:	R\$ 25,90

C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 15,20
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 0,56
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	R\$ 7,65
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	R\$ 7,65
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 5,65
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 5,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	R\$ 15,40
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 0,58
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	R\$ 50,76

TOTAL Material: R\$ 109,03

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17487000	R\$ 3,34
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,92098200	R\$ 17,59
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17487000	R\$ 4,22
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,92098200	R\$ 22,25
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,19429200	R\$ 77,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,62226480	R\$ 103,78

TOTAL Mão de Obra: R\$ 228,35

VALOR:	R\$ 337,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 148,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 90,82
VALOR COM BDI:	R\$ 428,20

I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,04
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 26,57

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,00	R\$ 10,96
TOTAL Geral:						R\$ 56,57

VALOR:	R\$ 56,57
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,36
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,22
VALOR COM BDI:	R\$ 71,79

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)						
Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,04	R\$ 19,04
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 52,63	R\$ 52,63
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,00	R\$ 26,57
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,00	R\$ 10,96
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,00	R\$ 39,85
TOTAL Geral:						R\$ 149,05

VALOR:	R\$ 149,05
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,36
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 40,12
VALOR COM BDI:	R\$ 189,17

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,41	R\$ 14,57
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,57

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 64,95	R\$ 58,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,55	R\$ 155,10
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 78,10	R\$ 65,29
TOTAL Material:						R\$ 278,65

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,66320000	R\$ 18,46	R\$ 86,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 86,08

VALOR:	R\$ 379,30
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 65,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 102,10
VALOR COM BDI:	R\$ 481,40

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,41	R\$ 14,57
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,57
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 64,95	R\$ 57,62
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,55	R\$ 161,70
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 78,10	R\$ 65,29
TOTAL Material:						R\$ 284,61
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,66320000	R\$ 18,46	R\$ 86,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 86,08
VALOR:						R\$ 385,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 65,13
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 103,71
VALOR COM BDI:						R\$ 488,97

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03043515	R\$ 12,11	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,36
VALOR:						R\$ 0,36
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 0,17
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 0,09
VALOR COM BDI:						R\$ 0,45

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03043515	R\$ 16,72	R\$ 0,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,50
VALOR:						R\$ 0,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 0,23
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 0,13
VALOR COM BDI:						R\$ 0,63

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
--	--	--	--	--	--	--

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01466576	R\$ 16,72	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24	

VALOR:	R\$ 0,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,11
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,30

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01729269	R\$ 11,19	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,19	

VALOR:	R\$ 0,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24

10733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,14720000	R\$ 1,00	R\$ 1,14
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,21740000	R\$ 1,00	R\$ 0,21
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,60380000	R\$ 1,00	R\$ 0,60
TOTAL Geral:					R\$ 1,95	

VALOR:	R\$ 1,95
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,52
VALOR COM BDI:	R\$ 2,47

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,35

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,77720000	R\$ 16,72	R\$ 12,99
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,99

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
TOTAL Serviço:						R\$ 0,50

VALOR:	R\$ 20,84
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,18
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,61
VALOR COM BDI:	R\$ 26,45

C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 64,95	R\$ 1,57
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,74	R\$ 2,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,55	R\$ 1,78
TOTAL Material:						R\$ 5,74

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,46631999	R\$ 24,16	R\$ 11,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,62176000	R\$ 18,46	R\$ 11,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,73

VALOR:	R\$ 28,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,75
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,66
VALOR COM BDI:	R\$ 36,13

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,68

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,77720000	R\$ 16,72	R\$ 12,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,99	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:					R\$ 0,24	

VALOR:	R\$ 19,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,06
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,35
VALOR COM BDI:	R\$ 25,26

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,05958000	R\$ 18,46	R\$ 38,01
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,01	

VALOR:	R\$ 38,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 25,53
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,23
VALOR COM BDI:	R\$ 48,24

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
111240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 17,79	R\$ 0,00
111241	Alicate volt-ampermetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 93,18	R\$ 0,01
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 7,77	R\$ 0,79
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 38,42	R\$ 0,02
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 10,40	R\$ 0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 8,00	R\$ 0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 108,80	R\$ 0,48
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 14,33	R\$ 0,00
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 36,52	R\$ 0,00
100941	Fardamento	ORSE	un	0,00150000	R\$ 61,79	R\$ 0,09
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 7,20	R\$ 0,01
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 4,11	R\$ 0,00

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 3,80	R\$ 0,01
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 27,90	R\$ 0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 3,10	R\$ 0,20
TOTAL Material:						R\$ 1,66

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 233,16	R\$ 0,09
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 3,49	R\$ 0,35
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 9,74	R\$ 0,04
TOTAL Serviço:					R\$ 0,48	

VALOR:	R\$ 2,14
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,57
VALOR COM BDI:	R\$ 2,71

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 7,77	R\$ 0,79
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 38,42	R\$ 0,03
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 10,40	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 8,00	R\$ 0,00
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 93,26	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 108,80	R\$ 0,48
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00150000	R\$ 61,79	R\$ 0,09
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 7,20	R\$ 0,01
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 14,61	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 4,11	R\$ 0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,43	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 3,80	R\$ 0,01
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 27,90	R\$ 0,05
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 7,34	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 3,10	R\$ 0,29
TOTAL Material:					R\$ 1,76	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 233,16	R\$ 0,09
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 3,49	R\$ 0,35
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 9,74	R\$ 0,04

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Serviço:	R\$ 0,48
VALOR:	R\$ 2,24
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,60
VALOR COM BDI:	R\$ 2,84

I0632 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,39	R\$ 22,39
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R\$ 1,00	R\$ 26,64
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R\$ 1,00	R\$ 5,99
TOTAL Geral:						R\$ 55,02
VALOR:						R\$ 55,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 12,90
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 14,81
VALOR COM BDI:						R\$ 69,83

I0746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,39	R\$ 22,39
I2801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,12	R\$ 26,12
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R\$ 1,00	R\$ 26,64
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R\$ 1,00	R\$ 5,99
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	33,30210000	R\$ 1,00	R\$ 33,30
TOTAL Geral:						R\$ 114,44
VALOR:						R\$ 114,44
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 12,90
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 30,80
VALOR COM BDI:						R\$ 145,24

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,88600000	R\$ 24,16	R\$ 93,88
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,21760000	R\$ 18,46	R\$ 114,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 208,65
VALOR:						R\$ 208,65

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 135,78
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 56,16
VALOR COM BDI:	R\$ 264,81

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 64,95	R\$ 45,33
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 78,10	R\$ 68,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,55	R\$ 121,00
TOTAL Material:					R\$ 234,90	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,55440000	R\$ 24,16	R\$ 37,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,43520000	R\$ 18,46	R\$ 229,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 267,10	

VALOR:	R\$ 502,00
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 177,67
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 135,13
VALOR COM BDI:	R\$ 637,13

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 21,29	R\$ 16,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,54	

VALOR:	R\$ 16,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,22
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,45
VALOR COM BDI:	R\$ 20,99

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,87	R\$ 52,63
TOTAL Material:					R\$ 52,63	

VALOR:	R\$ 52,63
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,16
VALOR COM BDI:	R\$ 66,79

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2801 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,75000000	R\$ 3,87	R\$ 26,12
TOTAL Material:						R\$ 26,12
VALOR:						R\$ 26,12
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 7,03
VALOR COM BDI:						R\$ 33,15

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 1,00	R\$ 0,78
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R\$ 1,00	R\$ 0,19
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 1,00	R\$ 0,41
TOTAL Geral:						R\$ 1,38
VALOR:						R\$ 1,38
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 0,37
VALOR COM BDI:						R\$ 1,75

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 24,51	R\$ 19,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,04
VALOR:						R\$ 19,04
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 11,36
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,12
VALOR COM BDI:						R\$ 24,16

I2802 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 28,81	R\$ 22,39
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,39
VALOR:						R\$ 22,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 12,90
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 6,02

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 28,41
----------------	-----------

C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 1,14	R\$ 0,39
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,54	R\$ 0,10
TOTAL Material:					R\$ 0,49	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,25647600	R\$ 24,16	R\$ 6,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11657999	R\$ 18,46	R\$ 2,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,34	

VALOR:	R\$ 8,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,32
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,37
VALOR COM BDI:	R\$ 11,20

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 64,95	R\$ 1,18
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,55	R\$ 3,01
TOTAL Material:					R\$ 4,19	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77720000	R\$ 24,16	R\$ 18,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,89377999	R\$ 18,46	R\$ 16,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,26	

VALOR:	R\$ 39,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 22,81
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,61
VALOR COM BDI:	R\$ 50,06

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,32124000	R\$ 18,46	R\$ 24,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,39	

VALOR:	R\$ 24,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,39
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,56

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 30,95
-----------------------	------------------

C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 64,95	R\$ 0,39
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	R\$ 0,68	R\$ 0,75
TOTAL Material:						R\$ 1,14
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38860000	R\$ 24,16	R\$ 9,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52849600	R\$ 18,46	R\$ 9,75
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,13
VALOR:						R\$ 20,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 12,41
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,45
VALOR COM BDI:						R\$ 25,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,19
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,77720000	R\$ 11,19	R\$ 8,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,69
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:						R\$ 0,19
VALOR:						R\$ 16,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 4,08
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,32
VALOR COM BDI:						R\$ 20,39



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CNPJ: 97.518.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, Nº 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.130-000


Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 339683
RNP Nº 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA	M3			
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	1,00000000	1,80000000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,18000000	10,08540000
		TOTAL:				11,88540000
[Serviço]	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3			
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	0,02500000	0,26775000
1.9.7	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,00100000	0,02100000
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	0,00530000	0,00636000
		TOTAL:				0,29511000
[Serviço]	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3			
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	0,02000000	0,54460000
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	0,02000000	0,84940000
		TOTAL:				1,39400000
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	0,30000000	0,96000000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	0,30000000	7,53900000
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	0,00230000	0,00690000
		TOTAL:				8,50590000
[Serviço]	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3			
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,14	0,30000000	0,64200000
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,69	0,30000000	8,30700000
		TOTAL:				8,94900000
[Serviço]	C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	M3			
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	163,95	0,02500000	4,09875000
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1.290,29	0,02500000	32,25725000
		TOTAL:				36,35600000
[Serviço]	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3			
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	72,19	0,02000000	1,44380000
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	6,63	0,02000000	0,13260000
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	233,43	0,02000000	4,66860000
2.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	40,62	0,02000000	0,81240000
		TOTAL:				7,05740000
[Serviço]	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3			
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	0,00375000	0,00956250
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	0,00375000	0,02850000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	0,00375000	0,03431250
TOTAL:						0,07237500
[Serviço]	C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3			
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,00200000	0,09940000
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,00200000	0,10630000
TOTAL:						0,20570000
[Serviço]	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,22310000	14,27840000
TOTAL:						14,27840000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,71400000	0,21420000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,02142000	1,83569400
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,71400000	14,05866000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,71400000	0,69972000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,03000000	0,49080000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,71400000	0,15708000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,02142000	0,98703360
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,71400000	9,32484000
TOTAL:						27,76802760
[Serviço]	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Equipamento]	I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Equipamento]	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H			
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,00800000	0,94464000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,94464000
[Serviço]	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	1,00000000	19,69000000
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	1,00000000	13,06000000
TOTAL:						32,75000000
[Serviço]	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,03000000	2,57100000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,03000000	1,38240000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						3,95340000
[Serviço]	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,22310000	14,27840000
TOTAL:						14,27840000
[Serviço]	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,53550000	34,27200000
TOTAL:						34,27200000
[Serviço]	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,15360000	1,22880000
TOTAL:						1,22880000
[Serviço]	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,04840000	0,38720000
TOTAL:						0,38720000
[Equipamento]	10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,20000000	51,21800000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,20000000	11,67000000
TOTAL:						62,88800000
[Serviço]	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,53550000	34,27200000
TOTAL:						34,27200000
[Serviço]	C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2			
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,52000000	29,13560000
TOTAL:						29,13560000
[Serviço]	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,15360000	1,22880000
TOTAL:						1,22880000
[Serviço]	S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,50000000	33,50000000
TOTAL:						33,50000000
[Serviço]	S10549	Encargos Complementares - Servente	h			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	6,09	1,00000000	6,09000000
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	152,00	1,00000000	152,00000000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,12000000	6,72360000
		TOTAL:				164,81360000
[Equipamento]	I0632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,01830000	0,08235000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,01830000	0,20642400
		TOTAL:				0,28877400
[Equipamento]	I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,01320000	0,05940000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,01320000	0,14889600
		TOTAL:				0,20829600
[Serviço]	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3			
1.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	3,10	1,00000000	3,10000000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,03000000	2,57100000
2.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	19,32	1,00000000	19,32000000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,03000000	1,38240000
		TOTAL:				26,37340000
[Serviço]	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3			
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,07000000	3,92210000
		TOTAL:				3,92210000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,71400000	0,21420000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,02142000	1,83569400
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,71400000	14,05866000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,71400000	0,69972000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,03000000	0,49080000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,71400000	0,15708000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,02142000	0,98703360
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,71400000	9,32484000
		TOTAL:				27,76802760
[Geral]	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,00800000	0,94464000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
		TOTAL:				4,94464000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Geral]	I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,03150000	0,14175000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,03150000	0,35532000
TOTAL:						0,49707000
[Equipamento]	I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,80000000	204,87200000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,80000000	49,77600000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,80000000	46,68000000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,80000000	141,57600000
TOTAL:						442,90400000
[Geral]	I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,00800000	0,94464000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,94464000
[Geral]	I2801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,01320000	0,05940000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,01320000	0,14889600
TOTAL:						0,20829600
[Serviço]	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2			
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,52000000	29,13560000
TOTAL:						29,13560000
[Serviço]	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2			
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	48,27	1,00000000	48,27000000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	1,00000000	56,03000000
TOTAL:						104,30000000
[Serviço]	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3			



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONCALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

1.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	5,89	1,00000000
2.2.3		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	113,74	1,00000000
2.7.6		ALMOÇO DE PROTEÇÃO EM CIMENTO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,12000000

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

TOTAL: 126,35360000

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

[Serviço] DATA CERTAME: 09/12/2023 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2.7.6	C3410	CALÇADA DE REBOCO EM CIMENTO S/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,52000000	29,13560000
-------	-------	--	----	-------	------------	-------------

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

TOTAL: 29,13560000

[Serviço] 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

CNPJ: 97.563.392/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, N° 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.150-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 339683
RNP Nº 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,04840000	0,38720000
TOTAL:						0,38720000
[Material]	16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	10157	AÇO CA-25	KG			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	60,00000000	18,00000000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	60,00000000	13,20000000
TOTAL:						31,20000000
[Material]	17952	AÇO CA-50/60	KG			
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	1,05000000	123,98400000
TOTAL:						123,98400000
[Material]	10163	AÇO CA-50	KG			
1.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	502,80	1,15000000	578,22000000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	2,18000000	35,66480000
2.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3.892,80	1,15000000	4.476,72000000
TOTAL:						5.090,60480000
[Material]	10169	AÇO CA-60	KG			
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,74000000	63,41800000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	1,75000000	1,75000000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,60000000	0,60000000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,74000000	34,09920000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	1,31700000	5,26800000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	2,58200000	2,58200000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	1,31700000	1,31700000
TOTAL:						109,03420000
[Material]	10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG			
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	20,70	0,00080000	0,01656000
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,60	0,01700000	0,14620000
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	77,65	0,00080000	0,06212000
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	50,00	0,00110000	0,05500000
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	14,00	0,00120000	0,01680000
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	13,10	0,00170000	0,02227000
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,80	0,00500000	0,05900000
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	53,20	0,00750000	0,39900000
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	1,70	0,01700000	0,02890000
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	49,65	0,02500000	1,24125000
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	0,25000000	0,25000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

TOTAL: 2,29710000

[Material]	I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	21,00000000	5.377,89000000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	21,00000000	1.306,62000000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	21,00000000	1.225,35000000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	21,00000000	3.716,37000000
TOTAL:						11.626,23000000

[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,05000000	3,97600000
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,05000000	27,45800000
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,03000000	0,36360000
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,05000000	26,14400000
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,03000000	0,60840000
TOTAL:						58,55000000

[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
1.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	502,80	0,06217600	31,26209280
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,06217600	7,34174208
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,11657999	1,90724864
2.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3.892,80	0,06217600	242,03873280
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,08937800	0,35751200
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	0,17487000	0,17487000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,08937800	0,08937800
TOTAL:						283,17157632

[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
1.1.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	212,29	1,01036000	214,48932440
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	1,01036000	19,51005160
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	0,77720000	64,84956800
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	1,04922000	10,17743400
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,47020600	0,47020600
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	1,01036000	106,90619160
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	0,77720000	295,31268400
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	48,40	0,69948000	33,85483200
2.5.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	128,79	0,38860000	50,04779400
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,47020600	1,88082400
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	0,92098200	0,92098200
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,47020600	0,47020600
TOTAL:						798,89009760

[Mão de Obra]	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,18018340	11,53173773

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						11,53173773
[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
1.12.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	321,30	0,23315999	74,91430479
1.12.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	34,02	0,10103600	3,43724472
1.12.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	332,01	0,09326400	30,96458064
1.12.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.318,59	0,08549200	112,72889628
1.12.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	0,28756400	1,72538400
1.12.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	0,16321200	0,97927200
1.12.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00	0,22538799	3,15543186
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	0,22538799	1,35232794
1.12.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	16,00	0,16321200	2,61139200
1.12.10	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	34,00	0,77720000	26,42480000
1.12.11	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	40,00	0,11657999	4,66319960
1.12.12	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	40,00	0,04663200	1,86528000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	3,10880000	3,10880000
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	3,10880000	3,10880000
2.11.3	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	0,69948000	1,39896000
2.11.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	0,23315999	0,46631998
2.11.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	0,23315999	0,69947997
2.11.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	43,05	0,34974000	15,05630700
2.11.9	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	535,50	0,23315999	124,85717464
2.11.10	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	56,70	0,10103600	5,72874120
2.11.11	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2.197,65	0,09326400	204,96162960
2.11.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	10,00	0,08549200	0,85492000
2.11.13	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	20,00	0,28756400	5,75128000
2.11.14	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	0,16321200	0,48963600
2.11.15	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	0,22538799	2,25387990
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	0,22538799	5,86008774
2.11.18	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	3,00	0,77720000	2,33160000
2.11.20	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	67,00	0,11657999	7,81085933
2.11.21	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	1,00	0,04663200	0,04663200
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	2,72020000	2,72020000
TOTAL:						652,32742119
[Mão de Obra]	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
1.10.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	0,66062000	0,66062000
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	20,70	0,31088000	6,43521600
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,60	0,37305600	3,20828160
1.10.4	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	0,38860000	0,38860000
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,33160000	2,33160000
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	2,33160000	4,66320000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,72020000	2,72020000
1.11.3	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00	0,50518000	0,50518000
2.9.1	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	0,66062000	0,66062000
2.9.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	8,00	0,41968800	3,35750400
2.9.3	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	2,00	0,47409200	0,94818400

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	77,65	0,31088000	24,13983200
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	50,00	0,34974000	17,48700000
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	14,00	0,38860000	5,44040000
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	13,10	0,46631999	6,10879187
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,80	0,18652800	2,20103040
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	53,20	0,23315999	12,40411147
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	1,70	0,37305600	0,63419520
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	49,65	0,40414400	20,06574960
2.9.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	9,00	0,38860000	3,49740000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,33160000	72,27960000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	2,33160000	65,28480000
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,56475999	5,12951998
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,56475999	2,56475999
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,55440000	10,88080000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	2,33160000	2,33160000
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	1,16580000	2,33160000
2.10.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	0,38860000	2,33160000
2.10.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	0,38860000	0,77720000
2.10.12	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00	0,50518000	3,03108000
2.10.13	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	6,00	0,77720000	4,66320000
2.10.15	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	0,21761600	0,21761600
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÇÃO	UN	1,00	1,94300000	1,94300000
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,19430000	1,55440000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,25647600	2,05180800
TOTAL:						295,23030011
[Mão de Obra]	10045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,19430000	52,65530000
1.8.8	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,07772000	1,25129200
1.8.9	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,19430000	15,45073600
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,31088000	24,72117760
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	513,38	0,27202000	139,64962760
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,27202000	149,38250320
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,62176000	7,53573120
1.13.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	234,55	0,27202000	63,80229100
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,27202000	142,23381760
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	147,75	0,27202000	40,19095500
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,62176000	12,60929280
2.12.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	218,24	0,27202000	59,36564480
TOTAL:						708,84836880
[Mão de Obra]	10037	AJUDANTE	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	9,55956000	2,86786800
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,69948000	3,14766000
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,85492000	19,66316000
1.8.12	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	1,80	0,15544000	0,27979200
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	9,55956000	2,10310320

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,69948000	7,89013440
2.11.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	5,00	0,46631999	2,33159995
TOTAL:						38,28331755
[Material]	I11240	Alicate com isolamento	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00010000	0,00670000
TOTAL:						0,00670000
[Material]	I11241	Alicate volt-ampermetro	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00010000	0,00670000
TOTAL:						0,00670000
[Encargos Complementares]	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,20200000	1,61600000
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,75860000	48,55040000
TOTAL:						50,16640000
[Material]	I00158	Almoço (Participação do empregador)	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,08144000	5,45648000
TOTAL:						5,45648000
[Material]	I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN			
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG			
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,02000000	7,60820000
TOTAL:						7,60820000
[Material]	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			
1.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	502,80	0,02000000	10,05600000
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	1,20000000	0,36000000
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,02000000	2,36160000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,02200000	0,02200000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,04000000	0,65440000
2.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3.892,80	0,02000000	77,85600000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	1,20000000	0,26400000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,02200000	0,08800000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,04400000	0,04400000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,02200000	0,02200000
TOTAL:						91,72800000
[Material]	I0108	AREIA GROSSA	M3			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	97,55	0,00250000	0,24387500
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,03000000	7,68270000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,03000000	1,86660000
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,00400000	0,09200000
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,00100000	0,00805000
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	0,00050000	0,00219000
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,14	0,00800000	0,00912000
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	6,98	0,00200000	0,01396000
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	0,00350000	0,00350000
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	0,00400000	0,00800000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,01900000	0,01900000
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	1,14	0,00800000	0,00912000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,08000000	1,30880000
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,55	0,00250000	0,22637500
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,03000000	1,75050000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,03000000	5,30910000
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,55	0,00800000	0,01240000
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	0,00400000	0,00576000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	0,00350000	0,10850000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	0,00400000	0,11200000
TOTAL:						18,79155000

[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	0,36480000	1,16736000
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,14	0,36480000	0,78067200
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	0,01500000	1,18635000
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,62350000	0,18705000
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,00243200	0,12087040
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,02661600	2,28099120
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	236,14	0,00610000	1,44045400
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	163,95	0,03040000	4,98408000
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	72,19	0,02432000	1,75566080
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	6,63	0,02432000	0,16124160
1.6.7	C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,83	1,21600000	1,00928000
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	41,81	0,02430000	1,01598300
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,89710000	17,66389900
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (90 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	0,02432000	0,66223360
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	48,27	0,01820000	0,87851400
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	0,00456000	0,01162800
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,92900000	0,91042000
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	0,31980000	0,57564000
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	0,00980000	0,09613800
1.8.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,71	0,00610000	0,06533100

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	0,03040000	0,32558400
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	0,00720000	0,01209600
1.9.7	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,00121600	0,02553600
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	0,00644480	0,00773376
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	14,49	0,00290000	0,04202100
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,10500000	0,10500000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,08500000	1,39060000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	0,36480000	9,16742400
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,69	0,36480000	10,10131200
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	0,01500000	10,84680000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,62350000	0,13717000
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,00243200	0,12926080
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,02661600	1,22646528
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.523,72	0,00610000	9,29469200
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1.290,29	0,03040000	39,22481600
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	233,43	0,02432000	5,67701760
2.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	40,62	0,02432000	0,98787840
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,89710000	11,71612600
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	0,02432000	1,03287040
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,14043200	7,86840496
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	0,00456000	0,03465600
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,61	0,00290000	0,05106900
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	0,00800000	0,05808000
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	0,00456000	0,04172400
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	0,00720000	0,02073600
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,10500000	0,42000000
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	0,00279680	0,00839040
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	0,00050000	0,00300000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,11780000	0,11780000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,10500000	0,10500000
TOTAL:						147,13306020
[Material]	10111	AREIA VERMELHA	M3			
1.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	35,35	1,10000000	38,88500000
2.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	133,93	1,10000000	147,32300000
TOTAL:						186,20800000
[Material]	16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG			
1.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	72,19	8,00000000	577,52000000
2.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	233,43	8,00000000	1.867,44000000
TOTAL:						2.444,96000000
[Material]	10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	99,42	0,67600000	67,20792000
2.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	275,90	0,67600000	186,50840000
TOTAL:						253,71632000
[Material]	I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
1.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	502,80	0,06217600	31,26209280
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	3,73055999	1,11916800
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,06217600	7,34174208
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,11657999	1,90724864
2.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3.892,80	0,06217600	242,03873280
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	3,73055999	0,82072320
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,08937800	0,35751200
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,17487000	0,17487000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,08937800	0,08937800
TOTAL:						285,11146751
[Material]	I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN			
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Mão de Obra]	I0152	AZULEJISTA	H			
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	0,85492000	5,12952000
TOTAL:						5,12952000
[Material]	I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN			
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN			
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Material]	I0176	BACIA SINFONADA P/ CRIANCA	UN			
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2			
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,32000000	3,96000000
					TOTAL:	3,96000000
[Material]	I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2			
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,14	1,00000000	1,14000000
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,55	1,00000000	1,55000000
					TOTAL:	2,69000000
[Material]	I0185	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO	M2			
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	1,14	1,00000000	1,14000000
					TOTAL:	1,14000000
[Material]	I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0208	BATENTE DE FERRO	M			
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	1,30000000	5,69400000
					TOTAL:	5,69400000
[Material]	I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN			
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	13,00000000	127,53000000
					TOTAL:	127,53000000
[Material]	I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN			
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0253	BOMBA CENTRIFUGA P=1CV	UN			
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00059000	0,03953000
TOTAL:						0,03953000
[Material]	I0280	BRITA	M3			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,87800000	0,26340000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,62700000	0,61446000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,03000000	0,49080000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,87800000	0,19316000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,06146000	3,44360380
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,04200000	0,16800000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,09800000	0,09800000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,04200000	0,04200000
TOTAL:						5,31342380
[Material]	I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN			
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	3,00000000	69,00000000
TOTAL:						69,00000000
[Material]	I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M			
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	60,00000000	60,00000000
TOTAL:						60,00000000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
1.12.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.318,59	1,02000000	1.344,96180000
2.11.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	10,00	1,02000000	10,20000000
TOTAL:						1.355,16180000
[Material]	I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M			
1.12.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	332,01	1,02000000	338,65020000
2.11.11	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2.197,65	1,02000000	2.241,60300000
TOTAL:						2.580,25320000
[Material]	I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M			
1.12.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	34,02	1,02000000	34,70040000
2.11.10	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	56,70	1,02000000	57,83400000
TOTAL:						92,53440000
[Material]	I0400	CADEADO MEDIO	UN			
2.8.9	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	2,00	1,00000000	2,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M			
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	3,50000000	292,04000000
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	3,50000000	1.329,89500000
TOTAL:						1.621,93500000
[Material]	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN			
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Material]	I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN			
1.12.11	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	40,00	1,00000000	40,00000000
2.11.20	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	67,00	1,00000000	67,00000000
TOTAL:						107,00000000
[Material]	I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN			
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I9407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN			
2.9.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	9,00	1,00000000	9,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Material]	I9410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN			
1.10.4	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	2,18000000	172,41620000
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,32400000	16,10280000
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	97,55	0,32400000	31,60620000
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	0,68250000	1,74037500
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	51,87000000	93,36600000
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	1,47000000	14,42070000
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	0,49000000	0,82320000
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,50000000	2,50000000
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	3,00000000	6,00000000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	5,46000000	5,46000000
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	2,18000000	1.576,40160000
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,32400000	17,22060000
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,55	0,32400000	29,33820000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	11,02140000	617,52904200

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	0,68250000	5,18700000
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	0,57000000	4,13820000
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	0,68250000	6,24487500
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	0,49000000	1,41120000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,50000000	77,50000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	3,00000000	84,00000000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	5,46000000	21,84000000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	7,64400000	7,64400000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	5,46000000	5,46000000
TOTAL:						2.798,35019200
[Material]	I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG			
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,57720000	32,34051600
TOTAL:						32,34051600
[Material]	I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00016000	0,01072000
TOTAL:						0,01072000
[Material]	I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00048000	0,03216000
TOTAL:						0,03216000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
1.1.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	212,29	0,10103600	21,44893244
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	1,01036000	19,51005160
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	5,82900000	1,74870000
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	0,77720000	64,84956800
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	1,04922000	10,17743400
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,47020600	0,47020600
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,10103600	38,43510476
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	1,01036000	106,90619160
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	5,82900000	1,28238000
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	0,77720000	295,31268400
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	48,40	0,69948000	33,85483200
2.5.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	128,79	0,38860000	50,04779400
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,47020600	1,88082400
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,92098200	0,92098200
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,47020600	0,47020600
TOTAL:						647,31589040
[Material]	I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00006000	0,00402000
TOTAL:						0,00402000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2			
1.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	72,19	1,10000000	79,40900000
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	1,10000000	29,95300000
2.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	233,43	1,10000000	256,77300000
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	1,10000000	46,71700000
					TOTAL:	412,85200000
[Material]	I0508	CERA	KG			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,15000000	38,41350000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,10000000	6,22200000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,15000000	8,75250000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,10000000	17,69700000
					TOTAL:	71,08500000
[Material]	I10492	Cesta Básica	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00360000	0,24120000
					TOTAL:	0,24120000
[Material]	I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2			
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	0,43000000	4,17100000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,10500000	0,10500000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,10000000	0,40000000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,20000000	0,20000000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,10000000	0,10000000
					TOTAL:	4,97600000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	1,02000000	8,16000000
					TOTAL:	8,16000000
[Material]	I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M			
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,75000000	17,25000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

TOTAL:



[Material]	DESCRIÇÃO: 19375 PREFEITURA: (P.A.M. S.C.A.) Prefeitura Municipal	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM	KG			
1.5.6	MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E VÍDEO	M2	4,50	2,03500000	9,15750000
2.5.8	SERVIÇOS: CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	Optar o prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	M2	11,28	2,03500000	22,95480000
	PROPOSTA: de sua apresentação.					
	DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024					
	LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					TOTAL: 32,11230000

[Material]	I10579	Chave de ferro com 60 cm				
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00010000	0,00670000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

CNPJ: 97.568.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
 Rua José Laureano, Nº 500
 Centro, Meruoca-CE
 CEP: 62.150-000

[Assinatura]
Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 339683
 RNP Nº 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	0,00670000
[Material]	I11242	Chave inglesa 12"	un				
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00005000	0,00335000	
						TOTAL:	0,00335000
[Material]	I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN				
2.10.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	1,00000000	2,00000000	
						TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN				
2.10.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	1,00000000	6,00000000	
						TOTAL:	6,00000000
[Material]	I0799	CIMENTO BRANCO	KG				
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	0,70000000	1,00800000	
						TOTAL:	1,00800000
[Material]	I0800	CIMENTO COLANTE	KG				
1.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	6,63	3,36000000	22,27680000	
2.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	40,62	3,36000000	136,48320000	
						TOTAL:	158,76000000
[Material]	I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	KG				
1.8.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	9,70	3,00000000	29,10000000	
						TOTAL:	29,10000000
[Material]	I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY'DI	KG				
1.8.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	9,70	0,31000000	3,00700000	
						TOTAL:	3,00700000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG				
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	145,80000000	466,56000000	
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,14	109,50000000	234,33000000	
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	2,18000000	172,41620000	
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	327,60000000	98,28000000	
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,32400000	16,10280000	
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	97,55	0,32400000	31,60620000	
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	8,82000000	755,87400000	
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	236,14	2,43000000	573,82020000	
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	163,95	7,30000000	1.196,83500000	
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	72,19	4,86000000	350,84340000	
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	6,63	4,86000000	32,22180000	
1.6.7	C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,83	243,00000000	201,69000000	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	41,81	9,72000000	406,39320000
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	282,00000000	5.552,58000000
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	26,58000000	6.806,87220000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	26,58000000	1.653,80760000
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	5,84000000	159,02320000
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	48,27	5,48000000	264,51960000
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	1,36875000	3,49031250
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	1,00000000	23,00000000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	396,00000000	388,08000000
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,15000000	1,20750000
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	51,87000000	93,36600000
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	1,47000000	14,42070000
1.8.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,71	2,43000000	26,02530000
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	12,15000000	130,12650000
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	0,15000000	0,65700000
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,14	3,20000000	3,64800000
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	2,03000000	3,41040000
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	6,98	2,30000000	16,05400000
1.9.7	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,48600000	10,20600000
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	2,57580000	3,09096000
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	14,49	1,17000000	16,95330000
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,50000000	2,50000000
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	3,00000000	6,00000000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	28,50000000	28,50000000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	9,83000000	9,83000000
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	1,14	3,20000000	3,64800000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	45,00000000	736,20000000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	145,80000000	3.663,95400000
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,69	109,50000000	3.032,05500000
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	2,18000000	1.576,40160000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	327,60000000	72,07200000
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,32400000	17,22060000
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,55	0,32400000	29,33820000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	8,82000000	406,42560000
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.523,72	2,43000000	3.702,63960000
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1.290,29	7,30000000	9.419,11700000
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	233,43	4,86000000	1.134,46980000
2.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	40,62	4,86000000	197,41320000
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	282,00000000	3.682,92000000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	26,58000000	1.550,94300000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	26,58000000	4.703,86260000
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	5,84000000	248,02480000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	31,90140000	1.787,43544200

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	1,36875000	10,40250000
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,61	1,17000000	20,60370000
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	2,84000000	20,61840000
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,55	3,20000000	4,96000000
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	1,36875000	12,52406250
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	1,60000000	2,30400000
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	2,03000000	5,84640000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,50000000	77,50000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	3,00000000	84,00000000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	26,17800000	104,71200000
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,11780000	3,35340000
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	0,62000000	3,72000000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	28,00000000	28,00000000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	26,17800000	26,17800000
TOTAL:						56.123,20427700
[Material]	I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN			
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	5,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I8621	COLA VINIL PARA PVC	KG			
1.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,45	0,12000000	1,49400000
2.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,04	0,12000000	1,32480000
TOTAL:						2,81880000
[Material]	I0828	CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	M3			
1.3.5	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	4,19	1,02000000	4,27380000
2.3.5	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	32,44	1,02000000	33,08880000
TOTAL:						37,36260000
[Material]	I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN			
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,00000000	2,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,00000000	62,00000000
TOTAL:						64,00000000
[Material]	I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	4,00000000	4,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	4,00000000	124,00000000
TOTAL:						128,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN			
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN			
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	3,00000000	149,10000000
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	3,00000000	159,45000000
					TOTAL:	308,55000000
[Material]	I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	5,00000000	5,00000000
					TOTAL:	5,00000000
[Geral]	I2701	DEPRECIÇÃO	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	1,61749560	0,48524868
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,04852487	4,15858119
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,83921355	3,77646098
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	1,61749560	31,84848836
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,85864000	219,88911760
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,62920000	39,14882400
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	1,61749560	1,58514569
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,21256560	25,09974605
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,06796200	1,11185832
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	1,61749560	0,35584903
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,04852487	2,23602592
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,83921355	9,46632884
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	1,61749560	21,12449254
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,85864000	50,10164400
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,62920000	111,34952400
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	106,28280000	106,28280000
					TOTAL:	628,02013519
[Material]	I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	0,40000000	7,72400000
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	0,10000000	0,97000000
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	0,40000000	42,32400000
					TOTAL:	51,01800000
[Material]	I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,03000000	7,68270000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,03000000	1,75050000
					TOTAL:	9,43320000
[Material]	I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN			
2.11.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	5,00	1,00000000	5,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						5,00000000
[Material]	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN			
2.11.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
2.11.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN			
2.11.3	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
2.11.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2			
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	1,00000000	1,44000000
TOTAL:						1,44000000
[Mão de Obra]	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,43248862	27,67927186
TOTAL:						27,67927186
[Mão de Obra]	I02436S	Eletricista	h			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,38860000	26,03620000
TOTAL:						26,03620000
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			
1.12.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	321,30	0,23315999	74,91430479
1.12.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	34,02	0,10103600	3,43724472
1.12.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	332,01	0,09326400	30,96458064
1.12.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.318,59	0,08549200	112,72889628
1.12.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	0,28756400	1,72538400
1.12.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	0,16321200	0,97927200
1.12.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00	0,22538799	3,15543186
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	0,22538799	1,35232794
1.12.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	16,00	0,16321200	2,61139200
1.12.10	CP001-	LUMINÁRIA PAFON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	34,00	0,77720000	26,42480000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.12.11	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	40,00	0,11657999	4,66319960
1.12.12	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	40,00	0,04663200	1,86528000
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÇÃO	UN	1,00	0,38860000	0,38860000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	3,10880000	3,10880000
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	3,10880000	3,10880000
2.11.3	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	0,69948000	1,39896000
2.11.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	0,23315999	0,46631998
2.11.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	0,23315999	0,69947997
2.11.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	5,00	0,46631999	2,33159995
2.11.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	43,05	0,34974000	15,05630700
2.11.9	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	535,50	0,23315999	124,85717464
2.11.10	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	56,70	0,10103600	5,72874120
2.11.11	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2.197,65	0,09326400	204,96162960
2.11.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	10,00	0,08549200	0,85492000
2.11.13	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	20,00	0,28756400	5,75128000
2.11.14	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	0,16321200	0,48963600
2.11.15	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	0,22538799	2,25387990
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	0,22538799	5,86008774
2.11.18	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	3,00	0,77720000	2,33160000
2.11.20	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	67,00	0,11657999	7,81085933
2.11.21	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	1,00	0,04663200	0,04663200
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,16580000	1,16580000
TOTAL:						653,49322114
[Material]	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
1.12.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	321,30	1,10000000	353,43000000
2.11.9	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	535,50	1,10000000	589,05000000
TOTAL:						942,48000000
[Material]	I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	12,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M			
2.11.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	43,05	1,10000000	47,35500000
TOTAL:						47,35500000
[Material]	I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG			
1.8.12	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	1,80	2,00000000	3,60000000
TOTAL:						3,60000000
[Mão de Obra]	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,12163058	0,97304465
TOTAL:						0,97304465
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00	0,15544000	1,08808000
1.10.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	0,66062000	0,66062000
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	20,70	0,31088000	6,43521600
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,60	0,37305600	3,20828160
1.10.4	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	0,38860000	0,38860000
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,33160000	2,33160000
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	2,33160000	4,66320000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,72020000	2,72020000
1.11.3	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00	0,50518000	0,50518000
2.9.1	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	0,66062000	0,66062000
2.9.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	8,00	0,41968800	3,35750400
2.9.3	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	2,00	0,47409200	0,94818400
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	77,65	0,31088000	24,13983200
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	50,00	0,34974000	17,48700000
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	14,00	0,38860000	5,44040000
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	13,10	0,46631999	6,10879187
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,80	0,18652800	2,20103040
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	53,20	0,23315999	12,40411147
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	1,70	0,37305600	0,63419520
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	49,65	0,40414400	20,06574960
2.9.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	9,00	0,38860000	3,49740000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,33160000	72,27960000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	2,33160000	65,28480000
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,56475999	5,12951998
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,56475999	2,56475999
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,55440000	10,88080000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	2,33160000	2,33160000
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	1,16580000	2,33160000
2.10.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	0,38860000	2,33160000
2.10.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	0,38860000	0,77720000
2.10.12	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00	0,50518000	3,03108000
2.10.13	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	6,00	0,50518000	3,03108000
2.10.14	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	0,11657999	0,69947994
2.10.15	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	0,21761600	0,21761600
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	1,94300000	1,94300000
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,19430000	1,55440000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,25647600	2,05180800
TOTAL:						295,38574005
[Mão de Obra]	I6815>	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H			
2.15.2	I6815>	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	640,00	1,00000000	640,00000000
TOTAL:						640,00000000
[Material]	I1091	ENGATE CROMADO	UN			
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						14,00000000
[Material]	I1092	ENGATE DE PVC	UN			
2.10.14	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Mão de Obra]	I2322>	ENGENHEIRO	H			
2.15.1	I2322>	ENGENHEIRO	H	160,00	1,00000000	160,00000000
TOTAL:						160,00000000
[Encargos Complementares]	00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,75860000	48,55040000
TOTAL:						48,55040000
[Encargos Complementares]	00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,15360000	1,22880000
TOTAL:						1,22880000
[Encargos Complementares]	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,04840000	0,38720000
TOTAL:						0,38720000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	1,00000000	8,00000000
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,08000000	1,84000000
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,16000000	1,93920000
1.13.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	234,55	0,17000000	39,87350000
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,16000000	3,24480000
2.12.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	218,24	0,17000000	37,10080000
TOTAL:						91,99830000
[Material]	I1101	ESMERIL N.36	UN			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,10000000	25,60900000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,10000000	6,22200000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,10000000	5,83500000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,10000000	17,69700000
TOTAL:						55,36300000
[Material]	I1102	ESMERIL N.60	UN			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,05000000	12,80450000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,05000000	3,11100000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,05000000	2,91750000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,05000000	8,84850000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

							TOTAL:	27,68150000
[Material]	I1106	ESPELHO 4"X4"		UN				
1.12.12	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"		UN	40,00	1,00000000	40,00000000	
2.11.21	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"		UN	1,00	1,00000000	1,00000000	
							TOTAL:	41,00000000
[Material]	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES		UN				
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V		UN	6,00	1,00000000	6,00000000	
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V		UN	26,00	1,00000000	26,00000000	
							TOTAL:	32,00000000
[Encargos Complementares]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H				
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		UN	8,00	0,20200000	1,61600000	
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		UN	64,00	0,75860000	48,55040000	
							TOTAL:	50,16640000
[Serviço]	I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj				
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar		un	67,00	0,00032000	0,02144000	
							TOTAL:	0,02144000
[Material]	I00941	Fardamento		un				
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar		un	67,00	0,00120000	0,08040000	
							TOTAL:	0,08040000
[Material]	I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM		UN				
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO		M2	4,38	0,33000000	1,44540000	
							TOTAL:	1,44540000
[Material]	I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS		KG				
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS		M	48,40	0,25000000	12,10000000	
							TOTAL:	12,10000000
[Encargos Complementares]	00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H				
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		UN	64,00	0,75860000	48,55040000	
							TOTAL:	48,55040000
[Encargos Complementares]	00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H				
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		UN	8,00	0,15360000	1,22880000	
							TOTAL:	1,22880000
[Encargos Complementares]	00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H				
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		UN	8,00	0,04840000	0,38720000	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,38720000
[Material]	I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	KG			
1.9.7	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,50000000	10,50000000
TOTAL:						10,50000000
[Material]	I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	M			
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	1,50000000	12,00000000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	1,50000000	12,00000000
TOTAL:						24,00000000
[Material]	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M			
1.10.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	1,50000000	1,50000000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,13000000	1,13000000
1.11.3	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00	0,28000000	0,28000000
2.9.1	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	2,26000000	2,26000000
2.9.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	8,00	1,20000000	9,60000000
2.9.3	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	2,00	0,56000000	1,12000000
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,12000000	2,24000000
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,12000000	1,12000000
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	0,56000000	3,92000000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	0,56000000	0,56000000
2.10.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	0,28000000	1,68000000
2.10.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	0,28000000	0,56000000
2.10.12	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00	0,28000000	1,68000000
2.10.13	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	6,00	0,28000000	1,68000000
2.10.14	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
2.10.15	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	0,47000000	0,47000000
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						38,80000000
[Material]	I8288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	M2			
1.5.5	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,26	1,00000000	8,26000000
TOTAL:						8,26000000
		INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)				
[Material]	I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM.	M2			
2.5.7	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	50,46	1,00000000	50,46000000
TOTAL:						50,46000000
[Material]	I1222	GRADE DE FERRO	M2			
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	1,00000000	7,26000000
TOTAL:						7,26000000
[Material]	I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	1,00000000	4,38000000
TOTAL:						4,38000000
[Mão de Obra]	I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	1,16580000	298,54972200
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,38860000	24,17869200
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	1,16580000	68,02443000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,38860000	68,77054200
TOTAL:						459,52338600
[Material]	I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2			
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	6,98	1,00000000	6,98000000
TOTAL:						6,98000000
[Material]	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I2353	HIDRACOR	KG			
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,18200000	10,19746000
TOTAL:						10,19746000
[Material]	I1249	IMPERMEABILIZANTE	KG			
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	41,81	0,40000000	16,72400000
TOTAL:						16,72400000
[Material]	I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN			
1.12.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
2.11.14	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Material]	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN			
1.12.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
2.11.13	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
TOTAL:						26,00000000
[Material]	I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2			
1.9.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,10	1,00000000	1,10000000
2.8.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,26	1,00000000	7,26000000
TOTAL:						8,36000000
[Material]	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	2,00000000	4,00000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	2,00000000	56,00000000
TOTAL:						60,00000000
[Material]	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,00000000	28,00000000
TOTAL:						30,00000000
[Material]	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,00000000	28,00000000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						31,00000000
[Material]	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	1,00000000	1,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	1,00000000	31,00000000
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÇÃO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						33,00000000
[Material]	I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	2,50000000	640,22500000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	2,50000000	155,55000000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	2,50000000	145,87500000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	2,50000000	442,42500000
TOTAL:						1.384,07500000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,30644880	0,09193464
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,00919346	0,78787986
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,18882360	0,84970620
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,30644880	6,03397687
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,20244000	51,84285960
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,15896000	9,89049120
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,30644880	0,30031982
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,08768320	10,35363226
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,01287600	0,21065136
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,30644880	0,06741874
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,00919346	0,42363482
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,18882360	2,12993021
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,30644880	4,00222133
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,20244000	11,81237400
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,15896000	28,13115120
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	43,84160000	43,84160000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						170,76978211
[Mão de Obra]	I1328	LADRILHISTA	H			
1.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	72,19	0,55958400	40,39636896
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	0,93263999	25,39578693
1.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	99,42	0,15544000	15,45384480
1.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,45	0,38860000	4,83807000
2.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	233,43	0,55958400	130,62369312
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	0,93263999	39,60922038
2.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	275,90	0,15544000	42,88589600
2.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,04	0,38860000	4,29014400
TOTAL:						303,49302418
[Material]	I8267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2			
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	1,00000000	85,70000000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	1,00000000	46,08000000
TOTAL:						131,78000000
[Material]	PM011	LÂMPADA LED DE POTENCIA ATÉ 40W	UN			
1.12.10	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	34,00	0,49810000	16,93540000
2.11.18	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	3,00	0,49810000	1,49430000
TOTAL:						18,42970000
[Material]	I8637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	UN			
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN			
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M			
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	48,40	2,30000000	111,32000000
TOTAL:						111,32000000
[Material]	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M			
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	1,33000000	110,97520000
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	1,33000000	505,36010000
TOTAL:						616,33530000
[Material]	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L			
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,12000000	9,54240000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,12000000	65,89920000
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,12000000	62,74560000
TOTAL:						138,18720000
[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,07000000	18,97000000
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	513,38	0,12000000	61,60560000
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	147,75	0,12000000	17,73000000
TOTAL:						98,30560000
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,30000000	3,63600000
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,30000000	6,08400000
TOTAL:						9,72000000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,50000000	135,50000000
1.8.9	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,50000000	39,76000000
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,25000000	19,88000000
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	513,38	0,25000000	128,34500000
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,25000000	137,29000000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,10400000	5,82712000
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,25000000	130,72000000
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	147,75	0,25000000	36,93750000
TOTAL:						634,25962000
[Material]	00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	LIN			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	1,00000000	64,00000000
TOTAL:						64,00000000
[Material]	I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,00000000	2,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,00000000	62,00000000
TOTAL:						64,00000000
[Material]	I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00184000	0,12328000
TOTAL:						0,12328000
[Material]	I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	1,00000000	1,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	1,00000000	31,00000000
TOTAL:						32,00000000
[Material]	I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2			
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,02190000	0,17520000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,04390000	0,35120000
TOTAL:						0,52640000
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,85130220	0,25539066
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,02553907	2,18869796
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,43958772	1,97814474
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,85130220	16,76214032
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,45196000	115,74243640
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,33120000	20,60726400
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,85130220	0,83427616
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,31884880	37,64966630
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,03576900	0,58518084
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,85130220	0,18728648
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,02553907	1,17684016
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,43958772	4,95854948
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,85130220	11,11800673
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,45196000	26,37186600
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,33120000	58,61246400
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	39,85610000	39,85610000
TOTAL:						338,88431023
[Material]	I04729	Marreta 1 kg com cabo	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00003000	0,00201000
TOTAL:						0,00201000
[Material]	I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG			
1.8.9	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,70000000	55,66400000
TOTAL:						55,66400000
[Material]	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,30000000	81,30000000
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	0,60000000	1,80000000
TOTAL:						83,10000000
[Material]	I1516	MASSA PARA VIDRO	KG			
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	0,10000000	0,10000000
TOTAL:						0,10000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material] I6804 MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC UN						
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,16000000	0,72000000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,16000000	1,80480000
TOTAL:						2,52480000
[Mão de Obra] I1530 MONTADOR H						
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,46631999	2,09843996
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,77720000	6,25646000
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	0,77720000	3,40413600
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,46631999	5,26008949
TOTAL:						17,01912544
[Mão de Obra] I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO H						
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,00621760	0,73417421
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	3,10880000	3,10880000
TOTAL:						3,84297421
[Material] I01651 Óculos branco proteção pr						
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00064000	0,04288000
TOTAL:						0,04288000
[Material] I2706 OLEO DIESEL L						
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,08910000	0,40095000
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,10880000	12,84710400
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,08910000	1,00504800
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	13,60000000	13,60000000
TOTAL:						27,85310200
[Mão de Obra] I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H						
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,55492080	0,16647624
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,01664762	1,42670138
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,55492080	10,92639055
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,55492080	0,54382238
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,02331600	0,38144976
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,55492080	0,12208258
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,01664762	0,76712251
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,55492080	7,24726565
TOTAL:						21,58131105
[Mão de Obra] I2561 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA H						
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,02448180	0,11016810
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,02448180	0,27615470

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,38632280
[Material]	I10788	Pá quadrada	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00006000	0,00402000
TOTAL:						0,00402000
[Material]	I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN			
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	2,00000000	14,00000000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPa	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
TOTAL:						26,00000000
[Material]	I1581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	UN			
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	48,40	3,00000000	145,20000000
TOTAL:						145,20000000
[Material]	I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	2,00000000	134,00000000
TOTAL:						134,00000000
[Material]	I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN			
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	3,00000000	69,00000000
TOTAL:						69,00000000
[Material]	I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN			
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,00030000	0,00240000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,00060000	0,00480000
TOTAL:						0,00720000
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	1,15000000	3,68000000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,15000000	2,45400000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	1,15000000	28,89950000
TOTAL:						35,03350000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
1.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,99	0,23315999	4,89402819
1.1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÁMICAS	M2	212,29	0,04663200	9,89950728
1.1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00	0,15544000	1,08808000
1.1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	77,96	0,03886000	3,02952560
1.1.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	8,26	0,05440400	0,44937704
1.1.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,26	0,06217600	0,51357376

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.1.10	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	8,12	0,15544000	1,26217280
1.1.11	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	6,04	1,86527999	11,26629114
1.1.12	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	263,21	0,10103600	26,59368556
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	3,88600000	12,43520000
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,14	6,60620000	14,13726800
1.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,11	1,55440000	1,72538400
1.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	3,10	3,88600000	12,04660000
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	0,77720000	61,46874800
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	1,55440000	0,46632000
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	0,85492000	71,33452480
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,38860000	19,31342000
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	97,55	0,23315999	22,74475702
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,38860000	33,30302000
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	236,14	0,07772000	18,35280080
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	163,95	0,46631999	76,45316236
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	72,19	0,46631999	33,66364008
1.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	6,63	0,11657999	0,77292533
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	6,63	0,54404000	3,60698520
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	41,81	0,58290000	24,37104900
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	1,55440000	30,60613600
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,93263999	238,83977504
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,93263999	58,02886018
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	48,27	0,77720000	37,51544400
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	0,38860000	0,99093000
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,62176000	14,30048000
1.8.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	9,70	0,38860000	3,76942000
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,27202000	2,18976100
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	5,44040000	9,79272000
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	0,24870400	2,43978624
1.8.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,71	0,07772000	0,83238120
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	0,46631999	4,99428709
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	0,27202000	1,19144760
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,14	0,93263999	1,06320959
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	2,33160000	3,91708800
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	6,98	0,38860000	2,71242800
1.9.7	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,11657999	2,44817979
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	1,46113600	1,75336320
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	14,49	1,16580000	16,89244200
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	2,48704000	2,48704000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,70984000	1,70984000
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	1,14	1,55440000	1,77201600
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	2,48704000	40,68797440
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	3,88600000	97,65518000
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA	M3	27,69	6,60620000	182,92567800

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.3.2	C4592	CIMENTO E AREIA 1:4				
2.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	19,32	3,88600000	75,07752000
2.3.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	13,12	1,55440000	20,39372800
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	0,77720000	562,00886400
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	1,55440000	0,34196800
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	0,85492000	324,84395240
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,38860000	20,65409000
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,55	0,23315999	21,11263709
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,38860000	17,90668800
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.523,72	0,07772000	118,42351840
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1.290,29	0,46631999	601,68801990
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	233,43	0,46631999	108,85307527
2.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	40,62	0,11657999	4,73547919
2.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	40,62	0,54404000	22,09890480
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	1,55440000	20,30046400
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,93263999	54,41954342
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,93263999	165,04929903
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	2,30983839	129,42024526
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	0,38860000	2,95336000
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,61	1,16580000	20,52973800
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	2,33160000	16,92741600
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,55	0,93263999	1,44559198
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	0,38860000	3,55569000
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	1,86527999	2,68600319
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	2,33160000	6,71500800
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	2,25932040	9,03728160
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,08808000	3,26424000
2.10.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	10,00	0,38860000	3,88600000
2.10.11	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	2,00	0,38860000	0,77720000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	3,19429200	3,19429200
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	2,25932040	2,25932040
TOTAL:						3.571,26705122

[Material] **I1605** **PEDRISCO** **M3**

1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,02508000	2,14935600
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,83600000	16,46084000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/MIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,20900000	0,20482000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,04200000	0,04200000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,02600000	0,02600000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,01000000	0,16360000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,02508000	1,15568640
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,83600000	10,91816000
TOTAL:						31,12046240

[Material] **I1610** **PEITORIS DE GRANITO 15CM** **M**

2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	1,00000000	9,15000000
-------	-------	------------------------------	---	------	------------	------------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						9,15000000
[Material]	11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG			
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	1,30000000	1,87200000
TOTAL:						1,87200000
[Material]	11649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	UN			
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Mão de Obra]	12395	PINTOR	H			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,27202000	73,71742000
1.8.8	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,46631999	7,50775184
1.8.9	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,27202000	21,63103040
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,38860000	30,90147200
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	513,38	0,31088000	159,59957440
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,31088000	170,72286080
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,62176000	7,53573120
1.13.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	234,55	0,31088000	72,91690400
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,13336752	7,47258215
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,31088000	162,55293440
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	147,75	0,31088000	45,93252000
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,62176000	12,60929280
2.12.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	218,24	0,31088000	67,84645120
TOTAL:						840,94652518
[Material]	18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	M2			
1.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,45	1,10000000	13,69500000
2.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,04	1,10000000	12,14400000
TOTAL:						25,83900000
[Material]	INS-81867821	Plafon De Plástico Bocal E-27	un			
1.12.10	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	34,00	0,71000000	24,14000000
2.11.18	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	3,00	0,71000000	2,13000000
TOTAL:						26,27000000
[Material]	11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	4,50000000	36,00000000
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,60000000	0,18000000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	1,30000000	111,41000000
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	2,00000000	19,40000000
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,04000000	15,21640000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,60000000	0,13200000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	1,30000000	59,90400000
TOTAL:						242,24240000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2			
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	14,49	1,00000000	14,49000000
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,61	1,00000000	17,61000000
					TOTAL:	32,10000000
[Material]	I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2			
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	1,00000000	1,68000000
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	1,00000000	2,88000000
					TOTAL:	4,56000000
[Material]	I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			
2.10.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
					TOTAL:	10,00000000
[Material]	I1716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN			
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	2,00000000	12,00000000
					TOTAL:	12,00000000
[Material]	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN			
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	1,00000000	8,05000000
					TOTAL:	8,05000000
[Material]	I2405	H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG, POSTE DE CONCRETO DÚPLO T (1509), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG,	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	0,15000000	1,20000000
					TOTAL:	1,20000000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	0,15000000	2,89650000
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	2,00000000	0,60000000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,03000000	2,57100000
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,02500000	0,11250000
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	0,25000000	2,42500000
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	0,15000000	15,87150000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	2,00000000	0,44000000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,03000000	1,38240000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,02500000	0,28200000
					TOTAL:	26,58090000
[Material]	I1724	PREGO	KG			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	0,12000000	10,01280000
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,01200000	4,56492000
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	0,12000000	45,59640000
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	48,40	0,25000000	12,10000000
2.5.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	128,79	0,10000000	12,87900000
TOTAL:						85,15312000
[Material]	I10596	Protetor auricular	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00360000	0,24120000
TOTAL:						0,24120000
[Material]	I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00144000	0,09648000
TOTAL:						0,09648000
[Material]	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN			
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1784	REBITES	KG			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,00490000	0,02205000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,00490000	0,05527200
TOTAL:						0,07732200
[Serviço]	I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,08144000	5,45648000
TOTAL:						5,45648000
[Material]	I13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	1,00000000	67,00000000
TOTAL:						67,00000000
[Material]	I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	UN			
2.9.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')	UN			
1.10.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	UN			
2.9.1	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1810	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2')	UN			
2.9.3	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M			
2.5.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	128,79	1,00000000	128,79000000
					TOTAL:	128,79000000
[Material]	I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	3,50000000	292,04000000
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	3,50000000	1.329,89500000
					TOTAL:	1.621,93500000
[Material]	I8671	SABONETEIRA METÁLICA	UN			
2.10.11	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	0,50000000	9,65500000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,97000000	83,12900000
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	1,53000000	14,84100000
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	0,50000000	52,90500000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,97000000	44,69760000
					TOTAL:	205,22760000
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,20200000	1,61600000
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,75860000	48,55040000
					TOTAL:	50,16640000
[Serviço]	I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00360000	0,24120000
					TOTAL:	0,24120000
[Mão de Obra]	I1858	SERRALHEIRO	H			
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,85492000	19,66316000
					TOTAL:	19,66316000
[Mão de Obra]	00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,03845345	0,30762757

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,30762757
[Mão de Obra]	I06111S	Servente de obras	h			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,23315999	15,62171933
TOTAL:						15,62171933
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	1,55440000	12,43520000
1.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,99	2,33160000	48,94028400
1.1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	212,29	0,46631999	98,99507068
1.1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00	0,46631999	3,26423993
1.1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	77,96	0,38860000	30,29525600
1.1.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	8,26	0,54404000	4,49377040
1.1.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,26	0,62176000	5,13573760
1.1.9	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	797,10	0,31088000	247,80244800
1.1.10	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	8,12	0,15544000	1,26217280
1.1.11	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	6,04	18,65280000	112,66291200
1.1.12	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	263,21	1,01036000	265,93685560
1.1.13	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	109,35	0,01943000	2,12467050
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	6,09	2,05958000	12,54284220
1.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	15,42	1,32124000	20,37352080
1.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,89	1,32124000	7,78210360
1.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	35,35	1,32124000	46,70583400
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	7,77200000	24,87040000
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,14	9,48183999	20,29113758
1.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,11	4,66320000	5,17615200
1.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	3,10	6,21760000	19,27456000
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	0,87046400	68,84499776
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	9,32640000	2,79792000
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	0,85492000	71,33452480
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,40414400	20,08595680
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	97,55	0,24870400	24,26107520
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,59844400	51,28665080
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,49196760	2,21385420
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	236,14	0,11657999	27,52919884
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	163,95	0,66061999	108,30864736
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	72,19	0,62175999	44,88485368
1.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	72,19	0,55958400	40,39636896
1.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	6,63	0,12435200	0,82445376
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP.=20 mm P/ TETO	M2	6,63	0,69948000	4,63755240
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	41,81	0,73834000	30,86999540
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	9,32640000	183,63681600
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,93263999	238,83977504
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,93263999	58,02886018
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	1,43704279	39,13067517

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	99,42	0,15544000	15,45384480
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	48,27	0,89377999	43,14276012
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	0,22344500	0,56978475
1.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,45	0,47409200	5,90244540
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,15544000	3,57512000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	4,66320000	4,56993600
1.8.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	9,70	0,77720000	7,53884000
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,19430000	1,56411500
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	7,48443600	13,47198480
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	0,31088000	3,04973280
1.8.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,71	0,11657999	1,24857169
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	1,09682349	11,74697958
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	0,19430000	0,85103400
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,14	1,55440000	1,77201600
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	2,33160000	3,91708800
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	6,98	0,58290000	4,06864200
1.9.7	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,25838013	5,42598273
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	0,94972674	1,13967209
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	14,49	1,94300000	28,15407000
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	1,94300000	1,94300000
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,94300000	3,88600000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	4,54662000	4,54662000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,70984000	1,70984000
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	1,14	1,55440000	1,77201600
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	4,04144000	66,11795840
1.14.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	411,38	0,54404000	223,80717520
2.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	380,41	0,19430000	73,91366300
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,10103600	38,43510476
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	152,00	2,05958000	313,05616000
2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	168,50	1,32124000	222,62894000
2.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	113,74	1,32124000	150,27783760
2.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	133,93	1,32124000	176,95367320
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	7,77200000	195,31036000
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,69	9,48183999	262,55214932
2.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	19,32	6,21760000	120,12403200
2.3.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	13,12	4,66320000	61,18118400
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	0,87046400	629,44992768
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	9,32640000	2,05180800
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	0,85492000	324,84395240
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,40414400	21,48025360
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,55	0,24870400	22,52014720
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,59844400	27,57629952
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,49196760	5,54939453
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.523,72	0,11657999	177,63526236

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1.290,29	0,66061999	852,39136690
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	233,43	0,62175999	145,13743447
2.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	233,43	0,55958400	130,62369312
2.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	40,62	0,12435200	5,05117824
2.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	40,62	0,69948000	28,41287760
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	9,32640000	121,80278400
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,93263999	54,41954342
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,93263999	165,04929903
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	1,43704279	61,03120729
2.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	275,90	0,15544000	42,88589600
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	4,17589558	233,97542962
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	0,22344500	1,69818200
2.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,04	0,47409200	5,23397568
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,61	1,94300000	34,21623000
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	2,33160000	16,92741600
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,55	1,55440000	2,40932000
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	0,22344500	2,04452175
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	3,73055999	5,37200639
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	2,33160000	6,71500800
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	1,94300000	60,23300000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,94300000	54,40400000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	4,12537760	16,50151040
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,41683560	4,25050680
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	0,85492000	5,12952000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	5,62226480	5,62226480
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	4,12537760	4,12537760
2.14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	380,41	0,54404000	206,95825640
TOTAL:						7.567,38452806
[Material]	I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN			
2.10.13	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN			
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN			
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I1872	SOLDA 50X50	KG			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,18000000	0,81000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,18000000	2,03040000
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,00210000	0,01680000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,00420000	0,03360000
TOTAL:						2,89080000
[Material]	I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M			
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	1,00000000	2,55000000
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	1,00000000	7,60000000
TOTAL:						10,15000000
[Material]	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L			
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	20,70	0,00030000	0,00621000
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,60	0,02600000	0,22360000
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	77,65	0,00030000	0,02329500
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	50,00	0,00050000	0,02500000
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	14,00	0,00050000	0,00700000
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	13,10	0,00070000	0,00917000
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,80	0,00750000	0,08850000
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	53,20	0,01100000	0,58520000
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	1,70	0,02600000	0,04420000
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	49,65	0,04000000	1,98600000
TOTAL:						2,99817500
[Material]	I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	1,00000000	26,00000000
TOTAL:						32,00000000
[Material]	I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M			
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,45000000	7,36200000
TOTAL:						7,36200000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	1,00000000	19,31000000
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	5,00000000	1,50000000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,65000000	55,70500000
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	1,60000000	15,52000000
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	1,00000000	105,81000000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	5,00000000	1,10000000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,65000000	29,95200000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,03000000	0,12000000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	0,05900000	0,05900000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,03000000	0,03000000
TOTAL:						229,10600000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2			
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,00900000	3,42369000
					TOTAL:	3,42369000
[Material]	I04728	Talhadeira chata 10"	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00009000	0,00603000
					TOTAL:	0,00603000
[Material]	I7336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	UN			
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN			
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
					TOTAL:	7,00000000
[Material]	I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,00000000	28,00000000
					TOTAL:	30,00000000
[Material]	I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,00000000	28,00000000
					TOTAL:	30,00000000
[Material]	I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	1,00000000	1,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	1,00000000	31,00000000
					TOTAL:	32,00000000
[Material]	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	33,00000000	2.753,52000000
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	33,00000000	12.539,01000000
					TOTAL:	15.292,53000000
[Mão de Obra]	I2070	TELHADISTA	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,41891080	1,88509860
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,41891080	4,72531382
					TOTAL:	6,61041242
[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,14	235,00000000	502,90000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	25,00000000	1.977,25000000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	25,00000000	409,00000000
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,69	235,00000000	6.507,15000000
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	25,00000000	18.078,00000000
TOTAL:						27.474,30000000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	795,00000000	1.431,00000000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	108,50000000	108,50000000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	18,00000000	294,48000000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	143,10000000	8.017,89300000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	100,80000000	403,20000000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	141,00000000	141,00000000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	100,80000000	100,80000000
TOTAL:						10.496,87300000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,24000000	19,08480000
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,17000000	93,35720000
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,17000000	88,88960000
TOTAL:						201,33160000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,08000000	21,68000000
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	513,38	0,17000000	87,27460000
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	147,75	0,17000000	25,11750000
TOTAL:						134,07210000
[Material]	I2100	TINTA ÓLEO	L			
1.8.8	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,20000000	3,22000000
TOTAL:						3,22000000
[Material]	I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN			
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	2,00000000	12,00000000
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	2,00000000	52,00000000
TOTAL:						64,00000000
[Material]	I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN			
1.12.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00	1,00000000	14,00000000
2.11.15	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						24,00000000
[Material]	I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.12.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	16,00	1,00000000	16,00000000
						TOTAL: 16,00000000
[Material]	I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN			
1.11.3	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN			
2.10.15	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN			
2.10.12	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN			
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN			
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Encargos Complementares]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,20200000	1,61600000
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,75860000	48,55040000
						TOTAL: 50,16640000
[Material]	I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	M			
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	1,10000000	8,80000000
						TOTAL: 8,80000000
[Material]	I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M			
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	1,80000000	14,40000000
						TOTAL: 14,40000000
[Material]	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	0,33000000	0,66000000
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	49,65	1,01000000	50,14650000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	0,33000000	9,24000000
						TOTAL: 60,04650000
[Material]	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,50000000	3,00000000
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,80	1,01000000	11,91800000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,50000000	42,00000000
TOTAL:						56,91800000
[Material]	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	0,50000000	1,00000000
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	53,20	1,01000000	53,73200000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	0,50000000	14,00000000
TOTAL:						68,73200000
[Material]	I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	M			
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,60	1,01000000	8,68600000
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	1,70	1,01000000	1,71700000
TOTAL:						10,40300000
[Material]	I2218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	M			
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M			
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	20,70	1,60000000	33,12000000
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	1,20000000	1,20000000
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	77,65	1,60000000	124,24000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	1,20000000	37,20000000
TOTAL:						195,76000000
[Material]	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	5,00000000	5,00000000
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	50,00	1,50000000	75,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	5,00000000	155,00000000
TOTAL:						235,00000000
[Material]	I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	M			
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	14,00	1,50000000	21,00000000
TOTAL:						21,00000000
[Material]	I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	M			
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	13,10	1,40000000	18,34000000
TOTAL:						18,34000000
[Material]	I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')	M			
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,40000000	0,40000000
TOTAL:						0,40000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I02378	Vale transporte	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,06093000	4,08231000
						TOTAL: 4,08231000
[Material]	I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2" X 3/4"	UN			
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN			
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2284	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1')	UN			
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2			
1.9.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	4,10	1,00000000	4,10000000
2.8.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	7,26	1,00000000	7,26000000
						TOTAL: 11,36000000
[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,07000000	1,61000000
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,12000000	1,45440000
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,12000000	2,43360000
						TOTAL: 5,49800000

CNPJ: 97.508.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
 Rua José Laureano, N° 500
 Centro, Meruoca-CE
 CEP: 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-CE N° 339683
 RNP N° 061817385-4



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	463,41	R\$ 176,11	R\$ 81.611,14	9,32%	9,32%	A
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	1.454,24	R\$ 37,35	R\$ 54.315,86	6,20%	15,52%	A
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	4.395,60	R\$ 11,75	R\$ 51.648,30	5,90%	21,42%	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	802,21	R\$ 62,00	R\$ 49.737,02	5,68%	27,10%	A
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	314,44	R\$ 134,38	R\$ 42.254,45	4,82%	31,92%	A
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	305,62	R\$ 106,72	R\$ 32.615,77	3,72%	35,65%	A
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	239,19	R\$ 108,36	R\$ 25.918,63	2,96%	38,61%	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.072,04	R\$ 22,50	R\$ 24.120,90	2,75%	41,36%	A
I6815>	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	Composiçãoe	Mão de Obra	H	640,00	R\$ 34,69	R\$ 22.201,60	2,54%	43,90%	A
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	2.529,66	R\$ 8,63	R\$ 21.830,97	2,49%	46,39%	A
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	32,75	R\$ 638,31	R\$ 20.904,65	2,39%	48,78%	A
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	32,10	R\$ 631,37	R\$ 20.266,98	2,31%	51,09%	B
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	29,83	R\$ 653,49	R\$ 19.493,61	2,23%	53,32%	B
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	169,28	R\$ 106,90	R\$ 18.096,03	2,07%	55,38%	B
C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	Serviço	M2	131,78	R\$ 132,63	R\$ 17.477,98	2,00%	57,38%	B
I2322>	ENGENHEIRO	Composiçãoe	Mão de Obra	H	160,00	R\$ 103,88	R\$ 16.620,80	1,90%	59,28%	B
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	56,03	R\$ 289,14	R\$ 16.200,51	1,85%	61,13%	B
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	28,33	R\$ 561,53	R\$ 15.908,14	1,82%	62,94%	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	856,80	R\$ 17,74	R\$ 15.199,63	1,74%	64,68%	B
C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	Serviço	M3	36,63	R\$ 397,29	R\$ 14.552,73	1,66%	66,34%	B
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	661,13	R\$ 20,75	R\$ 13.718,45	1,57%	67,91%	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	1.770,57	R\$ 7,28	R\$ 12.889,75	1,47%	69,38%	B



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	Serviço	M2	305,62	R\$ 34,24	R\$ 10.464,43	1,19%	70,57%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	791,79	R\$ 12,74	R\$ 10.087,40	1,15%	71,73%	B
C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	452,79	R\$ 21,46	R\$ 9.716,87	1,11%	72,84%	B
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	125,12	R\$ 76,45	R\$ 9.565,42	1,09%	73,93%	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.328,59	R\$ 6,79	R\$ 9.021,13	1,03%	74,96%	B
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	69,70	R\$ 125,72	R\$ 8.762,68	1,00%	75,96%	B
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	32,00	R\$ 252,81	R\$ 8.089,92	0,92%	76,88%	B
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	158,09	R\$ 48,24	R\$ 7.626,26	0,87%	77,75%	B
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	263,21	R\$ 26,76	R\$ 7.043,50	0,80%	78,56%	B
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	30,00	R\$ 234,68	R\$ 7.040,40	0,80%	79,36%	B
C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	M	48,40	R\$ 143,20	R\$ 6.930,88	0,79%	80,15%	C
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	22,42	R\$ 264,81	R\$ 5.937,04	0,68%	80,83%	C
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	Serviço	M2	212,29	R\$ 27,57	R\$ 5.852,84	0,67%	81,50%	C
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	797,10	R\$ 7,27	R\$ 5.794,92	0,66%	82,16%	C
S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	Serviço	un	67,00	R\$ 85,18	R\$ 5.707,06	0,65%	82,81%	C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	Serviço	M2	183,92	R\$ 30,95	R\$ 5.692,32	0,65%	83,46%	C
C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	23,49	R\$ 232,59	R\$ 5.463,54	0,62%	84,09%	C
C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	375,32	R\$ 12,75	R\$ 4.785,33	0,55%	84,63%	C
C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	16,36	R\$ 287,02	R\$ 4.695,65	0,54%	85,17%	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 652,50	R\$ 4.567,50	0,52%	85,69%	C
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	UN	271,00	R\$ 16,27	R\$ 4.409,17	0,50%	86,19%	C
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	Serviço	M	128,79	R\$ 31,51	R\$ 4.058,17	0,46%	86,66%	C



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	8,05	R\$ 480,46	R\$ 3.867,70	0,44%	87,10%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	119,63	R\$ 30,95	R\$ 3.702,55	0,42%	87,52%	C
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	50,46	R\$ 68,58	R\$ 3.460,55	0,40%	87,92%	C
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	Serviço	M	102,85	R\$ 29,63	R\$ 3.047,45	0,35%	88,27%	C
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	8,36	R\$ 361,30	R\$ 3.020,47	0,34%	88,61%	C
C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	6,04	R\$ 494,21	R\$ 2.985,03	0,34%	88,95%	C
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.962,33	R\$ 2.962,33	0,34%	89,29%	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	380,41	R\$ 7,01	R\$ 2.666,67	0,30%	89,59%	C
C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	Serviço	M2	15,78	R\$ 168,16	R\$ 2.653,56	0,30%	89,90%	C
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	212,29	R\$ 12,33	R\$ 2.617,54	0,30%	90,20%	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	188,10	R\$ 13,77	R\$ 2.590,14	0,30%	90,49%	C
CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	Composiçãoe	Serviço	UN	37,00	R\$ 68,70	R\$ 2.541,90	0,29%	90,78%	C
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	Serviço	M2	48,27	R\$ 50,06	R\$ 2.416,40	0,28%	91,06%	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	Serviço	M	98,35	R\$ 23,64	R\$ 2.324,99	0,27%	91,32%	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	14,23	R\$ 156,91	R\$ 2.232,83	0,25%	91,58%	C
C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 736,66	R\$ 2.209,98	0,25%	91,83%	C
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	Serviço	UN	23,00	R\$ 94,96	R\$ 2.184,08	0,25%	92,08%	C
C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	79,52	R\$ 27,35	R\$ 2.174,87	0,25%	92,33%	C
97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	64,00	R\$ 33,70	R\$ 2.156,80	0,25%	92,57%	C
C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	Serviço	M2	6,98	R\$ 295,38	R\$ 2.061,75	0,24%	92,81%	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	Serviço	M	49,65	R\$ 41,52	R\$ 2.061,47	0,24%	93,05%	C
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	11,36	R\$ 176,98	R\$ 2.010,49	0,23%	93,27%	C



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	SEINFRA	Serviço	M2	41,81	R\$ 46,68	R\$ 1.951,69	0,22%	93,50%	C
C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	47,25	R\$ 38,45	R\$ 1.816,76	0,21%	93,71%	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	380,41	R\$ 4,54	R\$ 1.727,06	0,20%	93,90%	C
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	7,26	R\$ 236,47	R\$ 1.716,77	0,20%	94,10%	C
C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R\$ 31,64	R\$ 1.582,00	0,18%	94,28%	C
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	118,08	R\$ 12,83	R\$ 1.514,97	0,17%	94,45%	C
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	Serviço	M3	1,80	R\$ 816,69	R\$ 1.470,04	0,17%	94,62%	C
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 292,96	R\$ 1.464,80	0,17%	94,79%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	8,00	R\$ 180,86	R\$ 1.446,88	0,17%	94,95%	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	32,40	R\$ 43,77	R\$ 1.418,15	0,16%	95,11%	C
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	Serviço	M2	9,70	R\$ 138,15	R\$ 1.340,06	0,15%	95,27%	C
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	Serviço	M2	4,56	R\$ 288,69	R\$ 1.316,43	0,15%	95,42%	C
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 658,01	R\$ 1.316,02	0,15%	95,57%	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	53,20	R\$ 24,40	R\$ 1.298,08	0,15%	95,72%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	20,99	R\$ 61,77	R\$ 1.296,55	0,15%	95,86%	C
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	79,52	R\$ 16,01	R\$ 1.273,12	0,15%	96,01%	C
C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 625,88	R\$ 1.251,76	0,14%	96,15%	C
C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 205,90	R\$ 1.235,40	0,14%	96,29%	C
C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 205,49	R\$ 1.232,94	0,14%	96,43%	C
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.191,88	R\$ 1.191,88	0,14%	96,57%	C
C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.187,61	R\$ 1.187,61	0,14%	96,71%	C

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	107,00	R\$ 11,00	R\$ 1.177,00	0,13%	96,84%	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	43,05	R\$ 26,91	R\$ 1.158,48	0,13%	96,97%	C
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	2,69	R\$ 406,10	R\$ 1.092,41	0,12%	97,10%	C
C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	1,14	R\$ 909,40	R\$ 1.036,72	0,12%	97,22%	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	10,15	R\$ 93,90	R\$ 953,08	0,11%	97,32%	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	0,52	R\$ 1.783,23	R\$ 927,28	0,11%	97,43%	C
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	Serviço	M2	4,38	R\$ 208,74	R\$ 914,28	0,10%	97,54%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	32,00	R\$ 28,08	R\$ 898,56	0,10%	97,64%	C
C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 892,24	R\$ 892,24	0,10%	97,74%	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	90,72	R\$ 9,70	R\$ 879,98	0,10%	97,84%	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	9,15	R\$ 93,90	R\$ 859,18	0,10%	97,94%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	77,96	R\$ 10,28	R\$ 801,43	0,09%	98,03%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	26,00	R\$ 30,47	R\$ 792,22	0,09%	98,12%	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 157,95	R\$ 789,75	0,09%	98,21%	C
C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	1,44	R\$ 465,94	R\$ 670,95	0,08%	98,29%	C
C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	9,70	R\$ 66,12	R\$ 641,36	0,07%	98,36%	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 76,68	R\$ 613,44	0,07%	98,43%	C
C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	13,10	R\$ 45,01	R\$ 589,63	0,07%	98,50%	C
C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 578,05	R\$ 578,05	0,07%	98,56%	C
C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 93,03	R\$ 558,18	0,06%	98,63%	C
C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	14,00	R\$ 39,51	R\$ 553,14	0,06%	98,69%	C
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	0,98	R\$ 563,60	R\$ 552,33	0,06%	98,75%	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	24,00	R\$ 22,94	R\$ 550,56	0,06%	98,82%	C

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	10,71	R\$ 50,95	R\$ 545,67	0,06%	98,88%	C
C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 58,73	R\$ 528,57	0,06%	98,94%	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 132,00	R\$ 528,00	0,06%	99,00%	C
C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	Serviço	M	8,00	R\$ 63,67	R\$ 509,36	0,06%	99,06%	C
C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	47,25	R\$ 10,17	R\$ 480,53	0,05%	99,11%	C
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 458,33	R\$ 458,33	0,05%	99,16%	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 71,78	R\$ 430,68	0,05%	99,21%	C
C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	Serviço	M	8,00	R\$ 49,72	R\$ 397,76	0,05%	99,26%	C
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	M	10,30	R\$ 37,66	R\$ 387,90	0,04%	99,30%	C
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	Serviço	M2	9,81	R\$ 36,22	R\$ 355,32	0,04%	99,34%	C
C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	Serviço	UN	41,00	R\$ 8,60	R\$ 352,60	0,04%	99,38%	C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 33,77	R\$ 337,70	0,04%	99,42%	C
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 329,05	R\$ 329,05	0,04%	99,46%	C
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 325,25	R\$ 325,25	0,04%	99,50%	C
C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	Serviço	M2	16,10	R\$ 20,06	R\$ 322,97	0,04%	99,53%	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 40,25	R\$ 322,00	0,04%	99,57%	C
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	8,26	R\$ 38,24	R\$ 315,86	0,04%	99,61%	C
C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	R\$ 14,62	R\$ 307,02	0,04%	99,64%	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 18,16	R\$ 290,56	0,03%	99,68%	C
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	Serviço	M3	0,83	R\$ 269,85	R\$ 223,98	0,03%	99,70%	C
C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	1,20	R\$ 178,71	R\$ 214,45	0,02%	99,73%	C



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	11,80	R\$ 17,69	R\$ 208,74	0,02%	99,75%	C
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 104,03	R\$ 208,06	0,02%	99,77%	C
C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 101,39	R\$ 202,78	0,02%	99,80%	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 97,70	R\$ 195,40	0,02%	99,82%	C
C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 164,94	R\$ 164,94	0,02%	99,84%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 17,26	R\$ 155,34	0,02%	99,86%	C
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 20,29	R\$ 142,03	0,02%	99,87%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	8,26	R\$ 16,46	R\$ 135,96	0,02%	99,89%	C
C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 123,51	R\$ 123,51	0,01%	99,90%	C
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	8,26	R\$ 14,40	R\$ 118,94	0,01%	99,91%	C
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 109,25	R\$ 109,25	0,01%	99,93%	C
C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 43,90	R\$ 87,80	0,01%	99,94%	C
C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 72,03	R\$ 72,03	0,01%	99,95%	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	1,80	R\$ 39,59	R\$ 71,26	0,01%	99,95%	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 23,72	R\$ 71,16	0,01%	99,96%	C
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 11,84	R\$ 71,04	0,01%	99,97%	C
C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	8,12	R\$ 8,38	R\$ 68,05	0,01%	99,98%	C
C0586	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 28,10	R\$ 56,20	0,01%	99,98%	C
C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	SEINFRA	Serviço	M	109,35	R\$ 0,44	R\$ 48,11	0,01%	99,99%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 23,72	R\$ 47,44	0,01%	99,99%	C
C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 44,59	R\$ 44,59	0,01%	100,00%	C



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subtotal até 100,00%%	R\$ 875.740,86
Outros	-R\$ 0,20
Valor total do Orçamento	R\$ 875.740,66

CNPJ: 97.528.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, Nº 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 339683
RNP Nº 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	REQUALIFICAÇÃO	R\$ 266.353,98	24,03 %	24,51 %	24,46 %	27,00 %	100,00 %
			R\$ 64.011,08	R\$ 65.307,72	R\$ 65.170,27	R\$ 71.864,91	R\$ 266.353,98
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.351,70	100,00 %				100,00 %
			R\$ 28.351,70				R\$ 28.351,70
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.732,22	100,00 %				100,00 %
			R\$ 4.732,22				R\$ 4.732,22
1.3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 13.239,21	100,00 %				100,00 %
			R\$ 13.239,21				R\$ 13.239,21
1.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.438,54	90,00 %	10,00 %			100,00 %
			R\$ 4.894,68	R\$ 543,86			R\$ 5.438,54
1.5	COBERTA	R\$ 29.949,45		100,00 %			100,00 %
				R\$ 29.949,45			R\$ 29.949,45
1.6	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.516,51		30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 6.154,95	R\$ 10.258,25	R\$ 4.103,31	R\$ 20.516,51
1.7	PISOS	R\$ 63.966,36	20,00 %	25,00 %	55,00 %		100,00 %
			R\$ 12.793,27	R\$ 15.991,59	R\$ 35.181,50		R\$ 63.966,36
1.8	MURO TIPO - (FACHADA)	R\$ 20.800,82		55,00 %	45,00 %		100,00 %
				R\$ 11.440,45	R\$ 9.360,37		R\$ 20.800,82
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 14.717,03				100,00 %	100,00 %
						R\$ 14.717,03	R\$ 14.717,03
1.10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 2.045,71		60,00 %	40,00 %		100,00 %
				R\$ 1.227,42	R\$ 818,29		R\$ 2.045,71
1.11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.052,46			10,00 %	90,00 %	100,00 %
					R\$ 205,24	R\$ 1.847,22	R\$ 2.052,46
1.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 22.034,69			10,00 %	90,00 %	100,00 %
					R\$ 2.203,46	R\$ 19.831,23	R\$ 22.034,69
1.13	PINTURA	R\$ 28.572,66			25,00 %	75,00 %	100,00 %
					R\$ 7.143,16	R\$ 21.429,50	R\$ 28.572,66

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.936,62				100,00 %	100,00 %
						R\$ 9.936,62	R\$ 9.936,62
2	AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO : 01(UM) BLOCO PARA COORDENAÇÃO C/	R\$ 609.386,68	24,93 %	24,91 %	24,99 %	25,17 %	100,00 %
			R\$ 151.976,14	R\$ 151.853,06	R\$ 152.306,91	R\$ 153.250,57	R\$ 609.386,68
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.393,73	100,00 %				100,00 %
			R\$ 4.393,73				R\$ 4.393,73
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 30.384,91	100,00 %				100,00 %
			R\$ 30.384,91				R\$ 30.384,91
2.3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 106.098,79	80,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 84.879,03	R\$ 21.219,76			R\$ 106.098,79
2.4	PAREDES E PAINEIS	R\$ 45.225,75	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			R\$ 22.612,87	R\$ 22.612,88			R\$ 45.225,75
2.5	COBERTA	R\$ 92.196,23		60,00 %	40,00 %		100,00 %
				R\$ 55.317,73	R\$ 36.878,50		R\$ 92.196,23
2.6	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 94.164,22		30,00 %	70,00 %		100,00 %
				R\$ 28.249,26	R\$ 65.914,96		R\$ 94.164,22
2.7	PISOS	R\$ 63.692,83			25,00 %	75,00 %	100,00 %
					R\$ 15.923,20	R\$ 47.769,63	R\$ 63.692,83
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 19.790,29				100,00 %	100,00 %
						R\$ 19.790,29	R\$ 19.790,29
2.9	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 25.282,43		40,00 %	60,00 %		100,00 %
				R\$ 10.112,97	R\$ 15.169,46		R\$ 25.282,43
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 16.831,19				100,00 %	100,00 %
						R\$ 16.831,19	R\$ 16.831,19
2.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 46.348,68		10,00 %	10,00 %	80,00 %	100,00 %
				R\$ 4.634,86	R\$ 4.634,86	R\$ 37.078,96	R\$ 46.348,68
2.12	PINTURA	R\$ 20.401,69				20,00 %	100,00 %
						R\$ 4.080,33	R\$ 16.321,36

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
2.13	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 907,12				100,00 %	100,00 %
						R\$ 907,12	R\$ 907,12
2.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.846,42				100,00 %	100,00 %
						R\$ 4.846,42	R\$ 4.846,42
2.15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 38.822,40	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 9.705,60	R\$ 9.705,60	R\$ 9.705,60	R\$ 9.705,60	R\$ 38.822,40
		R\$ 875.740,66	R\$ 215.987,22	R\$ 217.160,78	R\$ 217.477,18	R\$ 225.115,48	R\$ 875.740,66
			R\$ 215.987,22	R\$ 433.148,00	R\$ 650.625,18	R\$ 875.740,66	

CNPJ: 97.568.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, N° 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 339683
RNP N° 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,00%
TOTAL		7,80%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CNPJ: 97.508.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
 Rua José Laureano, N° 500
 Centro, Meruoca-CE
 CEP 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-CE N° 339683
 RNP N° 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

CNPJ: 97.568.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
 Rua José Laureano, N° 500
 Centro, Meruoca-CE
 CEP 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-CE N° 339683
 RNP N° 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

CNPJ: 97.568.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
 Rua José Laureano, N° 500
 Centro, Meruoca-CE
 CEP: 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-CE N° 339683
 RNP N° 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,69%
B4	13º Salário	10,66%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,42%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,55%	9,82%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	48,22%	19,58%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,82%	2,99%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	1,29%	1,01%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,72%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,32%	0,25%
	TOTAL	10,24%	8,02%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,74%	7,21%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34%	0,26%
	TOTAL	18,08%	7,47%

A + B + C + D = 113,34% 71,87%

CNPJ: 97.568.399/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
 Rua José Laureano, N° 500
 Centro, Meruoca-CE
 CEP 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-CE N° 339683
 RNP N° 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 34.362,29	10,42%
2	PLACA DA OBRA	R\$ 3.229,92	0,98%
3	SALA DE AULA 01	R\$ 8.593,15	2,61%
4	SALA DE AULA 02	R\$ 10.923,67	3,31%
5	SALA DE AULA 03	R\$ 7.847,13	2,38%
6	COZINHA E DEPOSITO	R\$ 13.252,15	4,02%
7	SECRETARIA	R\$ 890,62	0,27%
8	SALA DE LEITURA	R\$ 5.612,86	1,70%
9	COBERTA	R\$ 50.353,96	15,27%
10	SALA DE AULA NOVA	R\$ 46.149,17	14,00%
11	CINEMA	R\$ 2.102,94	0,64%
12	WC'S MASCULINO E FEMININO	R\$ 26.308,46	7,98%
13	CALÇADA	R\$ 1.643,04	0,50%
14	HIHRO-SANITARIO WCS MASCULINO E FEMININO	R\$ 10.863,04	3,29%
15	PATIO 01 - CIRCULAÇÃO PRINCIPAL E LATERAIS	R\$ 31.955,03	9,69%
16	CIRCULAÇÃO - DML	R\$ 603,95	0,18%
17	MURO E FACHADA PRICIPAL	R\$ 13.317,97	4,04%
18	MURO DE CONTORNO	R\$ 27.100,30	8,22%
19	INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL	R\$ 29.938,01	9,08%
20	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS	R\$ 4.704,00	1,43%
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 88.769,14	26,92%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 329.751,66 100,00%
		VALOR BDI:	R\$ 88.769,14
		VALOR TOTAL:	R\$ 418.520,80

Quatrocentos e Dezoito Mil Quinhentos e Vinte reais e Oitenta centavos

CNPJ: 97.568.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, N° 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 339683
RNP N° 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 34.362,29
1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	1,55	R\$ 18.382,82	R\$ 28.493,37
1.2	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00	R\$ 5.868,92	R\$ 5.868,92
2	PLACA DA OBRA						R\$ 3.229,92
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 269,16	R\$ 3.229,92
3	SALA DE AULA 01						R\$ 8.593,15
3.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 6,80	R\$ 57,12
3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 10,88	R\$ 18,27
3.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 19,04	R\$ 913,92
3.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	2,40	R\$ 176,87	R\$ 424,48
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,40	R\$ 404,02	R\$ 969,64
3.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 17,20	R\$ 825,60
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,85	R\$ 60,82	R\$ 51,69
3.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 55,18	R\$ 2.648,64
3.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 7,21	R\$ 346,08
3.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 4,75	R\$ 39,90
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 24,53	R\$ 206,05
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	45,20	R\$ 14,93	R\$ 674,83
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	6,00	R\$ 29,66	R\$ 177,96
3.14	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,07	R\$ 69,21
3.15	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 98,46	R\$ 98,46
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 15,98	R\$ 67,11
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições Próprias	M2	4,51	R\$ 207,12	R\$ 934,11
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 11,68	R\$ 70,08
4	SALA DE AULA 02						R\$ 10.923,67
4.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 6,80	R\$ 22,44
4.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	28,70	R\$ 19,04	R\$ 546,44
4.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,43	R\$ 176,87	R\$ 252,92
4.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 22,80	R\$ 136,80
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,43	R\$ 404,02	R\$ 577,74
4.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	28,70	R\$ 17,20	R\$ 493,64
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,85	R\$ 60,82	R\$ 51,69
4.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	28,70	R\$ 55,18	R\$ 1.583,66
4.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	28,70	R\$ 7,21	R\$ 206,92
4.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,43	R\$ 4,75	R\$ 6,79
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	1,43	R\$ 24,53	R\$ 35,07
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	33,30	R\$ 14,93	R\$ 497,16

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.13	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	28,70	R\$ 42,07	R\$ 1.207,40
4.14	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 221,61	R\$ 1.329,66
4.15	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 157,80	R\$ 946,80
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 162,31	R\$ 973,86
4.17	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 10,88	R\$ 18,27
4.18	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 265,99	R\$ 446,86
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 282,40	R\$ 282,40
4.20	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	10,30	R\$ 6,62	R\$ 68,18
4.21	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,07	R\$ 69,21
4.22	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 98,46	R\$ 98,46
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 15,98	R\$ 67,11
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições Próprias	M2	4,51	R\$ 207,12	R\$ 934,11
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 11,68	R\$ 70,08
5	SALA DE AULA 03						R\$ 7.847,13
5.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,99	R\$ 6,80	R\$ 27,13
5.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 10,88	R\$ 18,27
5.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	43,80	R\$ 19,04	R\$ 833,95
5.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	2,19	R\$ 176,87	R\$ 387,34
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,19	R\$ 404,02	R\$ 884,80
5.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	43,80	R\$ 17,20	R\$ 753,36
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,85	R\$ 60,82	R\$ 51,69
5.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	43,80	R\$ 55,18	R\$ 2.416,88
5.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	43,80	R\$ 7,21	R\$ 315,79
5.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,99	R\$ 4,75	R\$ 18,95
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	3,99	R\$ 24,53	R\$ 97,87
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,24	R\$ 14,93	R\$ 555,99
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	6,00	R\$ 29,66	R\$ 177,96
5.14	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	10,30	R\$ 6,62	R\$ 68,18
5.15	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,07	R\$ 69,21
5.16	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 98,46	R\$ 98,46
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 15,98	R\$ 67,11
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições Próprias	M2	4,51	R\$ 207,12	R\$ 934,11
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 11,68	R\$ 70,08
6	COZINHA E DEPOSITO						R\$ 13.252,15
6.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	15,57	R\$ 19,04	R\$ 296,45
6.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,95	R\$ 176,87	R\$ 168,02
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,95	R\$ 404,02	R\$ 383,81

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	15,57	R\$ 17,20	R\$ 267,80
6.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	15,97	R\$ 55,18	R\$ 881,22
6.6	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	15,57	R\$ 7,21	R\$ 112,25
6.7	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	84,76	R\$ 6,80	R\$ 576,36
6.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,76	R\$ 4,75	R\$ 402,61
6.9	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	84,76	R\$ 22,98	R\$ 1.947,78
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,76	R\$ 79,81	R\$ 6.764,69
6.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	84,76	R\$ 6,24	R\$ 528,90
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	15,57	R\$ 14,93	R\$ 232,46
6.13	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 98,46	R\$ 196,92
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 15,98	R\$ 134,23
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,30	R\$ 29,12	R\$ 183,45
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 11,68	R\$ 175,20
7	SECRETARIA						R\$ 890,62
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	40,60	R\$ 14,93	R\$ 606,15
7.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,07	R\$ 69,21
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 98,46	R\$ 98,46
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 11,68	R\$ 116,80
8	SALA DE LEITURA						R\$ 5.612,86
8.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 22,80	R\$ 32,83
8.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	15,84	R\$ 19,04	R\$ 301,59
8.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,79	R\$ 176,87	R\$ 139,72
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,79	R\$ 404,02	R\$ 319,17
8.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	15,84	R\$ 55,18	R\$ 874,05
8.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	15,84	R\$ 6,24	R\$ 98,84
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,85	R\$ 60,82	R\$ 51,69
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	29,16	R\$ 14,93	R\$ 435,35
8.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,07	R\$ 69,21
8.10	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 98,46	R\$ 98,46
8.11	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 221,61	R\$ 908,60
8.12	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 118,35	R\$ 485,23
8.13	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 173,70	R\$ 712,17
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições Próprias	M2	4,51	R\$ 207,12	R\$ 934,11
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 11,68	R\$ 151,84
9	COBERTA						R\$ 50.353,96
9.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	440,18	R\$ 8,16	R\$ 3.591,86

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.2	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	440,18	R\$ 18,90	R\$ 8.319,40
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	220,09	R\$ 116,76	R\$ 25.697,70
9.4	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	220,09	R\$ 38,93	R\$ 8.568,10
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	87,90	R\$ 9,18	R\$ 806,92
9.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	87,90	R\$ 20,89	R\$ 1.836,23
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	75,00	R\$ 20,45	R\$ 1.533,75
10	SALA DE AULA NOVA						R\$ 46.149,17
10.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	49,00	R\$ 3,00	R\$ 147,00
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	49,00	R\$ 4,66	R\$ 228,34
10.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,53	R\$ 35,16	R\$ 159,27
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	4,53	R\$ 326,37	R\$ 1.478,45
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,08	R\$ 470,98	R\$ 508,65
10.6	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	7,20	R\$ 72,08	R\$ 518,97
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,84	R\$ 545,32	R\$ 458,06
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	25,00	R\$ 51,05	R\$ 1.276,25
10.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	99,80	R\$ 10,88	R\$ 1.085,82
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,12	R\$ 271,31	R\$ 32,55
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,80	R\$ 404,02	R\$ 727,23
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 29,25	R\$ 1.053,00
10.13	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 55,18	R\$ 1.986,48
10.14	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 6,24	R\$ 224,64
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,85	R\$ 60,82	R\$ 51,69
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	126,98	R\$ 46,01	R\$ 5.842,34
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	SEINFRA	M2	253,96	R\$ 43,48	R\$ 11.042,18
10.18	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	253,96	R\$ 4,75	R\$ 1.206,31
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	253,96	R\$ 24,53	R\$ 6.229,63
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	253,96	R\$ 14,93	R\$ 3.791,62
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 331,69	R\$ 331,69
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 15,98	R\$ 67,11
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	50,50	R\$ 68,11	R\$ 3.439,55
10.24	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	50,50	R\$ 48,65	R\$ 2.456,82
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	7,00	R\$ 20,45	R\$ 143,15
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	14,00	R\$ 9,18	R\$ 128,52
10.27	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	22,00	R\$ 20,89	R\$ 459,58
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições Próprias	M2	4,51	R\$ 207,12	R\$ 934,11
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 11,68	R\$ 140,16
11	CINEMA						R\$ 2.102,94

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 19,04	R\$ 39,98
11.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,10	R\$ 176,87	R\$ 17,68
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,10	R\$ 404,02	R\$ 40,40
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 29,25	R\$ 61,42
11.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 55,18	R\$ 115,87
11.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 6,24	R\$ 13,10
11.7	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 34,00	R\$ 361,08
11.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 4,75	R\$ 50,44
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 24,53	R\$ 260,50
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 79,81	R\$ 847,58
11.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 6,24	R\$ 66,26
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 14,93	R\$ 158,55
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 11,68	R\$ 70,08
12	WC'S MASCULINO E FEMININO						R\$ 26.308,46
12.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	107,64	R\$ 34,00	R\$ 3.659,76
12.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	30,20	R\$ 19,04	R\$ 575,00
12.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,51	R\$ 176,87	R\$ 267,07
12.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	30,20	R\$ 17,20	R\$ 519,44
12.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	30,20	R\$ 55,18	R\$ 1.666,43
12.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	30,20	R\$ 6,24	R\$ 188,44
12.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	107,64	R\$ 4,75	R\$ 511,29
12.8	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	107,64	R\$ 22,98	R\$ 2.473,56
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	107,64	R\$ 79,81	R\$ 8.590,74
12.10	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	107,20	R\$ 6,24	R\$ 668,92
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	63,09	R\$ 14,93	R\$ 941,93
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 656,45	R\$ 1.312,90
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,16	R\$ 405,44	R\$ 4.524,71
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,20	R\$ 15,98	R\$ 162,99
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 11,68	R\$ 245,28
13	CALÇADA						R\$ 1.643,04
13.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 34,23	R\$ 1.643,04
14	HIHRO-SANITARIO WCS MASCULINO E FEMININO						R\$ 10.863,04
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	45,00	R\$ 165,23	R\$ 7.435,35
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	23,00	R\$ 149,03	R\$ 3.427,69
15	PATIO 01 - CICULAÇÃO PRINCIPAL E LATERAIS						R\$ 31.955,03
15.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	9,06	R\$ 176,87	R\$ 1.602,44

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	9,06	R\$ 404,02	R\$ 3.660,42
15.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	181,25	R\$ 17,20	R\$ 3.117,50
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	181,26	R\$ 79,81	R\$ 14.466,36
15.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	181,25	R\$ 6,24	R\$ 1.131,00
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	497,96	R\$ 16,02	R\$ 7.977,31
16	CIRCULAÇÃO - DML						R\$ 603,95
16.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	6,13	R\$ 40,80	R\$ 250,10
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	21,00	R\$ 16,85	R\$ 353,85
17	MURO E FACHADA PRICIPAL						R\$ 13.317,97
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 13,29	R\$ 292,38
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 11,68	R\$ 256,96
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 202,96	R\$ 202,96
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,98	R\$ 351,75	R\$ 344,71
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	180,00	R\$ 10,43	R\$ 1.877,40
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	15,90	R\$ 89,78	R\$ 1.427,50
17.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	15,90	R\$ 42,10	R\$ 669,39
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,05	R\$ 296,80	R\$ 2.389,24
17.9	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	M2	16,10	R\$ 13,95	R\$ 224,59
17.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	79,52	R\$ 11,62	R\$ 924,02
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	79,72	R\$ 19,59	R\$ 1.561,71
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	2,80	R\$ 660,13	R\$ 1.848,36
17.13	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	2,80	R\$ 24,22	R\$ 67,81
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	11,81	R\$ 28,03	R\$ 331,03
17.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,62	R\$ 4,75	R\$ 112,19
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,62	R\$ 33,35	R\$ 787,72
18	MURO DE CONTORNO						R\$ 27.100,30
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	51,14	R\$ 46,01	R\$ 2.352,95
18.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,50	R\$ 35,16	R\$ 87,90
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,60	R\$ 470,98	R\$ 753,56
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,50	R\$ 405,43	R\$ 608,14
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	18,00	R\$ 90,46	R\$ 1.628,28
18.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	142,50	R\$ 10,88	R\$ 1.550,40
18.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	102,28	R\$ 4,75	R\$ 485,83
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	102,28	R\$ 33,35	R\$ 3.411,03
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	375,54	R\$ 16,02	R\$ 6.016,15
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	2,20	R\$ 183,95	R\$ 404,69

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,50	R\$ 29,12	R\$ 160,16
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	59,40	R\$ 162,31	R\$ 9.641,21
19	INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL						R\$ 29.938,01
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 292,36	R\$ 292,36
19.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 106,09	R\$ 318,27
19.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 16,01	R\$ 48,03
19.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 16,01	R\$ 32,02
19.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,97	R\$ 41,94
19.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 91,93	R\$ 183,86
19.7	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	500,00	R\$ 13,87	R\$ 6.935,00
19.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	80,00	R\$ 21,07	R\$ 1.685,60
19.9	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	80,00	R\$ 11,95	R\$ 956,00
19.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	2.500,00	R\$ 5,30	R\$ 13.250,00
19.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 21,06	R\$ 189,54
19.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 11,93	R\$ 119,30
19.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 14,88	R\$ 29,76
19.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 12,56	R\$ 288,88
19.15	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 86,27	R\$ 2.501,83
19.16	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 62,92	R\$ 1.006,72
19.17	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 48,24	R\$ 96,48
19.18	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 7,01	R\$ 315,45
19.19	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 5,99	R\$ 269,55
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 198,33	R\$ 198,33
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 326,92	R\$ 980,76
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 198,33	R\$ 198,33
20	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS						R\$ 4.704,00
20.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	560,00	R\$ 8,40	R\$ 4.704,00

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 329.751,66

VALOR BDI: R\$ 88.769,14

VALOR TOTAL: R\$ 418.520,80

Quatrocentos e Dezoito Mil Quinhentos e Vinte reais e Oitenta centavos

CNPJ: 97.518.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, N° 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 339683
RNP Nº 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I8583 ENGENHEIRO PLENO (MÊS)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 18.382,82	R\$ 18.382,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18.382,82
VALOR:						R\$ 18.382,82
VALOR ENCARGOS (47.76%):						R\$ 6.414,82
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4.948,65
VALOR COM BDI:						R\$ 23.331,47

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (MÊS)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 5.868,92	R\$ 5.868,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5.868,92
VALOR:						R\$ 5.868,92
VALOR ENCARGOS (47.76%):						R\$ 2.542,52
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1.579,91
VALOR COM BDI:						R\$ 7.448,83

C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 3,21
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 67,56
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 4,14
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 57,01
TOTAL Material:					R\$ 131,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 20,77	R\$ 48,09
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 20,77	R\$ 48,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 15,55	R\$ 36,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 132,18

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 405,43	R\$ 5,06
TOTAL Serviço:					R\$ 5,06	
VALOR:					R\$ 269,16	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 83,10	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 72,45	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 341,61
-----------------------	-------------------

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03859500	R\$ 20,77	R\$ 0,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38595000	R\$ 15,55	R\$ 6,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,80
VALOR:						R\$ 6,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 4,38
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1,83
VALOR COM BDI:						R\$ 8,63

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06175200	R\$ 20,77	R\$ 1,28
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61752000	R\$ 15,55	R\$ 9,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,88
VALOR:						R\$ 10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 6,99
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 2,92
VALOR COM BDI:						R\$ 13,80

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10806600	R\$ 20,77	R\$ 2,24
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08066000	R\$ 15,55	R\$ 16,80
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,04
VALOR:						R\$ 19,04
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 12,23
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,12
VALOR COM BDI:						R\$ 24,16

C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00347000	R\$ 20,77	R\$ 20,84
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,03470000	R\$ 15,55	R\$ 156,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 176,87

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 176,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 113,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 47,61
VALOR COM BDI:	R\$ 224,48

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,54380000	R\$ 20,77	R\$ 32,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,63140000	R\$ 15,55	R\$ 72,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 104,07

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 299,95	R\$ 299,95
TOTAL Serviço:					R\$ 299,95	

VALOR:	R\$ 404,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 118,87
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 108,76
VALOR COM BDI:	R\$ 512,78

C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 52,10	R\$ 1,90
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	R\$ 0,43	R\$ 4,70
TOTAL Material:						R\$ 6,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19297500	R\$ 20,77	R\$ 4,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42454500	R\$ 15,55	R\$ 6,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,60

VALOR:	R\$ 17,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,69
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,63
VALOR COM BDI:	R\$ 21,83

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 47,97	R\$ 47,97
TOTAL Material:					R\$ 47,97	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38595000	R\$ 20,77	R\$ 8,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19297500	R\$ 15,55	R\$ 3,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,01

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 493,21	R\$ 1,84
TOTAL Serviço:						R\$ 1,84

VALOR:	R\$ 60,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 7,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 16,37
VALOR COM BDI:	R\$ 77,19

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 1,56	R\$ 9,36
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 26,38	R\$ 29,01
TOTAL Material:						R\$ 38,37

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 20,77	R\$ 9,61
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 15,55	R\$ 7,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,81

VALOR:	R\$ 55,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,85
VALOR COM BDI:	R\$ 70,03

C1129 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,58300000	R\$ 2,77	R\$ 1,61
TOTAL Material:						R\$ 1,61

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15438000	R\$ 20,77	R\$ 3,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15438000	R\$ 15,55	R\$ 2,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,60

VALOR:	R\$ 7,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,49
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,94

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 9,15
-----------------------	-----------------

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 52,10	R\$ 0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,43	R\$ 1,04
					TOTAL Material:	R\$ 1,35

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07719000	R\$ 20,77	R\$ 1,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11578500	R\$ 15,55	R\$ 1,80
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,40

VALOR:	R\$ 4,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,14
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,27
VALOR COM BDI:	R\$ 6,02

C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 20,77	R\$ 9,61
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 15,55	R\$ 7,20
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,81

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 308,94	R\$ 7,72
					TOTAL Serviço:	R\$ 7,72

VALOR:	R\$ 24,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,40
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,60
VALOR COM BDI:	R\$ 31,13

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,32	R\$ 1,11
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,42	R\$ 0,10
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 16,40	R\$ 2,78
					TOTAL Material:	R\$ 3,99

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27016500	R\$ 16,77	R\$ 4,53

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30876000	R\$ 20,77	R\$ 6,41
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,94
					VALOR:	R\$ 14,93
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,66
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,01
					VALOR COM BDI:	R\$ 18,94

C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

Material	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	R\$ 95,29	R\$ 19,05
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	R\$ 95,29	R\$ 19,05
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,40
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 11,99	R\$ 0,47
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
					TOTAL Material:	R\$ 20,98

Mão de Obra	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,23157000	R\$ 16,77	R\$ 3,88
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,23157000	R\$ 16,77	R\$ 3,88
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,23157000	R\$ 20,77	R\$ 4,80
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,68

					VALOR:	R\$ 29,66
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,29
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,98
					VALOR COM BDI:	R\$ 37,64

C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

Material	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,18	R\$ 15,18
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,18	R\$ 15,18
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,66
					TOTAL Material:	R\$ 15,84

Mão de Obra	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,19297500	R\$ 16,77	R\$ 3,23
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,19297500	R\$ 16,77	R\$ 3,23
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,19297500	R\$ 20,77	R\$ 4,00
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,23

					VALOR:	R\$ 23,07
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 4,41
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,21
					VALOR COM BDI:	R\$ 29,28

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,52	R\$ 40,52
TOTAL Material:					R\$ 40,52	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,54380000	R\$ 16,77	R\$ 25,88
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,54380000	R\$ 20,77	R\$ 32,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 57,94	

VALOR:	R\$ 98,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 35,30
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 26,50
VALOR COM BDI:	R\$ 124,96

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 13,26	R\$ 0,53
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 19,28	R\$ 3,08
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 9,78	R\$ 1,27
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,42	R\$ 0,16
TOTAL Material:					R\$ 5,04	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27016500	R\$ 16,77	R\$ 4,53
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30876000	R\$ 20,77	R\$ 6,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,94	

VALOR:	R\$ 15,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,66
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,30
VALOR COM BDI:	R\$ 20,28

CP004/ QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,21000000	R\$ 22,82	R\$ 27,61
10816	COLA FORMICA	SEINFRA	KG	0,09973300	R\$ 26,08	R\$ 2,60
11342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 26,16	R\$ 27,46
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 0,42	R\$ 0,25
11726	PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 12,92	R\$ 2,58

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11829	RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 8,62	R\$ 34,48
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 20,02	R\$ 10,01
					TOTAL Material:	R\$ 104,99

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 20,77	R\$ 48,09
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,15785000	R\$ 20,77	R\$ 24,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,92975000	R\$ 15,55	R\$ 30,00
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 102,13

VALOR:	R\$ 207,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 62,88
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 55,75
VALOR COM BDI:	R\$ 262,87

C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 9,32	R\$ 0,65
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,42	R\$ 0,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 2,25	R\$ 0,67
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 16,40	R\$ 1,31
					TOTAL Material:	R\$ 2,84

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19297500	R\$ 16,77	R\$ 3,23
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27016500	R\$ 20,77	R\$ 5,61
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,84

VALOR:	R\$ 11,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,14
VALOR COM BDI:	R\$ 14,82

C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23157000	R\$ 20,77	R\$ 4,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15785000	R\$ 15,55	R\$ 18,00
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,80

VALOR:	R\$ 22,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,55
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,13

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 28,93
----------------	-----------

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 42,07	R\$ 42,07
TOTAL Material:						R\$ 42,07
VALOR:						R\$ 42,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 11,32
VALOR COM BDI:						R\$ 53,39

C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 221,61	R\$ 221,61
TOTAL Material:						R\$ 221,61
VALOR:						R\$ 221,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 59,65
VALOR COM BDI:						R\$ 281,26

C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12252	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 157,80	R\$ 157,80
TOTAL Material:						R\$ 157,80
VALOR:						R\$ 157,80
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 42,47
VALOR COM BDI:						R\$ 200,27

C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 52,10	R\$ 0,41
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,84	R\$ 0,47
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,43	R\$ 1,22
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 76,12	R\$ 76,12
TOTAL Material:						R\$ 78,22

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 20,77	R\$ 48,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 15,55	R\$ 36,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 84,09

VALOR:	R\$ 162,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 52,28
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 43,69
VALOR COM BDI:	R\$ 206,00

C1993 PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 207,47	R\$ 207,47
TOTAL Material:						R\$ 207,47

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,55923800	R\$ 16,77	R\$ 26,14
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,55923800	R\$ 20,77	R\$ 32,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 58,52

VALOR:	R\$ 265,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 35,66
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 71,60
VALOR COM BDI:	R\$ 337,59

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 52,10	R\$ 0,55
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 126,80	R\$ 126,80
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,84	R\$ 1,44
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 17,40	R\$ 88,74
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 0,20	R\$ 2,40
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 11,99	R\$ 2,39
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,06	R\$ 6,36
TOTAL Material:						R\$ 228,68

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,38595000	R\$ 16,77	R\$ 6,47
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,38595000	R\$ 20,77	R\$ 8,01
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08066000	R\$ 20,77	R\$ 22,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08066000	R\$ 15,55	R\$ 16,80

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 53,72
VALOR:	R\$ 282,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 33,23
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 76,02
VALOR COM BDI:	R\$ 358,42

C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,50	R\$ 3,50
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 11,99	R\$ 0,23
TOTAL Material:					R\$ 3,73	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,07719000	R\$ 16,77	R\$ 1,29
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,07719000	R\$ 20,77	R\$ 1,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,89	

VALOR:	R\$ 6,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,77
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,78
VALOR COM BDI:	R\$ 8,40

C1226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 52,10	R\$ 1,26
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,84000000	R\$ 0,43	R\$ 2,51
TOTAL Material:					R\$ 3,77	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 20,77	R\$ 9,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61752000	R\$ 15,55	R\$ 9,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,21	

VALOR:	R\$ 22,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,01
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,18
VALOR COM BDI:	R\$ 29,16

C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 26,38	R\$ 29,01

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 29,01
-----------------	-----------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,08066000	R\$ 20,77	R\$ 22,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08066000	R\$ 15,55	R\$ 16,80
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 39,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 578,40	R\$ 11,56
TOTAL Serviço:						R\$ 11,56

VALOR:	R\$ 79,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 29,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 21,48
VALOR COM BDI:	R\$ 101,29

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 2,77	R\$ 0,64
TOTAL Material:						R\$ 0,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15438000	R\$ 20,77	R\$ 3,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15438000	R\$ 15,55	R\$ 2,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,60

VALOR:	R\$ 6,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,49
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,67
VALOR COM BDI:	R\$ 7,91

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 13,26	R\$ 0,39
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 19,28	R\$ 3,08
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,30	R\$ 0,39
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 17,42	R\$ 2,09
TOTAL Material:						R\$ 5,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,61752000	R\$ 16,77	R\$ 10,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,61752000	R\$ 20,77	R\$ 12,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,17

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 29,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,12
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,83
VALOR COM BDI:	R\$ 36,95

C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 118,35	R\$ 118,35
TOTAL Material:					R\$ 118,35	

VALOR:	R\$ 118,35
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 31,85
VALOR COM BDI:	R\$ 150,20

C4560 GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8440	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 114,21	R\$ 114,21
TOTAL Material:					R\$ 114,21	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,15785000	R\$ 16,77	R\$ 19,41
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,92975000	R\$ 20,77	R\$ 40,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,49	

VALOR:	R\$ 173,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 36,14
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 46,76
VALOR COM BDI:	R\$ 220,46

C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04631400	R\$ 20,77	R\$ 0,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 15,55	R\$ 7,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,16	

VALOR:	R\$ 8,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,25
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,19
VALOR COM BDI:	R\$ 10,35

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00347000	R\$ 16,77	R\$ 16,82
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10034700	R\$ 20,77	R\$ 2,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,90
VALOR:						R\$ 18,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,65
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,08
VALOR COM BDI:						R\$ 23,98

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,42	R\$ 15,47
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 13,99	R\$ 18,60
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 11,99	R\$ 1,43
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,04	R\$ 3,64
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,54	R\$ 17,82
TOTAL Material:						R\$ 56,96
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 16,77	R\$ 12,94
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 20,77	R\$ 16,03
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,84909000	R\$ 20,77	R\$ 17,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84909000	R\$ 15,55	R\$ 13,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 59,80
VALOR:						R\$ 116,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 36,83
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 31,43
VALOR COM BDI:						R\$ 148,19

C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,54	R\$ 8,10
TOTAL Material:						R\$ 8,10
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,84909000	R\$ 20,77	R\$ 17,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84909000	R\$ 15,55	R\$ 13,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,83

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 38,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 19,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,47
VALOR COM BDI:	R\$ 49,40

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00250000	R\$ 57,67	R\$ 0,14
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,32400000	R\$ 0,84	R\$ 0,27
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,32400000	R\$ 0,43	R\$ 0,13
TOTAL Material:					R\$ 0,54

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,23157000	R\$ 20,77	R\$ 4,80
I2543	SERVENTE	H	0,24700800	R\$ 15,55	R\$ 3,84
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,64

VALOR:	R\$ 9,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,47
VALOR COM BDI:	R\$ 11,65

C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724	PREGO	KG	0,10000000	R\$ 11,99	R\$ 1,19
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M	1,00000000	R\$ 5,22	R\$ 5,22
TOTAL Material:					R\$ 6,41

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,38595000	R\$ 16,77	R\$ 6,47
I0498	CARPINTEIRO	H	0,38595000	R\$ 20,77	R\$ 8,01
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,48

VALOR:	R\$ 20,89
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,83
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,62
VALOR COM BDI:	R\$ 26,51

C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,00000000	R\$ 1,89	R\$ 5,67

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 5,67
-----------------	----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,38595000	R\$ 20,77	R\$ 8,01
I2543 SERVENTE	H	0,38595000	R\$ 15,55	R\$ 6,00
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 14,01

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,00200000	R\$ 389,12	R\$ 0,77
TOTAL Serviço:				R\$ 0,77

VALOR:	R\$ 20,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,87
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,50
VALOR COM BDI:	R\$ 25,95

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	0,19297500	R\$ 15,55	R\$ 3,00
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,00

VALOR:	R\$ 3,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,95
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,80
VALOR COM BDI:	R\$ 3,80

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,02000000	R\$ 15,98	R\$ 0,31
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,04000000	R\$ 9,73	R\$ 0,38
I1724 PREGO	KG	0,01200000	R\$ 11,99	R\$ 0,14
I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,00900000	R\$ 22,16	R\$ 0,19
TOTAL Material:				R\$ 1,02

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	H	0,10034700	R\$ 20,77	R\$ 2,08
I2543 SERVENTE	H	0,10034700	R\$ 15,55	R\$ 1,56
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,64

VALOR:	R\$ 4,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,28
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,25
VALOR COM BDI:	R\$ 5,91

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,26166700	R\$ 15,55	R\$ 35,16
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,16	
VALOR:					R\$ 35,16	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 22,77	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 9,46	
VALOR COM BDI:					R\$ 44,62	

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 52,10	R\$ 19,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,43	R\$ 47,08
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 50,99	R\$ 56,08
TOTAL Material:					R\$ 122,16	
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,63140000	R\$ 20,77	R\$ 96,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,94710000	R\$ 15,55	R\$ 108,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 204,21	
VALOR:					R\$ 326,37	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 127,89	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 87,85	
VALOR COM BDI:					R\$ 414,22	

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,52	R\$ 122,20
TOTAL Material:					R\$ 122,20	
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,56115000	R\$ 20,77	R\$ 136,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,10148000	R\$ 15,55	R\$ 110,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 246,69	
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 340,33	R\$ 102,09
TOTAL Serviço:					R\$ 102,09	
VALOR:					R\$ 470,98	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 176,90	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 126,78
VALOR COM BDI:	R\$ 597,76

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 46,99	R\$ 51,68
TOTAL Material:					R\$ 51,68	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,31223000	R\$ 15,55	R\$ 20,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,40	

VALOR:	R\$ 72,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,21
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 19,40
VALOR COM BDI:	R\$ 91,48

C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 7,33	R\$ 131,94
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	R\$ 57,67	R\$ 35,65
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	R\$ 58,81	R\$ 36,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	R\$ 0,43	R\$ 158,45
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	R\$ 57,04	R\$ 15,00
TOTAL Material:					R\$ 377,20	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 20,77	R\$ 48,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,71900000	R\$ 15,55	R\$ 120,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 168,12	

VALOR:	R\$ 545,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 106,70
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 146,80
VALOR COM BDI:	R\$ 692,12

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 5,67	R\$ 2,26
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,65	R\$ 1,59
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 3,65	R\$ 1,82

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,72	R\$ 7,72
					TOTAL Material:	R\$ 13,39

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00347000	R\$ 16,77	R\$ 16,82
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00347000	R\$ 20,77	R\$ 20,84
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,66

VALOR:	R\$ 51,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 22,95
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,74
VALOR COM BDI:	R\$ 64,79

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 8,42	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,15	
					TOTAL Material:	R\$ 8,57

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06175200	R\$ 16,77	R\$ 1,03
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06175200	R\$ 20,77	R\$ 1,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,31

VALOR:	R\$ 10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,41
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,92
VALOR COM BDI:	R\$ 13,80

C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 16,02	R\$ 0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,34	R\$ 20,34
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 20,34

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,43	R\$ 121,26
					TOTAL Material:	R\$ 121,26

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,63140000	R\$ 15,55	R\$ 72,01
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 72,01

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 5,82	R\$ 5,22
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 62,78	R\$ 52,48
					TOTAL Serviço:	R\$ 57,70

VALOR:	R\$ 271,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 65,02
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 73,03
VALOR COM BDI:	R\$ 344,34

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 17,19	R\$ 0,61
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,61

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 52,10	R\$ 1,72
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 58,81	R\$ 2,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,43	R\$ 4,73
					TOTAL Material:	R\$ 9,03

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30876000	R\$ 20,77	R\$ 6,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84909000	R\$ 15,55	R\$ 13,20
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,61

VALOR:	R\$ 29,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,72
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,87
VALOR COM BDI:	R\$ 37,12

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 52,10	R\$ 0,78
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,84	R\$ 1,83
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,43	R\$ 0,93
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,52	R\$ 13,00
					TOTAL Material:	R\$ 16,54

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 20,77	R\$ 16,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86452800	R\$ 15,55	R\$ 13,44
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,47

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 46,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 18,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 12,38
VALOR COM BDI:	R\$ 58,39

C0052 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 3,46	R\$ 13,84
TOTAL Material:					R\$ 13,84	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,92628000	R\$ 20,77	R\$ 19,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57892500	R\$ 15,55	R\$ 9,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,23	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00360000	R\$ 392,36	R\$ 1,41
TOTAL Serviço:					R\$ 1,41	

VALOR:	R\$ 43,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 17,69
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 11,70
VALOR COM BDI:	R\$ 55,18

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 52,10	R\$ 0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,43	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 1,35	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07719000	R\$ 20,77	R\$ 1,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11578500	R\$ 15,55	R\$ 1,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,40	

VALOR:	R\$ 4,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,14
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,27
VALOR COM BDI:	R\$ 6,02

C3538 PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01600000	R\$ 52,10	R\$ 0,83
I6108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 1,67	R\$ 8,51
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,84	R\$ 1,44
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,43	R\$ 0,73
I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,73	R\$ 6,92
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,14	R\$ 32,14
I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,13	R\$ 4,26
I6109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 8,96	R\$ 45,69
I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 2,55	R\$ 2,04
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,20	R\$ 1,60
I6113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 70,28	R\$ 70,28
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 11,99	R\$ 2,99
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,06	R\$ 6,36
TOTAL Material:						R\$ 183,79

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041	SEINFRA	H	2,89462500	R\$ 16,77	R\$ 48,54
I0498	SEINFRA	H	2,89462500	R\$ 20,77	R\$ 60,12
I2391	SEINFRA	H	1,08066000	R\$ 20,77	R\$ 22,44
I2543	SEINFRA	H	1,08066000	R\$ 15,55	R\$ 16,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 147,90

VALOR:	R\$ 331,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 90,61
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 89,29
VALOR COM BDI:	R\$ 420,98

C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0405	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,42	R\$ 15,47
I6519	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 13,99	R\$ 18,60
I1724	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 11,99	R\$ 1,43
I1824	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,04	R\$ 3,64
TOTAL Material:					R\$ 39,14

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 16,77	R\$ 12,94
I0498	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 20,77	R\$ 16,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,97

VALOR:	R\$ 68,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 17,66

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 18,33
VALOR COM BDI:	R\$ 86,44

C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,54	R\$ 17,82
TOTAL Material:					R\$ 17,82	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,84909000	R\$ 20,77	R\$ 17,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84909000	R\$ 15,55	R\$ 13,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,83	

VALOR:	R\$ 48,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 19,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,09
VALOR COM BDI:	R\$ 61,74

C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00347000	R\$ 20,77	R\$ 20,84
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,03470000	R\$ 15,55	R\$ 156,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 176,87	

VALOR:	R\$ 176,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 113,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 47,61
VALOR COM BDI:	R\$ 224,48

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 1,56	R\$ 9,36
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 26,38	R\$ 29,01
TOTAL Material:					R\$ 38,37	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 20,77	R\$ 9,61
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 15,55	R\$ 7,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,81	

VALOR:	R\$ 55,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,46

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,85
VALOR COM BDI:	R\$ 70,03

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19297500	R\$ 20,77	R\$ 4,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,92975000	R\$ 15,55	R\$ 30,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,00

VALOR:	R\$ 34,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 21,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,15
VALOR COM BDI:	R\$ 43,15

C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 20,77	R\$ 9,61
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 15,55	R\$ 7,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,81

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 308,94	R\$ 7,72
TOTAL Serviço:					R\$ 7,72

VALOR:	R\$ 24,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,40
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,60
VALOR COM BDI:	R\$ 31,13

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 2,77	R\$ 0,64
TOTAL Material:					R\$ 0,64

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15438000	R\$ 20,77	R\$ 3,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15438000	R\$ 15,55	R\$ 2,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,60

VALOR:	R\$ 6,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,49
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,67

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 7,91
-----------------------	-----------------

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,32	R\$ 1,11
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,42	R\$ 0,10
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 16,40	R\$ 2,78
TOTAL Material:						R\$ 3,99

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27016500	R\$ 16,77	R\$ 4,53
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30876000	R\$ 20,77	R\$ 6,41
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,94

VALOR:	R\$ 14,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,66
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,01
VALOR COM BDI:	R\$ 18,94

C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00347000	R\$ 20,77	R\$ 20,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,03470000	R\$ 15,55	R\$ 156,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 176,87

VALOR:	R\$ 176,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 113,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 47,61
VALOR COM BDI:	R\$ 224,48

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 2,77	R\$ 0,64
TOTAL Material:						R\$ 0,64

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15438000	R\$ 20,77	R\$ 3,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15438000	R\$ 15,55	R\$ 2,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,60

VALOR:	R\$ 6,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,49

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,67
VALOR COM BDI:	R\$ 7,91

C1979 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 52,10	R\$ 0,55
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 126,80	R\$ 126,80
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,84	R\$ 1,44
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,43	R\$ 0,73
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,04	R\$ 57,12
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,52	R\$ 40,52
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,63	R\$ 33,63
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,20	R\$ 1,60
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 236,81	R\$ 236,81
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 11,99	R\$ 2,99
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,06	R\$ 6,36
TOTAL Material:					R\$ 508,55	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,89462500	R\$ 16,77	R\$ 48,54
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,89462500	R\$ 20,77	R\$ 60,12
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08066000	R\$ 20,77	R\$ 22,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08066000	R\$ 15,55	R\$ 16,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 147,90	

VALOR:	R\$ 656,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 90,61
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 176,71
VALOR COM BDI:	R\$ 833,16

C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 52,10	R\$ 0,15
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,43	R\$ 0,50
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 350,75	R\$ 350,75
TOTAL Material:					R\$ 351,40	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,15785000	R\$ 20,77	R\$ 24,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,92975000	R\$ 15,55	R\$ 30,00

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 54,04
VALOR:	R\$ 405,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 33,91
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 109,14
VALOR COM BDI:	R\$ 514,58

C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 52,10	R\$ 1,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,43	R\$ 3,14
TOTAL Material:					R\$ 4,40	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 20,77	R\$ 16,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,88768500	R\$ 15,55	R\$ 13,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,83	

VALOR:	R\$ 34,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 18,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,21
VALOR COM BDI:	R\$ 43,44

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 57,67	R\$ 0,20
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,84	R\$ 2,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,43	R\$ 1,07
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,90
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,35	R\$ 5,40
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,84	R\$ 3,84
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,19	R\$ 2,38
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,28	R\$ 2,28
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,57	R\$ 2,57
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 2,30	R\$ 2,76
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 5,17	R\$ 25,85
TOTAL Material:					R\$ 49,35	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 16,77	R\$ 38,83
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 20,32	R\$ 47,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,92975000	R\$ 15,55	R\$ 30,00

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 115,88
VALOR:	R\$ 165,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 71,35
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 44,47
VALOR COM BDI:	R\$ 209,70

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 57,67	R\$ 0,23
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,84	R\$ 2,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,43	R\$ 1,29
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,07	R\$ 2,14
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,75	R\$ 4,75
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,84	R\$ 1,84
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,13	R\$ 9,13
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 8,36	R\$ 2,75
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,01	R\$ 4,51
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 5,13	R\$ 2,56
TOTAL Material:					R\$ 33,15	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 16,77	R\$ 38,83
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 20,32	R\$ 47,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,92975000	R\$ 15,55	R\$ 30,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 115,88	

VALOR:	R\$ 149,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 71,35
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 40,11
VALOR COM BDI:	R\$ 189,14

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 13,26	R\$ 0,66
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,19	R\$ 1,10
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,42	R\$ 0,10
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 18,98	R\$ 3,22
TOTAL Material:					R\$ 5,08	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27016500	R\$ 16,77	R\$ 4,53
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30876000	R\$ 20,77	R\$ 6,41
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,94

VALOR:	R\$ 16,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,66
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,31
VALOR COM BDI:	R\$ 20,33

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23157000	R\$ 4,80	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 36,00	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 40,80

VALOR:	R\$ 40,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 26,20
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,98
VALOR COM BDI:	R\$ 51,78

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 8,21	
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 8,21

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55576800	R\$ 8,64	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,64

VALOR:	R\$ 16,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,01
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,53
VALOR COM BDI:	R\$ 21,38

C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00069133	R\$ 0,03
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,45
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,12962521	R\$ 2,74
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,17283361	R\$ 0,07
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01382669	R\$ 0,26

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,47	R\$ 1,41
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,01209835	R\$ 17,42	R\$ 0,21
					TOTAL Material:	R\$ 5,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,14675128	R\$ 16,77	R\$ 2,46
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10672821	R\$ 20,77	R\$ 2,21
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,14675128	R\$ 20,77	R\$ 3,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02668205	R\$ 15,55	R\$ 0,41
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,12

VALOR:	R\$ 13,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 4,95
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,57
VALOR COM BDI:	R\$ 16,86

C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	R\$ 0,42	R\$ 0,70
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 10,41	R\$ 5,20
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	R\$ 15,26	R\$ 52,18
					TOTAL Material:	R\$ 58,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,85950000	R\$ 16,77	R\$ 64,72
12395	PINTOR	SEINFRA	H	3,85950000	R\$ 20,77	R\$ 80,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 144,88

VALOR:	R\$ 202,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 88,28
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 54,63
VALOR COM BDI:	R\$ 257,59

C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 17,19	R\$ 12,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 12,27

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 52,10	R\$ 48,40
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 58,81	R\$ 36,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,43	R\$ 170,28
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 57,04	R\$ 11,92

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 267,47
-----------------	------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,63140000	R\$ 15,55	R\$ 72,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 72,01
VALOR:						R\$ 351,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 52,93
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 94,69
VALOR COM BDI:						R\$ 446,44

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 97,28	R\$ 0,77
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 6,86	R\$ 7,20
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 7,75	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 7,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06175200	R\$ 16,77	R\$ 1,03
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06175200	R\$ 20,77	R\$ 1,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,31
VALOR:						R\$ 10,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 1,49
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 2,80
VALOR COM BDI:						R\$ 13,23

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 23,41	R\$ 10,06
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 5,67	R\$ 0,56
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 9,73	R\$ 19,46
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 10,65	R\$ 2,66
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 3,65	R\$ 5,58
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 7,72	R\$ 12,35
TOTAL Material:						R\$ 50,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,04206500	R\$ 16,77	R\$ 17,47

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,04206500	R\$ 20,77	R\$ 21,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 39,11
VALOR:						R\$ 89,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 23,84
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 24,16
VALOR COM BDI:						R\$ 113,94

C2842 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 19,83
I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 2,26
TOTAL Material:					R\$ 22,09

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38595000	R\$ 8,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 12,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,01

VALOR:						R\$ 42,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 12,60
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 11,33
VALOR COM BDI:						R\$ 53,43

C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 0,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,06
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 272,05
TOTAL Material:					R\$ 272,16

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 16,03
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27016500	R\$ 5,61
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19297500	R\$ 3,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,64

VALOR:						R\$ 296,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 14,99
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 79,89
VALOR COM BDI:						R\$ 376,69

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3425 PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 15,26	R\$ 3,05
					TOTAL Material:	R\$ 3,05

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07719000	R\$ 16,77	R\$ 1,29
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 20,77	R\$ 9,61
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,90

VALOR:	R\$ 13,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,59
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,75
VALOR COM BDI:	R\$ 17,70

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,42	R\$ 0,21
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,68	R\$ 2,57
					TOTAL Material:	R\$ 2,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19297500	R\$ 16,77	R\$ 3,23
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27016500	R\$ 20,77	R\$ 5,61
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,84

VALOR:	R\$ 11,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,12
VALOR COM BDI:	R\$ 14,74

C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 13,26	R\$ 0,66
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,19	R\$ 1,10
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,42	R\$ 0,10
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	R\$ 18,98	R\$ 4,55
					TOTAL Material:	R\$ 6,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30876000	R\$ 16,77	R\$ 5,17
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38595000	R\$ 20,77	R\$ 8,01

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,18
VALOR:	R\$ 19,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,03
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,27
VALOR COM BDI:	R\$ 24,86

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 52,10	R\$ 16,66
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,84	R\$ 43,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,43	R\$ 22,30
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,44	R\$ 349,80
TOTAL Material:					R\$ 432,33	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,40330000	R\$ 20,77	R\$ 112,22
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	7,43339700	R\$ 15,55	R\$ 115,58
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 227,80	

VALOR:	R\$ 660,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 142,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 177,70
VALOR COM BDI:	R\$ 837,83

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 10,82	R\$ 21,64
TOTAL Material:					R\$ 21,64	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,15438000	R\$ 16,77	R\$ 2,58
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,58	

VALOR:	R\$ 24,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,52
VALOR COM BDI:	R\$ 30,74

C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	R\$ 52,10	R\$ 0,51

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	R\$ 1,21	R\$ 15,73
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,84	R\$ 1,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,43	R\$ 0,63
TOTAL Material:						R\$ 18,10

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24700800	R\$ 20,77	R\$ 5,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30876000	R\$ 15,55	R\$ 4,80
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,93

VALOR:	R\$ 28,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,20
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,54
VALOR COM BDI:	R\$ 35,57

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 20,77	R\$ 9,61
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 15,55	R\$ 7,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,81

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 661,82	R\$ 16,54
TOTAL Serviço:						R\$ 16,54

VALOR:	R\$ 33,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 16,77
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,97
VALOR COM BDI:	R\$ 42,32

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 17,19	R\$ 8,59
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,59

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 52,10	R\$ 33,66
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 58,81	R\$ 34,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,43	R\$ 84,28
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 50,99	R\$ 20,39
TOTAL Material:						R\$ 172,74

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
-------------	--	-------	------	--------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,54380000	R\$ 20,77	R\$ 32,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,35040000	R\$ 15,55	R\$ 192,04
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 224,10

VALOR:	R\$ 405,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 148,08
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 109,14
VALOR COM BDI:	R\$ 514,57

C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,19297500	R\$ 16,77	R\$ 3,23
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,19297500	R\$ 20,77	R\$ 4,00
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,23

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 57,79	R\$ 57,79
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 127,21	R\$ 25,44
					TOTAL Serviço:	R\$ 83,23

VALOR:	R\$ 90,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 19,41
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 24,35
VALOR COM BDI:	R\$ 114,81

C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 52,10	R\$ 0,37
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	R\$ 0,84	R\$ 0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	R\$ 0,43	R\$ 0,87
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 98,21	R\$ 98,21
					TOTAL Material:	R\$ 99,86

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 20,77	R\$ 48,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,31570000	R\$ 15,55	R\$ 36,00
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 84,09

VALOR:	R\$ 183,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 52,28
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 49,51
VALOR COM BDI:	R\$ 233,46

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,00	R\$ 25,00
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,59	R\$ 24,59
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,33	R\$ 20,33
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 106,55	R\$ 106,55
TOTAL Material:					R\$ 176,47	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,08760000	R\$ 16,77	R\$ 51,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,08760000	R\$ 20,77	R\$ 64,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 115,89	

VALOR:	R\$ 292,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 70,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 78,70
VALOR COM BDI:	R\$ 371,06

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 88,72	R\$ 88,72
TOTAL Material:					R\$ 88,72	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 16,77	R\$ 7,76
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,46314000	R\$ 20,77	R\$ 9,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,37	

VALOR:	R\$ 106,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,59
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 28,55
VALOR COM BDI:	R\$ 134,64

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,33	R\$ 7,33
TOTAL Material:					R\$ 7,33	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23157000	R\$ 16,77	R\$ 3,88
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23157000	R\$ 20,77	R\$ 4,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,68	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 16,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,29
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,30
VALOR COM BDI:	R\$ 20,31

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00000000	R\$ 7,33	R\$ 7,33
TOTAL Material:					R\$ 7,33

Mão de Obra	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,23157000	R\$ 16,77	R\$ 3,88
I2312	ELETRICISTA	H	0,23157000	R\$ 20,77	R\$ 4,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,68

VALOR:	R\$ 16,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,29
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,30
VALOR COM BDI:	R\$ 20,31

C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	1,00000000	R\$ 12,29	R\$ 12,29
TOTAL Material:					R\$ 12,29

Mão de Obra	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,23157000	R\$ 16,77	R\$ 3,88
I2312	ELETRICISTA	H	0,23157000	R\$ 20,77	R\$ 4,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,68

VALOR:	R\$ 20,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,29
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,64
VALOR COM BDI:	R\$ 26,61

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	R\$ 91,93	R\$ 91,93
TOTAL Material:					R\$ 91,93

VALOR:	R\$ 91,93
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 24,74
VALOR COM BDI:	R\$ 116,67

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,92500000	R\$ 2,70	R\$ 5,19
TOTAL Material:					R\$ 5,19	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23157000	R\$ 16,77	R\$ 3,88
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23157000	R\$ 20,77	R\$ 4,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,68	

VALOR:	R\$ 13,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,29
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,73
VALOR COM BDI:	R\$ 17,60

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,91000000	R\$ 4,21	R\$ 8,04
TOTAL Material:					R\$ 8,04	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34735500	R\$ 16,77	R\$ 5,82
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34735500	R\$ 20,77	R\$ 7,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,03	

VALOR:	R\$ 21,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 7,95
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,67
VALOR COM BDI:	R\$ 26,74

C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 4,39	R\$ 7,90
TOTAL Material:					R\$ 7,90	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10806600	R\$ 16,77	R\$ 1,81
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10806600	R\$ 20,77	R\$ 2,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,05	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 11,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,47
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,21
VALOR COM BDI:	R\$ 15,16

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,41000000	R\$ 1,51	R\$ 2,12
TOTAL Material:					R\$ 2,12	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08490900	R\$ 16,77	R\$ 1,42
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08490900	R\$ 20,77	R\$ 1,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,18	

VALOR:	R\$ 5,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,94
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,42
VALOR COM BDI:	R\$ 6,72

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,35	R\$ 10,35
TOTAL Material:					R\$ 10,35	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28560300	R\$ 16,77	R\$ 4,78
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28560300	R\$ 20,77	R\$ 5,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,71	

VALOR:	R\$ 21,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,53
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,66
VALOR COM BDI:	R\$ 26,72

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,86	R\$ 5,86
TOTAL Material:					R\$ 5,86	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16209900	R\$ 16,77	R\$ 2,71

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16209900	R\$ 20,77	R\$ 3,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,07
					VALOR:	R\$ 11,93
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,71
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,21
					VALOR COM BDI:	R\$ 15,14

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,49	
					TOTAL Material:	R\$ 6,49
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22385100	R\$ 16,77	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22385100	R\$ 20,77	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,39
					VALOR:	R\$ 14,88
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,12
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,00
					VALOR COM BDI:	R\$ 18,88

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,49	
					TOTAL Material:	R\$ 6,49
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16209900	R\$ 16,77	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16209900	R\$ 20,77	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,07
					VALOR:	R\$ 12,56
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,71
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,38
					VALOR COM BDI:	R\$ 15,94

C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	1,39000000	R\$ 39,15	
					TOTAL Material:	R\$ 54,41

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,84909000	R\$ 16,77	R\$ 14,23
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,84909000	R\$ 20,77	R\$ 17,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,86

VALOR:	R\$ 86,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 19,41
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 23,22
VALOR COM BDI:	R\$ 109,49

C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,06	R\$ 31,06
TOTAL Material:						R\$ 31,06

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,84909000	R\$ 16,77	R\$ 14,23
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,84909000	R\$ 20,77	R\$ 17,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,86

VALOR:	R\$ 62,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 19,41
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 16,93
VALOR COM BDI:	R\$ 79,85

C1669 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,35	R\$ 2,35
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,72	R\$ 22,72
TOTAL Material:						R\$ 25,07

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,61752000	R\$ 16,77	R\$ 10,35
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,61752000	R\$ 20,77	R\$ 12,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,17

VALOR:	R\$ 48,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,12
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 12,98
VALOR COM BDI:	R\$ 61,22

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,67	R\$ 2,67
TOTAL Material:					R\$ 2,67	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11578500	R\$ 16,77	R\$ 1,94
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11578500	R\$ 20,77	R\$ 2,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,34	

VALOR:	R\$ 7,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,88
VALOR COM BDI:	R\$ 8,89

C1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11106	ESPELHO 4"X4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,26	R\$ 4,26
TOTAL Material:					R\$ 4,26	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04631400	R\$ 16,77	R\$ 0,77
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04631400	R\$ 20,77	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,73	

VALOR:	R\$ 5,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,06
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,61
VALOR COM BDI:	R\$ 7,60

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 19,43	R\$ 58,29
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,85	R\$ 39,85
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,99	R\$ 1,99
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,86	R\$ 28,86
TOTAL Material:					R\$ 128,99	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,70165000	R\$ 16,77	R\$ 45,30
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,15785000	R\$ 20,77	R\$ 24,04
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 69,34	

VALOR:	R\$ 198,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 42,47

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 53,39
VALOR COM BDI:	R\$ 251,72

C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 6,39	R\$ 16,49
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 7,75	R\$ 0,34
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	R\$ 52,10	R\$ 8,38
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	R\$ 58,81	R\$ 4,52
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,84	R\$ 6,42
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 23,41	R\$ 4,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	R\$ 0,43	R\$ 18,02
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 7,72	R\$ 0,45
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	R\$ 0,44	R\$ 62,09
TOTAL Material:					R\$ 121,39	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17367750	R\$ 16,77	R\$ 2,91
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,91470150	R\$ 16,77	R\$ 15,33
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17367750	R\$ 20,77	R\$ 3,60
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,91470150	R\$ 20,77	R\$ 18,99
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,19489410	R\$ 20,77	R\$ 66,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,32494860	R\$ 15,55	R\$ 98,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 205,53	

VALOR:	R\$ 326,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 128,54
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 88,00
VALOR COM BDI:	R\$ 414,92

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54033000	R\$ 15,55	R\$ 8,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,40	

VALOR:	R\$ 8,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,26
VALOR COM BDI:	R\$ 10,66

CNPJ: 97.528.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laurindo, N° 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 339683
RNP N° 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 67,01	R\$ 0,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388888	R\$ 217,49	R\$ 3,02
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 58,42	R\$ 0,04
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 184,29	R\$ 2,43
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,49

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02144166	R\$ 15,55	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,33

VALOR:	R\$ 5,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 0,54
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,56
VALOR COM BDI:	R\$ 7,38

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 52,10	R\$ 63,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,43	R\$ 208,98
TOTAL Material:						R\$ 272,33

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,04815500	R\$ 15,55	R\$ 389,49
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 389,49

VALOR:	R\$ 661,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 252,23
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 178,16
VALOR COM BDI:	R\$ 839,98

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 52,10	R\$ 63,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,43	R\$ 125,56
TOTAL Material:						R\$ 188,91

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,04815500	R\$ 15,55	R\$ 389,49
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 389,49

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 578,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 252,23
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 155,70
VALOR COM BDI:	R\$ 734,10

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 52,10	R\$ 63,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,00000000	R\$ 0,43	R\$ 208,98
TOTAL Material:					R\$ 272,33

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	7,71900000	R\$ 15,55	R\$ 120,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 120,03

VALOR:	R\$ 392,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 77,73
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 105,62
VALOR COM BDI:	R\$ 497,98

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 52,10	R\$ 63,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,00000000	R\$ 0,43	R\$ 156,95
TOTAL Material:					R\$ 220,30

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	7,71900000	R\$ 15,55	R\$ 120,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 120,03

VALOR:	R\$ 340,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 77,73
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 91,61
VALOR COM BDI:	R\$ 431,94

C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 52,10	R\$ 63,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	292,00000000	R\$ 0,43	R\$ 125,56
TOTAL Material:					R\$ 188,91

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,71900000	R\$ 15,55	R\$ 120,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 120,03
VALOR:						R\$ 308,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 77,73
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 83,16
VALOR COM BDI:						R\$ 392,10

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 63,35
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 152,88
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 156,95
TOTAL Material:					R\$ 373,18

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,71900000	R\$ 120,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 120,03
VALOR:					R\$ 493,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 77,73
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 132,77
VALOR COM BDI:					R\$ 625,98

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 63,35
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 136,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 69,66
TOTAL Material:					R\$ 269,09

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,71900000	R\$ 120,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 120,03
VALOR:					R\$ 389,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 77,73
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 104,75
VALOR COM BDI:					R\$ 493,87

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,46	R\$ 14,46
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 0,77	R\$ 1,49
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 0,77	R\$ 0,07

TOTAL Material: R\$ 16,02

VALOR:	R\$ 16,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,31
VALOR COM BDI:	R\$ 20,33

10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,46
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,54
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 0,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 0,77
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	R\$ 0,78

TOTAL Material: R\$ 20,34

VALOR:	R\$ 20,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,47
VALOR COM BDI:	R\$ 25,81

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,46
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,77
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	R\$ 0,77
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,91

TOTAL Material: R\$ 17,19

VALOR:	R\$ 17,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,62
VALOR COM BDI:	R\$ 21,81

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 43,54	
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 129,08	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 141,57	R\$ 0,00
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166666	R\$ 291,19	R\$ 12,13
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 19,67	R\$ 0,00
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166666	R\$ 108,91	R\$ 4,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 20,67

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 20.519,41
TOTAL Material:					R\$ 8,20

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16081249	R\$ 15,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,50

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 28,56
TOTAL Serviço:					R\$ 31,41

VALOR:	R\$ 62,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,86
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 16,90
VALOR COM BDI:	R\$ 79,68

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,65
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	19,76470000	R\$ 0,77
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	R\$ 0,77
TOTAL Material:					R\$ 34,21

VALOR:	R\$ 34,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,02
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,20
VALOR COM BDI:	R\$ 43,41

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,65
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 42,84
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	18,32090000	R\$ 0,77
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	R\$ 0,77

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2703	SEINFRA	H	27,48130000	R\$ 0,77	R\$ 21,16
TOTAL Material:					R\$ 97,28
VALOR:					R\$ 97,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 10,02
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 26,18
VALOR COM BDI:					R\$ 123,46

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2753	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,52	R\$ 19,52
I2701	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 0,77	R\$ 22,06
I2702	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 0,77	R\$ 1,96
TOTAL Material:					R\$ 43,54
VALOR:					R\$ 43,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 11,72
VALOR COM BDI:					R\$ 55,26

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2753	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,52	R\$ 19,52
I2752	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 52,44	R\$ 52,44
I2701	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 0,77	R\$ 22,06
I2702	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 0,77	R\$ 1,96
I2703	SEINFRA	H	42,99250000	R\$ 0,77	R\$ 33,10
TOTAL Material:					R\$ 129,08
VALOR:					R\$ 129,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 34,74
VALOR COM BDI:					R\$ 163,82

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2755	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,52	R\$ 19,52
I2701	SEINFRA	H	56,65780000	R\$ 0,77	R\$ 43,62
I2702	SEINFRA	H	5,03550000	R\$ 0,77	R\$ 3,87

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material:	R\$ 67,01
VALOR:	R\$ 67,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 18,03
VALOR COM BDI:	R\$ 85,04

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,52	R\$ 19,52
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 85,05	R\$ 85,05
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	R\$ 0,77	R\$ 43,62
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	R\$ 0,77	R\$ 3,87
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	R\$ 0,77	R\$ 65,43
TOTAL Material:					R\$ 217,49	

VALOR:	R\$ 217,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 58,54
VALOR COM BDI:	R\$ 276,03

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,46	R\$ 14,46
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 0,77	R\$ 9,46
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 0,77	R\$ 0,83
TOTAL Material:					R\$ 24,75	

VALOR:	R\$ 24,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,66
VALOR COM BDI:	R\$ 31,41

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,46	R\$ 14,46
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 44,41	R\$ 44,41
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 0,77	R\$ 9,46
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 0,77	R\$ 0,83

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	R\$ 0,77	R\$ 10,51
					TOTAL Material:	R\$ 79,67
					VALOR:	R\$ 79,67
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,82
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 21,44
					VALOR COM BDI:	R\$ 101,11

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 17,19	R\$ 8,59
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 8,59

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 52,10	R\$ 33,66
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 58,81	R\$ 34,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,43	R\$ 84,28
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 50,99	R\$ 20,39
					TOTAL Material:	R\$ 172,74

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,54380000	R\$ 20,77	R\$ 32,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,35040000	R\$ 15,55	R\$ 192,04
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 224,10

VALOR:	R\$ 405,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 148,08
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 109,14
VALOR COM BDI:	R\$ 514,57

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 17,19	R\$ 12,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 12,27

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 52,10	R\$ 46,73
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,43	R\$ 121,26
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 57,04	R\$ 47,68
					TOTAL Material:	R\$ 215,67

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,63140000	R\$ 15,55	R\$ 72,01

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 72,01
VALOR:	R\$ 299,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 52,93
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 80,74
VALOR COM BDI:	R\$ 380,69

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,52	R\$ 19,52
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	R\$ 0,77	R\$ 112,21
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	R\$ 0,77	R\$ 9,84
TOTAL Material:						R\$ 141,57

VALOR:	R\$ 141,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 38,11
VALOR COM BDI:	R\$ 179,68

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,52	R\$ 19,52
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	R\$ 0,77	R\$ 112,21
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	R\$ 0,77	R\$ 9,84
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	R\$ 0,77	R\$ 149,62
TOTAL Material:						R\$ 291,19

VALOR:	R\$ 291,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 78,38
VALOR COM BDI:	R\$ 369,57

C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7960	GRUA	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 286,98	R\$ 11,47
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 1.913,54	R\$ 7,65
I8207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	SEINFRA	KG	2,42000000	R\$ 6,83	R\$ 16,52
I1730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 10,83	R\$ 0,43
TOTAL Material:						R\$ 36,07

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,57892500	R\$ 16,77	R\$ 9,70
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,57892500	R\$ 20,77	R\$ 12,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,72

VALOR:	R\$ 57,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,23
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,55
VALOR COM BDI:	R\$ 73,34

C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 30,94	R\$ 34,03
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 1.913,54	R\$ 76,54
11730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 10,83	R\$ 2,16
TOTAL Material:						R\$ 112,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,38595000	R\$ 16,77	R\$ 6,47
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,38595000	R\$ 20,77	R\$ 8,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,48

VALOR:	R\$ 127,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,83
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 34,24
VALOR COM BDI:	R\$ 161,45

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,46	R\$ 14,46
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	R\$ 0,77	R\$ 4,79
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	R\$ 0,77	R\$ 0,42
TOTAL Material:						R\$ 19,67

VALOR:	R\$ 19,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,29
VALOR COM BDI:	R\$ 24,96

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,46	R\$ 14,46
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 85,05	R\$ 85,05
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	6,22530000	R\$ 0,77	R\$ 4,79
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	R\$ 0,77	R\$ 0,42
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	R\$ 0,77	R\$ 4,19
					TOTAL Material:	R\$ 108,91

VALOR:	R\$ 108,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 29,31
VALOR COM BDI:	R\$ 138,22

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 18,74	R\$ 14,46
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,46

VALOR:	R\$ 14,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,89
VALOR COM BDI:	R\$ 18,35

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 18,74	R\$ 14,46
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,46

VALOR:	R\$ 14,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,89
VALOR COM BDI:	R\$ 18,35

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 3,15	R\$ 3,54
					TOTAL Material:	R\$ 3,54

VALOR:	R\$ 3,54
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,95
VALOR COM BDI:	R\$ 4,49

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 3,15	R\$ 52,44
TOTAL Material:						R\$ 52,44
VALOR:						R\$ 52,44
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 14,11
VALOR COM BDI:						R\$ 66,55

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,15	R\$ 85,05
TOTAL Material:						R\$ 85,05
VALOR:						R\$ 85,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 22,89
VALOR COM BDI:						R\$ 107,94

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,15	R\$ 42,84
TOTAL Material:						R\$ 42,84
VALOR:						R\$ 42,84
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 11,53
VALOR COM BDI:						R\$ 54,37

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 3,15	R\$ 44,41
TOTAL Material:						R\$ 44,41
VALOR:						R\$ 44,41
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 11,95
VALOR COM BDI:						R\$ 56,36

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,15	R\$ 85,05
TOTAL Material:						R\$ 85,05
VALOR:						R\$ 85,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 22,89
VALOR COM BDI:						R\$ 107,94

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 3,15	R\$ 73,23
TOTAL Material:						R\$ 73,23
VALOR:						R\$ 73,23
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 19,71
VALOR COM BDI:						R\$ 92,94

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 25,30	R\$ 19,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,52
VALOR:						R\$ 19,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,25
VALOR COM BDI:						R\$ 24,77

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 25,30	R\$ 19,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,52
VALOR:						R\$ 19,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,25
VALOR COM BDI:						R\$ 24,77

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 18,74	R\$ 14,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,46
VALOR:						R\$ 14,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 3,89
VALOR COM BDI:						R\$ 18,35

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 22,87	R\$ 17,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,65
VALOR:						R\$ 17,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 10,02
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,75
VALOR COM BDI:						R\$ 22,40

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 22,87	R\$ 17,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,65
VALOR:						R\$ 17,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 10,02
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,75
VALOR COM BDI:						R\$ 22,40

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 18,74	R\$ 14,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,46
VALOR:						R\$ 14,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 3,89
VALOR COM BDI:						R\$ 18,35

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 25,30	R\$ 19,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,52
VALOR:						R\$ 19,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,25
VALOR COM BDI:						R\$ 24,77

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 18,74	R\$ 14,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,46
VALOR:						R\$ 14,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 3,89
VALOR COM BDI:						R\$ 18,35

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,77190000	R\$ 25,30	R\$ 19,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,52
VALOR:						R\$ 19,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,25
VALOR COM BDI:						R\$ 24,77

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,46	R\$ 14,46
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	R\$ 0,77	R\$ 1,33
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	R\$ 0,77	R\$ 0,05
TOTAL Material:						R\$ 15,84
VALOR:						R\$ 15,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,26

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 20,10
----------------	-----------

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,46	R\$ 14,46
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,72850000	R\$ 0,77	R\$ 1,33
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	R\$ 0,77	R\$ 0,05
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	R\$ 0,77	R\$ 0,73
TOTAL Material:						R\$ 16,57
VALOR:						R\$ 16,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 8,82
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,46
VALOR COM BDI:						R\$ 21,03

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,75	R\$ 0,00
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882352	R\$ 79,67	R\$ 4,68
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 15,84	R\$ 0,00
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647058	R\$ 16,57	R\$ 2,92
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,60

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 4,04	R\$ 5,00
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 20,10	R\$ 1,00
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 11,70	R\$ 6,31
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 4,47	R\$ 0,04
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 5,59	R\$ 0,33
I2535	SÉRIE DE BROCCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 473,17	R\$ 0,23
TOTAL Material:						R\$ 12,91

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,04540587	R\$ 21,83	R\$ 0,99
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45405882	R\$ 15,55	R\$ 7,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,05
VALOR:						R\$ 28,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 7,23
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 7,68
VALOR COM BDI:						R\$ 36,24

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,52	R\$ 19,52
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,77	R\$ 35,09
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 0,77	R\$ 3,81
TOTAL Material:					R\$ 58,42	

VALOR:	R\$ 58,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,72
VALOR COM BDI:	R\$ 74,14

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,52	R\$ 19,52
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 73,23	R\$ 73,23
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,77	R\$ 35,09
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 0,77	R\$ 3,81
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,77	R\$ 52,64
TOTAL Material:					R\$ 184,29	

VALOR:	R\$ 184,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 49,61

CNPJ: 97.508.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, Nº 500
Centro, Meruoca-CE
CEP 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 339683
RNP Nº 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,89710000	0,10765200
					TOTAL:	0,10765200
[Serviço]	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3			
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	23,62	0,02500000	0,59050000
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	102,28	0,02500000	2,55700000
					TOTAL:	3,14750000
[Serviço]	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3			
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	0,02000000	1,69520000
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	0,02000000	0,21240000
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	107,64	0,02000000	2,15280000
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	0,02000000	3,62520000
					TOTAL:	7,68560000
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	0,00360000	0,91425600
					TOTAL:	0,91425600
[Serviço]	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3			
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	0,30000000	0,32400000
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,60	0,30000000	0,48000000
					TOTAL:	0,80400000
[Serviço]	C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	M3			
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	8,40	0,02500000	0,21000000
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1,43	0,02500000	0,03575000
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	3,99	0,02500000	0,09975000
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	253,96	0,02500000	6,34900000
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	10,62	0,02500000	0,26550000
					TOTAL:	6,96000000
[Serviço]	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3			
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00375000	0,00318750
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00375000	0,00318750
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00375000	0,00318750
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00375000	0,00318750
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00375000	0,00318750
					TOTAL:	0,01593750
[Serviço]	C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3			
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,00200000	0,15000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,00200000	0,01400000
						TOTAL: 0,16400000
[Equipamento]	I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	1,00000000	0,12000000
						TOTAL: 0,12000000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00624750	0,07497000
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,71400000	1,71360000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,71400000	1,02102000
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,71400000	1,56366000
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,71400000	0,67830000
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,71400000	0,56406000
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,71400000	1,28520000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,03600000	1,29600000
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,71400000	0,07140000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,03600000	0,07560000
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,71400000	6,46884000
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,71400000	0,69972000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,49980000	0,74970000
						TOTAL: 16,26207000
[Serviço]	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,83600000	0,10032000
						TOTAL: 0,10032000
[Equipamento]	I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H			
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	0,24000000	5,04000000
						TOTAL: 5,04000000
[Equipamento]	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H			
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,00800000	1,44000000
						TOTAL: 1,44000000
[Equipamento]	I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01323667	0,00158840
						TOTAL: 0,00158840
[Equipamento]	I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,02159667	0,00259160
						TOTAL: 0,00259160
[Equipamento]	I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01245972	0,00149517

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	0,00149517
[Equipamento]	10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,05409412	0,00649129	
						TOTAL:	0,00649129
[Serviço]	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3				
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,01250000	0,15000000	
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	1,00000000	1,50000000	
						TOTAL:	1,65000000
[Serviço]	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3				
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	1,00000000	2,40000000	
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	1,00000000	1,43000000	
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	1,00000000	2,19000000	
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	1,00000000	0,95000000	
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	1,00000000	0,79000000	
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	1,00000000	1,80000000	
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	1,00000000	0,10000000	
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	1,00000000	9,06000000	
						TOTAL:	18,72000000
[Equipamento]	10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000	
						TOTAL:	0,00418000
[Serviço]	C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2				
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	1,00000000	18,00000000	
						TOTAL:	18,00000000
[Serviço]	C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2				
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,20000000	3,60000000	
						TOTAL:	3,60000000
[Equipamento]	10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000	
						TOTAL:	0,00418000
[Material]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H				
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00624750	0,07497000	
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,71400000	1,71360000	
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,71400000	1,02102000	
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,71400000	1,56366000	
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,71400000	0,67830000	
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,71400000	0,56406000	
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,71400000	1,28520000	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	36,00	0,03600000	1,29600000
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,71400000	0,07140000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	2,10	0,03600000	0,07560000
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,71400000	6,46884000
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,71400000	0,69972000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,49980000	0,74970000
TOTAL:						16,26207000
[Material]	I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	1,00000000	0,12000000
TOTAL:						0,12000000
[Material]	I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000
TOTAL:						0,00418000
[Material]	I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01245972	0,00149517
TOTAL:						0,00149517
[Material]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,16228235	0,01947388
TOTAL:						0,01947388
[Material]	I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	0,24000000	5,04000000
TOTAL:						5,04000000
[Material]	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,00800000	1,44000000
TOTAL:						1,44000000
[Material]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,05409412	0,00649129
TOTAL:						0,00649129
[Material]	I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000
TOTAL:						0,00418000
[Material]	I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000
TOTAL:						0,00418000
[Material]	I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01245972	0,00149517
					TOTAL:	0,00149517
[Material]	I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	1,00000000	0,12000000
					TOTAL:	0,12000000
[Material]	I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,02159667	0,00259160
					TOTAL:	0,00259160
[Material]	I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01245972	0,00149517
					TOTAL:	0,00149517
[Material]	I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,00800000	1,44000000
					TOTAL:	1,44000000
[Material]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,05409412	0,00649129
					TOTAL:	0,00649129
[Material]	I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000
					TOTAL:	0,00418000
[Material]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01183674	0,00142041
					TOTAL:	0,00142041
[Equipamento]	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,16228235	0,01947388
					TOTAL:	0,01947388
[Serviço]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,91960000	0,11035200
					TOTAL:	0,11035200
[Equipamento]	I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,00062299	0,00007476
					TOTAL:	0,00007476
[Equipamento]	I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01183674	0,00142041
						TOTAL: 0,00142041
[Material]	I7952	AÇO CA-50/60	KG			
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	1,05000000	189,00000000
						TOTAL: 189,00000000
[Material]	I0163	AÇO CA-50	KG			
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	18,00000000	15,12000000
10.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	99,80	1,15000000	114,77000000
18.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,50	1,15000000	163,87500000
						TOTAL: 293,76500000
[Material]	I0169	AÇO CA-60	KG			
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	2,58200000	7,74600000
						TOTAL: 7,74600000
[Material]	I0035	AGUARRAZ MINERAL	L			
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,04000000	0,16800000
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,04000000	0,16800000
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,04000000	0,16800000
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,04000000	0,33600000
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,03000000	0,18900000
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,04000000	0,16800000
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,04000000	0,40800000
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,05000000	24,89800000
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,05000000	3,98600000
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,05000000	18,77700000
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,03000000	0,16500000
						TOTAL: 49,43100000
[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
10.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	99,80	0,06175200	6,16284960
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,06175200	11,11536000
18.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,50	0,06175200	8,79966000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,17367750	0,52103250
						TOTAL: 26,59890210
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,23157000	1,38942000
3.14	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19297500	0,57892500
3.15	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,54380000	1,54380000
4.18	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	1,68	1,55923800	2,61951984
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	0,38595000	0,38595000
4.20	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,07719000	0,79505700
4.21	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19297500	0,57892500

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.22	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,54380000	1,54380000
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,23157000	1,38942000
5.14	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,07719000	0,79505700
5.15	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19297500	0,57892500
5.16	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,54380000	1,54380000
6.13	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	1,54380000	3,08760000
7.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19297500	0,57892500
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,54380000	1,54380000
8.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19297500	0,57892500
8.10	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,54380000	1,54380000
9.2	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	440,18	1,00347000	441,70742460
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	0,77190000	169,88747100
9.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	87,90	0,38595000	33,92500500
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	1,00347000	25,08675000
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	2,89462500	2,89462500
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	0,77190000	38,98095000
10.27	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	22,00	0,38595000	8,49090000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	2,89462500	5,78925000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	1,04206500	16,56883350
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,19297500	3,47355000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,91470150	2,74410450
TOTAL:						770,62451244

[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	3,08760000	3,08760000
19.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	0,23157000	0,69471000
19.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	0,23157000	0,46314000
19.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	0,23157000	0,46314000
19.7	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	500,00	0,23157000	115,78500000
19.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	80,00	0,34735500	27,78840000
19.9	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	80,00	0,10806600	8,64528000
19.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.500,00	0,08490900	212,27250000
19.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	0,28560300	2,57042700
19.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	0,16209900	1,62099000
19.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	0,22385100	0,44770200
19.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,00	0,16209900	3,72827700
19.15	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	29,00	0,84909000	24,62361000
19.16	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	16,00	0,84909000	13,58544000
19.17	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	0,61752000	1,23504000
19.18	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	45,00	0,11578500	5,21032500
19.19	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	45,00	0,04631400	2,08413000
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	2,70165000	2,70165000
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	2,70165000	2,70165000
TOTAL:						429,70901100

[Mão de Obra]	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,31570000	104,20650000
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	2,31570000	53,26110000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						157,46760000
[Mão de Obra]	10045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,20	0,27016500	12,21145800
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,27016500	1,13469300
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,19297500	1,15785000
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	33,30	0,27016500	8,99649450
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,27016500	1,13469300
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,19297500	1,15785000
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,24	0,27016500	10,06094460
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,27016500	1,13469300
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,19297500	1,15785000
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,57	0,27016500	4,20646905
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,27016500	2,26938600
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,61752000	3,89037600
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,19297500	2,89462500
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,60	0,27016500	10,96869900
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,19297500	1,92975000
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	29,16	0,27016500	7,87801140
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,19297500	2,50867500
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	253,96	0,27016500	68,61110340
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,27016500	1,13469300
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,19297500	2,31570000
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,62	0,27016500	2,86915230
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,19297500	1,15785000
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,09	0,27016500	17,04470985
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,27016500	2,75568300
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,19297500	4,05247500
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,27016500	134,53136340
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,19297500	4,24545000
17.9	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,07719000	1,24275900
17.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,19297500	15,34537200
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,30876000	24,61434720
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,27016500	101,45776410
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,61752000	3,39636000
TOTAL:						459,46729980
[Mão de Obra]	10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H			
8.13	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	4,10	1,15785000	4,74718500
TOTAL:						4,74718500
[Mão de Obra]	10037	AJUDANTE	H			
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,14675128	3,22852816
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	3,85950000	3,85950000
17.13	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	2,80	0,15438000	0,43226400
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,65611500	11,81007000
19.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	0,46314000	1,38942000
TOTAL:						20,71978216

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M			
4.20	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	1,00000000	10,30000000
5.14	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	1,00000000	10,30000000
		TOTAL:				20,60000000
[Material]	I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG			
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,02000000	0,98000000
		TOTAL:				0,98000000
[Material]	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			
10.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	99,80	0,02000000	1,99600000
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,02000000	3,60000000
18.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,50	0,02000000	2,85000000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,04400000	0,13200000
		TOTAL:				8,57800000
[Material]	I0108	AREIA GROSSA	M3			
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	87,90	0,00250000	0,21975000
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	0,61830000	0,51937200
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,00	0,00250000	0,03500000
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	0,00350000	0,15750000
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	0,00400000	0,09200000
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,00069133	0,01520926
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,00100000	0,00805000
		TOTAL:				1,04688126
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00807750	0,09693000
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,89710000	2,15304000
3.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	48,00	0,03650000	1,75200000
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00456000	0,00387600
3.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	8,40	0,00610000	0,05124000
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	8,40	0,03040000	0,25536000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,89710000	1,28285300
4.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	28,70	0,03650000	1,04755000
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00456000	0,00387600
4.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,43	0,00610000	0,00872300
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1,43	0,03040000	0,04347200
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	0,00800000	0,04800000
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	0,01060000	0,01060000
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,89710000	1,96464900
5.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	43,80	0,03650000	1,59870000
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00456000	0,00387600
5.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,99	0,00610000	0,02433900

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	3,99	0,03040000	0,12129600
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,89710000	0,85224500
6.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	15,57	0,03650000	0,56830500
6.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	84,76	0,00610000	0,51703600
6.9	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	84,76	0,02430000	2,05966800
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	0,02432000	2,06136320
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,89710000	0,70870900
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00456000	0,00387600
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,00243200	0,18240000
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	0,36480000	1,65254400
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	0,36480000	0,39398400
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,89710000	1,61478000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,03320000	1,19520000
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00456000	0,00387600
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	0,01500000	1,90470000
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	0,00437760	1,11173530
10.18	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	253,96	0,00610000	1,54915600
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	253,96	0,03040000	7,72038400
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	0,01600000	0,01600000
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,00243200	0,01702400
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,89710000	0,08971000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,03320000	0,06972000
11.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,62	0,00610000	0,06478200
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	10,62	0,03040000	0,32284800
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	0,02432000	0,25827840
12.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	30,20	0,03650000	1,10230000
12.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	107,64	0,00610000	0,65660400
12.8	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	107,64	0,02430000	2,61565200
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	107,64	0,02432000	2,61780480
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	0,01060000	0,02120000
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,16	0,00290000	0,03236400
13.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	48,00	0,02430000	1,16640000
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,89710000	8,12772600
15.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	181,25	0,03650000	6,61562500
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	0,02432000	4,40824320
17.4	C0844	CONCRETO P/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,92900000	0,91042000
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	0,31980000	0,89544000
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	0,00980000	0,11573800
17.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	23,62	0,00610000	0,14408200
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	23,62	0,03040000	0,71804800
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	0,01500000	0,76710000
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA	M3	1,60	0,36480000	0,58368000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
18.3	C4592	CIMENTO E AREIA 1:4				
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,64620000	0,96930000
18.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	102,28	0,00610000	0,62390800
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	102,28	0,03040000	3,10931200
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	0,00720000	0,01584000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	59,40	0,00800000	0,47520000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,16100000	0,48300000
TOTAL:						72,58369090
[Material]	I0111	AREIA VERMELHA	M3			
10.6	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	7,20	1,10000000	7,92000000
TOTAL:						7,92000000
[Material]	I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG			
3.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	48,00	6,00000000	288,00000000
4.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	28,70	6,00000000	172,20000000
5.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	43,80	6,00000000	262,80000000
6.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,97	6,00000000	95,82000000
8.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,84	6,00000000	95,04000000
10.13	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	36,00	6,00000000	216,00000000
11.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,10	6,00000000	12,60000000
12.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	30,20	6,00000000	181,20000000
TOTAL:						1.323,66000000
[Material]	I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			
3.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	48,00	0,58300000	27,98400000
4.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	28,70	0,58300000	16,73210000
5.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	43,80	0,58300000	25,53540000
6.6	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,57	0,58300000	9,07731000
6.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	84,76	0,23300000	19,74908000
8.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,84	0,23300000	3,69072000
10.14	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	36,00	0,23300000	8,38800000
11.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,10	0,23300000	0,48930000
11.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	10,62	0,23300000	2,47446000
12.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,20	0,23300000	7,03660000
12.10	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	107,20	0,23300000	24,97760000
15.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	181,25	0,23300000	42,23125000
TOTAL:						188,36582000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
10.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	99,80	0,06175200	6,16284960
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,06175200	11,11536000
18.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,50	0,06175200	8,79966000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,17367750	0,52103250
					TOTAL:	26,59890210
[Material]	I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I6108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	5,10000000	5,10000000
					TOTAL:	5,10000000
[Material]	I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN			
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Mão de Obra]	I0221	BLASTER	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,04175524	0,00501063
					TOTAL:	0,00501063
[Material]	I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN			
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	13,00000000	153,53000000
					TOTAL:	153,53000000
[Material]	I0280	BRITA	M3			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00731500	0,08778000
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	0,61500000	0,51660000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	36,00	0,04400000	1,58400000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	2,10	0,04400000	0,09240000
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,62700000	0,61446000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,58520000	0,87780000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,07700000	0,23100000
						TOTAL: 4,00404000
[Material]	I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN			
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	3,00000000	66,00000000
						TOTAL: 66,00000000
[Material]	I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M			
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M			
19.9	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	80,00	1,80000000	144,00000000
						TOTAL: 144,00000000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
19.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.500,00	1,41000000	3.525,00000000
						TOTAL: 3.525,00000000
[Material]	I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M			
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	3,50000000	770,31500000
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	3,50000000	176,75000000
						TOTAL: 947,06500000
[Material]	I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN			
19.18	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	45,00	1,00000000	45,00000000
						TOTAL: 45,00000000
[Material]	I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN			
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,68250000	0,58012500
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,68250000	0,58012500
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	0,57000000	3,42000000
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	1,72000000	1,72000000
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,68250000	0,58012500
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,68250000	0,58012500
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	87,90	0,32400000	28,47960000
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,32400000	24,30000000
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,68250000	0,58012500
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	2,18000000	276,81640000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,72000000	1,72000000
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,32400000	2,26800000
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,00	0,32400000	4,53600000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,72000000	3,44000000
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,50000000	112,50000000
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	3,00000000	69,00000000
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	51,87000000	145,23600000
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	1,47000000	17,36070000
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	2,18000000	111,48520000
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	0,49000000	1,07800000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	59,40	0,57000000	33,85800000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	7,64400000	22,93200000
TOTAL:						863,05052500

[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,23157000	1,38942000
3.14	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19297500	0,57892500
3.15	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,54380000	1,54380000
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	2,31570000	10,44380700
4.18	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	1,68	1,55923800	2,61951984
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	0,38595000	0,38595000
4.20	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,07719000	0,79505700
4.21	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19297500	0,57892500
4.22	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,54380000	1,54380000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	2,31570000	10,44380700
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,23157000	1,38942000
5.14	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,07719000	0,79505700
5.15	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19297500	0,57892500
5.16	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,54380000	1,54380000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	2,31570000	10,44380700
6.13	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	1,54380000	3,08760000
7.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19297500	0,57892500
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,54380000	1,54380000
8.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19297500	0,57892500
8.10	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,54380000	1,54380000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	2,31570000	10,44380700
9.2	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	440,18	0,10034700	44,17074246
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	0,77190000	169,88747100
9.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	87,90	0,38595000	33,92500500
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,10034700	4,91700300
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	1,00347000	25,08675000
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	2,89462500	2,89462500
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	0,77190000	38,98095000
10.27	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	22,00	0,38595000	8,49090000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	2,31570000	10,44380700

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	2,89462500	5,78925000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	1,04206500	16,56883350
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,84909000	15,28362000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,91470150	2,74410450
TOTAL:						442,03393830
[Material]	16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2			
3.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	48,00	1,10000000	52,80000000
4.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	28,70	1,10000000	31,57000000
5.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	43,80	1,10000000	48,18000000
6.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,97	1,10000000	17,56700000
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	1,10000000	93,23600000
8.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,84	1,10000000	17,42400000
10.13	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	36,00	1,10000000	39,60000000
11.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,10	1,10000000	2,31000000
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	1,10000000	11,68200000
12.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	30,20	1,10000000	33,22000000
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	107,64	1,10000000	118,40400000
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	1,10000000	199,38600000
TOTAL:						665,37900000
[Material]	10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	M2			
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,22000000	3,96000000
TOTAL:						3,96000000
[Material]	10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,21000000	5,45710000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,21000000	5,45710000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,21000000	5,45710000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,21000000	5,45710000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,21000000	5,45710000
TOTAL:						27,28550000
[Material]	10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2			
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	0,43000000	6,83700000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,20000000	0,60000000
TOTAL:						7,43700000
[Material]	10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,12962521	2,85175462
TOTAL:						2,85175462
[Material]	I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	KG			
17.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	15,90	3,00000000	47,70000000
TOTAL:						47,70000000
[Material]	I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY'DI	KG			
17.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	15,90	0,31000000	4,92900000
TOTAL:						4,92900000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	2,45000000	29,40000000
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	282,00000000	676,80000000
3.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	48,00	10,95000000	525,60000000
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,36875000	1,16343750
3.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	8,40	2,43000000	20,41200000
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	8,40	7,30000000	61,32000000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	282,00000000	403,26000000
4.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	28,70	10,95000000	314,26500000
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,36875000	1,16343750
4.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,43	2,43000000	3,47490000
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1,43	7,30000000	10,43900000
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	2,84000000	17,04000000
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	282,00000000	617,58000000
5.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	43,80	10,95000000	479,61000000
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,36875000	1,16343750
5.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,99	2,43000000	9,69570000
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	3,99	7,30000000	29,12700000
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	282,00000000	267,90000000
6.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	15,57	10,95000000	170,49150000
6.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	84,76	2,43000000	205,96680000
6.9	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	84,76	5,84000000	494,99840000
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	5,84000000	494,99840000
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	282,00000000	222,78000000
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,36875000	1,16343750
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	87,90	0,32400000	28,47960000
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,32400000	24,30000000
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	109,50000000	496,03500000
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	109,50000000	118,26000000
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	368,50000000	309,54000000
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	282,00000000	33,84000000
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	282,00000000	507,60000000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	11,00000000	396,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,36875000	1,16343750
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	2,18000000	276,81640000
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	1,74960000	444,32841600
10.18	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	253,96	2,43000000	617,12280000
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	253,96	7,30000000	1.853,90800000
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,72000000	1,72000000
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,32400000	2,26800000
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,00	0,32400000	4,53600000
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	282,00000000	28,20000000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	11,00000000	23,10000000
11.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,62	2,43000000	25,80660000
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	10,62	7,30000000	77,52600000
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	5,84000000	62,02080000
12.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	30,20	10,95000000	330,69000000
12.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	107,64	2,43000000	261,56520000
12.8	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	107,64	5,84000000	628,61760000
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	107,64	5,84000000	628,61760000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,72000000	3,44000000
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,16	1,17000000	13,05720000
13.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	48,00	7,31000000	350,88000000
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,50000000	112,50000000
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	3,00000000	69,00000000
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	282,00000000	2.554,92000000
15.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	181,25	10,95000000	1.984,68750000
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	5,84000000	1.058,55840000
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,17283361	3,80233942
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	396,00000000	388,08000000
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,15000000	1,20750000
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	51,87000000	145,23600000
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	1,47000000	17,36070000
17.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	23,62	2,43000000	57,39660000
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	23,62	12,15000000	286,98300000
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	2,18000000	111,48520000
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,60	109,50000000	175,20000000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	196,00000000	294,00000000
18.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	102,28	2,43000000	248,54040000
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	102,28	12,15000000	1.242,70200000
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	2,03000000	4,46600000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	59,40	2,84000000	168,69600000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	41,90900000	125,72700000

TOTAL: 21.659,79974292

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN			
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	4,00000000	1.015,84000000
					TOTAL:	1.015,84000000
[Material]	I0816	COLA FORMICA	KG			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,09973300	0,44979583
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,09973300	0,44979583
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,09973300	0,44979583
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,09973300	0,44979583
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,09973300	0,44979583
					TOTAL:	2,24897915
[Material]	I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN			
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0860	CORDEL DETONANTE	M			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	1,14030400	0,13683648
					TOTAL:	0,13683648
[Material]	I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,17000000	2,04000000
					TOTAL:	2,04000000
[Material]	I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,00000000	90,00000000
					TOTAL:	90,00000000
[Material]	I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	4,00000000	180,00000000
					TOTAL:	180,00000000
[Material]	I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN			
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	3,00000000	225,00000000
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	3,00000000	21,00000000
					TOTAL:	246,00000000
[Material]	I2701	DEPRECIAÇÃO	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,01415309	0,16983704
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	1,61749560	3,88198944
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	1,61749560	2,31301871
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	1,61749560	3,54231536

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	1,61749560	1,53662082
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	1,61749560	1,27782152
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	10,45685870	1,25482304
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	1,61749560	2,91149208
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,08155440	2,93595840
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	1,61749560	0,16174956
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,08155440	0,17126424
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	1,61749560	14,65451014
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	4,74352800	99,61408800
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	1,61749560	1,58514569
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,14656720	26,38209600
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	1,13224692	1,69837038
TOTAL:						164,09110042
[Material]	10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	0,40000000	10,00000000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	0,10000000	1,59000000
TOTAL:						11,59000000
[Material]	12507	DINAMITE 60%	KG			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,04598000	0,00551760
TOTAL:						0,00551760
[Material]	12568	DINAMITE GRANULADA	KG			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,49658400	0,05959008
TOTAL:						0,05959008
[Material]	18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN			
19.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN			
19.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
19.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN			
19.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
19.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	2,00	1,00000000	2,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN			
3.14	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
4.21	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
5.15	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
7.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
8.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
						TOTAL: 15,00000000
[Material]	I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN			
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	3,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	3,08760000	3,08760000
19.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	0,46314000	1,38942000
19.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	0,23157000	0,69471000
19.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	0,23157000	0,46314000
19.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	0,23157000	0,46314000
19.7	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	500,00	0,23157000	115,78500000
19.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	80,00	0,34735500	27,78840000
19.9	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	80,00	0,10806600	8,64528000
19.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.500,00	0,08490900	212,27250000
19.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	0,28560300	2,57042700
19.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	0,16209900	1,62099000
19.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	0,22385100	0,44770200
19.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,00	0,16209900	3,72827700
19.15	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	29,00	0,84909000	24,62361000
19.16	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	16,00	0,84909000	13,58544000
19.17	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	0,61752000	1,23504000
19.18	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	45,00	0,11578500	5,21032500
19.19	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	45,00	0,04631400	2,08413000
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,15785000	1,15785000
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,15785000	1,15785000
						TOTAL: 428,01083100
[Material]	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
19.7	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	500,00	1,92500000	962,50000000
						TOTAL: 962,50000000
[Material]	I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
19.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	80,00	1,91000000	152,80000000
						TOTAL: 152,80000000
[Material]	I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG			
17.13	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	2,80	2,00000000	5,60000000
						TOTAL: 5,60000000
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,31570000	104,20650000
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	2,31570000	53,26110000
						TOTAL: 157,46760000
[Mão de Obra]	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
1.2	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Mão de Obra]	I8583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS			
1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	1,55	1,00000000	1,55000000
						TOTAL: 1,55000000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,16000000	0,67200000
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,16000000	0,67200000
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,16000000	0,67200000
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,16000000	1,34400000
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,16000000	1,00800000
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,16000000	0,67200000
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,16000000	1,63200000
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,01382669	0,30418718
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,16000000	0,88000000
						TOTAL: 7,85618718
[Material]	I1106	ESPELHO 4"X4"	UN			
19.19	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	45,00	1,00000000	45,00000000
						TOTAL: 45,00000000
[Material]	I2326	ESPOLETA	UN			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,00827640	0,00099317
						TOTAL: 0,00099317
[Material]	I2329	ESTOPIM	M			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,05517600	0,00662112
						TOTAL: 0,00662112
[Material]	I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.15	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
4.22	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
5.16	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
6.13	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
8.10	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Material]	I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M			
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	5,10000000	5,10000000
TOTAL:						5,10000000
[Material]	I6109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	5,10000000	5,10000000
TOTAL:						5,10000000
[Material]	I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ			
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,20000000	1,20000000
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,20000000	1,20000000
TOTAL:						2,40000000
[Material]	I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2			
4.13	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	28,70	1,00000000	28,70000000
TOTAL:						28,70000000
[Material]	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,13000000	0,54600000
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,13000000	0,54600000
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,13000000	0,54600000
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,13000000	1,09200000
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,13000000	0,54600000
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,13000000	1,32600000
TOTAL:						4,60200000
[Material]	I8440	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2			
8.13	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	4,10	1,00000000	4,10000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

						TOTAL:	4,10000000
[Material]	I1222	GRADE DE FERRO		M2			
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		M2	6,00	1,00000000	6,00000000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO		M2	59,40	1,00000000	59,40000000
						TOTAL:	65,40000000
[Material]	I7960	GRUA		H			
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA		M2	18,00	0,04000000	0,72000000
						TOTAL:	0,72000000
[Material]	I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.		UN			
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m		UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL:	2,00000000
[Material]	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M		UN			
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M		UN	1,00	1,00000000	1,00000000
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M		UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL:	2,00000000
[Material]	I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		UN			
19.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V		UN	10,00	1,00000000	10,00000000
						TOTAL:	10,00000000
[Material]	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES		UN			
19.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V		UN	9,00	1,00000000	9,00000000
						TOTAL:	9,00000000
[Material]	I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)		M2			
4.14	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		M2	6,00	1,00000000	6,00000000
8.11	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		M2	4,10	1,00000000	4,10000000
						TOTAL:	10,10000000
[Material]	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM		UN			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT	23,00	2,00000000	46,00000000
						TOTAL:	46,00000000
[Material]	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM		UN			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT	23,00	1,00000000	23,00000000
						TOTAL:	23,00000000
[Material]	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM		UN			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT	23,00	1,00000000	23,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						23,00000000
[Material]	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	1,00000000	45,00000000
TOTAL:						45,00000000
[Material]	I2702	JUROS	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00070597	0,00847161
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,08068200	0,19363680
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,08068200	0,11537526
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,08068200	0,17669358
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,08068200	0,07664790
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,08068200	0,06373878
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,84578844	0,10149461
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,08068200	0,14522760
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,00406800	0,14644800
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,08068200	0,00806820
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,00406800	0,00854280
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,08068200	0,73097892
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	0,42158400	8,85326400
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,08068200	0,07906836
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,01592080	2,86574400
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,05647740	0,08471610
TOTAL:						13,65811652
[Mão de Obra]	I1328	LADRILHISTA	H			
3.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	48,00	0,46314000	22,23072000
3.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	48,00	0,15438000	7,41024000
4.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	28,70	0,46314000	13,29211800
4.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	28,70	0,15438000	4,43070600
5.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	43,80	0,46314000	20,28553200
5.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	43,80	0,15438000	6,76184400
6.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,97	0,46314000	7,39634580
6.6	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,57	0,15438000	2,40369660
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	1,08066000	91,59674160
6.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	84,76	0,15438000	13,08524880
8.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,84	0,46314000	7,33613760
8.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,84	0,15438000	2,44537920
10.13	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	36,00	0,46314000	16,67304000
10.14	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	36,00	0,15438000	5,55768000
11.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,10	0,46314000	0,97259400
11.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,10	0,15438000	0,32419800

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	1,08066000	11,47660920
11.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	10,62	0,15438000	1,63951560
12.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	30,20	0,46314000	13,98682800
12.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,20	0,15438000	4,66227600
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	107,64	1,08066000	116,32224240
12.10	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	107,20	0,15438000	16,54953600
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	1,08066000	195,88043160
15.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	181,25	0,15438000	27,98137500
TOTAL:						610,70103540
[Material]	I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,05000000	4,73550000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,05000000	4,73550000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,05000000	4,73550000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,05000000	4,73550000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,05000000	4,73550000
TOTAL:						23,67750000
[Material]	I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN			
19.17	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M			
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	1,33000000	292,71970000
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	1,33000000	67,16500000
TOTAL:						359,88470000
[Material]	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L			
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,12000000	59,75520000
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,12000000	9,56640000
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,12000000	45,06480000
TOTAL:						114,38640000
[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,20	0,12000000	5,42400000
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,07000000	0,42000000
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	33,30	0,12000000	3,99600000
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,07000000	0,42000000
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,24	0,12000000	4,46880000
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,07000000	0,42000000
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,57	0,12000000	1,86840000
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,07000000	1,05000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,60	0,12000000	4,87200000
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,07000000	0,70000000
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	29,16	0,12000000	3,49920000
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,07000000	0,91000000
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	253,96	0,12000000	30,47520000
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,07000000	0,84000000
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,62	0,12000000	1,27440000
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,07000000	0,42000000
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,09	0,12000000	7,57080000
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,07000000	1,47000000
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,07000000	1,54000000
TOTAL:						71,63880000
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,30000000	1,89000000
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,30000000	1,65000000
TOTAL:						3,54000000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,20	0,25000000	11,30000000
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,40000000	1,68000000
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,60000000	2,70600000
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,50000000	3,00000000
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	33,30	0,25000000	8,32500000
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,40000000	1,68000000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,60000000	2,70600000
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,50000000	3,00000000
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,24	0,25000000	9,31000000
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,40000000	1,68000000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,60000000	2,70600000
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,50000000	3,00000000
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,57	0,25000000	3,89250000
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,40000000	3,36000000
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,50000000	7,50000000
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,60	0,25000000	10,15000000
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,50000000	5,00000000
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	29,16	0,25000000	7,29000000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,60000000	2,70600000
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,50000000	6,50000000
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	253,96	0,25000000	63,49000000
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,40000000	1,68000000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,60000000	2,70600000
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,50000000	6,00000000
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,62	0,25000000	2,65500000
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,50000000	3,00000000
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,09	0,25000000	15,77250000
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,40000000	4,08000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,50000000	10,50000000
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,25000000	124,49000000
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,50000000	11,00000000
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	1,67000000	1,67000000
17.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,50000000	39,76000000
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,25000000	19,93000000
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,25000000	93,88500000
TOTAL:						498,11000000
[Material]	IR395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN			
19.16	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	16,00	1,00000000	16,00000000
TOTAL:						16,00000000
[Material]	I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN			
19.15	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	29,00	1,39000000	40,31000000
TOTAL:						40,31000000
[Material]	I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN			
19.17	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,00000000	90,00000000
TOTAL:						90,00000000
[Material]	I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	1,00000000	45,00000000
TOTAL:						45,00000000
[Material]	I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3			
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,01200000	0,21600000
TOTAL:						0,21600000
[Material]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00744889	0,08938673
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,85130220	2,04312528
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,85130220	1,21736215
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,85130220	1,86435182
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,85130220	0,80873709
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,85130220	0,67252874
10.10	C3269	CONCRETO P/MIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	11,67362377	1,40083485
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,85130220	1,53234396

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	36,00	0,04292280	1,54522080
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,85130220	0,08513022
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	2,10	0,04292280	0,09013788
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,85130220	7,71279793
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,85130220	0,83427616
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,21985040	39,57307200
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,59591154	0,89386731
TOTAL:						60,36317291
[Material]	I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG			
17.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,70000000	55,66400000
TOTAL:						55,66400000
[Material]	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,30000000	1,80000000
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,30000000	1,80000000
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,30000000	1,80000000
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,30000000	4,50000000
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,30000000	3,00000000
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,30000000	3,90000000
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,30000000	3,60000000
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,30000000	1,80000000
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,30000000	6,30000000
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,30000000	6,60000000
TOTAL:						35,10000000
[Material]	I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	0,80000000	0,80000000
TOTAL:						0,80000000
[Mão de Obra]	I1530	MONTADOR	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	2,31570000	27,78840000
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,77190000	6,21379500
TOTAL:						34,00219500
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	0,18525600	3,89037600
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,00617520	1,11153600
TOTAL:						5,00191200
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	3,79942817	0,45593138
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,10880000	19,58400000
TOTAL:						20,03993138
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00482245	0,05786934
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,55113660	1,32272784
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,55113660	0,78812534
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,55113660	1,20698915
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,55113660	0,52357977
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,55113660	0,43539791
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,77190000	0,09262800
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,55113660	0,99204588
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,02778840	1,00038240
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,55113660	0,05511366
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,02778840	0,05835564
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,55113660	4,99329760
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,55113660	0,54011387
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,38579562	0,57869343
TOTAL:						12,64531983
[Mão de Obra]	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03650551	0,00438066
TOTAL:						0,00438066
[Mão de Obra]	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,04175525	0,00501063
TOTAL:						0,00501063
[Mão de Obra]	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,02688785	0,00322654
TOTAL:						0,00322654
[Mão de Obra]	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,02688785	0,00322654
TOTAL:						0,00322654
[Mão de Obra]	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,12526575	0,01503189
TOTAL:						0,01503189
[Mão de Obra]	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,00961766	0,00115412
TOTAL:						0,00115412
[Material]	I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN			
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	3,00000000	66,00000000
TOTAL:						66,00000000
[Material]	I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN			
3.14	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	6,00000000	18,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.21	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	6,00000000	18,00000000
5.15	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	6,00000000	18,00000000
7.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	6,00000000	18,00000000
8.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	6,00000000	18,00000000
TOTAL:						90,00000000
[Material]	I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN			
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	2,00000000	12,00000000
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	12,00000000	12,00000000
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	2,00000000	12,00000000
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	8,00000000	8,00000000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	8,00000000	16,00000000
TOTAL:						60,00000000
[Material]	I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,00033440	0,00004013
TOTAL:						0,00004013
[Material]	I8207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	KG			
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	2,42000000	43,56000000
TOTAL:						43,56000000
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00500000	0,06000000
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	1,10000000	4,98300000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,40000000	0,60000000
TOTAL:						5,64300000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	2,33499750	28,01997000
3.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	8,40	0,03859500	0,32419800
3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	0,06175200	0,10374336
3.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	48,00	0,10806600	5,18716800
3.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,40	1,00347000	2,40832800
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	1,54380000	3,70512000
3.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	48,00	0,19297500	9,26280000
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,38595000	0,32805750
3.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	8,40	0,07719000	0,64839600
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	8,40	0,46314000	3,89037600
4.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,30	0,03859500	0,12736350
4.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	28,70	0,10806600	3,10149420
4.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,43	1,00347000	1,43496210
4.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	6,00	0,23157000	1,38942000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	1,54380000	2,20763400
4.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	28,70	0,19297500	5,53838250
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,38595000	0,32805750

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,43	0,07719000	0,11038170
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1,43	0,46314000	0,66229020
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	2,31570000	13,89420000
4.17	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	1,68	0,06175200	0,10374336
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	1,08066000	1,08066000
5.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,99	0,03859500	0,15399405
5.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	1,68	0,06175200	0,10374336
5.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	43,80	0,10806600	4,73329080
5.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,19	1,00347000	2,19759930
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	1,54380000	3,38092200
5.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	43,80	0,19297500	8,45230500
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,38595000	0,32805750
5.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,99	0,07719000	0,30798810
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	3,99	0,46314000	1,84792860
6.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	15,57	0,10806600	1,68258762
6.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,95	1,00347000	0,95329650
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	1,54380000	1,46661000
6.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	15,57	0,19297500	3,00462075
6.7	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	84,76	0,03859500	3,27131220
6.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	84,76	0,07719000	6,54262440
6.9	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	84,76	0,46314000	39,25574640
8.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	1,44	0,23157000	0,33346080
8.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	15,84	0,10806600	1,71176544
8.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,79	1,00347000	0,79274130
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	1,54380000	1,21960200
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,38595000	0,32805750
9.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	440,18	0,04631400	20,38649652
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	0,84909000	186,87621810
9.4	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	220,09	0,84909000	186,87621810
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	87,90	0,23157000	20,35500300
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,38595000	28,94625000
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	4,63140000	20,98024200
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	6,56115000	7,08604200
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	2,31570000	1,94518800
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	1,54380000	2,77884000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,30876000	11,11536000
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,38595000	0,32805750
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	0,77190000	98,01586200
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	0,92628000	235,23806880
10.18	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	253,96	0,07719000	19,60317240
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	253,96	0,46314000	117,61903440
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,08066000	1,08066000
10.24	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	50,50	0,84909000	42,87904500
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,38595000	2,70165000
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,00	0,23157000	3,24198000
11.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2,10	0,10806600	0,22693860

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,10	1,00347000	0,10034700
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	1,54380000	0,15438000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,30876000	0,64839600
11.7	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	10,62	0,19297500	2,04939450
11.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,62	0,07719000	0,81975780
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	10,62	0,46314000	4,91854680
12.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	107,64	0,19297500	20,77182900
12.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	30,20	0,10806600	3,26359320
12.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,51	1,00347000	1,51523970
12.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	30,20	0,19297500	5,82784500
12.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	107,64	0,07719000	8,30873160
12.8	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	107,64	0,46314000	49,85238960
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,08066000	2,16132000
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,16	1,15785000	12,92160600
13.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	48,00	0,77190000	37,05120000
15.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,06	1,00347000	9,09143820
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	1,54380000	13,98682800
15.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	181,25	0,19297500	34,97671875
16.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,13	0,23157000	1,41952410
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,10672821	2,34802062
17.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	15,90	0,38595000	6,13660500
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,27016500	2,17482825
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	5,40330000	15,12924000
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	0,24700800	2,91716448
17.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	23,62	0,07719000	1,82322780
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	23,62	0,46314000	10,93936680
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	0,77190000	39,47496600
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,60	6,56115000	10,49784000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	1,54380000	2,31570000
18.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	102,28	0,07719000	7,89499320
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	102,28	0,46314000	47,36995920
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	2,31570000	5,09454000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	59,40	2,31570000	137,55258000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	3,19489410	9,58468230

TOTAL: 1.685,29812486

[Material]	11605	PEDRISCO	M3			
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,83600000	2,00640000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,83600000	1,19548000
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,83600000	1,83084000
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,83600000	0,79420000
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,83600000	0,66044000
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	0,26300000	0,22092000
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,83600000	1,50480000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,83600000	0,08360000
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,83600000	7,57416000
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,20900000	0,20482000
TOTAL:						16,07566000
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,20	0,30876000	13,95595200
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,30876000	1,29679200
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,15785000	5,22190350
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,27016500	1,62099000
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	33,30	0,30876000	10,28170800
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,30876000	1,29679200
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,15785000	5,22190350
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,27016500	1,62099000
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,24	0,30876000	11,49822240
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,30876000	1,29679200
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,15785000	5,22190350
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,27016500	1,62099000
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,57	0,30876000	4,80739320
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,30876000	2,59358400
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,61752000	3,89037600
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,27016500	4,05247500
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,60	0,30876000	12,53565600
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,27016500	2,70165000
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	29,16	0,30876000	9,00344160
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,15785000	5,22190350
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,27016500	3,51214500
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	253,96	0,30876000	78,41268960
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,30876000	1,29679200
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,15785000	5,22190350
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,27016500	3,24198000
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,62	0,30876000	3,27903120
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,27016500	1,62099000
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,09	0,30876000	19,47966840
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,30876000	3,14935200
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,27016500	5,67346500
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,30876000	153,75012960
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,27016500	5,94363000
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	3,85950000	3,85950000
17.9	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,46314000	7,45655400
17.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,27016500	21,48352080
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,38595000	30,76793400
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,30876000	115,95173040
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,61752000	3,39636000
TOTAL:						572,45879370
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,04000000	1,96000000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	2,00000000	31,80000000
TOTAL:						33,76000000
[Material]	I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2			
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,16	1,00000000	11,16000000
TOTAL:						11,16000000
[Material]	I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2			
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	1,00000000	2,20000000
TOTAL:						2,20000000
[Material]	I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2			
4.18	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	1,68	1,00000000	1,68000000
TOTAL:						1,68000000
[Material]	I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN			
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I6113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	UN			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (=1M2)	UN			
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	1,00000000	8,05000000
TOTAL:						8,05000000
[Material]	I1726	PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)	KG			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,20000000	0,90200000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,20000000	0,90200000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,20000000	0,90200000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,20000000	0,90200000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,20000000	0,90200000
TOTAL:						4,51000000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	0,15000000	3,75000000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	0,25000000	3,97500000
TOTAL:						7,72500000
[Material]	I1730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	KG			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,08000000	1,44000000
TOTAL:						1,44000000
[Material]	I1724	PREGO	KG			
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,04000000	0,24000000
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	0,20000000	0,20000000
4.20	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,02000000	0,20600000
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,04000000	0,24000000
5.14	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,02000000	0,20600000
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	0,12000000	26,41080000
9.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	87,90	0,10000000	8,79000000
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,01200000	0,58800000
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	0,25000000	0,25000000
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	0,12000000	6,06000000
10.27	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	22,00	0,10000000	2,20000000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	0,25000000	0,50000000
TOTAL:						45,89080000
[Material]	I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN			
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M			
9.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	87,90	1,00000000	87,90000000
10.27	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	22,00	1,00000000	22,00000000
TOTAL:						109,90000000
[Material]	I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	3,50000000	770,31500000
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	3,50000000	176,75000000
TOTAL:						947,06500000
[Material]	I1829	RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM	M			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	4,00000000	18,04000000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	4,00000000	18,04000000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	4,00000000	18,04000000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	4,00000000	18,04000000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	4,00000000	18,04000000
TOTAL:						90,20000000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	0,50000000	12,50000000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	1,53000000	24,32700000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						36,82700000
[Material]	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,00045980	0,00005518
TOTAL:						0,00005518
[Mão de Obra]	I1858	SERRALHEIRO	H			
8.13	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	4,10	1,92975000	7,91197500
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,14675128	3,22852816
TOTAL:						11,14050316
[Mão de Obra]	I2543	SERVEENTE	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	2,47008000	29,64096000
3.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	8,40	0,38595000	3,24198000
3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	0,61752000	1,03743360
3.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	48,00	1,08066000	51,87168000
3.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,40	10,03470000	24,08328000
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	9,26280000	22,23072000
3.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	48,00	0,42454500	20,37816000
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,22192125	0,18863306
3.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	48,00	0,46314000	22,23072000
3.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	48,00	0,15438000	7,41024000
3.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	8,40	0,11578500	0,97259400
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	8,40	0,65611500	5,51136600
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,92975000	8,70317250
4.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,30	0,38595000	1,27363500
4.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	28,70	1,08066000	31,01494200
4.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,43	10,03470000	14,34962100
4.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	6,00	1,15785000	6,94710000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	9,26280000	13,24580400
4.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	28,70	0,42454500	12,18444150
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,22192125	0,18863306
4.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	28,70	0,46314000	13,29211800
4.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	28,70	0,15438000	4,43070600
4.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,43	0,11578500	0,16557255
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1,43	0,65611500	0,93824445
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	2,31570000	13,89420000
4.17	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	0,61752000	1,03743360
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	1,08066000	1,08066000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,92975000	8,70317250
5.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,99	0,38595000	1,53994050
5.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	0,61752000	1,03743360
5.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	43,80	1,08066000	47,33290800
5.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,19	10,03470000	21,97599300

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	9,26280000	20,28553200
5.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	43,80	0,42454500	18,59507100
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,22192125	0,18863306
5.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	43,80	0,46314000	20,28553200
5.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	43,80	0,15438000	6,76184400
5.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,99	0,11578500	0,46198215
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	3,99	0,65611500	2,61789885
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,92975000	8,70317250
6.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	15,57	1,08066000	16,82587620
6.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,95	10,03470000	9,53296500
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	9,26280000	8,79966000
6.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	15,57	0,42454500	6,61016565
6.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,97	0,46314000	7,39634580
6.6	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,57	0,15438000	2,40369660
6.7	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	84,76	0,38595000	32,71312200
6.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	84,76	0,11578500	9,81393660
6.9	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	84,76	0,61752000	52,34099520
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	1,58162310	134,05837396
6.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	84,76	0,15438000	13,08524880
8.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	1,44	1,15785000	1,66730400
8.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	15,84	1,08066000	17,11765440
8.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,79	10,03470000	7,92741300
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	9,26280000	7,31761200
8.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,84	0,46314000	7,33613760
8.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,84	0,15438000	2,44537920
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,22192125	0,18863306
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,92975000	8,70317250
9.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	440,18	0,46314000	203,86496520
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	0,84909000	186,87621810
9.4	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	220,09	0,84909000	186,87621810
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	87,90	0,24700800	21,71200320
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,40138800	30,10410000
10.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	49,00	0,19297500	9,45577500
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,10034700	4,91700300
10.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,53	2,26166700	10,24535151
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	6,94710000	31,47036300
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	9,41718000	10,17055440
10.6	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	7,20	1,31223000	9,44805600
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	7,71900000	6,48396000
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	5,20262705	0,62431525
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	9,26280000	16,67304000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,84909000	30,56724000
10.13	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	36,00	0,46314000	16,67304000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.14	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	36,00	0,15438000	5,55768000
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,22192125	0,18863306
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	0,86452800	109,77776544
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	0,60671340	154,08093506
10.18	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	253,96	0,11578500	29,40475860
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	253,96	0,65611500	166,62696540
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,08066000	1,08066000
10.24	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	50,50	0,84909000	42,87904500
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,40138800	2,80971600
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,00	0,24700800	3,45811200
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,92975000	8,70317250
11.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2,10	1,08066000	2,26938600
11.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,10	10,03470000	1,00347000
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	9,26280000	0,92628000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,84909000	1,78308900
11.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,10	0,46314000	0,97259400
11.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,10	0,15438000	0,32419800
11.7	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	10,62	1,92975000	20,49394500
11.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,62	0,11578500	1,22963670
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	10,62	0,65611500	6,96794130
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	1,58162310	16,79683732
11.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	10,62	0,15438000	1,63951560
12.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	107,64	1,92975000	207,71829000
12.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	30,20	1,08066000	32,63593200
12.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,51	10,03470000	15,15239700
12.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	30,20	0,42454500	12,82125900
12.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	30,20	0,46314000	13,98682800
12.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,20	0,15438000	4,66227600
12.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	107,64	0,11578500	12,46309740
12.8	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	107,64	0,61752000	66,46985280
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	107,64	1,58162310	170,24591048
12.10	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	107,20	0,15438000	16,54953600
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,08066000	2,16132000
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,16	1,92975000	21,53601000
13.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	48,00	0,88768500	42,60888000
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	1,92975000	86,83875000
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	1,92975000	44,38425000
15.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,06	10,03470000	90,91438200
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	9,26280000	83,92096800
15.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	181,25	0,42454500	76,94878125
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	1,58162310	286,68500311
15.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30	M2	181,25	0,15438000	27,98137500

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.5	C1120	cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)				
16.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,13	2,31570000	14,19524100
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	0,55576800	11,67112800
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,02668205	0,58700510
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	4,63140000	4,53877200
17.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	15,90	0,77190000	12,27321000
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,19297500	1,55344875
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	7,43339700	20,81351160
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	0,30876000	3,64645560
17.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	23,62	0,11578500	2,73484170
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	23,62	1,08934388	25,73030233
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	0,86452800	44,21196192
18.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,50	2,26166700	5,65416750
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,60	9,41718000	15,06748800
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	12,35040000	18,52560000
18.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	102,28	0,11578500	11,84248980
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	102,28	1,08934388	111,41809154
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	2,31570000	5,09454000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	59,40	2,31570000	137,55258000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	6,32494860	18,97484580
20.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	560,00	0,54033000	302,58480000
TOTAL:						4.256,80897247
[Material]	I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M			
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,00000000	0,85000000
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,00000000	0,85000000
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,00000000	0,85000000
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,00000000	0,85000000
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,00000000	0,85000000
TOTAL:						4,25000000
[Material]	I2425	SOLVENTE	L			
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	0,50000000	0,50000000
TOTAL:						0,50000000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	1,00000000	25,00000000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	1,60000000	25,44000000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,05900000	0,17700000
TOTAL:						50,61700000
[Material]	I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2			
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,00900000	0,44100000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	0,44100000
[Material]	I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN				
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	1,00000000	6,00000000	
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	6,00000000	6,00000000	
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	1,00000000	6,00000000	
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	6,00000000	6,00000000	
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	6,00000000	12,00000000	
						TOTAL:	36,00000000
[Material]	I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN				
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,17000000	2,04000000	
						TOTAL:	2,04000000
[Material]	I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN				
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	1,00000000	23,00000000	
						TOTAL:	23,00000000
[Material]	I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN				
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	1,00000000	23,00000000	
						TOTAL:	23,00000000
[Material]	I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN				
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	1,00000000	45,00000000	
						TOTAL:	45,00000000
[Material]	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN				
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	33,00000000	7.262,97000000	
9.4	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	220,09	15,00000000	3.301,35000000	
10.24	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	50,50	33,00000000	1.666,50000000	
						TOTAL:	12.230,82000000
[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN				
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	235,00000000	253,80000000	
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	25,00000000	3.174,50000000	
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	25,00000000	1.278,50000000	
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,60	235,00000000	376,00000000	
						TOTAL:	5.082,80000000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN				
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	795,00000000	2.226,00000000	
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	141,12000000	423,36000000	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 2.649,36000000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,17000000	84,65320000
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,24000000	19,13280000
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,17000000	63,84180000
						TOTAL: 167,62780000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,20	0,17000000	7,68400000
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,08000000	0,48000000
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	33,30	0,17000000	5,66100000
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,08000000	0,48000000
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,24	0,17000000	6,33080000
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,08000000	0,48000000
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,57	0,17000000	2,64690000
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,08000000	1,20000000
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,60	0,17000000	6,90200000
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,08000000	0,80000000
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	29,16	0,17000000	4,95720000
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,08000000	1,04000000
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	253,96	0,17000000	43,17320000
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,08000000	0,96000000
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,62	0,17000000	1,80540000
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,08000000	0,48000000
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,09	0,17000000	10,72530000
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,08000000	1,68000000
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,08000000	1,76000000
						TOTAL: 99,24580000
[Material]	I2100	TINTA ÓLEO	L			
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	3,42000000	3,42000000
17.9	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,20000000	3,22000000
						TOTAL: 6,64000000
[Material]	I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN			
19.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN			
19.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,00	1,00000000	23,00000000
						TOTAL: 23,00000000
[Material]	I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	1,50000000	18,00000000
						TOTAL: 18,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	0,33000000	7,59000000
					TOTAL:	7,59000000
[Material]	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	1,50000000	34,50000000
					TOTAL:	34,50000000
[Material]	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	0,50000000	11,50000000
					TOTAL:	11,50000000
[Material]	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	1,20000000	54,00000000
					TOTAL:	54,00000000
[Material]	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	5,00000000	225,00000000
					TOTAL:	225,00000000
[Material]	I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,50000000	2,25500000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,50000000	2,25500000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,50000000	2,25500000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,50000000	2,25500000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,50000000	2,25500000
					TOTAL:	11,27500000
[Material]	I2252	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	M2			
4.15	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2			
8.12	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	4,10	1,00000000	4,10000000
					TOTAL:	4,10000000
[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,12000000	0,75600000
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,01209835	0,26616370
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,12000000	0,66000000
					TOTAL:	1,68216370

CNPJ: 97.583.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, Nº 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.130-000

FCO. JOSIAS NICOLAU DE PAULA FILHO
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 339683
RNP Nº 061817385-4



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	384,28	R\$ 79,81	R\$ 30.669,39	9,30%	9,30%	A
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	1,55	R\$ 18.382,82	R\$ 28.493,37	8,64%	14,14%	A
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	220,09	R\$ 116,76	R\$ 25.697,71	7,79%	20,28%	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	873,50	R\$ 16,02	R\$ 13.993,47	4,24%	23,62%	A
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	2.500,00	R\$ 5,30	R\$ 13.250,00	4,02%	26,79%	A
C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	220,61	R\$ 55,18	R\$ 12.173,26	3,69%	29,69%	A
C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	SEINFRA	Serviço	M2	253,96	R\$ 43,48	R\$ 11.042,18	3,35%	32,33%	A
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	65,40	R\$ 162,31	R\$ 10.615,07	3,22%	34,87%	A
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	220,09	R\$ 38,93	R\$ 8.568,10	2,60%	36,92%	A
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	Serviço	M2	440,18	R\$ 18,90	R\$ 8.319,40	2,52%	38,90%	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	178,12	R\$ 46,01	R\$ 8.195,30	2,49%	40,86%	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	528,74	R\$ 14,93	R\$ 7.894,09	2,39%	42,75%	A
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	18,72	R\$ 404,02	R\$ 7.563,25	2,29%	44,56%	A
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	45,00	R\$ 165,23	R\$ 7.435,35	2,25%	46,33%	A
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	500,00	R\$ 13,87	R\$ 6.935,00	2,10%	47,99%	A
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	278,40	R\$ 24,53	R\$ 6.829,15	2,07%	49,62%	A
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	347,52	R\$ 17,20	R\$ 5.977,34	1,81%	51,05%	B
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	1,00	R\$ 5.868,92	R\$ 5.868,92	1,78%	52,45%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	560,00	R\$ 8,40	R\$ 4.704,00	1,43%	53,58%	B
CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composiçõe	Serviço	M2	22,55	R\$ 207,12	R\$ 4.670,56	1,42%	54,69%	B
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	11,16	R\$ 405,44	R\$ 4.524,71	1,37%	55,77%	B

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	192,40	R\$ 22,98	R\$ 4.421,35	1,34%	56,83%	B
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	125,90	R\$ 33,35	R\$ 4.198,76	1,27%	57,83%	B
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	118,26	R\$ 34,00	R\$ 4.020,84	1,22%	58,79%	B
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	440,18	R\$ 8,16	R\$ 3.591,87	1,09%	59,65%	B
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	184,21	R\$ 19,04	R\$ 3.507,36	1,06%	60,49%	B
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	50,50	R\$ 68,11	R\$ 3.439,56	1,04%	61,31%	B
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	23,00	R\$ 149,03	R\$ 3.427,69	1,04%	62,13%	B
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	Serviço	M3	18,43	R\$ 176,87	R\$ 3.259,71	0,99%	62,91%	B
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 269,16	R\$ 3.229,92	0,98%	63,68%	B
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	467,97	R\$ 6,24	R\$ 2.920,13	0,89%	64,38%	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	596,70	R\$ 4,75	R\$ 2.834,32	0,86%	65,06%	B
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	242,30	R\$ 10,88	R\$ 2.636,22	0,80%	65,69%	B
C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	Serviço	UN	29,00	R\$ 86,27	R\$ 2.501,83	0,76%	66,28%	B
C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M2	50,50	R\$ 48,65	R\$ 2.456,82	0,75%	66,87%	B
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	8,05	R\$ 296,80	R\$ 2.389,24	0,72%	67,44%	B
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	Serviço	M	109,90	R\$ 20,89	R\$ 2.295,81	0,70%	67,99%	B
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	10,10	R\$ 221,61	R\$ 2.238,26	0,68%	68,52%	B
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	180,00	R\$ 10,43	R\$ 1.877,40	0,57%	68,97%	B
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	Serviço	M3	2,80	R\$ 660,13	R\$ 1.848,36	0,56%	69,41%	B
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	80,00	R\$ 21,07	R\$ 1.685,60	0,51%	69,82%	B
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	Serviço	M	82,00	R\$ 20,45	R\$ 1.676,90	0,51%	70,22%	B
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	Serviço	M2	48,00	R\$ 34,23	R\$ 1.643,04	0,50%	70,61%	B

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	18,00	R\$ 90,46	R\$ 1.628,28	0,49%	71,00%	B
C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	79,72	R\$ 19,59	R\$ 1.561,71	0,47%	71,37%	B
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	4,53	R\$ 326,37	R\$ 1.478,46	0,45%	71,73%	B
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	Serviço	M2	15,90	R\$ 89,78	R\$ 1.427,50	0,43%	72,07%	B
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	UN	117,00	R\$ 11,68	R\$ 1.366,56	0,41%	72,39%	B
C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 656,45	R\$ 1.312,90	0,40%	72,71%	B
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	25,00	R\$ 51,05	R\$ 1.276,25	0,39%	73,01%	B
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	2,68	R\$ 470,98	R\$ 1.262,23	0,38%	73,31%	B
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	28,70	R\$ 42,07	R\$ 1.207,41	0,37%	73,60%	B
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	38,10	R\$ 29,25	R\$ 1.114,42	0,34%	73,87%	B
C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 62,92	R\$ 1.006,72	0,31%	74,11%	B
C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	136,07	R\$ 7,21	R\$ 981,06	0,30%	74,34%	B
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 326,92	R\$ 980,76	0,30%	74,58%	B
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	80,00	R\$ 11,95	R\$ 956,00	0,29%	74,81%	B
C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 157,80	R\$ 946,80	0,29%	75,03%	B
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	101,90	R\$ 9,18	R\$ 935,44	0,28%	75,26%	B
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	79,52	R\$ 11,62	R\$ 924,02	0,28%	75,48%	B
C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	4,10	R\$ 173,70	R\$ 712,17	0,22%	75,65%	B
C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 98,46	R\$ 689,22	0,21%	75,81%	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	100,45	R\$ 6,80	R\$ 683,06	0,21%	75,98%	B
C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	15,90	R\$ 42,10	R\$ 669,39	0,20%	76,14%	B
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	1,50	R\$ 405,43	R\$ 608,14	0,18%	76,28%	B

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	35,40	R\$ 15,98	R\$ 565,69	0,17%	76,42%	B
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	7,20	R\$ 72,08	R\$ 518,98	0,16%	76,54%	B
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	4,10	R\$ 118,35	R\$ 485,24	0,15%	76,66%	B
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	Serviço	M3	0,84	R\$ 545,32	R\$ 458,07	0,14%	76,76%	B
C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA	Serviço	M2	1,68	R\$ 265,99	R\$ 446,86	0,14%	76,87%	B
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	Serviço	M2	2,20	R\$ 183,95	R\$ 404,69	0,12%	76,97%	B
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 198,33	R\$ 396,66	0,12%	77,06%	B
C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M	12,00	R\$ 29,66	R\$ 355,92	0,11%	77,15%	B
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	21,00	R\$ 16,85	R\$ 353,85	0,11%	77,23%	B
C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 23,07	R\$ 346,05	0,10%	77,32%	B
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	0,98	R\$ 351,75	R\$ 344,72	0,10%	77,40%	B
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	11,80	R\$ 29,12	R\$ 343,62	0,10%	77,48%	B
C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 331,69	R\$ 331,69	0,10%	77,56%	B
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	Serviço	M2	11,81	R\$ 28,03	R\$ 331,03	0,10%	77,64%	B
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 106,09	R\$ 318,27	0,10%	77,71%	B
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	45,00	R\$ 7,01	R\$ 315,45	0,10%	77,79%	B
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	Serviço	UN	22,00	R\$ 13,29	R\$ 292,38	0,09%	77,86%	B
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 292,36	R\$ 292,36	0,09%	77,93%	B
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	23,00	R\$ 12,56	R\$ 288,88	0,09%	78,00%	B
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 282,40	R\$ 282,40	0,09%	78,07%	B
C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	Serviço	UN	45,00	R\$ 5,99	R\$ 269,55	0,08%	78,13%	B
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	4,25	R\$ 60,82	R\$ 258,48	0,08%	78,19%	B



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	6,13	R\$ 40,80	R\$ 250,10	0,08%	78,25%	B
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	7,03	R\$ 35,16	R\$ 247,17	0,07%	78,31%	B
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	49,00	R\$ 4,66	R\$ 228,34	0,07%	78,37%	B
C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	Serviço	M2	16,10	R\$ 13,95	R\$ 224,60	0,07%	78,42%	B
C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 202,96	R\$ 202,96	0,06%	78,47%	B
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 21,06	R\$ 189,54	0,06%	78,51%	B
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 91,93	R\$ 183,86	0,06%	78,56%	B
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	Serviço	M2	7,44	R\$ 22,80	R\$ 169,63	0,05%	78,60%	B
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	49,00	R\$ 3,00	R\$ 147,00	0,04%	78,63%	B
C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M	20,60	R\$ 6,62	R\$ 136,37	0,04%	78,66%	B
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 11,93	R\$ 119,30	0,04%	78,69%	B
C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 48,24	R\$ 96,48	0,03%	78,72%	B
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	2,80	R\$ 24,22	R\$ 67,82	0,02%	78,73%	B
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	5,04	R\$ 10,88	R\$ 54,84	0,02%	78,75%	B
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 16,01	R\$ 48,03	0,01%	78,76%	B
C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 20,97	R\$ 41,94	0,01%	78,77%	B
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	Serviço	M3	0,12	R\$ 271,31	R\$ 32,56	0,01%	78,78%	B
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 16,01	R\$ 32,02	0,01%	78,78%	B
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 14,88	R\$ 29,76	0,01%	78,79%	B

CNPJ: 97.587.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, N° 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.130-000

Eng. Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 339683
RNP N° 061817385-4

Subtotal até 78,79% R\$ 329.752,07
Outros R\$ 88.768,73
Valor total do Orçamento R\$ 418.520,80

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 34.362,29	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 3.436,22	R\$ 13.744,91	R\$ 13.744,91	R\$ 3.436,25	R\$ 34.362,29
2	PLACA DA OBRA	R\$ 3.229,92	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 322,99	R\$ 1.291,96	R\$ 1.291,96	R\$ 323,01	R\$ 3.229,92
3	SALA DE AULA 01	R\$ 8.593,15	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 859,31	R\$ 3.437,26	R\$ 3.437,26	R\$ 859,32	R\$ 8.593,15
4	SALA DE AULA 02	R\$ 10.923,67	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 1.092,36	R\$ 4.369,46	R\$ 4.369,46	R\$ 1.092,39	R\$ 10.923,67
5	SALA DE AULA 03	R\$ 7.847,13	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 784,71	R\$ 3.138,85	R\$ 3.138,85	R\$ 784,72	R\$ 7.847,13
6	COZINHA E DEPOSITO	R\$ 13.252,15	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 1.325,21	R\$ 5.300,86	R\$ 5.300,86	R\$ 1.325,22	R\$ 13.252,15
7	SECRETARIA	R\$ 890,62	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 89,06	R\$ 356,24	R\$ 356,24	R\$ 89,08	R\$ 890,62
8	SALA DE LEITURA	R\$ 5.612,86	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 561,28	R\$ 2.245,14	R\$ 2.245,14	R\$ 561,30	R\$ 5.612,86
9	COBERTA	R\$ 50.353,96	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 5.035,39	R\$ 20.141,58	R\$ 20.141,58	R\$ 5.035,41	R\$ 50.353,96
10	SALA DE AULA NOVA	R\$ 46.149,17	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 4.614,91	R\$ 18.459,66	R\$ 18.459,66	R\$ 4.614,94	R\$ 46.149,17
11	CINEMA	R\$ 2.102,94	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 210,29	R\$ 841,17	R\$ 841,17	R\$ 210,31	R\$ 2.102,94
12	WC'S MASCULINO E FEMININO	R\$ 26.308,46	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 2.630,84	R\$ 10.523,38	R\$ 10.523,38	R\$ 2.630,86	R\$ 26.308,46
13	CALÇADA	R\$ 1.643,04	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 164,30	R\$ 657,21	R\$ 657,21	R\$ 164,32	R\$ 1.643,04
14	HIHRO-SANITARIO WCS MASCULINO E FEMININO	R\$ 10.863,04	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 1.086,30	R\$ 4.345,21	R\$ 4.345,21	R\$ 1.086,32	R\$ 10.863,04

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
15	PATIO 01 - CIRCULAÇÃO PRINCIPAL E LATERAIS	R\$ 31.955,03	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 3.195,50	R\$ 12.782,01	R\$ 12.782,01	R\$ 3.195,51	R\$ 31.955,03
16	CIRCULAÇÃO - DML	R\$ 603,95	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 60,39	R\$ 241,58	R\$ 241,58	R\$ 60,40	R\$ 603,95
17	MURO E FACHADA PRICIPAL	R\$ 13.317,97	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 1.331,79	R\$ 5.327,18	R\$ 5.327,18	R\$ 1.331,82	R\$ 13.317,97
18	MURO DE CONTORNO	R\$ 27.100,30	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 2.710,03	R\$ 10.840,12	R\$ 10.840,12	R\$ 2.710,03	R\$ 27.100,30
19	INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL	R\$ 29.938,01	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 2.993,80	R\$ 11.975,20	R\$ 11.975,20	R\$ 2.993,81	R\$ 29.938,01
20	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS	R\$ 4.704,00	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 470,40	R\$ 1.881,60	R\$ 1.881,60	R\$ 470,40	R\$ 4.704,00
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 88.769,14	9,99 %	39,99 %	39,99 %	10,03 %	100,00 %
			R\$ 8.868,03	R\$ 35.498,77	R\$ 35.498,77	R\$ 8.903,57	R\$ 88.769,14
		R\$ 418.520,80	R\$ 41.843,11	R\$ 167.399,35	R\$ 167.399,35	R\$ 41.878,99	R\$ 418.520,80
			R\$ 41.843,11	R\$ 209.242,46	R\$ 376.641,81	R\$ 418.520,80	

CNPJ: 97.568.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, N° 500
Centro, Meruoca-CE
CEP: 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 339683
RNP N° 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,00%
	TOTAL	7,80%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 26,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CNPJ: 97.528.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
Rua José Laureano, N° 500
Centro, Meruoca-CE
CEP 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 339683
RNP N° 061817385-4

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)



DESCRIÇÃO: p

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

CNPJ: 97.518.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
 Rua José Laureano, N° 500
 Centro, Meruoca-CE
 CEP 62.130-000

Fco. Josias Nicolau de Paula Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 339683
 RNP Nº 061817385-4